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Statutarni mésto Ostrava

meéstsky obvod Ostrava-Jih SmlOllVa

urad méstského obvodu

Vefejna zakazka ¢.: VZ47.19
Identifikator zakazky ¢.: P19V00000236

Smlouva o dilo

uzaviena podle § 2586 az 2635 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik
(dale jen ,,smlouva®)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava,
Prokesovo nameésti 1803/8, 729 30 Ostrava

Ptijemce:

Méstsky obvod Ostrava-Jih

Horni 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabtivka
zastoupeny Bc. Martinem Bednéiem, starostou

1CO: 00845451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)
Penézni tstav: KB Ostrava-Hrabtivka

C. uétu: 1520761/0100

KS:

VS:

dale jen objednatel

a

SEMITA - DS, s.r.o.
Verovice 171, 742 73 Vetovice
zastoupeny Jifim Valkem, jednatelem

1CO: 03829707

DIC: CZ03829707

Penézni istav:  CSOB Novy Jigin

C. uétu: 269136592/0300

KS:

VS:

Zapsana v obchodnim/Zivnostenském rejstiiku vedeném u KS v Ostravé, oddil C,
vlozka 61530.

dale jen zhotovitel
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Obsah smlouvy

¢éL.1.Uvodni ustanoveni

1. Smluvni strany prohlasuji, ze udaje uvedené v uvodu této smlouvy a taktéz opravnéni k podnikani jsou
vsouladu s pravni skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény
dotéenych udaji ozndmi bez prodleni druhé smluvni strané.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

el

Zhotovitel prohlasuje, Ze je podnikatel a smlouvu uzavird pti svém podnikani.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani zavazku bude mit t€innou pojistnou smlouvu pro ptipad

zpusobeni Skody v souvislosti s vykonem predmétu smlouvy, a to ve vysi 10 mil K¢, kterou kdykoliv na

pozadani v originale ptredlozi kontaktni osob& objednatele ve vécech smluvnich k nahlédnuti.

Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zpisobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

Zhotovitel stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy, ani osoba s nim propojena, nesmi u této stavby

provadét technicky dozor.

7. Smlouva byla uzaviena na zéklad¢ usneseni Rady méstského obvodu Ostrava-Jih ze dne 20. 6. 2019
pod usn. 1150/RMOb-JIH/1822/21.

;o

€LIl. Pfredmét smlouvy a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje na svij naklad a nebezpeci provést pro objednatele, a to v pfedem stanovené dob¢
dilo — stavbu snazvem: ,,Parkovi§té ul. P. Lumumby*“ v souladu s obecné¢ zavaznymi pravnimi
ptedpisy, touto smlouvou a podminkami uvedenymi v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky VZ 47.19,
jejiz soudasti je projektova dokumentace zpracovana spole¢nosti: Ing. Roman Fildan, ICO: 753 79 007,
datum 02/2018, akce: ,,Parkovisté ul. P. Lumumby, p.p.¢. 1237/18, k.G. Zabieh nad Odrou®, misto
stavby ul. P .Lumumby, k. 0. Zabieh nad Odrou (déle jen ,,stavba‘“ nebo ,,dilo*).

Rozsah dila je vymezen nabidkou zhotovitele ze dne 27. 5. 2019, ktera je soucasti realizacni
dokumentace stavby.

1. Dale je v pripad¢ potieby soucasti provedeni dila dle této smlouvy:

- zajisténi informacni tabule o stavbé obsahujici tyto udaje (nazev stavby, objednatel — Méstsky obvod
Ostrava-Jih, logo Méstského obvodu, zhotovitel, naklady vcetné DPH, termin realizace;

- poskytnuti projekéni a inzenyrské ¢innosti potfebné k zajisténi hlavniho predmétu smlouvy;

- zpracovani projektu zafizeni stavenisté (dale jen ,,ZS") véetné provéieni podzemnich siti a zajisténi
stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté véetné thrady vSech naklada spojenych s jeho ziizenim,
najmem a provozem, vybudovani ZS a deponie materidli tak, aby nevznikly z4dné Skody na
sousednich pozemcich a po ukonceni praci uvést stavenisté do ptivodniho stavu a nasledné predani
ploch;

- zajiSténi a Ghrada médii - elektro, tepelné energie a vody pro stavebni a sadové ucely a jejich méteni
na vlastni naklady, pokud nebude dohodnuto jinak;

- naklady na ostrahu;

- zpracovani dokumentace docasného dopravniho znaceni vcetné projednani s prisluSnymi organy;
osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace
dopravniho znaceni, uhrada vSech nakladd s tim spojenych vcetné uvedeni do puvodniho stavu
a navraceni jejich spravci;

- zpracovani a aktualizace harmonogramu vystavby a zasad organizace vystavby;

- zpracovani planu bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci na stavenisti dle § 15 odst. 2 zdkona
¢.309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni
pozdgjsich predpist, a jeho predani objednateli pred zahajenim praci,

- zajisténi funkce odpovédného geodeta (v pripade potieby) po dobu realizace stavbys;
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- zajisténi vytyCeni inzenyrskych siti pfed zahajenim praci na staveniSti, vCetn€ jejich zaméteni
a zakresleni dle skute¢ného stavu do piislusné dokumentace a jejich zpétného pisemného predani
jednotlivym spravcim;

- zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté a objektll stavby, véetné zpracovani vyty¢ovacich vykresu;

- zajisténi geometrického planu dokoncené stavby a geometrického planu pro smlouvy o vécnych
bifemenech vkladanych do katastru nemovitosti; zajisténi geodetického planu skutecného provedeni
staveb a siti, které se nevkladaji do katastru nemovitosti;

- zajisténi a dodani projektové dokumentace skuteéného provedeni stavby ve dvou tiSténych
vyhotovenich a jednou elektronicky ve formatech slucitelnych s formatem .dwg, a .pdf u vykresové
dokumentace a .doc a .pdf u technickych zprav a jinych textovych dokumenti na CD (DVD);
zajisténi a dodani 1 CD (DVD) fotodokumentace stavby;

- likvidace odpadu, jeho ulozeni na fizenou skladku nebo jinou jeho likvidaci v souladu se zdkonem ¢.
185/2001 Sb., o odpadech a o zméné né€kterych dalSich zakont, ve znéni pozdéjsich ptedpist, o
likvidaci odpadu bude piedlozen pisemny doklad;

- plnéni podminek uzemniho rozhodnuti a dalSich pfislusnych povoleni, rozhodnuti a pozadavkl
dotCenych organt a organizaci souvisejicich s realizaci stavby;

- prevzeti veskerych povinnosti vyplyvajicich ze stavebniho povoleni za objednatele (stavebnika);

- zajisténi bezpecnych prechodl a piejezdl pies vykopy pro zabezpeleni piistupu a piijezdu
k objektim;

- denni udrzovani Cistoty na vetejnych komunikacich dot¢enych stavbou;

- provedeni predepsanych méfeni, individualnich a komplexnich zkousek a pfedani dokladl, atestd
a prohlaseni o jejich provedeni zadavateli. Usp&$né provedeni zkousek je podminkou k pievzeti dila;

- zajisténi a uhrada odpojeni (resp. pripojeni) siti dle projektu (napt. plyn, elektfina pro jednotlivé
uzivatele);

- zajisténi provoznich fadt a navodl k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce ve dvou vyhotovenich, z toho
jedno na CD (DVD), v¢etné schvaleni a zaskoleni obsluhy;

- zajisténi zavaznych stanovisek dotéenych organt k uzivani stavby;

- zhotovitel je povinen se na vyzvani objednatele (v pfipadé nutnosti stavebniho povoleni) z(c¢astnit
kolaudace stavby a pievzit k plnéni dila pozadavky kolauda¢niho organu;

2. Predmét smlouvy mize byt rozsifen o prace a Cinnosti, které vyplynou z nepiedvidatelnych okolnosti,
které vyzaduji zmény oproti zadani, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska nebo pozadavku
objednatele (dodatecné prace). Zhotovitel se tyto prace a sluzby zavazuje realizovat. V piipade
pozadavku na provedeni dodatenych praci zapiSe objednatel pozadavek do stavebniho deniku,
zhotovitel pozadavek oceni dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového rozpocétu s polozkami
soupisu praci (dale jen ,,polozkovy rozpocet nakladi stavby*) a neni-li toto mozné, pak se polozky
stavebnich a montaznich praci naceni podle ceniku stavebnich praci dle cenové soustavy platné v dobé
realizace téchto dodatecnych praci, ptiCemZz ocenéni bude ponizeno dle poméru nabidkové ceny
zhotovitele a pfedpokladané ceny vetejné zakazky o 21 %. Piedmétné dodate¢né prace muze zhotovitel
zaCit provadét pouze na zdkladé vzdjemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouve
podepsaného obéma smluvnimi stranami. V piipadé uplatnéni tohoto odstavce bude brano v tvahu
ustanoveni této smlouvy dle ¢l. VIL odst. 23, odst. 24 a ¢1. XI. odst. 3.

3. 'V pripadé pozadavku praci, které nebudou provadény, objednatel zapiSe svlij pozadavek do stavebniho
deniku a zhotovitel zpracuje odpoctovy dodatek rozpoctu, kde budou pouzity ceny dle polozkového
rozpoctu zhotovitele dle pfilohy €. 1 k této smlouvé. O téchto zménach uzaviou smluvni strany po jejich
ocenéni pisemny dodatek ke smlouvé o dilo.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze provede dodatecné pozadované prace, které vyplynou ze zavérecné kontrolni
prohlidky stavby, popt. z komplexniho vyzkousSeni.

5. Objednatel se touto smlouvou zavazuje dilo pfevzit ve smluvné sjednané dobé piedani a zaplatit
za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvu, a to za podminek dale touto smlouvou
stanovenych.

6. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na svij naklad, na vlastni odpovédnost a na své
nebezpedi. Zplsob provedeni dila tak, aby bylo v souladu s dokumentacemi pro provadéni stavby, je
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opravnén si zvolit zhotovitel. Je-li k provedeni dila potfebna soucinnost objednatele, ur¢i zhotovitel
piiméfenou lhitu k jejimu poskytnuti. Véci potfebné k provedeni dila je povinen opatfit zhotovitel.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym, a Ze smlouvu uzaviraji
po peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

8. Misto plnéni: ul. P.Lumumby, p.p.€. 1237/18, k. u. Zabieh nad Odrou, je vymezeno projektovou
dokumentaci pro provadéni stavby uvedenou v ¢l. II., odst. 1 této smlouvy.

9. Mistem pro piedani dokumentace skuteCného provedeni dila a dalSich pisemnosti, pfip. el. nosicd, je
Utad méstského obvodu Ostrava-Jih, odbor investi¢ni.

10. Dilo bude realizovano na zéklad€ jednostranné pisemné vyzvy ze strany objednatele - resp. dil¢ich
vyzev, které budou podminény finan¢nim zajisténim v rozpoctu objednatele.

¢L.lll. Cena dila

1. Cena za provedené dilo dle ¢lanku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Parkovisté ul. P.Lumumby K¢ bez DPH DPH K¢ véetné DPH

Cena dila v K& celkem 1.825.005,79 383.251,22 2.208.257,01

2. Cena bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku (dale jen ,,Cena“) je dohodnuta jako nejvyse pfipustna a
plati po celou dobu €¢innosti smlouvy.

3. DPH se bude fidit pravnimi predpisy uéinnymi ke dni zdanitelného plnéni. Zhotovitel odpovida za to, Ze
DPH je stanovena v souladu s pravnimi piedpisy ucinnymi ke dni i€innosti/platnosti této smlouvy.

4. Soucasti této smlouvy je polozkovy rozpocet nakladi stavby, ktery tvoii ptilohu ¢. 1 této smlouvy. (dodd
ucastnik)

5. Soucasti sjednané Ceny jsou veSkeré prace a dodavky, ostraha, mistni, spravni a jiné poplatky a dalsi
naklady nezbytné pro fadné a uplné provedeni dila, véetné¢ veSkerych nakladi spojenych s ucasti
zhotovitele na vSech jednanich tykajici se plnéni této smlouvy. Cena obsahuje i pfipadné zvySené
naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do doby dokonceni dila.

6. Ke zmén¢ Ceny muze dojit pouze na zakladé pisemného dodatku k této smlouvé odsouhlaseného a
podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran v pfipadé, ze dojde ke zméné rozsahu
pfedmétu smlouvy uvedeného v ¢l. II. této smlouvy nebo v pfipadé, Ze dojde ke zmeéné zdkonnych
ptredpist tykajicich se predmétu dila.

7. Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v pribéhu pinéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zdkonné
sazby DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, bude od okamziku nabyti
ucinnosti zménéné sazby DPH pouzita U¢inna sazba DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat
dodatek k této smlouvé.

8. Cena zahrnuje veskeré profesn¢ predpokladané naklady zhotovitele nutné k provedeni celého dila
v rozsahu ¢l. II. této smlouvy v kvalit¢ a druhu urCenych materiald, konstruk¢nich systémil a parametri
specifikovanych zhotoviteli pfedanou projektovou dokumentaci.

9. Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe pirebira nebezpeci zmény okolnosti dle § 2620 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.
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¢L.IV.Platebni podminky

1. Objednatel prohlasuje, ze plnéni, které je predmétem této smlouvy, bude slouzit vyluéné pro vykon
vetejné spravy. Pro vySe uvedené plnéni nebude aplikovan rezim pienesené danové povinnosti dle
zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale jen ,,zdkon
o DPH®).

2. Podkladem pro thradu Ceny je vyuctovani nazvané faktura (dale jen ,faktura®), které bude mit
nalezitosti dafiového dokladu dle zdkona o DPH.

3. Kromé ndlezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad je zhotovitel povinen
ve faktufe uvést i tyto tidaje:

a) Evidencni ¢islo dafiového dokladu a datum vystaveni,

b) Agendové Cislo smlouvy objednatele (typ/pof. Cislo/rok/odbor) z razitka na prvni strané této
smlouvy a datum jejiho uzavteni, ¢islo vefejné zakazky: VZ 47.19; identifikator: P19V00000236,

c) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci pouze odkaz na Cislo
uzaviené smlouvy),

d) oznaceni banky a ¢islo uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

e) lhitu splatnosti faktury,

f) soupis provedenych praci véetné zjisStovaciho protokolu,

g) nazev, sidlo, pfijemce, ICO a DIC objednatele a zhotovitele,

h) udaje zhotovitele o zapisu do Obchodniho rejstiiku, popf. o zapisu do jiné evidence u podnikatelti
nezapsanych do Obchodniho rejstiiku,

i)  oznaceni utvaru objednatele, ktery akci likviduje (tj. odbor investi¢ni),

j)  jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila, v€. jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

k) zatfidéni jednotlivych vyrobkl dle Standardni klasifikace produkce CZ CPA a klasifikace
stavebnich dél (CZ-CC) dle § 92e ziakona o DPH a v souladu se zdkonem ¢. 563/1991 Sb.,
o ucetnictvi, ve znéni pozdé¢jSich predpist. SouCasné musi byt uplatnén pokyn Generédlniho
finanéniho feditelstvi (dale jen ,,GFR“) D-22 k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych
ustanoveni zakona ¢. 586/1992 Sb., o danich z pfijma, ve znéni pozdéjsich predpist.

4. V souladu s ustanovenim § 21 zdkona o DPH se smluvni strany dohodly na fakturaci dila po jeho
predani. Datum uskute¢néni zdanitelného plnéni je den predani a prevzeti dila. Faktura zhotovitele
dolozena soupisem provedenych praci, zjistovacim protokolem a pfedavacim protokolem, které budou
podepsany zhotovitelem a pisemné odsouhlaseny objednatelem, bude hrazena objednatelem max. do
celkové vyse 90 % z Ceny.

5. Zhotovitel rozdéli fakturaci dle ucetnich a danovych pozadavkl na objekty, investicni a neinvesti¢ni
naklady, projekt, samostatné movité véci apod.

6. Zhotovitel predlozi objednateli soupis provedenych praci a podklady nezbytné k jejich ovéfeni a
protokol o piedani a ptrevzeti dila do 3 pracovnich dnli ode dne ptedani celého dila. Objednatel je
opravnén provadét kontrolu predlozenych dokladu dle stavebniho deniku, materialového deniku a piimo
na stavenisti. Zhotovitel je povinen opravnénym ¢i kontaktnim osobam objednatele provedeni kontroly
umoznit. Opravnéna ¢i kontaktni osoba objednatele potvrdi svym podpisem objem provedenych praci
a dodavek, a to dohodnutou formou do 3 pracovnich dnli od piedloZeni zhotovitelem. Zhotovitel vystavi
a doruci objednateli fakturu do 7 kalendainich dnti ode dne predani dila.

7. Lhata splatnosti faktury, jakoZ i vSech ostatnich plateb (napf. uroky z prodleni, smluvni pokuty, ndhrady
Skody aj.) je dohodou stanovena na 30 kalendafnich dnti po jejim prokazatelném doruceni druhé smluvni
strané. Faktura bude dorucena jako doporucené psani prostfednictvim drzitele postovni licence nebo
osobné povérenému zaméstnanci objednatele proti pisemnému potvrzeni.

8. Objednatel je opravnén uplatnit pozastavku ve vysi 10 % z Ceny, jako zaruku za nedodélky a vady, které
se objevi pfi pfedani a prevzeti dila nebo nasledné¢ v zaruc¢ni dobé a k zajisténi dalSich zavazkl
zhotovitele vzniklych dle této smlouvy, a to za ucelem jejich kryti. Tato pozastavka bude zhotoviteli
uhrazena v souladu s odst. 11 tohoto ¢lanku.
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9. Smluvni strany souhlasi s tim, Ze k pozastavce v dob¢, kdy je v dispozici objednatele, nepfirista zadné
ptisluSenstvi s vyjimkou urokd z prodleni se zaplacenim pozastavky dle odst. 11 a odst. 16 tohoto
¢lanku.

10. Smluvni strany souhlasi s tim, aby na pen¢zitou pohledavku zhotovitele na zaplaceni pozastavky byly
automaticky bez nutnosti specidlniho prohlaseni objednatele dle § 1982 obcanského zakoniku zapocteny
penézité pohledavky objednatele viici zhotoviteli vyplyvajici z této smlouvy o dilo (zejména smluvni
pokuty a nahrady $kod). V rozsahu takto provedeného zapocteni pravo zhotovitele na uhradu pozastavky
zanika.

11. Nezaniklo-li pravo zhotovitele na thradu pozastavky dle odst. 8 a 10 tohoto ¢lanku, pak se objednatel
zavazuje zhotoviteli uhradit pozastavku nasledujicim zptisobem: polovinu sjednané vyse pozastavky ve
vysi 5 % z Ceny, po zapocteni ptipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 90 dnii po odstranéni
vSech vad a nedodélk uvedenych v zapise o predani a pievzeti dila; lhita pro uvolnéni pozastavky
nesmi byt kratsi nez splatnost kone¢né faktury. Druhou polovinu sjednané vySe pozastavky ve vysi 5 %
z Ceny, po zapocteni piipadnych smluvnich pokut ¢i jinych sankci, do 30 dnit od uplynuti zaru¢ni doby
a splnéni vSech zavazkil z odpoveédnosti zhotovitele za vady.

12. Zhotovitel ma moznost nahradit tuto pozastavku bankovni zarukou ve vysi 5% z Ceny vystavenou
bankou, ne vsak diive, nez po uplynuti 6 mésicti od prevzeti celého bezvadného dila objednatelem.
Bankovni zaruka za kvalitni provedeni dila bude vystavena bankou, ktera ma své sidlo nebo zastoupeni
v Ceské republice a ma bankovni licenci Ceské narodni banky. Tato bankovni zaruka bude
neodvolatelnd, bezpodmine¢na, nepostupitelna, vyplatitelna na prvni pozadani a bez toho, aby banka
zkoumala divody pozadovaného Cerpani a uzaviena na dobu o jeden mésic delsi, nez je zbyvajici ¢ast
trvani zaru¢ni doby. Na posouzeni a odsouhlaseni vhodnosti zarucni listiny a banky Objednatelem, musi
byt Objednateli poskytnuta lhita nejméné sedm (7) kalendarnich dnd. Pozastavka bude v tomto ptipadé
uhrazena do 40-ti dnti po obdrzeni takové bankovni zaruky.

13. Bankovni zaruka slouzi kthradé¢ narokti Objednatele vzniklych v dasledku neplnéni povinnosti
Zhotovitele vyplyvajicich ztéto smlouvy a bude zejména, nikoliv vSak pouze, na odstranéni vad
uplatnénych z titulu prava z vadného plnéni, dale na thradu smluvni pokuty, nahrady $kody, apod.

14. Bude-li Cerpanim objednatele bankovni zaruka snizena, Zhotovitel se zavazuje ji doplnit do vyse
bankovni zaruky pfi jejim zfizeni. Zhotovitel se tak zavazuje ucinit do 10 dnti od okamziku vyrozuméni
banky o Cerpani bankovni zaruky objednatelem.

15. Bude-li zaru¢ni doba prodlouzena o dobu provadéni oprav nebo o dobu, kdy dilo z tohoto divodu
nebylo zptsobilé slouzit svému ucelu nebo bude-li zarucni doba prodlouzena dohodou stran, Zhotovitel
se zavazuje o tuto dobu prodlouzit i bankovni zaruku, nejpozd€ji do 10 dnti od okamziku, kdy takova
okolnost nastane.

16. Uvolnéni pozastavek bude provedeno na zakladé pisemné vyzvy zhotovitele dorucené objednateli po
splnéni podminek pro uvolnéni pozastavky. Splatnost pozastavek uvedena v odst. 11 tak nenastane dfive
nez uplynutim 30 dnti od doru€eni pisemné vyzvy zhotovitele. Pokud zhotovitel neucini takovou vyzvu,
neni objednatel v prodleni se zaplacenim pozastavky nebo jeji ¢asti zhotoviteli.

17. Objednatel je opravnén uvolnit pozastavky i pfed uplynutim sjednanych termini a bez Zzadosti
zhotovitele.

18. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezdlivodné prerusi prace nebo
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci a touto smlouvou.

19. Faktura bude zpracovéna v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2009 Sb., ve znéni pozd&jsich ptedpist, kterou se
provadéji nektera ustanoveni zakona ¢. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve znéni pozdgjsich predpist, pro
nekteré vybrané ucetni jednotky, které jsou uUzemnimi samospravnymi celky, piispévkovymi
organizacemi, statnimi fondy a organizacnimi slozkami statu. Rovnéz bude ve vSech fakturach uplatnén
Pokyn GFR D-22, k jednotnému postupu pii uplatiiovani nékterych ustanoveni zakona &. 586/1992 Sb.,
o danich z ptijmu, ve znéni pozdé&jsich predpist.

20. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nélezitost nebo bude chybné
vyuctovana Cena, je objednatel opravnén fakturu ptred uplynutim lhity splatnosti vratit zhotoviteli
k provedeni opravy s vyzna¢enim diivodu vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.
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Od doby odeslani vadné faktury prestava bézet pivodni lhita splatnosti. Cela lhiita splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nove vyhotovené faktury objednateli.

21. Smluvni strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo ¢tu uvedené zhotovitelem ve faktute bez
ohledu na ¢islo uc¢tu uvedené v uvodu této smlouvy. Musi se vSak jednat o ¢islo Uctu zvefejnéné
zpisobem umoznujicim dalkovy pfistup podle § 96 zdkona o DPH. Zaroveil se musi jednat o ucet
vedeny v tuzemsku.

22, Pro ptipad, Ze zhotovitel bude mit dle této smlouvy povinnost pfiznat a zaplatit DPH, Cini toto
prohlaSeni: Zhotovitel prohlasuje, ze neni nespolehlivym platcem DPH a v pfipadé, ze by se jim
v pribéhu trvani smluvniho vztahu stal, tuto informaci neprodlené sd€li objednateli. Pokud se stane
zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zakona o DPH, je objednatel opravnén uhradit
zhotoviteli za zdanitelné plnéni castku bez DPH a thradu samotné DPH provést pifimo na bankovni ucet
mistné piisluSného spravce dané€ dle § 109a zdkona o DPH. Zaplaceni DPH na bankovni ucet spravce
dané zhotovitele a zaplaceni Ceny zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele uhradit
sjednanou cenu dila.

23. Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani ptislusné castky z uctu objednatele.

24. Pokud zhotovitel nevystavi a nedoru¢i objednateli fakturu v daném terminu, je objednatel opravnén
uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z fakturované ¢astky za kazdy den prodleni.

25. Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité splatnosti, mize zhotovitel viici objednateli uplatnit zaplaceni tiroku
z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

26. Pted zapocetim dila nebude objednatelem poskytovana zhotoviteli zalohova platba. V pribéhu realizace
muize objednatel se souhlasem zhotovitele poskytnout zalohou platbu z diivodu vycerpani finanénich
prosttedkt ptidélenych pro dany kalendatni rok.

27. Smluvni strany se dohodly, Ze vylucuji uziti ust. § 2611 zékona ¢. 89/2012 Sb., obanského zakoniku.

28. Smluvni strany prohlasuji, ze jsou si védomy, Ze plnéni objednatele z uzaviené smlouvy je zavislé na
pfidéleni financ¢nich prostfedkti objednateli z rozpoctu statutarniho mésta Ostravy v piedem uréeném
limitu kazdoro¢niho Cerpani. Vzhledem k této skutecnosti budou v daném roce provedeny a fakturovany
prace v objemu finan¢niho kryti daného roku a v dalsich letech vzdy ve vysi, kterou bude objednatel mit
zajisténu ve svém rozpoctu dalSiho roku. V ptipadé nepiidéleni finanénich prostiedkd objednateli budou
prace preruSeny a lhita realizace se o dobu pferuseni prodlouzi. O ptipadném nedostatku financnich
prosttedkl bude zhotovitel pisemné informovan.

¢L.V. Doba pinéni

1.
a) Termin zahajeni realizace dila:

- Predani stavenisté se uskutecni do 3 mésicii od U¢innosti smlouvy. Termin pfedani stavenisté mize
byt urcen pisemnou dohodou smluvnich stran nebo bude zhotoviteli sdélen v pisemné vyzvé, ktera
bude zasldna nejpozdéji do 1 mésice od tcinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen zahajit realizaci
dila nejpozdéji do 10 kalendainich dnt od predani stavenisté, nedohodnou-li se strany jinak.

- o terminu piedani staveni$t¢ bude objednatel zhotovitele prokazatelné¢ informovat. Nedostavi-li se
zhotovitel k pfevzeti stavenisté bez nalezité omluvy, bézi lhiita k zahajeni realizace dila sjednana v
odst. 1 tohoto ¢lanku ode dne ur¢en¢ho v predchozi dohod¢é nebo pisemné vyzvé objednatele
k ptevzeti staveniste;

- staveni$tém se rozumi misto realizace predmétu dila.

b) Termin provedeni dila, je Casové obdobi od zah4ajeni realizace dila do jeho predani objednateli (dale
téz jako ,,lhuta realizace®). Zhotovitel se zavazuje dilo provést do 53 kalendainich dnu od zahajeni
realizace dila.

c) Doba vyhrazena pro predani a prevzeti dila dle odst. 2 tohoto ¢lanku za¢ina bézet nejpozdéji 8
kalendarnich dnt pfed uplynutim terminu provedeni dila (lhiity realizace), a to na zakladé ukonceni
realizace dila a doruceni pisemné vyzvy zhotovitele objednateli k zahdjeni piejimaciho fizeni a je
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soucasti lhiity realizace dila. V této dobé€ neni zhotovitel opravnén bez souhlasu objednatele
provadét jakékoli prace na predmétu dila. Souhlas za objednatele je opravnéna dat kontaktni
osoba ve vécech smluvnich. V pripadé zjisténi, Ze zhotovitel provadi jakékoli prace na
predmétu dila v dobé vyhrazené pro predani a prevzeti dila bez souhlasu objednatele, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zjiStény
pripad.

2. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli pisemnou vyzvu k zahajeni piejimaciho fizeni nejpozdéji 8
kalendatfnich dnti pfed uplynutim terminu provedeni dila dle odst. 1 tohoto ¢lanku. Pfejimaci fizeni bude
objednatelem zahdjeno do 5 kalendainich dni od obdrzeni pisemné vyzvy zhotovitele a ukonceno
nejpozdéji do 3 kalendainich dnt ode dne zahéjeni, nebude-li dohodnuto jinak.

3. Ke zménam ustanoveni této smlouvy tykajicich se terminu plnéni smluvnich zavazki miiZe dojit
pouze formou vzajemné odsouhlaseného pisemného dodatku k této smlouveé uzavieného pred uplynutim
lhit uvedenych v tomto ¢lanku, a to zejména za situace, kdy dochazi ke zméné predmétu dila nebo ceny
dila (zpravidla v disledku nutnosti zmény rozsahu praci). V téchto piipadech ma zhotovitel povinnost
predlozit kontaktni osobé objednatele ve v€cech smluvnich aktualizovany harmonogram praci a
podrobné podklady dokladajici opravnénost pozadavku na prodlouzeni lhtity realizace o konkrétni pocet
dnt vyplyvajicich z chronologickych zapisi zapsanych ve stavebnim deniku pii zachovani lhtty
vyhrazené na piedani a prevzeti dila, pficemz bude dodrzen ¢l. XI. odst. 3 této smlouvy. Projednani
upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou objednatele ve
vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodate¢n¢ uplatiiované dny preruseni praci a nedodrzeni
¢l. XI. odst. 3 této smlouvy nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

4. 'V ptipadé, Ze zhotovitel nebude schopen plynule pokracovat v provadeéni dila pro vady v projektove
(zadavaci) dokumentaci dodané objednatelem, které zhotovitel nemohl zjistit pfed zahajenim praci,
anebo je nemohl zjistit v dostate¢ném Casovém predstihu pred jejich provadénim, ptipadné zhotovitel
nebude schopen plynule pokracovat v provadéni dila z jinych divodl lezicich na strané objednatele,
nebo v disledku zjisténi v projektu nezakreslenych podzemnich zafizeni, kterd brani realizaci praci,
zapiSe tento pozadavek na preruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku. Pferuseni praci
(provadéni dila) mtize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech smluvnich zapisem do
stavebniho deniku, pokud tak neucini do 3 pracovnich dnil od provedeni zapisu zhotovitele, ma se za to,
ze s preruSenim nesouhlasi.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude nucen prerusit provadéni dila v disledku nevhodnych klimatickych
podminek, zapiSe tento pozadavek na pieruSeni praci (provadéni dila) do stavebniho deniku spolu se
soupisem praci, kterych se nevhodné podminky tykaji, véetn€¢ uvedeni, jaké klimatické podminky jsou
pottebné pro jejich provedeni. Za nepiiznivé klimatické podminky bude povazovan stav, kdy
povétrnostni podminky (tzn. srazky a venkovni teploty) neumoziuji dle technicko-kvalitativnich
podminek provadét dané stavebni prace. Pii posuzovani pozadavku zhotovitele na preruSeni praci
(provadeéni dila) bude bran zfetel na obvyklé klimatické podminky pro dané ro¢ni obdobi, které mohl a
m¢él zhotovitel pfi sestavovani harmonogramu predvidat. PreruSeni praci (provadéni dila) z divodu
nevhodnych klimatickych podminek mize odsouhlasit pouze kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich zapisem do stavebniho deniku, pokud tak neuéini do 3 pracovnich dnti od provedeni zapisu
zhotovitele, ma se za to, ze s prerusenim nesouhlasi.

V piipadé souhlasu objednatele s pferusenim praci z vySe uvedenych divodt (tj. z divodu, v jejichz
disledku nedochéazi ke zméné predmétu dila nebo ceny dila) nedochdzi k prodlouzeni lhity realizace
dila, ale pouze k posunuti terminu dokonceni a pfedani dila, tj. nebude uzaviran dodatek ke smlouvé.
Zhotovitel je povinen predlozit kontaktni osobé objednatele ve vécech smluvnich aktualizovany
harmonogram praci vyplyvajici z chronologickych zapisii o preruseni praci zapsanych ve stavebnim
deniku. Projednani upraveného harmonogramu bude stvrzeno zastupcem zhotovitele a kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich s uvedenim data projednani. Dodateéné uplatiiované dny pferuseni
nebudou pro aktualizaci harmonogramu uznany.

5. Nedilnou souéasti této smlouvy je piiloha &. 3 - Casovy harmonogram realizace dila.
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6. Zhotovitel je povinen dodrzovat ¢asovy harmonogram realizace dila. V piipadé prodleni s provedenim
jednotlivych casti (etap) dila dle casového harmonogramu realizace dila, bude zhotovitel pisemné
upozornén objednatelem na nedodrzeni €asového harmonogramu realizace dila s tim, ze objednatel
stanovi lhitu k napraveé az 7 kalendainich dnti. Nebude-li néprava ani v této dodatecné poskytnuté lhite
ucinéna, pak je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny ¢asti dila, u
které doslo k prodleni, za kazdy i zapoc€aty den prodleni s provadénim prfedmétné cCasti dila. Tato
smluvni pokuta dle ptedchozi véty bude pocitana ode dne nésledujiciho po dni, kdy méla byt provedena
prislusna c¢ast dila dle ¢asového harmonogramu realizace dila. V pfipad€ zahajeni pocitani smluvni
pokuty za prodleni s provedenim a piedanim celého dila dle odst. 16 tohoto ¢lanku bude k tomuto dni
ukoncen vypocet smluvni pokuty za prodleni s provedenim a pfedanim ¢asti dila.

7. Pokud zhotovitel nezahaji prace v terminu dle odst. 1 pism. a) tohoto ¢lanku, bude povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

8. Nezahgji-li zhotovitel prace na dile do 1 meésice od terminu uréeného vyzvou objednatele, bude
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit a uplatnit smluvni pokutu ve vysi 5 % z Ceny. Odstoupeni
objednatele od smlouvy neni podminkou pro uplatnéni smluvni pokuty dle tohoto odstavce.

9. Odstoupi-li zhotovitel od smlouvy pied zaslanim vyzvy k realizaci, bude povinen zaplatit objednateli
odstupné ve vysi 5 % z Ceny.

10. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokonfenim a piedanim objednateli.
O ptedani a prevzeti dila jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoZ zavéru objednatel
prohlasi, zda dilo pfijima nebo nepfijima, a pokud ne, z jakych dtvodi. Predavaci protokol bude
vyhotoven v pisemné formé a za objednatele musi byt podepsan poveéfenym zaméstnancem odboru
investi¢niho. Dilo se m4 za dokoncené, je-li zhotoveno bez vad a nedodélkti. Pro ucely piejimaciho
fizeni je dilo mozné ptevzit i v ptipade€, vykazuje-1i drobné vady ¢i nedodé€lky, které¢ samy o sobé€ ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jejich uzivani podstatnym zptisobem
neomezuji, pokud bude dohodnut termin a zplsob jejich odstranéni. Smluvni strany berou na védomi, ze
objednatel ma pravo dilo vykazujici drobné vady ¢i nedodé€lky dle tohoto ustanoveni nepfevzit az do
doby jejich uplného odstranéni.

11. Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym ve smlouvé, obecné
zavaznym pravnim piedpisim, pfislusSnym normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni
dila, popt. pokud neumoziuje uzivani, k némuz bylo urceno a zhotoveno.

12. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ piedani a prevzeti, a kolauda¢ni vady.

13. O predani dila bude sepsan zapis o predani a prevzeti. Tento zapis sepiSe zhotovitel do formuléie
objednatele nebude-li dohodnuto jinak, a bude obsahovat: ]

- oznaceni dila,

- (islo a datum uzavieni smlouvy o dilo, véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

- termin vyklizeni prostor,

- datum ukonceni zaruky o dilo,

- soupis nakladl od zah4jeni po predani dila,

- zahdjeni a ukonceni realizace dila,

- seznam pievzaté dokumentace,

- nedodélky a vady nebranici uzivani v¢etné terminu odstranéni,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima, popft. Ze dilo nepiejima a z jakych divodu,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy opravnénych ¢i kontaktnich osob objednatele a zhotovitele.

Zhotovitel a objednatel jsou opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Zaroven zhotovitel pfedd objednateli (v pfipadé nutnosti kolaudace) zavazna stanoviska dotcenych
organt k uzivani stavby pro vydani kolaudacniho souhlasu a doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a ptedpisd, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy
v ptipad¢, Ze se vyzaduji.

Dale bude predan origindl stavebniho deniku, to neplati v pfipadé, Ze bude zhotovitel odstraniovat
vytknuté vady a nedodé€lky. Original stavebniho deniku bude v tomto pfipad¢ pfedan az po ukonceni
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vSech zapisti do stavebniho deniku. Diive pfedany prvni pripis dennich zaznami bude zhotoviteli
objednatelem vracen.

14. Objednatel neni oprdvnén uzivat nepfedanou ¢ast dila bez predchozi dohody se zhotovitelem. Dohoda o
uzivani neptedané Casti dila musi byt pisemna. Neplati v pfipad¢, ze po dobu realizace stavby bude
probihat provoz investora.

15. Pokud zhotovitel neodstrani veSkeré vytknuté vady a nedodélky v dohodnutém terminu dle zapisu o
pfedani a pievzeti, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z Ceny za kazdy
vytknuty nedodélek a/nebo vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

16. V pripadé€, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim dila v terminu provedeni dila podle ¢l. V. odst. 1
této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z Ceny za kazdy i
zapocaty den prodleni.

¢l.Vl.Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude dévat schopnost
uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost,
ochranu Zivotniho prostiedi, pozarni bezpec¢nost, hygienické pozadavky. Jakost dila bude odpovidat
obecné zavazné pravni upravé, ¢eskym technickym normam, projektové dokumentaci a této smlouve.
K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkiim kladenym
na jejich jakost a majici prohlaseni o shodé¢ dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a dopInéni nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich predpist.

2. Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi piedpisy, podle
schvalenych technologickych postupti stanovenych platnymi ceskymi technickymi normami
a bezpecnostnimi predpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouzivanych technologii a postupt
tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady.

3. 'V ptipadé, ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nebudou uvedeny v realiza¢ni dokumentaci
stavby, lze pouzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi
i doporucenymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti schvélené realizacni dokumentaci stavby
musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a v pfipadé pozadavku objednatele také autorskym
dozorem.

4. Objednatel pozaduje dodani zboZi prvni jakosti, nepouzité.

5. Jakost a kvalita dodavanych materiald a konstrukci bude dokladovana ptedepsanym zplsobem
pti kontrolnich prohlidkach a pti predani a ptevzeti dila nebo jeho Casti.

6. Dilo bude provedeno ve shod¢ s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci.

7. Pii realizaci dila nesmi zhotovitel pouzit jakychkoliv materialii s karcinogennimi nebo jinymi ucinky,

které negativné pasobi na lidské zdravi. V piipadé€ zjisténi této skuteCnosti je povinnosti zhotovitele
provést ndhradu a vymeénu jiz zabudovanych vyrobkll a materiali na své naklady.

8. Zhotovitel je povinen zajistit véasné odborné provedeni vSech zkousek predepsanych platnymi ¢eskymi
technickymi normami, bezpec¢nostnimi ptedpisy nebo vyzadanych pfislusnymi kompetentnimi organy.

€L.VIl. Provadéni dila a jina ujednani

1. Pfi pfedani stavenisté preda objednatel zhotoviteli pfislusna stavebni povoleni v pravni moci, pokud byla
vydéna.

2. O pfedani a pievzeti stavenisté zhotovitelem vyhotovi smluvni strany zapis — protokol.

3. Obvod staveniSté je vymezen stavebnim povolenim na zafizeni staveniSté. Stavebni povoleni a vlastni
zafizeni staveni$té vCetné zabord a najmu si zajistuje zhotovitel v potiebném rozsahu na své naklady
na zakladé dokumentace Zasad organizace vystavby (resp. vlastni dokumentace a upiesnéni Zasad
organizace vystavby).
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Objednatel zajisti soucinnost projektanta na pisemnou vyzvu zhotovitele do péti kalendainich dnti.
Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpisobilost nebo povoleni podle pfislusnych
predpist osobami, které¢ tuto podminku spliuji.

6. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze elektrotechnickd zafizeni a instalace budou provedeny spolecnosti
ovefenou dle vyhlasky €. 412/2005 Sb., o ochrané utajovanych informaci a o bezpecnostni zptisobilosti,
ve znéni pozd&jsich predpist, a to v piipade, Ze stavba takové prace obsahuje.

7. Zhotovitel prohlasuje, Ze v ramci realizace budou pouzity poddodavky tfetich osob uvedenych
v ptiloze €. 2, této smlouvy (dale jen ,,ptiloha ¢. 2%). V ptipadé nepiedvidatelnych okolnosti a ze
zavaznych diivodi mize zhotovitel pouzit poddodavky jinych tietich osob nez uvedenych v ptiloze €. 2,
pouze na zaklad¢ predchoziho pisemného ozndmeni zhotovitele a po odsouhlaseni kontaktni osobou
objednatele ve vécech smluvnich.

8. Objednatel je oprdvnén i v prubéhu realizace pozadovat zmény materialu oproti piivodné navrzenym
a sjednanym materidlim a zhotovitel je povinen na tyto zmény pfistoupit. Pozadavek na zménu
materialu musi byt pisemny. Zhotovitel ma pravo na uhradu veskerych zbyte¢né vynalozenych naklada,
pokud jiz ptivodni material zajistil.

9. Ptipadny pouzitelny demontovany material bude nabidnut objednateli k pfevzeti. Dievo bude po kéaceni
nacenéno a jeho cena bude uhrazena na ucet objednatele, ktery objednatel zhotoviteli sdéli pisemné.
Kovy a jiné druhotné suroviny budou za ptitomnosti osob opravnénych ve vécech technickych odvezeny
do sbérnych surovin a vytézek bude uhrazen na vyse uvedeny ucet objednatele.

10. Zhotovitel odpovida a zajistuje bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich predpisli, v€etné prostorll zafizeni staveniste,
bezpecnost silnicniho provozu v prostoru stavenisté. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude
objednatelem zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény ptipad.

11. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém staveniSti poradek a Cistotu, na svij naklad odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pfislusnymi ptredpisy a zakony, zejména
ekologickymi a o likvidaci odpadt. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

12. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit pred
poskozenim a kradezemi az do ptredani dila nebo jeho Casti k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.
Zhotovitel je povinen zajistit hlidani celého stavenisté. Naklady na hlidani jsou zahrnuty v cene¢.

13. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné (nikoli pouze zapisem do stavebniho deniku) nejméné 3 pracovni
dny predem k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem pfi provadéni dila zakryty. V ptipade,
Ze se na tuto vyzvu objednatel nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po
predchazejicim upozornéni objednatele. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem
zhotoviteli i¢tovana smluvni pokuta ve vysi 10% z Ceny, minimalné vSak 10.000,- K¢ za kazdy zjistény
ptipad. V pfipadé¢ nedodrzeni tohoto ustanoveni je zhotovitel soucCasné povinen na zakladé zadosti
objednatele odstranit zakryti provedenych praci, jejichz kvalita ma byt objednatelem provétena.

14. Zhotovitel zajisti vytyCeni inzenyrskych siti podle podminek jejich spravet, a to v terminech dle vlastni
potteby. Zhotovitel 15 pracovnich dnti pfedem oznami spravctim siti a opravnéné osob¢é objednatele ve
vécech technickych praci v ochranném pasmu ¢i kiiZzeni téchto siti. Zhotovitel pisemné vyzve kromé
objednatele i spravce podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole v
priabéhu praci a prevzeti pfed zpétnym zasypem a zjiSténou skuteCnost necha potvrdit zapisem ve
stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich zakrytim zajisti geodetickd zaméfeni, kterd nejpozdéji pred
ukonéenim realizace dila (stavby) predd objednateli. VytyCeni staveni§té a veSkerych siti zajisti
zhotovitel.

15. Zhotovitel zajisti pfipadna povoleni k uzavirkdm, prokopavkam, zdborGm komunikaci. V ptipad¢, ze
tyto budou ve spravé meéstského obvodu Ostrava-Jih, ziiCastni se kontaktni osoba objednatele ve vécech
smluvnich na pozadani potfebnych spravnich fizeni.

16. Osazeni a udrzbu provizorniho dopravniho znaceni apod. dle projektové dokumentace vcetn¢ organizace

dopravy po dobu vystavby a uvedeni do ptivodniho stavu vcetné predani spravci zajisti zhotovitel.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému obtéZzovani okoli

stavby, ke zne€i$téni komunikaci apod. Zvlastni uzivani komunikaci ozndmi zhotovitel objednateli
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21 pracovnich dni pfedem. Za nedodrzovani tohoto ustanoveni bude objednatelem zhotoviteli tiCtovana
smluvni pokuta ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény piipad.

17. Dokumentace skutecného provedeni stavby bude vypracovana dle ptilohy ¢. 14 k vyhlasce ¢. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich ptedpisti a potvrzena zhotovitelem. Tuto dokumentaci
pteda zhotovitel objednateli pfi pfedani a prevzeti dokonceného dila (stavby). Nejpozde€ji pti predani
staveni$té budou objednatelem prokazateln€ predany 2 sady projektové dokumentace.

18. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vycistit stavenist¢ do 10 dnti od predani dokoncéeného dila. Vefejné
plochy budou v tomto terminu pfedany piislusnému spravci (odboru dopravy a komunalnich sluzeb) a
zhotovitel toto pfedani dolozi potvrzenym zapisem. Pii nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli veskeré naklady a skody, které mu tim vznikly. Dale se zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy den prodleni s vyklizenim a vycisténim staveniste.

19. Ptedani zékladnich vyty€ovacich prvkia bude dohodnuto pti pfedani staveniste.

20. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli, ndjemctiim nebo uzivatelim stavby Skody, které vzniknou pfi
realizaci dila, pokud bude jeho zavinéni prokazano. V ptipadé, ze zhotovitel takovou $kodu neuhradi,
muze objednatel vy$i ndhrady Skody zapocist na pozastavku.

21. Objednatel pfevezme objekty nebo jejich samostatné casti, které bude nutno uvést do provozu pro
zajisténi vefejného provozu.

22. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova
opatieni, aby na blizkych stavajicich objektech nebo inzenyrskych sitich nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném piipadé nese plnou odpoveédnost za zpisobené skody a tyto Skody
uhradi.

23. Nejpozdéji do 7 kalendainich dni od piedani stavenis§té¢ zhotovitel pisemné seznami objednatele
s ptipadnymi pfipominkami k projektové dokumentaci. V opacném piipadé zhotovitel prohlasuje, ze se
radné seznamil s projektovou dokumentaci pro realizaci stavby a na zakladé provedené kontroly nezjistil
zadné vady, chyby, opomenuti ¢i jakékoli jiné nedostatky projektové dokumentace pro provadéni stavby,
a Ze tato je plné zptisobilym a kompletnim podkladem pro fadné provedeni dila.

24. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na piipadnou nevhodnost realizace
vyzadovanych praci na dile.

25. Prenecha-li zhotovitel provedeni dila jako celku tfeti osobé bez pisemného souhlasu objednatele, nebo
pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazuje se uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 15 %
z Ceny, a to do 30 dnti ode dne doruceni pisemné vyzvy k jejimu zaplaceni.

¢l.VIll.Stavebni denik

1. Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik se v§emi nalezitostmi dle ust. § 157 zdkona
¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdé€jSich predpist, a provadéciho piedpisu, a v souladu
s ptilohou €. 9 k vyhlasce 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdé&jsich predpist, s dirazem
na zapis evidence zaméstnanci, navozu materialti, pouziti stroji a technologickych postupti, ve znéni
pozdé¢jsich predpisa.

2. Do stavebniho deniku bude zapisovat vSechny skute¢nosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje
o Casovém postupu praci a jejich jakosti, divody odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace a idaje potfebné pro posouzeni praci organy statni spravy.

3. Objednatel a jim oznacené opravnéné ¢i kontaktni osoby mohou stavebni denik kontrolovat a k zapisim
piipojovat své stanovisko.

4. Denni zdznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddé¢litelné pripisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy pevnymi.

5. Denni zaznamy budou zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zastupce) v den, kdy prace byly
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu. Pfi dennich zdznamech nesmi byt
vynechana volna mista. Zaznamy musi byt Citelné a prehledné.

6. Do deniku je opravnén provadét zaznamy kromé statniho stavebniho dohledu také technicky a autorsky
dozor objednatele, ptipadné koordinator BOZP.
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7. Opravnéné ¢i kontaktni osoby objednatele jsou povinny sledovat obsah zaznami v deniku a stvrzovat je
svym podpisem. K zapistim zhotovitele jsou tyto osoby povinny pisemné provést piipominky vzdy do 3
pracovnich dnii; jinak se pfedpoklada jeho souhlasné stanovisko. Zhotovitel se vSak zavazuje jesté pred
uplynutim této lhiity prokazateln¢ vyzvat opravnénou ¢i kontaktni osobu objednatele k provedeni
pfipominek, jinak nelze souhlasné stanovisko dle pfedchozi vety predpokladat.

8. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zdznamy ve stavebnim deniku, uvedenymi dle pfedchoziho ustanoveni,
ptipoji k takovym zadznamGm do tii pracovnich dnd své vyjadieni, jinak se ma za to, ze s obsahem
zaznamu souhlasi.

9. 'V ptipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik neni pfistupny v pracovni dobé na stavbé, bude zhotoviteli
uctovana smluvni pokuta ve vysi 0,05 % z Ceny za kazdy zjistény ptipad.

10. V piipad¢, Ze bude zjisténo, Ze stavebni denik neni fadné veden, bude zhotoviteli i¢tovana smluvni
pokuta ve vysi 500 K¢ za kazdy zjistény piipad.

11. Zhotovitel bude objednateli pfedavat prvni pripis dennich zdznamti na kontrolnich dnech stavby.

12. Stavebni denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pievzeti stavenis§té az do dne predani dokoncené
stavby objednateli. Poté jej pieda objednateli k archivaci dle platnych pfedpist. Provadéni pravidelnych
dennich zaznamid kon¢i dnem pfedani a prevzeti dokonceného dila objednatelem, pfipadné¢ dnem
pievzeti oprav vad a nedodélkd, jejichz odstranovani bylo do stavebniho deniku zaznamenavano.

13. Jednostrannym zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

¢LIX.Zaruéni podminky a vady dila

1. Zhotovitel odpovida za tplnost a funkcnost dila, za jeho kvalitu, kterd bude odpovidat projektové
dokumentaci pro provadéni stavby, platnym technickym normam, standardim a podminkdm vyrobct a
dodavatelt materiald a vyrobct, platnych v Ceské republice v dobé jeho realizace.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani a prevzeti, kolaudacni vady a za vady, které se
na dile projevi v zarucni dob€. Za vady, které se projevi po zaru¢ni dob¢, odpovida zhotovitel jen tehdy,
pokud jejich pfic¢inou bylo prokazatelné poruseni jeho povinnosti. Smluvni strany se vyslovn¢ dohodly,
ze 1 v ptipadé, kdy bude dilo pfevzato bez vyhrad a nasledné¢ bude objevena zjevnd vada, vznikaji
objednateli prava z odpoveédnosti za vady.

3. Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce:

- na veskeré prace 36 mésict,

- s vyjimkou: natérd a maleb, na které poskytuje zaruku v délce 24 mésict a veskerych dodavek stroja,
zatizeni technologie a predméti postupné spotieby, u nichz garantuje zaruku shodnou se zarukou
poskytovanou vyrobce, negjmén¢ vSak 24 mésicu.

Vyse uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

4. Zarucni doba zacina plynout ode dne fadného pievzeti dila nebo jeho Casti objednatelem. Zaruka na cast
dila v8ak neskonci dfive nez zaruka na celé dilo.

5. Vyskytne-li se pii zavérecné kontrolni prohlidce stavebnim Ufadem a v pribéhu zaruéni doby
na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popise, uvede, jak se
projevuje, a navrhne termin pro jeji odstranéni. Jakmile objednatel oznami zhotoviteli vadu, ma se za to,
ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. Zhotovitel je povinen objednateli, nejpozdé&ji do 5 pracovnich dnli od doruceni ozndmeni o vadg,

pisemné oznamit, jakym zpisobem bude vada odstranéna. V piipadé, kdy objednatel nesouhlasi se

zpusobem feSeni reklamace, vyrozumi o tom zhotovitele a ten je povinen navrhnout jiné feSeni
reklamace, které musi byt pisemné odsouhlaseno objednatelem. V piipadé, kdy nedojde ani v tomto
ptipad¢ ke shod¢ ve zpiisobu feSeni reklamace, je objednatel opravnén nechat vadu odstranit tfeti osobou

a naklady takto vzniklé ui¢tovat zhotoviteli.

Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni reklamované vady v souladu s touto smlouvou.

Zhotovitel zapocne s odstranénim reklamované vady do 5 pracovnich dnli ode dne odsouhlasen¢ho

zpusobu jejiho odstranéni, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V piipadé havarie zapocne

s odstranénim vady ihned, jinak zajisti objednatel odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné

firmy. Vada bude zhotovitelem odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od zapoceti praci, pokud se
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smluvni strany nedohodnou jinak. Pro terminy odstrafiovani vad dle tohoto ustanoveni budou dale
respektovany technologické lhtty a klimatické podminky pro provadéni praci. V piipadé nedodrzZeni
terminu k odstranéni vady je objednatel opravnén tictovat zhotoviteli smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto
¢lanku.

9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli fadné pteda. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel
zaruku v délce uvedené v odst. 3 tohoto ¢lanku.

10. V piipadé, Ze zhotovitel nebude vcéas reagovat na oznadmenou vadu nebo v piipadé nedodrzeni
dohodnutého terminu k zapoceti s odstraiovanim vady, kterd se projevila v zaruéni dobé nebo
neodstrani-li zhotovitel vadu ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni
pokutu ve vysi 0,1% z Ceny za kazdou vytknutou vadu a za kazdy i zapocaty den prodleni.

11. V piipad¢, Ze se zhotovitel k odstranéni vady ve stanovené lhiit¢ nedostavi, je objednatel opravnén
nechat vadu odstranit tfeti osobou a naklady mu takto vzniklé Gc¢tovat zhotoviteli. Narok objednatele
na smluvni pokutu dle odst. 10 tohoto ¢lanku tim neni dotcen.

¢l.X. Vlastnicka prava, povinnosti a uhrady skod v dobé vystavby, odpovédnost za
Skodu

=

Vlastnikem provadéného dila je objednatel.

2. Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli predany, ztstavaji ve vlastnictvi objednatele a
zhotovitel za n¢€ zodpovida od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit objednateli
po splnéni svého zavazku.

3. Nebezpeci skody na provadéném dile nebo jeho casti nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne predani
a prevzeti celého dokonceného dila objednatelem. V ptipad€, kdy objednatel pfedanou cast dila zacal
uzivat pred pfedanim celého dokonceného dila, konci tato odpovédnost dnem piedani této Casti. Tato
zodpovédnost zhotovitele se nevztahuje na skody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (napft. zivelné
udalosti), za které nese zodpovédnost objednatel z titulu svého pojisténi jako vlastnika objektd.
Zhotovitel nese nebezpeci Skody na dile nebo jeho Casti také po pievzeti dila, bylo-li mu ponechano ke
sprave a ostraze k odstranéni vad a nedodélki.

4. Zhotovitel nese nebezpe¢i Skody na zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismi a
dalsich véci potiebnych pro provedeni dila v jeho vlastnictvi.

5. Zhotovitel nese odpoveédnost piivodce odpadl, zavazuje se nezpiisobovat Unik ropnych, toxickych ¢i

jinych Skodlivych latek na stavbe.

Zhotovitel je povinen uéinit veskera opatieni potifebna k odvraceni §kody nebo k jejich zmirnéni.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila,

v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zavazki zhotovitele dle této smlouvy.

A

¢l. XI. Zavéreéna ujednani

1. Tato smlouva nabyva u¢innosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami. V piipadé, Ze existuje
zakonnd povinnost zvetejnéni, nabyva smlouva G¢innosti zvetejnénim v centralnim registru smluv dle
zakona €. 340/2015 Sb., zakon o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich predpisi.

2. Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkd (s vyjimkou
zmeny ceny dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy a zmeény poddodavatele dle ¢l. VII. odst. 7 a ¢I. XI. odst. 13
této smlouvy), které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a
podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

3. Zhotovitel se zavazuje predat pozadavky na zmény nebo doplnéni této smlouvy vyzadujici uzavieni
dodatkli v dostatecném piedstihu pro jejich projednani a schvaleni v Radé¢ méstského obvodu
Ostrava-Jih a umoznéni uzavieni dodatku pred terminem dokonceni dila. Nesplnéni této podminky je
divodem pro odmitnuti poZzadavku na uzavieni dodatku k této smlouve.
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4. Smluvni strany mohou ukon¢it smluvni vztah pisemnou vypovédi s jednomési¢ni vypovédni dobou,
ktera za¢ina bézet dnem doruceni druhé smluvni strané. Smluvni vztah Ize ukon¢it 1 pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

5. Zazhotovitele je opravnén jednat ve vécech:
technickych:  Emil Silar, Lukés Naar, Jifi Valek
realizaCnich:  Lukas Naar, Jifi Valek
smluvnich: Jifi Valek
Kontaktni osoby objednatele ve vécech smluvnich:

Ing. Stanislav Splichal, vedouci odboru investi¢niho

a po dobu jeho nepfitomnosti:

Ing. Alena Nogova, vedouci odd€leni ptipravy (zastupce vedouciho odboru).

Oprévnéné osoby objednatele ve vécech technickych:

Ing. Miroslav Svider, vedouci oddéleni realizace

a povéfeni zaméstnanci odboru investi¢niho.

Pfi zméné kontaktnich ¢i opravnénych osob objednatele ¢i zhotovitele neni nutné uzavirat dodatek ke
smlouvé. O této skutecnosti se druha strana vyrozumi pisemné.

6. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé stran¢ skoda, kterou 1ze vymahat samostatn¢.

7. Smluvni strany, vyuzivajice své smluvni volnosti, sjednavaji, ze uplatnéni piipadného néroku
na smluvni pokutu dle této smlouvy nema vliv na narok na nahradu skody, ktera smluvni strané vznikla
porusenim smluvni povinnosti druhé strany, a ktera je stihana smluvni pokutou.

8. Smluvni strany, vyuZzivajice své smluvni volnosti, sjedndvaji automatické zapocteni vzijemnych
penézitych narokl vzniklych z této smlouvy o dilo, bez nutnosti prohlaseni o zapocteni dle § 1982
obcanského zakoniku.

9. Neni-li vtéto smlouvé uvedeno jinak, v§echny smluvni pokuty jsou splatné ve lhut¢ 30 dni ode dne
doruceni pisemné vyzvy k jeji uhradé druhé smluvni strané.

10. V piipadé zaniku zavazku pred fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen ihned predat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil v souvislosti s provedenim dila, a které jsou soucasti dila a
uhradit piipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu véci, které zhotovitel
opatfil v souvislosti s realizaci dila, a které¢ se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve
které upravi vzajemnd prava a povinnosti.

11. Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédé€l v souvislosti s plnénim predmétu
smlouvy, nebo které jsou obsahem predméetu smlouvy, neposkytne tfetim osobam.

12. Zhotovitel nemtize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tieti
strang.

13. Seznam poddodavateld, prostiednictvim kterych zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, a
seznam poddodavatelt, kteti se podileji na plnéni pfedmétu této smlouvy je uveden v ptiloze ¢. 2 této
smlouvy. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele pouze po piedchozim pisemném schvaleni
kontaktni osobou objednatele ve vécech smluvnich. Zménu poddodavatele, prostfednictvim kterého
zhotovitel prokazoval v zadavacim fizeni kvalifikaci, mize zhotovitel provést pouze v pripad¢€, Ze novy
poddodavatel splnuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém piavodni poddodavatel prokazoval kvalifikaci
v zadavacim ftizeni. O zméné poddodavatele neni nutné uzavirat dodatek k této smlouveé. V piipadé
zjiSténi poruseni tohoto ustanoveni ze strany zhotovitele je objednatel opravnén uplatnit smluvni pokutu
ve vy$i 10 % z Ceny za kazdé jednotlivé poruSeni nebo odstoupit od smlouvy do 30 dnti ode dne zjisténi
poruseni. Odstoupeni je platné dnem doruceni zhotoviteli.

14. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit seznam poddodavateld, ve kterém uvede poddodavatele, jimz
za plnéni poddodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny vefejné zakazky, informace bude obsahovat
identifika¢ni udaje o poddodavateli a dale o druhu a rozsahu praci.

15. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane netucinnym
nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbytecnych odkladt nahradit takové ustanoveni novym.
Pfipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterakoliv ze stran jeji doruceni odmitne, ¢i jinak
znemozni.

Smluvni strany se dohodly, Ze pro tento sviij zavazkovy vztah vylucuji pouziti ustanoveni § 1978 odst.
2, ustanoveni § 2093, ustanoveni § 2591, ustanoveni § 2609 a ustanoveni § 2605 odst. 2 ob¢anského
zakoniku.

Zhotovitel prohlasuje, Ze na sebe piebira nebezpeci zmény okolnosti dle ust. § 1765 odst. 2 obcanského
zéakoniku.

Smluvni strany se dale dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 obcanského zakoniku, Ze vylucuji piijeti
nabidky, ktera vyjadfuje obsah névrhu smlouvy jinymi slovy, i pfijeti nabidky s dodatkem nebo
odchylkou, i kdyZz dodatek ¢i odchylka podstatné neméni podminky nabidky.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, Ze byla uzaviena po
vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, Ze jejimu obsahu porozumély a sviij projev
ucinily vazné, urcité, srozumiteln€, dobrovolné a nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek, coz
stvrzuji svymi podpisy.

Vse, co bylo mezi smluvnimi stranami dohodnuto pred uzavienim této smlouvy, ve véci tykajici se
pfedmétu této smlouvy, je pravné irelevantni a mezi smluvnimi stranami plati jen to, co je dohodnuto
v této smlouve.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli veskeré informace, doklady apod. pisemnou formou.

Tato smlouva je vyhotovena v péti stejnopisech s platnosti origindlu, podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi ¢tyfi a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Smluvni strany vyslovné souhlasi s uvefejnénim celého textu této smlouvy, a to véetné vSech ptipadnych
ptiloh a dodatktl, v centralnim registru smluv, ziizeném dle zdkona c¢islo 340/2015 Sb., zakon o registru
smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uvetejnit dana timto zakonem. Registr smluv je trvale vefejné
pfistupny a obsahuje Udaje zejména o smluvnich stranach, pfedmétu smlouvy, ¢iselném oznaceni
smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvni strany dale prohlasuji, Ze skute¢nosti uvedené v této
smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu pfislusnych ustanoveni pravnich predpist a udelu;ji
souhlas k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni dalSich podminek.

Nedilnou soucasti této smlouvy je:

—  ptiloha ¢. 1 — Polozkovy rozpocet naklada stavby
—  ptiloha ¢. 2 — Seznam poddodavateltl, s jejichz pomoci zhotovitel predpoklada realizaci této
zakazky

—  ptiloha ¢. 3 — Casovy harmonogram realizace dila

Za objednatele Za zhotovitele

Datum: Datum:
Misto: Ostrava-Hrabuvka Misto:

Bc. Martin Bednar Jifri Valek
starosta obvodu jednatel
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