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SMLOUVA O DÍLO 

č. 19/7700/0183 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník“), 

(dále jen “Smlouva“) 

Název díla: 

„GFŘ - Orebitská - rekonstrukce výtahů“ 

 

Článek 1.  

SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel                                  

       Název:                                          Česká republika – Generální finanční ředitelství 
Sídlo:                                            Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22 

IČO:                                              72080043 

DIČ:       CZ72080043 

  Zastoupen:                    

 

Osoba oprávněná jednat 
- ve věcech technických:    

                                                    

                                                    

                                                    

 

Bankovní spojení:                     
Číslo účtu:                                  
Kontaktní adresa:                     
 

1.2 Zhotovitel 

Název:  VÝTAHY VANĚRKA s.r.o. 

Sídlo:   U Hrádku 2960, 415 00 Teplice 

IČO:   25479296 

DIČ:   CZ25479296 

Zastoupen:   jednatel společnosti 

Zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C vložka 20025 

Osoby oprávněné jednat 
- ve věcech smluvních:  
         

- ve věcech technických:  
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Bankovní spojení:  

Číslo účtu:   

Kontaktní adresa:  Mostecká 4, 419 01 Duchcov 

společně též „ smluvní strany“ 

 

Článek 2. 
OBECNÉ ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN 

 

2.1 Závazky objednatele 

Objednatel se touto Smlouvou zavazuje:  

 zaplatit zhotoviteli cenu za provedení díla, 
 převzít od zhotovitele dílo dle předmětu Smlouvy a dle Smlouvou sjednaných podmínek, 
 poskytnout zhotoviteli součinnost ve smyslu Smlouvy při realizaci díla, 
 k převzetí vlastnických a jiných práv k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a to za 

podmínek uvedených ve Smlouvě. 

2.2 Závazky zhotovitele 

Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje: 

 provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smyslu předmětu díla stanoveného čl. 3.3  
Smlouvy a za podmínek touto Smlouvou sjednaných, 

 provést dílo v době sjednané touto Smlouvou, 
 převést na objednatele vlastnická a jiná práva k dílu, včetně odpovědnosti za škody na díle, a  

to za podmínek uvedených ve Smlouvě.   
 

Článek 3. 
PŘEDMĚT DÍLA 

 

3.1 Identifikace stavby 

Název investice: „GFŘ - Orebitská - rekonstrukce výtahů“ 

3.2 Místo plnění  
Místem plnění pro provedení díla je budova Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 (dále jen „FÚ“) na 

pozemku parcelní číslo 259, v katastrálním území Žižkov, obec Praha. 

3.3 Předmět díla 

Předmětem díla je provedení stavebních prací, dodávek a služeb v objektu FÚ, a to dle Přílohy č. 1, 

a Přílohy č. 2 Smlouvy za účelem kompletní rekonstrukce osobních výtahů TOV 630 (výr. č. 1093-

6171/1, rok výroby 1993) a TOV 1000 (výr. č. 1093-6171/2, rok výroby 1993) v rozsahu stanoveném 
zadávacími podmínkami veřejné zakázky „GFŘ - Orebitská - rekonstrukce výtahů“ č. j.: 

49239/19/7300-20165-304530 na základě jejich výsledků se uzavírá tato Smlouva se zakázkovým 
č. 19/7700/…. (dále jen „dílo“).   
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Článek 4. 

DOBA PLNĚNÍ 
 

4.1 Doba plnění díla počíná účinností Smlouvy a končí splněním všech závazků a povinností 
smluvních stran vyplývajících ze Smlouvy. 

4.2 Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k předání a převzetí dotčených prostor za účelem 
provádění díla (dále jen „staveniště“) do 8 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je povinen převzít staveniště ke stanovenému termínu uvedenému ve výzvě k 
předání a převzetí staveniště. 

4.4 O předání a převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem bude sepsán samostatný 
protokol. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 5 pracovních dnů ode dne převzetí 
staveniště od objednatele.   

4.5 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli kompletní dílo, a to protokolem o předání a převzetí 
díla, podepsaným osobami oprávněnými za smluvní strany dílo předat a převzít. K předání díla 
dojde nejpozději do 8 týdnů ode dne předání a převzetí staveniště.  

4.6 Dojde-li k nedodržení termínů předání díla nebo jeho částí z důvodů, za které zhotovitel 
neodpovídá, je zhotovitel povinen o této situaci bezodkladně informovat oprávněného zástupce 
objednatele. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě dohodnou prostřednictvím 
dodatku ke Smlouvě prodloužení termínu plnění.   

4.7 Dojde-li k nedodržení termínů díla nebo jeho částí z důvodů na straně objednatele, není 
zhotovitel v prodlení. Tato překážka bude zaznamenána ve stavebním deníku včetně jejího 
časového ohraničení. 

4.8 Vyvstanou-li v průběhu provádění díla skryté překážky, které nemohl objednatel ani zhotovitel 
předjímat, zavazují se obě smluvní strany, že dohodnou prostřednictvím dodatku ke Smlouvě 
odpovídající řešení a učiní kroky k odstranění překážek. 

4.9 Realizace proběhne za plného provozu objektu FÚ. 

 

Článek 5. 

CENA DÍLA 
 

5.1 Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu stanoveném v čl. 3.3 Smlouvy (dále jen “cena díla“) 
je stanovena na základě dohody smluvních stran. 

5.2 Cena za dílo činí 2.443.000,- Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet tři tisíc korun 

českých). 
Sazba a výše DPH sazba 21 % a výše 513.030,- Kč (slovy: pět set třináct tisíc třicet korun českých). 
Cena za dílo činí 2.956.030,- Kč včetně DPH (slovy: dva miliony devět set padesát šest tisíc třicet 
korun českých). 

5.3 Změna ceny předmětu Smlouvy je možná pouze v případě, že dojde v průběhu plnění předmětu 
Smlouvy ke změnám daňových předpisů upravujících výši DPH. Tato změna nebude smluvními 



Stránka 4 z 17 

 

stranami považována za podstatnou změnu Smlouvy a nebude proto pořizován dodatek ke 
Smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den zdanitelného plnění.  

5.4 Cena za dílo se skládá z oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 3. 6. 

2019, který je nedílnou součástí této Smlouvy jako její Příloha č. 1.  

5.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a úplným splněním 
předmětu díla, dodáním materiálu do místa plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, včetně veškerých vlivů, 
finančních vlivů, podmínek staveniště a likvidace odpadu. 

5.6 Cena díla je pevná a konečná. V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou 
potřeby objednatele na provedení dodatečných prací dle § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 

Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“), cena jednotlivých dodatečných prací, která nebude 

oceněná zhotovitelem v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 3. 6. 

2019 bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s. V případě, že nebude možné 
stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a.s., 
bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě.  

 

Článek 6. 

FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

6.1 Objednatel prohlašuje, že přijatá plnění nebudou použita pro jeho ekonomickou činnost, tudíž 
nepodléhají režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ustanovení § 92a , resp. § 92e zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.  

6.2 Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové plnění díla. 

6.3 Celková cena díla bude zaplacena na základě daňového dokladu – faktury vystaveného 

zhotovitelem po řádném zhotovení a předání kompletního díla (bez vad a nedodělků) 
a doručeného objednateli. Zhotovitel je povinen přiložit k daňovému dokladu – faktuře kopii 

protokolu o předání a převzetí díla.  

6.4 Daňový doklad – faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, 
a to zejména náležitosti týkající se daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, 
ve znění pozdějších předpisů, § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a náležitosti stanovené v § 435 Občanského zákoníku. Daňový doklad – 

faktura musí být vystaven ve prospěch bankovního účtu zhotovitele zveřejněného v registru ARES 

a uvedeného v záhlaví Smlouvy, případně jiného bankovního účtu zhotovitele písemně 
oznámeného objednateli, dojde-li u zhotovitele ke změně platebních údajů v průběhu plnění 
Smlouvy.  

6.5 V případě, že daňový doklad – faktura nebude obsahovat náležitosti ve smyslu odst. 6.4 

Smlouvy nebo bude obsahovat jiné nedostatečnosti nebo nesprávnosti, vrátí objednatel 
zhotoviteli daňový doklad – fakturu k přepracování či doplnění náležitostí s uvedením, v čem 
spatřuje vady dokladu, a to nejpozději do 5 dnů po jejím obdržení. Souhlasí-li zhotovitel 

s námitkami objednatele, vystaví neprodleně daňový doklad – fakturu v požadovaném znění 
s uvedením nové lhůty splatnosti pro zaplacení daňového dokladu - faktury. Zhotovitel bere na 

vědomí, že v případě oprávněně vráceného daňového dokladu – faktury nemá nárok na úrok 
z prodlení ve smyslu Smlouvy. 
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6.6 Vrátí-li objednatel daňový doklad – fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel daňový doklad – 

fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do 3 dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu 
opětovného zaslání a původním datem splatnosti.  

6.7 Nedojde-li k souhlasnému stanovisku ze stran objednatele a zhotovitele k obsahové náplni 
daňového dokladu - faktury, resp. k rozsahu předmětu fakturace, je zhotovitel oprávněn vystavit 
daňový doklad – fakturu pouze v rozsahu uskutečněných stavebních prací a dodávek, který není 
oběma stranám sporný. Obsahuje-li daňový doklad - faktura, i přes námitky objednatele ve smyslu 
věty první čl. 6.5. Smlouvy dodávky a stavební práce, jejichž provedení objednatel neodsouhlasil, 
je objednatel oprávněn takto vystavený daňový doklad – fakturu vrátit zhotoviteli s uvedením 
důvodu. 

6.8 Daňový doklad – faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených čl. 6.4 Smlouvy též 
členění jednotlivých cenových položek v souladu s Přílohou č. 1 Smlouvy, dále název akce dle čl. 3.1 

Smlouvy a zakázkové číslo Smlouvy. 

6.9 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury činí 30 dnů od jeho doručení 
objednateli. Splatnost daňového dokladu - faktury, který je vystaven v souladu s čl. 5.6, je 90 dnů 
od jeho doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání 
fakturované částky z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele. V případě 
pochybností se má za to, že dnem doručení je 3. den ode dne předání daňového dokladu – faktury 

k poštovní přepravě. Datem úhrady se rozumí datum odepsání částky k úhradě z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele. Připadne-li datum splatnosti daňového dokladu - faktury na den 

pracovního volna nebo pracovního klidu, posouvá se termín splatnosti na nejbližší pracovní den po 
tomto dni.   

6.10 Daňový doklad – fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na 

adresu Česká republika – Generální finanční ředitelství, oddělení provozní účtárny, Lazarská 15/7, 
117 22 Praha 1, nebo elektronicky do datové schránky objednatele, či na e-mailovou adresu 

 Objednatel upřednostňuje elektronické daňové doklady – faktury 

vytvářené v IS DOC, akceptovány jsou také elektronické daňové doklady – faktury ve formátu PDF. 

Článek 7. 

ZÁVAZKY A POVINNOSTI OBJEDNATELE 
 

7.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. 3.2 Smlouvy, 

za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku. 

7.2 Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí zdarma v místě plnění možnost užívání 
zdroje elektrické energie, zdroje pitné vody a možnost užívání sociálního zařízení pro zaměstnance 
zhotovitele. 

7.3 V rámci součinnosti smluvních stran se objednatel zavazuje, že v nezbytně nutném rozsahu 
poskytne na písemné vyzvání zhotovitele spolupráci při zajišťování doplňujících údajů, upřesnění 
podkladů, poskytnutí vyjádření, vznikne-li potřeba jejich poskytnutí v průběhu plnění díla, a to 
nejpozději do 10 pracovních dnů od písemné výzvy zhotovitele. Ověření shody podkladů 
a výkresové dokumentace předaných objednatelem se skutečností je v kompetenci zhotovitele, 

nebude-li smluvními stranami v průběhu realizace díla stanoveno jinak. 
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7.4 Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli jeho činnost danou plněním díla v místě plnění při 
dodržování předpisů a zákonů českého právního řádu zhotovitelem. 

7.5 Objednatel je oprávněn nejméně jednou za 2 týdny elektronicky vyzvat zhotovitele 

k uskutečnění kontrolního dne na staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, 
a to nejméně 3 pracovní dny předem. 

7.6 Objednatel nebo oprávněný zástupce objednatele je povinen při zjištění, že činnosti zhotovitele 
při provádění díla nejsou v souladu se Smlouvou, bezpečnostními předpisy a předpisy ochrany 
životního prostředí, písemně informovat o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku. 

Článek 8. 

ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZHOTOVITELE 
 

8.1 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, za 
dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí. 
Dodávky materiálu a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím 
objednatelem schválených subdodavatelů. Schválení subdodavatelů nezprošťuje odpovědnosti 
zhotovitele a jeho smluvních závazků a povinností plynoucích ze Smlouvy. 

8.2 Při předání staveniště objednatelem zhotoviteli určí zhotovitel odpovědnou osobu, která 
povede realizaci stavby (dále jen „stavbyvedoucí“), seznámí oprávněnou osobu objednatele se 
stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do stavebního deníku. 

8.3 Stavbyvedoucí bude jako zástupce zhotovitele v průběhu realizace díla k dispozici objednateli 

a musí být oprávněn jednat jménem zhotovitele ve věcech souvisejících s realizací díla a přijímat 
oznámení objednatele v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je povinen předat objednateli před 
předáním i části díla doklady prokazující bezpečnost dodaných výrobků i provedeného díla 
a technickou dokumentaci nezbytnou k posouzení technických vlastností díla, vše v souladu se 

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak, platné české 
a evropské technické normy jsou pro zhotovitele závazné v tom smyslu, že stanovují minimální 
požadavky na realizaci díla. 

8.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli před zahájením díla seznam všech subdodavatelů, 
jejichž činnost hodlá využít při provedení díla, k odsouhlasení. O případných změnách v tomto 
seznamu je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. V odůvodněných případech 
má objednatel právo nového subdodavatele odmítnout a zhotovitel je povinen toto rozhodnutí 
objednatele respektovat.  

8.5 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. 

8.6 Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu. 

8.7 Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku rozsah provedených prací a jiné záznamy 
související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého bude seznatelný 
průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den. 
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8.8 Zhotovitel je povinen při realizaci díla konat s odbornou péčí, která na něm může být 
požadována, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele 
a postupovat v souladu s touto Smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele na nevhodnost jím daných 
pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě, že zhotovitel na 
takového pokyny objednatele písemně bezodkladně neupozorní, nese zhotovitel odpovědnost za 
vady a újmu, které vznikly v důsledku nevhodných pokynů objednateli, zhotoviteli nebo třetí 
osobě. 

8.9 Zhotovitel je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli zajistil za 
optimálních kvalitativních podmínek. 

8.10 Zhotovitel je povinen k provedení díla použít výhradně nové a nepoužité materiály a výrobky. 

8.11 Zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat, že použité materiály, výrobky 
a zařízení při realizaci díla plně odpovídají materiálům, výrobkům a zařízením, které zhotovitel 
uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky zadavatele 
stanovené ve výzvě k veřejné zakázce. 

8.12 Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pracovních 
prostředků svými zaměstnanci a zaměstnanci subdodavatelů při realizaci díla, přičemž jejich rozsah 
a určení bude odpovídat provozním podmínkám. 

8.13 Zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit 
označení pracovních oděvů zaměstnanců subdodavatele logem příslušného subdodavatele. 

8.14 Zhotovitel je povinen označit a zabezpečit staveniště ve smyslu právních předpisů. 

8.15 Zhotovitel je povinen umožnit oprávněným zástupcům objednatele nebo příslušným 
veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, ochrany 
životního prostředí, kvality práce a udržování pořádku na staveništi. 

8.16 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele po 
předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu 
v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy. V případě vážných závad je oprávněný 
zástupce objednatele oprávněn okamžitě přerušit prováděnou činnost zhotovitele až do jejich 
odstranění.  

8.17 Zhotovitel je povinen s objednatelem projednávat a konzultovat zpracovávané typy 
dokumentace např. výrobní dokumentace, dokumentace skutečného provedení stavby apod. před 
jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují zhotovitele 
odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla. 

8.18 Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne, jehož termín 
konání stanoví na základě písemné výzvy objednatel. Zhotovitel, resp. stavbyvedoucí, 
v odůvodněných případech i zástupce subdodavatele, je povinen se kontrolního dne zúčastnit. Na 
kontrolním dni bude kontrolován stav plnění Smlouvy zhotovitelem, posouzení dosaženého 
postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností a další účelné oblasti související s plněním 
díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry a další postupy při realizaci díla, odsouhlasené 
oběma zúčastněnými stranami, zaznamená zhotovitel nebo stavbyvedoucí do stavebního deníku. 
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8.19 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím 
v následující pracovní den a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku 
nejméně tři pracovní dny předem. O výsledku takto prověřených prací zapíše zhotovitel záznam do 
stavebního deníku a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu 

věty první tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací 
v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření 
prací, ačkoliv byl k tomu řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění prací. Bude-

li objednatel požadovat prověření prací, je zhotovitel povinen mu toto umožnit, přičemž náklady 
na zpřístupnění dodatečně kontrolovaného místa nese objednatel. V případě zjištění, že práce byly 
provedeny v rozporu s dokumentací a řádným provedením, nese náklady dodatečné kontroly 
zhotovitel.  

8.20 Veškeré inženýrské práce související s provedením díla, jakými jsou např. výkresy, výpočty, 
prospekty, texty, tisky, certifikáty, soupisy, manuály, zprávy atp. provedené zhotovitelem 
v souladu se Smlouvou budou vyhotoveny v českém jazyce a předány objednateli k posouzení. 
Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení 
veškerých materiálů a dokumentů souvisejících s realizací díla v počtu vyhotovení stanovených 
Smlouvou objednateli. Při jejich přípravě a vyhotovení je zhotovitel povinen uplatnit znalosti, 

zkušenosti a pečlivost v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak, aby kvalitou a rozsahem 

zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební práce a vícepráce při 
projektování. 

8.21 Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci 
v souladu se skutečným stavem odpovídajícím poslednímu aktualizovanému stavu se 
zaznamenanými změnami a úpravami oproti původnímu stavu. K této dokumentaci zhotovitel 
umožní volný přístup objednateli nebo oprávněnému zástupci objednatele za účelem inspekce 
a kontroly. 

8.22 Zhotovitel zajistí bezpečné a nezávadné skladování výrobků a montážního zařízení na 
staveništi. 

8.23 Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. 

8.24 Zhotovitel se zavazuje k údržbě staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných 
prací. Zhotovitel uskladní nebo odstraní nadbytečné materiály, odpad, zbytky materiálů nebo 
montážní zařízení, které nebude dál používat při provádění díla. Komunikace je povinen zhotovitel 

uklidit bez zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem. 

8.25 Zhotovitel ponechá na staveništi takové materiály, vybavení a montážní zařízení, jejichž 
potřebnost je možné uvažovat v souvislosti se splněním díla dle předmětu Smlouvy, a to až do doby 
předání díla. Zhotovitel se zavazuje k jejich umístění v místě, kde nebudou překážet běžnému 
provozu objednatele.  

8.26 Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály, 
zbytky a montážní zařízení, které nebude potřebovat pro odstranění případných vad a nedodělků. 
Přílohou protokolu o předání a převzetí díla bude písemná dohoda smluvních stran o likvidaci 
staveniště včetně konečné úpravy ploch staveniště a jeho vrácení objednateli, včetně udání 
termínu vyklizení staveniště. 
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8.27 Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho 
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel odpovídá za nakládání 
s odpady dle platné právní legislativy. Zhotovitel je povinen zajistit předání odpadu oprávněné 
osobě k jejich převzetí ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

8.28 Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění díla 
skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují 
provedení díla dohodnutým způsobem. Zároveň je povinen navrhnout objednateli způsob změny 
díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit. 
Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně Smlouvy, může kterákoliv smluvní 
strana od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 9. 

PŘEPRAVA MATERIÁLU A ZAŘÍZENÍ 
 

9.1 Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na své 
náklady. 

9.2 Zhotovitel je odpovědný za zajištění řádného obalu a balení pro veškerý materiál a zařízení, 
které v souvislosti s plnění díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich povaze tak, aby nedošlo 
k jejich poškození nebo ztrátě během plnění předmětu Smlouvy. 

 

Článek 10. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
 

10.1 Místem předání díla je místo plnění předmětu Smlouvy. 

10.2 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke zpětnému převzetí staveniště, o předání 
a převzetí bude sepsán zápis. 

10.3 O předání a převzetí díla či jeho části bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a 
převzetí díla či jeho části, a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze 
smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.   

10.4 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude podepsán oprávněnými zástupci 
smluvních stran. 

10.5 Protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části bude obsahovat minimálně následující 
uvedené údaje: 

 název díla, 

 datum a místo předání a převzetí díla, 

 zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných 
 zástupců stran, 

 popis díla, které je předmětem předání a převzetí, 
 popis vad a nedodělků s termíny jejich odstranění, 
 stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí, 
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 podpisy oprávněných zástupců stran. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen současně s předáním i části díla předat objednateli: 
 atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, 

včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

 zápisy a osvědčení stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN (české technické 
normy) a EN (evropské normy), týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných 
prací v souvislosti s předmětem díla, 

 záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům, 

 doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,  

 stavební deník v originále, 

 prohlášení o shodě – posouzení shody dle Zákona č. 90/2016 Sb., v platném znění, a 
Nařízení vlády č. 122/2016 Sb., v platném znění, 

 technickou dokumentaci provedení díla včetně výkresové části, a to v listinné a digitální 
verzi ve formátu PDF.  

10.7 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části, pokud dílo či jeho část vykazuje 

podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují.  

10.8 Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného celého díla i před uplynutím doby plnění 
ve smyslu této Smlouvy. 

 

Článek 11. 

VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A NEBEZPEČÍ ÚJMY 
 

11.1 Vlastnické právo k předmětu díla má objednatel v souladu s ustanovením § 2599 odst. 1 
Občanského zákoníku. 

11.2 Zhotovitel se zavazuje k odškodnění objednatele v případě, že v souvislosti s provedením díla 
bude vůči objednateli uplatněno právo na náhradu újmy třetí osobou. Třetí osobou se rozumí též 
zaměstnanec zhotovitele. 

11.3 Vlastnické právo k dokumentaci přechází ze zhotovitele na objednatele dnem převzetí 
dokumentace. 

11.4 Vlastnické právo k materiálu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jeho pevného 
zapracování do stavby. 

11.5 Zhotovitel odpovídá za škody a ztráty na díle až do předání díla objednateli. 

11.6 Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí 
díla. 

11.7 Zhotovitel odpovídá za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě vadným plněním díla 
nebo porušením jiných právních povinností. 

11.8 Zhotovitel odpovídá zejména za újmy způsobené třetím osobám v souvislosti s plněním díla ve 
lhůtě záruky za dílo, včetně ztrát na majetku zaměstnanců, dozorových orgánů a zástupců 
objednatele, dále odpovídá za veškerá zranění, včetně nemocí a úmrtí všech osob, u nichž bude 
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prokázána souvislost s plněním díla, budou vztaženy ke kvalitě provedení díla nebo budou vycházet 
z pochybení při provedení díla, a dále za újmu na zdraví, životě a majetku objednatele, jeho 
zaměstnanců a třetích osob i po uplynutí lhůty záruky za dílo, pokud taková újma bude způsobena 
porušením právních povinností zhotovitele. 

11.9 Zhotovitel odpovídá za porušení práva jiné osoby z průmyslového nebo duševního vlastnictví 
v důsledku použití předmětu díla, jestliže k tomuto porušení dojde podle právního řádu České 
republiky a zhotovitel o tom věděl v době uzavření Smlouvy.   

 

Článek 12. 

ZÁRUKY A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
 

12.1 Zhotovitel ručí po dobu záruky za kvalitu dodaného materiálu, dodávek, zařízení, včetně jeho 
částí, zvláště pak za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu požitých materiálů při 
celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle 
Smlouvy. 

12.2 Na zhotovené dílo zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem předání a převzetí jednotlivých částí díla bez vad a nedodělků.  

12.3 V případě opravy nebo výměny vadného materiálu nebo jednotlivých dílů zařízení se 
prodlužuje záruční doba o délku doby, po kterou objednatel nemůže provozovat zařízení v důsledku 
zjištěného nedostatku a prací směřujících k jejímu odstranění. V případě, že se pro závadnost 
některého z dílů zařízení nemohlo provozovat zařízení jako celek, prodlužuje se záruční doba pro 
celkové zařízení. Pro vyměněné díly nebo jejich části poskytne zhotovitel objednateli záruční dobu 
za dodané zboží v původním rozsahu ve smyslu čl. 12.2 Smlouvy, která počne běžet dnem skončení 
reklamačního řízení nebo dnem výměny. 

12.4 Zjistí-li objednatel v průběhu záruční doby jakékoliv nedostatky nebo vady díla, které jsou 
v rozporu se smluvními podmínkami dle této Smlouvy, je povinen je bez zbytečného odkladu 
(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) sdělit zhotoviteli s uvedením jejich stručného 
popisu a projevů.  

12.5 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu potvrdit objednateli přijetí reklamace 
(prostřednictvím telefonní linky a elektronické pošty) ve smyslu čl. 12.4 Smlouvy včetně sdělení 
svého stanoviska k přijaté reklamaci. 

12.6 Považuje-li to zhotovitel za nutné, vyšle nejpozději do 5 pracovních dnů svého zástupce ke 
kontrole charakteru a rozsahu vady, která je předmětem reklamace. 

12.7 Zhotovitel je povinen přijmout oprávněnou reklamaci od objednatele, a to protokolárně, 
s uvedením popisu vady a technicky zdůvodněnou lhůtou k jejímu odstranění. 

12.8 Zhotovitel je povinen v nejkratší možné lhůtě odstranit vady nebo nedostatky díla na vlastní 
náklady, a to i v případě, že bylo možno ze strany objednatele zjištění vadnosti díla shledat dříve. 

12.9 Nevyšle-li zhotovitel svého zástupce k posouzení vady díla ve smyslu a době stanovené čl. 12.6 

Smlouvy, nebo neodstraní vadu v době nejkratší možné, technicky obhajitelné době, je objednatel 

oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli odstranit vadu sám nebo prostřednictvím 
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třetí osoby, a to na účet zhotovitele, bez poškození svých práv, plynoucích ze záruky na dílo, a 
zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s odstraněním vady spojené. Totéž platí i v 
případě, že se smluvní strany při zahájení reklamačního řízení nedohodnou na technicky obhajitelné 
době k odstranění vad. 

12.10 Zhotovitel je povinen zaručit objednateli, že výrobky, které jsou součástí realizace díla dle 
této Smlouvy, budou plně funkční a provozuschopné a bude splňovat stanovené parametry kladené 
na bezpečnost a technickou náročnost stanovené Smlouvou. 

12.11 Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich 
dodržení trval nebo jestliže tuto nevhodnost nemohl zjistit. 

 
Článek 13. 

POJIŠTĚNÍ ZHOTOVITELE 
 

13.1 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli nebo třetí osobě, které 
vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu díla dle této Smlouvy. V případě vzniku újmy, 

ve smyslu věty první tohoto článku, nese náklady na odstranění zhotovitel. Odstranění újmy je 

zhotovitel povinen provést bez zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou 
formou. 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu platnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 
způsobenou újmu v rozsahu pojistných rizik minimálně na poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo 
jiné škody na díle nebo jeho části, které na něm mohou vzniknout v průběhu realizace díla. 

13.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti ve smyslu 
čl. 13.2 Smlouvy, platnou po celou dobu účinnosti a platnosti Smlouvy, vedenou u 

 Kopii této smlouvy předloží zhotovitel objednateli před podpisem Smlouvy. 

 

Článek 14. 

SANKČNÍ UJEDNÁNÍ A NÁHRADA ÚJMY 
 

14.1 Nedokončí-li zhotovitel dodávky, stavební práce, montážní práce a další činnosti, které provádí 
v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy, ve lhůtě pro splnění předmětu díla, z důvodů, za které 
objednatel neodpovídá, je povinen zaplatit objednateli za každý, i započatý den prodlení smluvní 
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH. 

14.2 Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla nebo 

jeho části ve lhůtě stanovené Smlouvou z důvodu, za které objednatel neodpovídá, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou 
takovou vadu nebo nedodělek, a to za každý, i započatý den prodlení.  

14.3 Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení staveniště nebo jiných prostor stanovených 
k provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč (slovy: dva tisíce 
korun českých) za každý, i započatý den prodlení. 
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14.5 Nedodrží-li zhotovitel termíny uvedené v bodě 4.3 Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 700,-Kč (slovy: sedm set korun českých) za každý, i započatý den prodlení. 

14.4 V případě prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu – faktury, má zhotovitel 

právo po něm požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 

Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a 
upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve 

znění pozdějších předpisů. 

14.5 Smluvní pokuty lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ. 

14.6 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy 
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do 
případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to dobře možné a žádá-li to 

poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu. 

14.7 Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

14.8 Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy v plné výši. 
Náhrada újmy se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 

14.9 Smluvní pokuty uhradí zhotovitel na účet objednatele na základě penalizačního daňového 
dokladu - faktury vystaveného objednatelem ve lhůtě splatnosti 30 dnů od jeho obdržení. 

 

Článek 15. 

UKONČENÍ SMLOUVY 
  

15.1 Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran. 

15.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez udání 
důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce 
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

15.3 Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit, dojde-li 

k podstatnému porušení Smlouvy ve smyslu § 2002 a násl. Občanského zákoníku. 

15.4 Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména: 
 zhotovitel převedl závazky ze Smlouvy plynoucí na třetí osobu, 

 zhotovitel nebo subdodavatelé opakovaně a hrubým způsobem poruší předpisy v oblasti 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní 
předpisy, 

 zhotovitel nesplnil termín podle bodu 4.5 o více než 15 dnů, 

 zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín dokončení díla o více než 30 dnů, 

 zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště, 

 přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s projektovou dokumentací, platnými technickými normami, obecně závaznými 
předpisy, případně pokyny objednatele, 

 bezdůvodně přeruší provedení díla, 
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 vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li 
Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě 
určené objednatelem. 

15.5 Za podstatné porušení Smlouvy objednatelem se považuje zejména: 
 prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu - faktury po dobu delší než 60 dnů, 

 prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě. 

15.6 Objednatel je mimo jiné oprávněn od Smlouvy odstoupit v případech, že 

 zhotovitel vstoupí do likvidace, 
 je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné 

lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, 
 zhotovitel bude pravomocně odsouzen za trestný čin. 

15.7 Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode dne, 
kdy bylo doručeno druhé smluvní straně. 

15.8 Odstoupením od Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. 
Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře. 

15.9 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, 
pokud již dospěl, práva na náhradu újmy vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání, které 
zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů. 

15.10 V případě zániku této Smlouvy dohodou smluvních stran, rozhodnutím soudu nebo 
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od Smlouvy má zhotovitel nárok na náhradu poměrné 
části smluvní ceny odpovídající rozsahu provedených prací ke dni zániku této Smlouvy včetně 
nákladů na již zakoupený či závazně objednaný materiál. Proplacený materiál se v tomto případě 
stává majetkem objednatele. 

Článek 16. 

 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

16.1 Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy plynoucí ze Smlouvy ustanovení 
Občanského zákoníku. 

16.2 Spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní se budou smluvní strany snažit řešit 
dohodou. V případě, že k dohodě nedojde, pak prostřednictvím obecných soudů. 

16.3 Zhotovitel prohlašuje, že dodávky nejsou chráněny právem z průmyslového vlastnictví nebo 
duševního vlastnictví třetích osob. V případě sporu nese zhotovitel všechny důsledky vzniklé 
z porušení práva třetích osob. 

16.4 Zhotovitel prohlašuje, že uhradí objednateli všechny výlohy nebo újmy, které budou vůči 
objednateli uplatněny z titulu užívání díla v rámci plnění Smlouvy nebo z titulu jiných právních vad 
díla nebo jeho části. 

16.5 Budou-li uplatněna práva třetích osob vůči objednateli v souvislosti s dílem, zavazuje se 
zhotovitel k součinnosti při projednávání záležitostí na vlastní náklad. 
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16.6 Zhotovitel není oprávněn na staveništi instalovat informační nebo reklamní vývěsky a tabule 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

16.7 Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy a jejich dodatků na internetových stránkách 
objednatele a na profilu zadavatele.  

16.8 Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně 
údajů v čl. 1 této Smlouvy. 

16.9 Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti plynoucí z této Smlouvy třetí osobě bez 
písemného souhlasu objednatele. Porušení této povinnosti je pod sankcí odstoupení od Smlouvy. 

16.10 Zhotovitel se zavazuje objednateli předat seznam všech subdodavatelů, jimž za plnění 
subdodávky uhradil více než 10% ceny, a to z celkové ceny nebo z části ceny zaplacené 
v kalendářním roce ve smyslu § 147a odst. 4 ZVZ. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, 
přílohou seznamu bude i seznam vlastníků akci, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10% 
základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů přede dnem předložení seznamu subdodavatelů. 
Objednatel je povinen tento seznam subdodavatelů a seznam vlastníků akcií uveřejnit na svém 
profilu zadavatele. 

16.11 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním skutečně uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy na 
profilu zadavatele. 

Článek 17. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

17.1 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil se všemi podklady vztahujícími se k dílu a s 
podmínkami staveniště, že je považuje za dostatečné ke stanovení reálných termínů dokončení díla 
a ke stanovení ceny díla. 

17.2 Změny této Smlouvy jsou platné pouze formou písemných dodatků ke Smlouvě, řádně 
očíslovaných a datovaných, podepsaných oběma smluvními stranami. 

17.3 Uplatňuje-li některá ze smluvních stran nároky vůči druhé smluvní straně, musí tak činit 
písemnou formou prokazatelně doručenou smluvní straně. Za datum uplatnění nároku se považuje 
datum předání doporučeného dopisu poskytovateli poštovních služeb. 

17.4 Opomene-li některá ze smluvních stran uplatnit svá práva nebo vyžadovat plnění, která jí 
přísluší ze Smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, neznamená to, že se takových práv 
a plnění vzdává. 

17.5 Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví 
v souvislosti s plněním díla, včetně veškerých skutečností, které se v téže souvislosti dozvěděly 
o druhé smluvní straně. Zhotovitel se zavazuje zajistit plnění této povinnosti i ze strany všech jeho 
subdodavatelů, kteří se na plnění díla podíleli. Tímto není dotčena povinnost uveřejňování 
informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, a povinnost uveřejňování ve smyslu ustanovení § 146 a násl. ZVZ. 

17.6 Zhotovitel se zavazuje umožnit výkon orgánům finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 

Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, a při výkonu jejich činnosti jim poskytnout 
veškerou potřebnou součinnost. 
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17.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží 
po 2 vyhotoveních. 

Článek 18. 

PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY 
 

18.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

18.2 Stane-li se některé z ustanovení této Smlouvy neplatným, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají 
v platnosti. V tomto případě se smluvní strany zavazují vyvinout maximální součinnost vedoucí 
k náhradě neplatného nebo neúčinného ustanovení Smlouvy platným a účinným ustanovením 
obdobného významu. 

18.3. Veškerá ujednání mimo text Smlouvy jsou irelevantní. 

 

Článek 19. 

PODMÍNKY PRO ZMĚNU SUBDODAVATELE, PROSTŘEDNICTVÍM KTERÉHO ZHOTOVITEL 
PROKAZOVAL V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ KVALIFIKACI 

 

19.1 Pokud má zhotovitel v úmyslu provést změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen tento úmysl bez zbytečného odkladu oznámit 
objednateli a zároveň je povinen předložit objednateli doklady prokazující splnění kvalifikace novým 
subdodavatelem ve stejném rozsahu, v jakém byla prokazována prostřednictvím subdodavatele 
v rámci zadávacího řízení, a Smlouvu uzavřenou se subdodavatelem dle § 51 odst. 4 ZVZ. 

 

19.2 Změnu subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
kvalifikaci, je zhotovitel oprávněn provést pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele. 

 

Článek 20. 

SEZNAM PŘÍLOH 
 

20.1 Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:  
 Příloha č. 1 - Oceněný Soupis stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 3. 6. 2019, který byl nedílnou 

součástí nabídky uchazeče. 
 Příloha č. 2 - Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „GFŘ - 

Orebitská - rekonstrukce výtahů“, č. j.: 49239/19/7300-20165-304530 vedenou u zadavatele pod 

evidenčním číslem 17/2019 včetně Přílohy č. 2 této výzvy.  

 

Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým obsahem Smlouvy, včetně jejich příloh, nemají 
pochybnosti o výkladu znění Smlouvy, uzavírají ji svobodně a vážně, a na důkaz toho připojují své 
podpisy. 
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Objednatel: Zhotovitel: 

 

 V Praze dne 21. 6. 2019     V Duchcově dne 9. 7. 2019          

 


