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 PŘÍKAZNÍ SMLOUVA   
č.j. VS-68597-23/ČJ-2018-801050 

uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
na výkon činnosti při provádění stavby - technický dozor stavebníka (TDS) pro dílo: 

 
„Vazební věznice České Budějovice – vestavba dispozice obj. E – EED – Technický dozor investora“  

 

 
1. Smluvní strany 

1.1. Vězeňská služba České republiky 
           Vazební věznice České Budějovice 
 se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
 zastoupena: ve věcech smluvních: vrchní radou plk. Mgr. Martinou Rouskovou - ředitelkou 

Vazební věznice České Budějovice, na základě pověření generálního ředitele 
ze dne 1.9.2016, č.j. VS - 27074-7/2016-800020-SP 

  Adresa věznice:  
   Vazební věznice České Budějovice 
  Goethova 1, poštovní přihrádka 170 
  371 56 České Budějovice 
   ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vedoucím stavebního 

referátu 
   kontakt: XXXXXXXXXXXXX   
   tel.: XXXXXXXXXXX 
 IČ:    00212423  
 DIČ: CZ00212423 

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 
235/2004 Sb. za osobu povinnou k DPH.  

           bankovní spojení: XXXXXXXXXX  
           č. ú.: XXXXXXXXXXXXXX 

    
 dále jen příkazce 
 
1.2. Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
 se sídlem: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5 - Smíchov 
 zastoupen: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva 
    Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva 
    Ing. Jiří Frýba, člen představenstva 
    Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva 
    Ing. Jan Cihlář, člen představenstva 
 kontakt: tel.: XXXXXXXXXXXXX 
   e-mail: XXXXXXXXXX 
   ID: XXXXXXX 
 zapsán v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, složka 1930 
 IČ/DIČ:  47116901, CZ47116901 
 bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX  
 č. účtu:  XXXXXXXXXXXX 
 
 dále jako příkazník  
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2. Výchozí údaje, podklady a účel příkazu 
2.1. Výchozí údaje:  

název stavby:  Vazební věznice České Budějovice – 
vestavba dispozice obj. E – EED – Technický dozor investora 

místo provádění stavby:  Vazební věznice České Budějovice objekt E   
investor stavby:  Vězeňská služba české republiky, Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
                         Vazební věznice České Budějovice, Goethova 1, poštovní přihr.170, 
    371 56 České Budějovice  
lhůta k provedení stavby (dle Smlouvy o provedení díla se zhotovitelem, dále jen SOD):  

 2.1.1. předání staveniště zhotoviteli stavby dle SOD. 
    
            2.1.2. provedení díla zhotovitelem dle SOD (tj. dokončení díla a jeho předání objednateli) 
 . 
 
2.2. Činnost příkazníka dle této smlouvy: 
 zahájení činnosti:  dnem účinnosti této smlouvy 

ukončení činnosti: dnem protokolárního předání veškerých listinných dokladů  
nezbytných k předání stavby a finančnímu vyúčtování stavby, 
kolaudací stavby  

2.3. Doklady předané příkazcem příkazníkovi: 
 2.3.1. projektová dokumentace ke stavbě - úpravy stávajících prostor v objektu 01 – vazební 

část pro volnočasové aktivity vězněných osob 
 2.3.2 stavební povolení č.j.MSP – 56/2016-STU-SP/9 ze dne 7. 12. 2016. 
 2.3.3. listinné doklady ke stavbě, stanoviska a vyjádření s nimi související,  

2.3.4. projektová dokumentace ke stavbě -zpracované společností ALFAPLAN s. r. o., IČ 
26029626, se sídlem Žižkova 12,  370 01 České Budějovice, ve stupni dokumentace 
pro provedení stavby, z. č. 1, 5. 5. 2014, 

2.3.5. další doklady či dokumentace ke stavbě, pokud si je v souvislosti s řádným plněním 
příkazu dle této smlouvy příkazník vyžádá po příkazci. 

2.4. Účel příkazu: 
Účelem této smlouvy je zajištění činností příkazníka ve prospěch a na účet příkazce při zajištění 
technického dozoru stavebníka při realizaci stavby na akci označené příkazcem jako investorem 
a stavebníkem: „Vazební věznice České Budějovice – vestavba dispozice obj. E – EED – 
Technický dozor investora (dále jen DÍLO)“ podle schválené projektové dokumentace a 
podmínek investora, včetně účasti na kolaudačním řízení (závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
stavebním úřadem pro uvedenou stavbu a řádného uvedení stavby (tj. bez vad a nedodělků) 
do provozu. 
 
 

 
3. Předmět plnění 

3.1. Příkazník se zavazuje, že pro příkazce, jako investora stavby označené jako Dílo, bude provádět 
za podmínek dohodnutých v této smlouvě stavebně technický dozor dle zákona č. 183/2006 
Sb. územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění a inženýrské 
činnosti v rozsahu stanoveném touto smlouvou a specifikovaném rovněž v bodě 3.2. této 
smlouvy a Přílohou č. 1 k této smlouvě, v níž je vymezen rozsah výkonů stavebně technického 
dozoru (dále jen TDS).  

3.2. Kromě výkonu TDS v rozsahu stanoveném v Příloze č. 1 této smlouvy, je příkazník povinen dále 
provádět tyto činnosti:            
3.2.1. spolupracovat při projednání návrhu případných dodatků k SOD se zhotovitelem 

stavby;  
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3.2.2. spolupracovat při zabezpečení aktualizovaného časového plánu díla (harmonogramu 
stavebních prací) za účelem dodržení sjednaného termínu provedení díla dle SOD; 

3.2.3. dohlížet po celou dobu realizace díla nad dodržováním podmínek SOD (včetně jejích 
příloh) zhotovitelem díla;  

3.2.4. spolupracovat při organizačním zabezpečení odevzdání a převzetí celého díla i 
jednotlivých dílčích plnění nebo konkrétních prací a osobně se těchto převzetí 
účastnit;  

3.2.5. zabezpečit, aby zhotovitel Díla odstranil vady a nedodělky uvedené v Zápise o 
předání a převzetí díla nebo v Zápisech o dílčím předání a převzetí díla;  

3.2.6. zabezpečit splnění požadavků vyplývajících z kolaudačního řízení vztahujícího se k 
Dílu a pořizovat průběžnou fotodokumentaci realizace Díla v dostatečné kvalitě i 
kvantitě; 

3.3. Příkazce se zavazuje za činnost příkazníka dle podmínek této smlouvy zaplatit sjednanou 
odměnu.  

 
4. Doba plnění 

4.1. Příkazník se zavazuje provádět činnosti dle této smlouvy po celou dobu realizace a rovněž i po 
dokončení Díla, tj. do doby uvedení Díla do provozu. 

4.2. Zahájení činnosti: bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy 
4.3.     Ukončení činnosti: dnem protokolárního předání veškerých listinných dokladů  

nezbytných k předání stavby a finančnímu vyúčtování stavby a 
kolaudaci stavby.  

4.4. Příkazník ukončí výkon činností po splnění účelu smlouvy, tj. po uvedení Díla do provozu, avšak 
ne dříve než po vyklizení staveniště, po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při 
převzetí Díla nebo jeho samostatných částí a po splnění požadavků vyplývajících z kolaudačních 
řízení.  

 
5. Odměna 

5.1. Příkazce za  řádný výkon činností  příkazníka dle této  smlouvy  zaplatí příkazníkovi sjednanou 
odměnu ve výši  258.500,- Kč bez DPH (slovy:  dvě-stě-padesát-osm-tisíc-pět-set-korun- 
českých). 
Odměna je stanovena bez DPH. K odměně bude připočteno DPH ve výši stanovené právními 
předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.   
 
Výkon činnosti TDS   258.500,- Kč 
(dvě-stě-padesát-osm-tisíc-pět-set-korun-českých) 
 
DPH 21%                                                             54.285,- Kč 
(padesát-čtyři-tisíc-dvě-stě-osmdesát-pět-korun-českých) 
 
Celková cena díla s DPH   312.758,- Kč 
(tři-sta-dvanáct-tisíc-sedm-set-padesát-osm-korun-českých) 
 

5.2. Tato odměna je sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené 
s výkonem činností uvedenými v této smlouvě (vč. jejích příloh). Odměnu je možné překročit, 
jen pokud dojde ze strany příkazce k věcnému rozšíření předmětu plnění oproti zadávacím 
podmínkám nebo nastanou v průběhu realizace Díla okolnosti, které jsou zásadní pro rozsah 
provedení Díla. Za zásadní okolnosti se považují podmínky provedení stavby vymíněné orgány 
státní správy a samosprávy.  

5.3. V případě, že bude zastavena nebo přerušena realizace Díla z důvodů, které nebudou spočívat 
na straně příkazníka a dojde k odvolání nebo výpovědi příkazu dle této smlouvy, má příkazník 
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nárok na úhradu poměrné části sjednané odměny za činnosti provedené do doby účinnosti 
zániku příkazu dle této smlouvy. 

 
 
 

6. Platební podmínky 
6.1. Odměna za provedené činnosti v rozsahu vymezeném touto smlouvou (a jejími přílohami) je 

splatná na základě faktur, vystavených příkazníkem a bude příkazníkovi uhrazena na základě 
soupisu provedených prací zhotovitele stavby. Po odsouhlasení tohoto soupisu prací ze strany 
příkazce, je příkazník oprávněn vystavit fakturu, jejíž nedílnou součástí bude i soupis prací 
provedených zhotovitelem stavby.  

6.2. Náležitosti faktury jako daňového dokladu:  
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČ, DIČ;  
- označení faktury jako daňového dokladu (dílčí, konečná) a číslo faktury;  
- den odeslání a den splatnosti faktury podle ujednání ve smlouvě;  
- den uskutečnění zdanitelného plnění;  
- označení peněžního ústavu a čísla účtu, na který se má platit;  
- číslo smlouvy;  
- označení předmětu smlouvy a názvu stavby;  
- fakturovanou částku (základ daně, částka DPH, celková částka včetně DPH);  
- rekapitulace celkového finančního plnění smlouvy – příloha konečné faktury  
- razítko a podpis oprávněné osoby. 

6.3. V případě vady faktury, tj. ve faktuře bude chybět některá z náležitostí faktury jako daňového 
dokladu nebo bude ve faktuře chybná výše odměny, je příkazce oprávněn fakturu 
s odůvodněním v termínu splatnosti vrátit, aniž by byl v prodlení s placením. Nová lhůta 
splatnosti začne plynout doručením nové nebo opravené faktury příkazci.  

6.4. Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od doručení faktury příkazci. Řádně a oprávněně 
vyúčtovaná odměna příkazníka bude uhrazena příkazcem připsáním na účet příkazníka, 
nejpozději poslední den splatnosti sjednaný touto smlouvou. Připadne-li takový den na sobotu, 
neděli nebo jiný den pracovního klidu, povinnost vznikne nejbližší následující pracovní den. 

6.5. Vyúčtování odměny za řádné provedení příkazu a činnosti dle této smlouvy bude příkazníkem 
prováděno v pravidelných fakturacích dle tohoto článku do max. výše 90 % celkové sjednané 
odměny dle bodu 5.1. této smlouvy. Dalších 5 % sjednané odměny je příkazník oprávněn 
fakturovat nejdříve poté, kdy mezi příkazcem jako objednatelem Díla a zhotovitelem Díla, 
dojde k podpisu Zápisu o předání a převzetí stavby. Zbylých 5 % sjednané odměny je příkazník 
oprávněn fakturovat nejdříve po protokolárním předání dokumentace (kolaudačních souhlasů, 
po finančním doúčtování stavby a předání dokladů převzatých od zhotovitele stavby) Díla 
příkazci dle povinností stanovených příkazníkovi v této smlouvě.  

6.6.  Za včasné a správné doručení faktury příkazci odpovídá příkazník. 
6.7. Příkazce neposkytuje příkazníkovi žádnou zálohu na plnění příkazu. 
 
 
 

7. Součinnost příkazce a jeho povinnosti 
7.1. Příkazce se zavazuje vytvořit podmínky pro to, aby příkazník mohl činnosti (příkaz), vyplývající 

ze smlouvy řádně a včas plnit. Za účelem splnění povinností příkazníka dle této smlouvy ve 
smyslu plnění TDS příkazníka vztahující se k provádění Díla dle SOD, uděluje příkazce 
příkazníku Plnou moc k provádění všech nutných a nezbytných úkonů, spojených s výkonem 
TDS při provádění Díla. Takto udělená Plná moc je platná pouze po dobu platnosti a účinnosti 
této smlouvy. Požádá-li o to příkazník a je-li to důvodné, může příkazce udělit příkazníkovi dle 
této smlouvy samostatnou Plnou moc.   
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7.2. Příkazce je v souladu s článkem 2 bod 2.3.1 až 2.3.4 této smlouvy povinen předat příkazníkovi 
tyto dokumenty:  
- již existující doklady, vyjádření, rozhodnutí, dohody aj. podklady, jež jsou nutné pro zajištění 

úkonů, k nimž se příkazník zavázal, zejména zápisy z jednání a kontrolních dnů, týkajících se 
přípravy a realizace díla;  

- příslušný stupeň projektové dokumentace zpracované společností ALFAPLAN s.r.o., České 
Budějovice ve stupni dokumentace pro provedení stavby, nutné pro zajištění nasmlouvaných 
činností, 

7.3. Příkazce je povinen poskytnout bez zbytečného odkladu příkazníkovi informace, jež jsou nutné 
při zajišťování činnosti příkazníka, nejde-li však o informace a podklady, které má podle této 
smlouvy obstarat sám příkazník. 

7.4. Příkazce je povinen poskytovat příkazníkovi na jeho vyžádání potřebnou či nutnou součinnost 
při řešení vzniklých problémů, zejména při posuzování podkladů, doplňujících údajů, 
upřesnění, vyjádření a stanovisek, při upřesňování požadavků na případné doplňky či změny 
projektu apod., nebude-li bez této součinnosti možné (nebo jen s obtížemi) zařídit záležitosti 
vyplývající z této smlouvy. Zároveň zajistí příkazce svou účast na jednáních, ke kterým bude 
příkazníkem vyzván a kde bude jeho účast nezbytná. Vyžádanou součinnost poskytne příkazce 
příkazníkovi nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne obdržení žádosti příkazníka o 
součinnost příkazce. Nebude-li příkazce schopen zajistit požadovanou součinnost, vyrozumí o 
této skutečnosti ve lhůtě uvedené v předchozí větě příkazníka a po vzájemné dohodě určí další 
postup.   

7.5. Příkazce je oprávněn kontrolovat činnost příkazníka dle této smlouvy ve všech fázích plnění.  
 
 

8. Součinnost příkazníka a jeho povinnosti 
8.1. Příkazník je povinen zařídit všechny činnosti vyplývající z této smlouvy osobně a na svou 

odpovědnost. Svěří-li provedení některé části příkazu dle této smlouvy jinému, odpovídá 
příkazník jako by příkaz prováděl sám. Příkazník je oprávněn použít ke splnění příkazu i jinou 
osobu, avšak vždy jen po předchozím písemném souhlasu příkazce.  

8.2. Příkazník je povinen při obstarávání záležitostí, jež jsou předmětem této smlouvy, postupovat 
poctivě a pečlivě dle svých schopností. Příkazník je povinen při zařizování záležitostí, jež jsou 
předmětem této smlouvy, postupovat iniciativně, s odbornou péčí, v souladu se zájmy příkazce 
a zajistit, aby nedošlo k porušení předpisů souvisejících s plněním SOD. Při provádění všech 
činností je příkazník povinen řídit se touto smlouvou, instrukcemi a příkazy příkazce, zápisy a 
dohodami sjednanými oprávněnými osobami zástupců zhotovitele Díla a příkazce a 
rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy nebo samosprávy.  

8.3. Příkazník je povinen bez zbytečného odkladu informovat příkazce o stavu realizace Díla a jím 
zabezpečovaných činností (TDS a inženýrské činnosti) průběžně, zejména pak na kontrolních 
dnech, jejichž termín konání bude vždy předem určen v zápisech ve stavebním deníku. 
Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu předávat příkazci veškeré úřední doklady 
nebo vše co získá při zabezpečování činností podle této smlouvy (kopie důležité obchodní a jiné 
korespondence atp.).  

8.4. Příkazník je povinen při výkonu své činnosti neprodleně upozornit příkazce na nevhodnost jeho 
pokynů a je povinen oznámit příkazci všechny okolnosti, které zjistil při své činnosti a jež 
mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce nebo které mohou mít za následek škodu, případně 
které vyžadují změnu smluveného předmětu činnosti či změnu SOD. Neučiní-li tak a v důsledku 
toho dojde k poškození zájmů příkazce, k neplnění sjednaných termínů realizace Díla či ke 
škodě, je odpovědný za tuto škodu a taková prodlení. Trvá-li však příkazce na pokynech, které 
odporují obecně závazným právním předpisům, je příkazník oprávněn od smlouvy odstoupit, 
přičemž tímto odstoupením není dotčeno právo příkazníka na úhradu sjednané odměny, resp. 
její části.  
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8.5. Příkazník je oprávněn použít poskytnuté a získané podklady, doklady, informace a zmocnění 
v souvislosti s prováděním činností pouze k účelům vyplývajícím z této smlouvy. 

8.6. Zásahy do technického řešení Díla, vyžadující změnu ceny Díla dle SOD může příkazník nařídit 
pouze na základě předchozího písemného souhlasu příkazce.   

 
 

9. Odpovědnost příkazníka, záruky 
9.1. Příkazník odpovídá za to, že práce a dodávky při realizaci Díla budou provedeny v rozsahu a 

kvalitě podle schválené projektové dokumentace, rozhodnutí správních orgánů, v souladu se 
sjednanou SOD (včetně jejich příloh) a podle příslušných právních předpisů a technických 
norem, vztahujících se k prováděnému Dílu.  

9.2. Příkazník neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů či příkazů poskytnutých 
příkazcem jenom v případě, nemohl-li ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost 
či zajistit jejich vhodnost, nebo na ně upozornil příkazce. Příkazník neodpovídá za nevhodnost 
pokynů příkazce, v případě, že jej prokazatelným způsobem na tuto nevhodnost upozornil, ale 
příkazce na jejich plnění trval.  

 
 

10. Sankční ujednání 
10.1. V případě porušení povinností příkazníka které má za následek prodlení s dokončením Díla dle 

SOD, je příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1% Kč z celkové odměny 
(bez DPH) dle bodu 5.1. této smlouvy za každý takovýto den prodlení.   

10.2. V případě prodlení příkazce se zaplacením již odsouhlasených faktur, vystavených oprávněně 
příkazníkem, může příkazník požadovat po příkazci zaplacení smluvního úroku z prodlení ve 
výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. 

10.3. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení dle předchozích bodů jsou splatné do 15-ti dnů od 
doručení výzvy k jejich zaplacení povinné straně.  

10.4 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody, která příkazci vznikne v 
důsledku porušení povinností příkazníka, a to v plné výši i pokud převyšuje sjednanou smluvní 
pokutu. 

10.5. Zaplacení smluvní pokuty nezaniká povinnost příkazníka dokončit řádně smluvní plnění. 
 
 

11. Ostatní ujednání 
11.1. Zánik závazku z příkazu: 

11.1.1. příkazník může tuto smlouvu vypovědět na základě písemné, zdůvodněné výpovědi, 
prokazatelně doručené příkazci; výpověď může nabýt účinnosti nejdříve k poslednímu dni 
kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď příkazci prokazatelně 
doručena  
11.1.2. příkazce je oprávněn odvolat příkaz kdykoliv  

11.2. V případě zániku příkazu, je příkazník povinen ve lhůtě 15-ti kalendářních dnů po zániku 
příkazu provádět veškeré činnosti, které nesnesou odkladu, pokud příkazce neprojeví jinou 
vůli. Příkazník je dále povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do tří (3) pracovních dnů od 
zániku smlouvy předat příkazci všechny doklady, které získal v souvislosti s plněním povinností 
z této smlouvy vyplývajících.  

11.3. Příkazník prohlašuje, že rozsah činností, výkonů a prací v této smlouvě uvedených je 
předmětem jeho podnikatelské činnosti, k níž získal oprávnění na základě své odborné 
způsobilosti a podle příslušných platných předpisů.  

11.4. Příkazce neodpovídá za případné škody na zdraví vzniklé příkazníkovi při provádění sjednaných 
činností, výkonů a prací. Příkazník je povinen dodržovat v místě provádění Díla (a je-li to 
vhodné či nutné i v jiných místech souvisejících s plněním příkazu) zásady bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci.  
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11.5. Veškeré předání dokladů a jiných písemností mezi příkazcem a příkazníkem musí být písemně 
potvrzeno. 

 
 

12. Závěrečná ustanovení 
12.1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a 

zveřejněním v registru smluv. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) provedeních, každé o 
síle originálu, z nichž jedno (1) vyhotovení obdrží příkazce a jedno (1) vyhotovení obdrží 
příkazník.  

12.2. Tato smlouva se sjednává na dobu určitou, tj. na dobu řádného splnění práv a povinností 
smluvních stran.  

12.3. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky k této 
smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K návrhům dodatků k této 
smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit se písemně nejdéle ve lhůtě do 10-ti kalendářních 
dnů ode dne doručení návrhu dodatku druhou stranou. Po tuto dobu je strana podávající návrh 
tímto návrhem vázána. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu 
dodatku.  

12.4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, zavazují se 
smluvní strany nahradit toto ustanovení, ustanovením platným a účinným tak, aby toto nové 
ustanovení co nejlépe vystihovalo původní ustanovení. Smluvní strany jsou povinny nejpozději 
do 30 dnů od obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k nahrazení vadného ustanovení, 
odsouhlasit navrhovanou změnu a uzavřít příslušný dodatek nebo v této lhůtě doručit druhé 
smluvní straně své zdůvodnění návrhu a předložit návrh nový.  

12.5. Smluvní strany tímto prohlašují, že se dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu 
s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád v platném znění takto: Místně 
příslušným soudem pro případ sporů vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla 
příkazce.  

12.6. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i právní poměry z ní vyplývající 
se řídí přísl. ust. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a dalšími 
souvisejícími právními předpisy ČR.   

12.7. Nedílnou součástí této smlouvy je její Příloha č. 1 – Obsah a rozsah základních povinností 
stavebně technického dozoru stavebníka. 

12.8. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že s obsahem této smlouvy jsou seznámeny, a že 
smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují své podpisy.  

 
V Českých Budějovicích dne                       V Praze dne:                    
 
Za příkazce: Za příkazníka: 
 
 
………………………….………………………….    ........................................................ 
                   Vrchní rada              Ing. Jan Plechatý 
 Plk. Mgr. Martina Rousková                                                            předseda představenstva            
ředitelka VV České Budějovice Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.    
 
 
  ............................................................. 
  Ing. Jiří Valdhans 
   člen představenstva 

                                                                                          Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. 
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Příloha č. 1 k Příkazní smlouvě  
 
Obsah a rozsah základních povinností technického dozoru stavebníka:  

 

• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť se zadávací 
dokumentací a nabídkou zhotovitele, s obsahem smluv a obsahem rozhodnutí orgánů státní 
správy (stavební a vodoprávní rozhodnutí apod.);  

• zajištění předání a převzetí staveniště (pracoviště) zhotoviteli, samostatným zápisem nebo do 
stavebního deníku;  

• kontrola dodržování podmínek rozhodnutí orgánů státní správy (stavebního a vodoprávního 
rozhodnutí apod.) a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby;  

• organizace a vedení kontrolních (technických) dnů stavby (1x týdně) a vyhotovení zápisů z nich;  

• kontrola souladu prováděné stavby se zadávací dokumentací dle upřesnění autorského dozoru 
kontrola technických parametrů a kvality prováděných prací;  

• kontrola dodržování základních bezpečnostních a hygienických předpisů na stavbě, kontrola 
dodržování pořádku na stavbě a zařízení staveniště;  

• sledování a kontrola čerpání nákladů stavby na základě protokolů skutečně provedených prací a 
jejich evidence, kontrola a potvrzování soupisů provedených prací, kontrola věcné a cenové 
správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur – daňových dokladů, jejich soulad 
s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k likvidaci investorovi;  

• projednání dodatků a změn projektu, které mění náklady stavebního objektu nebo provozního 
souboru, mění lhůtu výstavby a nemění technické parametry díla. Ostatní návrhy dodatků a 
změny předkládat s vlastním vyjádřením investorovi;  

• podávat průběžně informace investorovi o postupu prací, neprodleně pak o všech závažných 
okolnostech při realizaci stavby;  

• kontrola zejména těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryté nebo se 
stanou nepřístupnými a pořídit dostatečnou fotodokumentaci;  

• v souladu se smlouvami spolupracovat s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími 
autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektem;  

• spolupracovat s (generálním) projektantem a se zhotoviteli při provádění nebo navrhování 
opatření na odstranění případných vad projektu;  

• sledovat, jestli zhotovitelé provádějí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontroluje jejich výsledky a vyžaduje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a 
dodávek (atesty, protokoly, apod.);  

• sleduje vedení stavby a provádí zápisy do stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými 
v příslušných smlouvách, reaguje na zápisy zhotovitelů a autorského dozoru ve stavebním 
deníku;  

• uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění stavby nebo budoucího provozu (užívání) 
dokončené stavby;  

• spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 
při ohrožení stavby živelnými událostmi;  

• kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňuje 
zhotovitele na nedodržování termínů, připravuje podklady pro uplatnění případných 
majetkových sankcí;  

• pořizování fotodokumentace o průběhu stavby pro investora;  

• kontrola odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí stavby v dohodnutých 
termínech;  

• kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli;  

• spolupráce při kompletaci a kontrola dokumentace skutečného vyhotovení a geodetického 
zaměření stavby;  

• účast na kolaudačním řízení;  
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• po ukončení stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí bez zbytečného odkladu zkompletuje a 
předá protokolárně investorovi veškerou dokumentaci a doklady realizované stavby. 

  
 
 
 
 
V Praze dne: 11. 07.2019 
 
 
 
Za příkazníka:  
 
 
 
 
............................................................. 
Ing. Jan Plechatý 
předseda představenstva 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.    
 
 
 
 
 
 
 
............................................................. 
Ing. Jiří Valdhans 
člen představenstva 
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


