

SMLOUVA O DÍLO

Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvková organizace

IČO: 00373231

Se sídlem: Poděbradova 1291/12, 702 00 Ostrava 1

Zastoupená: Mgr. Jiřím Jůzou PhD., ředitelem

Bankovní účet č.: 6532761/0100

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

PhDr. Alexandra Brabcová,

datum narození

IČO: 61001228

Č. ú.:

Trvale bytem:

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Předmět Smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatel za níže uvedených podmínek dílo:

Zpracování interpretačního projektu TOP 100 MSK

- Vytvoření metodiky realizace projektu
- Dodání metodických podkladů Pátrání po místě pro skupinové návštěvy ke stažení na webu projektu
- Zpracování 20 copywritingových textů (Alexandra Brabcová)
- Vedení týmové práce a porad týmu, konzultace s ředitelem GVUO
- Týmová práce na sladění výstupů

(dále jen „**Dílo**“) a objednatel se zavazuje „**Dílo**“ převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.

II.

Cena Díla a způsob úhrady

Smluvní strany se dohodly, že celková cena „**Díla**“ činí částku ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě tisíc korun) bude uhrazena na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy a to ve dvou platbách: při zahájení „**Díla**“ 100.000,- Kč (sto tisíc korun) a, 100.000,- Kč (sto tisíc korun) po dokončení práce k 10. 12. 2019 při závěrečném předání a převzetí „**Díla**“.

III.

Doba trvání Smlouvy a harmonogram

Smluvní strany se dohodly, že „**Dílo**“ bude Zhotovitelem prováděno do 10. 12. 2019.

Harmonogram:

- do 30. 6. 2019 – vytvoření mentální mapy projektu
- do 30. 6. 2019 – definice témat pro copywritingové texty
- do 30. 7. 2019 – seznam sbírkových předmětů – 1. draft
- do 30. 8. 2019 – copywritingové texty – 1. draft
- do 30. 9. 2019 – revize a aktualizace
- do 30. 11. 2019 - finalizace

IV.

Práva a povinnosti Smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn „Dílo“ kdykoliv v jeho průběhu kontrolovat, zda je prováděno v souladu s touto Smlouvou.
2. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost k provedení „Díla“, a to ve lhůtě, již mu Zhotovitel určí.
3. Zhotovitel postupuje při provádění „Díla“ samostatně a v koordinaci s J. Jůzou a členy pracovní skupiny.
4. Zhotovitel autorizuje podklady dodané členkami pracovního, která se stane podkladem pro plnění díla uvedených osob.
5. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění „Díla“ všechny právní předpisy, týkající se předmětné činnosti.

V.

Předání a převzetí „Díla“

1. K předání a převzetí „Díla“ dojde průběžně nejpozději do pěti dnů od jeho zhotovení.
2. Zhotovitel se zavazuje předat „Dílo“ bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na „Díle“ viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí „Díla“ dojde až po jejich odstranění. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

VI.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
2. Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne 23. 6. 2019.

V Ostravě dne 23. 6. 2019.

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel