Smlouva o dílo
č. 0848/2019

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:
Město Jindřichův Hradec

zastoupen:

Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:

Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:


00246875

DIČ:

CZ00246875

email:

meu@jh.cz

bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO): Karel Tejčka, Pavel Hryzák
Zhotovitel:

Jindřichohradecká stavební s.r.o.
zastoupen:

Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl, jednatelé společnosti
sídlo:

Otín 102, 377 01 Jindřichův Hradec
IČ:


261 05 128
DIČ: 

xxx
bankovní spojení:
xxx
e-mail:

xxx
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 14242
osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl
ve věcech technických: Vladimír Mátl
ve věcech realizace a předání díla: Vladimír Mátl, Libor Tůma
stavbyvedoucí: Vladimír Mátl, ČKAIT: 0101175
Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy

1. Zadávací dokumentace stavby.

2. Nabídka zhotovitele ze dne 14.06.2019.

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Modernizace gastronomického provozu na zimním stadionu v Jindřichově Hradci zpracovaná JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 18102 z 08/2018.
Článek II. -  Předmět plnění
1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec (dále jen dílo) dle projektové dokumentace stavby zpracované JPS J. Hradec s.r.o., Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec číslo zakázky 18102 z 08/2018 a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Součástí předmětu plnění je dále:

· provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací,
· zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, atestů a prohlášení o shodě, 

· zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,  

Kvalitativní podmínky:

· Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem plnění veřejné zakázky. 

· Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti. 

· Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne.
· Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR.

· Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů.

· Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo.

· Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO.

Technické podmínky:

· Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy.

· Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak.

· Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce stavby, a který musí jejich použití písemně schválit.

· Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Místem plnění je pozemek p. č. 1916/9 k. ú. Jindřichův Hradec
Článek III. - Cena díla
1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.
Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 
Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH


1.888.113,00 Kč

DPH 21 %



   396.503,73 Kč

Cena díla celkem vč. DPH

2.284.616,73 Kč
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.
V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  
2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 
3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat.

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce.

Článek IV. - Platební podmínky
1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od jejich vystavení.
3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem.
4. Zhotovitel je povinen fakturovat plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH samostatným daňovým dokladem. Zhotovitel je v režimu přenesení daňové povinnosti povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle příslušného ustanovení zákona o DPH. Za správnost údajů na běžném daňovém dokladu odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.

Článek V. - Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu:

Zahájení prací: 
16.  9. 2019
Dokončení prací: 
31.10. 2019  
2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednatelem.

Článek VI. - Podmínky realizace díla
1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech.
2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele.

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak.

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození
budovy nebo stavební konstrukce. 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za neporušení dotčených inženýrských sítí. 
7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího. 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce 
objednatele ke kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady.

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt prováděných prací.

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici stavebnímu dozoru investora a pověřenému zástupci objednatele ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál předloží zhotovitel při přejímce díla.
11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných poddodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými poddodavateli, a to v rozsahu dle tohoto Seznamu. Poddodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických tyto poddodavatele uvedené v Seznamu změnit. Poddodavatelé, kteří nejsou identifikováni a odsouhlaseni objednatelem, se nesmí zapojit do plnění díla. Porušení této povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů.
12. Objednatel si vyhrazuje právo, že může po zhotoviteli požadovat nahrazení poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. V takovém případě musí zhotovitel nahradit poddodavatele nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dnů ode dne doručení výzvy objednatele. V případě, že zhotovitel poddodavatele ve stanovené lhůtě nenahradí, je povinen uhradit objednateli sankci dle článku X. odst. 5 této smlouvy. 
13. Změnit poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem. Přílohou oznámení doloží zhotovitel následující doklady: 
a. písemný závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění díla nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci plnění díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní poddodavatel prokázal kvalifikaci za zhotovitele,
b. výpis z obchodního rejstříku poddodavatele ne starší více jak 90 dní,

c. prokazující splnění základní způsobilosti poddodavatele,
d. prokazující splnění chybějící části kvalifikace poddodavatelem.
Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (poddodavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám.
14. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to až do jejich předání. 

15. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku.

16. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí:

a. základové spáry (pláně)
b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku
c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku

17. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit neprodleně písemně objednateli.

18. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez zbytečného odkladu nahlášen TDO. TDO rozhodne, zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O této skutečnosti provede TDO zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 
19. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu.
20. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky. 

Článek VII. – Součinnost objednatele

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla.

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí.

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla. 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel.

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit.

Článek VIII. – Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem předání.

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech (projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady.

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení.

6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční.
7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respekt. při prohlídce zjevné vady či nedodělky nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního závazku.

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka
1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění zhotovitele.

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto listu.

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem:

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá sdělení zhotovitele v této věci objednateli.
6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou dobu záruční lhůty.
6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového doručení, nedohodnou-li se strany jinak.
6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny objednatele.
6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci dle článku X, odst. 3. této smlouvy.
6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v  platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku.
6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností objednatele je dostavit se ke kontrole.
7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 24 hodin. 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata.

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení
1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. této smlouvy. 
2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení.

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou považovány tyto případy: poddodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných poddodavatelů provádí části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, poddodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby poddodavatel prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či poddodavatel, který není uveden v Seznamu, se na zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do zjednání nápravy.
5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající dle čl. VI. odst. 12 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nenahradí ve stanovené lhůtě poddodavatele, u kterého objednatel prokáže důvody jeho nezpůsobilosti. 
6. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu.
7. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.

Článek XI. - Vyšší moc
1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd.

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně.
Článek XII. - Odstoupení od smlouvy
1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že:

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace
b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného upozornění
c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 pracovních dnů oproti termínům harmonogramu.
d. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli
e. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu
2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno.

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně.
Článek XIII. - Ostatní ustanovení
1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy.

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud.

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana.

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací.

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě.

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně potvrzena, budou považována za právně neúčinná.
7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné.

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení.
9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném znění).
Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení
1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy.
2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila.

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran.

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně.
6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady :

a. Položkový rozpočet.
b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a prací prováděných poddodavateli s uvedením identifikačních údajů těchto poddodavatelů - Seznam předpokládaných poddodavatelů.
7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva, ani žádná z jejích příloh, neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zveřejnění této smlouvy v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
8. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.
9. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 474/17R/2019 ze dne 22. 5. 2019 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 412/14R/2018 ze dne 2. 5. 2018. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 611/21R/2019 ze dne 3.7. 2019.
V Jindřichově Hradci dne 17. 7. 2019  


V Jindřichově Hradci dne 4. 7. 2019
...........................................................

................................................................

                za zhotovitele:




         za objednatele:
Ing. Miroslav Marek, Vladimír Mátl                              Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
           jednatelé společnosti

Příloha č. 4

Seznam poddodavatelů,

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku: 
	
	část plnění VZ, kterou hodlá účastník zadat poddodavateli
	% z objemu veřejné zakázky

	1.
	Název poddodavatele:
	Radim Mitáš – instalatér 
	zdravotní instalace
	3,82 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Hradecká 50, 

378 33 Nová Bystřice 
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	872 56 720
	
	

	2.
	Název poddodavatele:
	LM Electric s.r.o.
	elektroinstalace

silnoproud
	3,90 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Jarošovská 840,

377 01 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	055 33 821
	
	

	3.
	Název poddodavatele:
	Kostečka Group spol. s.r.o.
	vzduchotechnika
	2,84 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Borského 1011/1, 

152 00 Praha 5
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	145 01 899
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	Miloš Kunčický
	konstrukce suché výstavby
	0,75 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Vajgar 717/III, 

377 04 Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	135 00 511
	
	

	4.
	Název poddodavatele:
	KOVO Mischnik s.r.o.
	konstrukce zámečnické
	1,43 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Děbolín 121, 377 01 

Jindřichův Hradec
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	063 34 113
	
	

	5.
	Název poddodavatele:
	MULTI CZ s.r.o.
	gastronomické vybavení
	75,16 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Anenská 1715, 

530 02 Pardubice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ
	274 88 837
	
	


	12.
	Název poddodavatele:
	Jiří Malý
	malby a tapety
	0,10 %

	
	Sídlo/místo podnikání:
	Komenského 276, 
378 42 Nová Včelnice
	
	

	
	Tel./fax.
	xxx
	
	

	
	e-mail:
	xxx
	
	

	
	IČ/DIČ
	135 00 961
	
	


Dne: 14.06.2019
Vladimír Mátl
------------------------------------------------------------------
 





(podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	ARC
	
	
	EČO
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Jindřichův Hradec
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	CZ00246875
	 

	 
	Projektant
	JPS J. Hradec   
	
	
	26035138
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	26105128
	CZ26105128
	 

	 
	Zpracoval
	Bc. Michal Mátl
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	2019-04-A
	
	
	
	14.06.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	0   
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	42 057,00   
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00   
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00   
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	150 594,00   
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00   
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00   
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00   
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	11
	 
	 
	0,00   
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00   
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00   
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	192 651,00   
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00   
	 

	20
	HZS
	 
	0,00   
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00   
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	192 651,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00   
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	192 651,00   
	40 456,71   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	233 107,71   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00   
	 


	ROZPOČET  

	Stavba:   Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	

	Objekt:   ARC
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Bc. Michal Mátl

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:   14. 6. 2019

	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	HSV
	Práce a dodávky HSV   
	
	
	
	90 163,00   

	
	3
	Svislé a kompletní konstrukce   
	
	
	
	10 956,00   

	1   
	342273523
	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných příčkovek na pero a drážku objemové hmotnosti 500 kg/m3   
	m2
	9,951
	814,00   
	8 100,00   

	2   
	342291112
	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm   
	m
	3,100
	80,00   
	248,00   

	3   
	342291121
	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami   
	m
	6,400
	115,00   
	736,00   

	4   
	349231811
	Přizdívka ostění  z cihel tl do 150 mm   
	m2
	2,000
	936,00   
	1 872,00   

	
	4
	Vodorovné konstrukce   
	
	
	
	7 909,00   

	6   
	411321414
	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30XC1  nabetonování  trapézu   
	m3
	0,084
	3 550,00   
	298,00   

	7   
	411354234
	Bednění stropů ztracené z hraněných trapézových vln v 40 mm plech pozinkovaný tl 0,88 mm   
	m2
	1,000
	1 230,00   
	1 230,00   

	8   
	411362021
	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari   
	t
	0,003
	32 000,00   
	96,00   

	9   
	631361821
	Výztuž mazanin betonářskou ocelí 10 505   
	t
	0,010
	41 200,00   
	412,00   

	###
	413941121
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L do č.12   
	t
	0,056
	8 950,00   
	501,00   

	##
	130108180
	ocel profilová U, h=120 mm v základním nátěru   
	t
	0,062
	23 900,00   
	1 482,00   

	###
	413R9411
	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů L  do č.12 na chem.maltu   
	t
	0,050
	52 000,00   
	2 600,00   

	##
	130R1
	Nosník stropu kotvený chemickými kotvami -úhelník ocelový rovnostranný, 100 x 100 x 8 mm v základním nátěru   
	ks
	1,000
	1 100,00   
	1 100,00   

	###
	413232211
	Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm   
	kus
	2,000
	95,00   
	190,00   

	
	63
	Podlahy a podlahové konstrukce   
	
	
	
	4 462,00   

	###
	631312141
	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým   
	m3
	0,369
	3 920,00   
	1 446,00   

	###
	631311121
	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm /předběžně   
	m3
	0,800
	3 770,00   
	3 016,00   

	
	61
	Úprava povrchů vnitřních   
	
	
	
	13 871,00   

	###
	612142001
	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty /vč.tmelu   
	m2
	22,620
	180,00   
	4 072,00   

	###
	612135101
	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy   
	m2
	3,500
	350,00   
	1 225,00   

	###
	611135101
	Hrubá výplň rýh ve stropech maltou jakékoli šířky rýhy   
	m2
	1,300
	405,00   
	527,00   

	###
	611325223
	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stropech   
	kus
	5,000
	470,00   
	2 350,00   

	###
	612321121
	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně   
	m2
	30,144
	189,00   
	5 697,00   

	
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání   
	
	
	
	28 577,00   

	###
	96R1
	Zajištění prostoru stavebních prací  proti prašnosti  -prachotěsná dočasná příčka  montáž a demontáž   
	m2
	15,000
	250,00   
	3 750,00   

	###
	962031133
	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm   
	m2
	11,658
	115,00   
	1 341,00   

	###
	962031136
	Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 150 mm   
	m2
	3,960
	92,00   
	364,00   

	###
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2   
	m2
	16,000
	62,00   
	992,00   

	###
	965042131
	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2   
	m3
	0,800
	3 400,00   
	2 720,00   

	###
	967031142
	Přisekání po hrubém odbourání v cihelném zdivu na MC   
	m2
	4,000
	185,00   
	740,00   

	###
	968072244
	Vybourání kovových rámů oken jednoduchých včetně křídel pl do 1 m2   
	m2
	1,000
	330,00   
	330,00   

	###
	767R6918
	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2 -jídelní výtah   
	kus
	1,000
	130,00   
	130,00   

	###
	968072455
	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2   
	m2
	4,000
	275,00   
	1 100,00   

	###
	766691914
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2   
	kus
	2,000
	26,00   
	52,00   

	###
	971033631
	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm   
	m2
	2,000
	130,00   
	260,00   

	###
	973031513
	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro upevňovací prvky hl do 150 mm   
	kus
	2,000
	110,83   
	222,00   

	###
	978013191
	Otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %   
	m2
	17,694
	78,00   
	1 380,00   

	###
	978059541
	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 vč.podkl.omítky   
	m2
	12,450
	80,00   
	996,00   

	###
	952902021
	Čištění budov zametení hladkých podlah /dopravní cesty po každé směně   
	m2
	100,000
	40,00   
	4 000,00   

	###
	952902031
	Čištění budov omytí hladkých podlah//dopravní cesty po každé směně   
	m2
	100,000
	12,00   
	1 200,00   

	###
	767996801
	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg   
	kg
	200,000
	45,00   
	9 000,00   

	
	94
	Lešení a stavební výtahy   
	
	
	
	600,00   

	###
	949101111
	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2   
	m2
	10,000
	60,00   
	600,00   

	
	95
	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb   
	
	
	
	1 600,00   

	###
	952901111
	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m   
	m2
	16,000
	100,00   
	1 600,00   

	
	997
	Přesun sutě   
	
	
	
	16 172,00   

	###
	997013113
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace   
	t
	8,886
	1 080,00   
	9 597,00   

	###
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením   
	t
	8,886
	180,00   
	1 599,00   

	###
	997013509
	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km   
	t
	88,860
	6,00   
	533,00   

	###
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)   
	t
	8,886
	500,00   
	4 443,00   

	
	998
	Přesun hmot   
	
	
	
	6 016,00   

	###
	998011002
	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m   
	t
	5,570
	1 080,00   
	6 016,00   

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	102 488,00   

	
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům   
	
	
	
	4 146,00   

	###
	R7111
	Tekutá hydroizolace-systémové řešení   /dodávka a montáž   
	m2
	21,490
	190,00   
	4 083,00   

	###
	998711101
	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m   
	t
	0,043
	970,00   
	42,00   

	###
	998711181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,043
	480,00   
	21,00   

	
	763
	Konstrukce suché výstavby   
	
	
	
	14 080,00   

	###
	763R13
	Montáž a dodávka SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm  do vlhkého prostředí na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci   
	m2
	16,000
	495,00   
	7 920,00   

	###
	763131761
	Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivě   
	m2
	16,000
	39,00   
	624,00   

	###
	763131765
	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 0,5 do 1,0 m   
	m2
	16,000
	35,00   
	560,00   

	###
	763131722
	SDK  do vlhkého prostředí podhled skoková změna v přes 0,5 m   
	m
	4,000
	292,00   
	1 168,00   

	###
	763131411
	SDK podhled desky 1xA 12,5  do vlhkého prostředí bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD   
	m2
	1,500
	582,00   
	873,00   

	###
	763R1113
	SDK  tl.12,5mm  tl.stěny 100mm do vlhkého prostředí na  CW+UW vč. nadpraží a  opláštění průvlaku   
	m2
	4,000
	556,00   
	2 224,00   

	###
	763
	povrchová úprava nátěr vč.penetrace/vzhled  štuku vč.zakrývání konstrukcí folií /   
	m2
	8,000
	45,00   
	360,00   

	###
	998763101
	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 12 m   
	t
	0,189
	1 300,00   
	246,00   

	###
	998763181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní pro 763 dřevostavby prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,189
	555,00   
	105,00   

	
	767
	Konstrukce zámečnické   
	
	
	
	26 940,00   

	###
	767R1
	Vnitřní dveře ocelové jednokřídlové,posuvné 800/1970 na stěnu vč.pojezdových lišt a zárubně do stáv.zděné příčky- /dále dle  legendy konstrukcí /  kompletní dodávka , montáž,doprava,přesun   
	ks
	1,000
	26 940,00   
	26 940,00   

	
	771
	Podlahy z dlaždic   
	
	
	
	22 555,00   

	###
	771574153
	Montáž podlah keramických velkoformátových lepených rozlivovým lepidlem přes 2 do 4 ks/ m2   
	m2
	16,000
	505,00   
	8 080,00   

	##
	597611160
	dlaždice keramické   598x598x10 /dále dle  legendy konstrukcí   
	m2
	19,360
	420,00   
	8 131,00   

	###
	771591111
	Podlahy penetrace podkladu   
	m2
	16,000
	47,20   
	755,00   

	###
	777111111
	Vysátí podkladu   
	m2
	16,000
	15,00   
	240,00   

	###
	771990112
	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa   
	m2
	16,000
	190,00   
	3 040,00   

	###
	776421311
	Montáž přechodových  lišt   
	m
	4,649
	130,00   
	604,00   

	##
	553431140
	přechodový profil    aloxovaný hliník   
	m
	5,114
	221,00   
	1 130,00   

	###
	998771102
	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m   
	t
	0,625
	520,00   
	325,00   

	###
	998771181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 771 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,625
	400,00   
	250,00   

	
	781
	Dokončovací práce - obklady   
	
	
	
	33 047,00   

	###
	781413111
	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých do 22 ks/m2 lepených standardním lepidlem   
	m2
	46,004
	370,00   
	17 021,00   

	###
	781479191
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za plochu do 10 m2   
	m2
	46,004
	66,00   
	3 036,00   

	###
	781479195
	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování  cement.spár hmotou barva šedá   
	m2
	46,004
	10,00   
	460,00   

	##
	597R6105
	obkládačky keramické  198/398/7 mm /dále dle  legendy konstrukcí   
	m2
	53,134
	220,00   
	11 689,00   

	###
	998781102
	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 12 m   
	t
	0,914
	520,00   
	475,00   

	###
	998781181
	Příplatek k přesunu hmot tonážní 781 prováděný bez použití mechanizace   
	t
	0,914
	400,00   
	366,00   

	
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety   
	
	
	
	1 720,00   

	###
	784 R21
	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m vč.penetrace   
	m2
	40,000
	43,00   
	1 720,00   

	
	
	Celkem   
	
	
	
	192 651,00   


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 

	 
	Název objektu
	ZTI
	
	
	EČO
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Jindřichův Hradec

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	CZ00246875

	 
	Projektant
	JPS J. Hradec   
	
	
	26035138
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	26105128
	CZ26105128

	 
	Zpracoval
	Bc. Michal Mátl
	
	
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 

	 
	
	
	
	2019-04-B
	
	
	
	14.06.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.

	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	0   
	 
	0,00   

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00   
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00   

	2
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00   
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00   

	3
	PSV
	Dodávky
	14 397,00   
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00   
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00   

	4
	 
	 
	Montáž
	44 637,00   
	 
	11
	 
	 
	0,00   
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00   

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00   

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00   

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	59 034,00   
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00   

	20
	HZS
	 
	0,00   
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00   
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	13 201,00   

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	72 235,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00   
	0,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	72 235,00   
	15 169,35   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	87 404,35   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00   

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00   

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00   


	ROZPOČET  

	Stavba:   Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	

	Objekt:   ZTI
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Bc. Michal Mátl

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:   14. 6. 2019

	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	PSV
	Práce a dodávky PSV   
	
	
	
	59 034,00   

	
	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace   
	
	
	
	19 926,00   

	1   
	721171803
	Demontáž potrubí z PVC do D 75   
	m
	27,000
	27,00   
	729,00   

	2   
	721171905
	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110   
	kus
	1,000
	799,00   
	799,00   

	3   
	721171914
	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75   
	kus
	1,000
	342,00   
	342,00   

	4   
	721174024
	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70   
	m
	10,000
	454,99   
	4 550,00   

	5   
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40   
	m
	3,000
	350,00   
	1 050,00   

	6   
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50   
	m
	12,000
	423,00   
	5 076,00   

	7   
	721174044
	Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70   
	m
	2,000
	455,00   
	910,00   

	8   
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40   
	kus
	1,000
	61,00   
	61,00   

	9   
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50   
	kus
	7,000
	75,00   
	525,00   

	###
	721194107
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70   
	kus
	1,000
	90,99   
	91,00   

	###
	721211422
	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 138x138   
	kus
	1,000
	2 825,00   
	2 825,00   

	###
	72122-R1
	Zápachová uzávěrka podomítková pro VZT DN 40   
	kus
	1,000
	498,01   
	498,00   

	###
	721274122
	Přivzdušňovací ventil vnitřní odpadních potrubí DN 75   
	kus
	1,000
	388,00   
	388,00   

	###
	721290123
	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300   
	m
	27,000
	30,00   
	810,00   

	###
	721290822
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 12 m   
	t
	0,057
	17 422,00   
	993,00   

	###
	998721102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m   
	t
	0,016
	17 422,00   
	279,00   

	
	722
	Zdravotechnika - vnitřní vodovod   
	
	
	
	35 005,00   

	###
	722170801
	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25   
	m
	45,000
	24,00   
	1 080,00   

	###
	722171933
	Potrubí plastové výměna trub nebo tvarovek D do 25 mm   
	kus
	2,000
	365,00   
	730,00   

	###
	722174002
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm   
	m
	4,000
	274,00   
	1 096,00   

	###
	722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm   
	m
	29,000
	350,00   
	10 150,00   

	###
	722174022
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm   
	m
	5,000
	287,99   
	1 440,00   

	###
	722174023
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm   
	m
	7,000
	359,00   
	2 513,00   

	###
	722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm   
	m
	4,000
	39,99   
	160,00   

	###
	722181222
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm   
	m
	29,000
	71,99   
	2 088,00   

	###
	722181251
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 22 mm   
	m
	5,000
	49,00   
	245,00   

	###
	722181252
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 45 mm   
	m
	7,000
	77,01   
	539,00   

	###
	722181812
	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50   
	m
	45,000
	22,00   
	990,00   

	###
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25   
	kus
	12,000
	193,99   
	2 328,00   

	###
	722190901
	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách   
	kus
	2,000
	63,00   
	126,00   

	###
	722220152
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 20 x G 1/2   
	kus
	4,000
	164,00   
	656,00   

	###
	722220153
	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 25 x G 3/4   
	kus
	6,000
	232,01   
	1 392,00   

	###
	722232012
	Kohout kulový podomítkový G 3/4 PN 16 do 120°C vnitřní závit   
	kus
	2,000
	370,00   
	740,00   

	###
	722232044
	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit   
	kus
	2,000
	424,99   
	850,00   

	###
	72223-R1
	Filtr změkčovací G 3/4 20"   
	kus
	1,000
	1 457,00   
	1 457,00   

	###
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50   
	m
	45,000
	38,01   
	1 710,00   

	###
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80   
	m
	45,000
	47,01   
	2 115,00   

	###
	722290822
	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m   
	t
	0,023
	33 044,81   
	760,00   

	###
	998722102
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m   
	t
	0,058
	31 728,00   
	1 840,00   

	
	725
	Zdravotechnika - zařizovací předměty   
	
	
	
	4 103,00   

	###
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur   
	soubor
	1,000
	60,00   
	60,00   

	###
	725310823
	Demontáž dřez jednoduchý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur   
	soubor
	1,000
	165,00   
	165,00   

	###
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2   
	soubor
	4,000
	358,01   
	1 432,00   

	###
	72581-R1
	Ventil rohový G 3/4   
	kus
	6,000
	381,00   
	2 286,00   

	###
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4   
	soubor
	2,000
	64,00   
	128,00   

	###
	998725102
	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m   
	t
	0,008
	4 020,00   
	32,00   

	
	OST
	Ostatní   
	
	
	
	13 201,00   

	###
	OST-R1
	Zednická výpomoc pro ZTI   
	sou
	1,000
	13 200,00   
	13 200,00   

	###
	OST-R2
	Ověření polohy a návazností stavajícího vedení vodovodu a kanalizace   
	sou
	1,000
	1,00   
	1,00   

	
	
	Celkem   
	
	
	
	72 235,00   


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	VZD
	
	
	EČO
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Jindřichův Hradec
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	CZ00246875
	 

	 
	Projektant
	JPS J. Hradec   
	
	
	26035138
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	26105128
	CZ26105128
	 

	 
	Zpracoval
	Bc. Michal Mátl
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	2019-04-C
	
	
	
	14.06.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	0   
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00   
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00   
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00   
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00   
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00   
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	53 714,00   
	 
	11
	 
	 
	0,00   
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00   
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00   
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	53 714,00   
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00   
	 

	20
	HZS
	 
	0,00   
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00   
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	53 714,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00   
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	53 714,00   
	11 279,94   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	64 993,94   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00   
	 


	ROZPOČET  

	Stavba:   Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	

	Objekt:   VZD
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Bc. Michal Mátl

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:   14. 6. 2019

	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	N00
	Vzduchotechnika   
	
	
	
	53 714,00   

	1   
	VZT 001
	Celková nabídková cena za rozpočet VZD (Vzduchotechnika gastroprovozu) - ocenění jednotlivých položek viz Příloha č. I nabídkového rozpočtu   
	kpl
	1,000
	53 714,00   
	53 714,00   

	
	
	Celkem   
	
	
	
	53 714,00   


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	EI
	
	
	EČO
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Jindřichův Hradec
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	CZ00246875
	 

	 
	Projektant
	JPS J. Hradec   
	
	
	26035138
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	26105128
	CZ26105128
	 

	 
	Zpracoval
	Bc. Michal Mátl
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	2019-04-D
	
	
	
	14.06.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	0   
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00   
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00   
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00   
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00   
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00   
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	74 777,00   
	 
	11
	 
	 
	0,00   
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00   
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00   
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	74 777,00   
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00   
	 

	20
	HZS
	 
	0,00   
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00   
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	74 777,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00   
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	74 777,00   
	15 703,17   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	90 480,17   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00   
	 


	ROZPOČET  

	Stavba:   Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	

	Objekt:   EI
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Bc. Michal Mátl

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:   14. 6. 2019

	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	N00
	EI Silnoproud   
	
	
	
	74 777,00   

	1   
	EI 001
	Celková nabídková cena za rozpočet EI (M 21 Elektromontáže) - ocenění jednotlivých položek viz Příloha č. II nabídkového rozpočtu   
	kpl
	1,000
	74 777,00   
	74 777,00   

	
	
	Celkem   
	
	
	
	74 777,00   


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	GST
	
	
	EČO
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Jindřichův Hradec
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	CZ00246875
	 

	 
	Projektant
	JPS J. Hradec   
	
	
	26035138
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	26105128
	CZ26105128
	 

	 
	Zpracoval
	Bc. Michal Mátl
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	2019-04-E
	
	
	
	14.06.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	0   
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00   
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00   
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00   
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00   
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00   
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	1 419 226,00   
	 
	11
	 
	 
	0,00   
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00   
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00   
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	1 419 226,00   
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00   
	 

	20
	HZS
	 
	0,00   
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00   
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	1 419 226,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00   
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	1 419 226,00   
	298 037,46   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	1 717 263,46   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00   
	 


	ROZPOČET  

	Stavba:   Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	

	Objekt:   GST
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Bc. Michal Mátl

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:   14. 6. 2019

	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	N00
	Gastro   
	
	
	
	1 419 226,00   

	1   
	GST 001
	Celková nabídková cena za rozpočet GASTRONOMICKÉ VYBAVENÍ - ocenění jednotlivých položek viz Příloha č. III nabídkového rozpočtu   
	kpl
	1,000
	1 419 226,00   
	1 419 226,00   

	
	
	Celkem   
	
	
	
	1 419 226,00   


	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	KRYCÍ LIST ROZPOČTU
	
	
	
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Název stavby
	Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	JKSO
	 
	 
	 

	 
	Název objektu
	VRN
	
	
	EČO
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	   
	
	
	Místo
	Jindřichův Hradec
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	IČ
	DIČ
	
	 

	 
	Objednatel
	Město Jindřichův Hradec   
	
	
	00246875
	CZ00246875
	 

	 
	Projektant
	JPS J. Hradec   
	
	
	26035138
	 
	 
	 

	 
	Zhotovitel
	Jindřichohradecká stavební s.r.o.   
	
	
	26105128
	CZ26105128
	 

	 
	Zpracoval
	Bc. Michal Mátl
	
	
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	 
	
	
	
	Rozpočet číslo
	
	
	
	Dne
	
	
	
	
	
	CZ-CPV
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	2019-04-F
	
	
	
	14.06.2019
	
	
	
	
	
	CZ-CPA
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	                Měrné a účelové jednotky
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	            Počet
	    Náklady / 1 m.j.
	 
	             Počet
	     Náklady / 1 m.j.
	 
	                Počet
	 
	        Náklady / 1 m.j.
	 

	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	0   
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	0   
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	                Rozpočtové náklady v
	CZK
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	 
	Základní rozp. náklady
	 
	B
	 
	Doplňkové náklady
	 
	C
	Náklady na umístění stavby
	
	 
	 
	 
	 

	1
	HSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	8
	Práce přesčas
	0,00   
	 
	13
	Zařízení staveniště   
	 
	0,00   
	 

	2
	 
	 
	Montáž
	75 510,00   
	 
	9
	Bez pevné podl.
	 
	0,00   
	 
	14
	Projektové práce   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	3
	PSV
	Dodávky
	0,00   
	 
	10
	Kulturní památka
	0,00   
	 
	15
	Územní vlivy   
	 
	 
	0,00   
	 

	4
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	11
	 
	 
	0,00   
	 
	16
	Provozní vlivy   
	
	 
	 
	0,00   
	 

	5
	"M"
	Dodávky
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	17
	Jiné VRN   
	 
	 
	0,00   
	 

	6
	 
	 
	Montáž
	0,00   
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	18
	VRN z rozpočtu
	
	 
	 
	0,00   
	 

	7
	ZRN (ř. 1-6)
	75 510,00   
	 
	12
	DN (ř. 8-11)
	 
	 
	19
	VRN (ř. 13-18)
	 
	 
	0,00   
	 

	20
	HZS
	 
	0,00   
	 
	21
	Kompl. činnost
	0,00   
	 
	22
	Ostatní náklady
	 
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	Projektant, Zhotovitel, Objednatel
	 
	 
	 
	D
	Celkem bez DPH
	 
	75 510,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	DPH
	%
	 
	Základ daně
	DPH celkem
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 snížená
	15,0
	0,00   
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	 základní
	21,0
	75 510,00   
	15 857,10   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Cena s DPH
	 
	 
	91 367,10   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	E
	 
	Přípočty a odpočty
	 
	 
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Dodá zadavatel
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	Klouzavá doložka
	 
	 
	0,00   
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Zvýhodnění
	 
	 
	0,00   
	 


	ROZPOČET  

	Stavba:   Stavební úpravy restaurace na zimním stadionu, Jindřichův Hradec
	
	
	

	Objekt:   VRN
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:   Město Jindřichův Hradec
	
	
	
	

	Zhotovitel:   Jindřichohradecká stavební s.r.o.
	
	
	
	Zpracoval:   Bc. Michal Mátl

	Místo:   Jindřichův Hradec
	
	
	
	Datum:   14. 6. 2019

	
	
	
	
	
	
	

	Č.
	Kód položky
	Popis
	MJ
	Množství celkem
	Cena jednotková
	Cena celkem

	
	
	
	
	
	
	

	
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady   
	
	
	
	75 510,00   

	
	VRN3
	Zařízení staveniště   
	
	
	
	70 200,00   

	1   
	030001000
	Zařízení staveniště vč.zrušení staveniště, provoz staveniště   
	ks
	1,000
	70 200,00   
	70 200,00   

	
	VRN4
	Inženýrská činnost   
	
	
	
	5 310,00   

	2   
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost   
	ks
	1,000
	5 310,00   
	5 310,00   

	
	
	Celkem   
	
	
	
	75 510,00   
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