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1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1.1 Definice pojmů 

Pro účely Rámcové smlouvy a Obchodních podmínek se následujícím pojmům, není-li v Rámcové 
nebo Dílčí smlouvě stanoveno jinak, přikládá níže uvedený význam: 

1.1.1 Autorským dozorem se rozumí služby autorského dozoru, jak jsou vymezeny v čl. 4 
Obchodních podmínek. 

1.1.2 Cenou Díla se rozumí celková cena za Řádně dokončené Dílo sjednaná Dílčí smlouvou. 

1.1.3 Cenou dílčího plnění se rozumí položka Ceny Díla představující cenu za jednotlivou část 
Díla, jak je vymezena v Dílčí smlouvě. 

1.1.4 Dílčí smlouvou se rozumí smlouva uzavřená mezi Objednatelem a Dodavatelem na 
základě Rámcové smlouvy. 

1.1.5 Dílem se rozumí výsledek činnosti Dodavatele specifikovaný Smlouvou včetně 
případných Změn Díla provedených v souladu s Obchodními podmínkami.  

1.1.6 Dodavatelem stavebních prací se rozumí osoba vybraná na základě postupu 
Objednatele, se kterou bude uzavřena smlouva o dílo na realizaci Stavby. 

1.1.7 Dokumentací pro územní rozhodnutí se rozumí projektová dokumentace v rozsahu 
patřičného právního předpisu na úseku územního plánování, zejména vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a 
územního opatření (anebo příslušného předpisu, který tuto vyhlášku ve věci vymezení 
náležitostí dokumentace pro územní rozhodnutí později nahradil). 

1.1.8 Dokumentací pro stavební povolení se rozumí projektová dokumentace vypracovaná 
v rozsahu dle patřičné právní úpravy na úseku povolování a provádění staveb, zejména 
pak Vyhlášky případně vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové 
dokumentace dopravních staveb (anebo příslušného předpisu, který tyto vyhlášky ve 
věcech vymezení náležitostí dokumentace pro stavební povolení později nahradil). 

1.1.9 Dokumentací pro provádění stavby se rozumí projektová dokumentace vypracovaná 
v rozsahu dle patřičné právní úpravy na úseku povolování a provádění staveb, zejména 
pak přílohy č. 6 Vyhlášky, anebo v rozsahu příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku ve 
věci vymezení náležitostí Dokumentace pro provádění stavby později nahradil pro účely 
realizace Stavby, koordinaci a řízení realizace Stavby a užívání Stavby Objednatelem. 
Součástí Dokumentace pro provádění stavby je vždy Výkaz výměr, nestanoví-li Dílčí 
smlouva jinak. 

1.1.10 Dokumentací skutečného provedení stavby se rozumí dokumentace v rozsahu dle 
patřičné právní úpravy na úseku povolování a provádění staveb, zejména přílohy č. 7 
Vyhlášky (anebo v rozsahu příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku ve věci vymezení 
náležitostí Dokumentace skutečného provedení stavby později nahradil), ve které budou 
vyznačeny změny a odchylky skutečného provedení stavby oproti Dokumentaci pro 
provádění stavby, nestanoví-li Dílčí smlouva jinak. 

1.1.11 Dokumentací stavby se rozumí Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dokumentace pro 
stavební povolení, Dokumentace pro provádění stavby a Dokumentace skutečného 
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provedení, případně jiný typ dokumentace podle požadavků Objednatele, ve všech 
případech vždy se všemi součástmi vymezenými v Dílčí smlouvě. 

1.1.12 Inženýrskou činností se rozumí služby a činnosti Dodavatele související se získáním 
Územního rozhodnutí nebo územního souhlasu pro Stavbu a/nebo se získáním 
Stavebního povolení nebo s řádným ohlášením Stavby, a to v rozsahu, jak jsou vymezeny 
v čl. 3 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.13 Kaucí se rozumí částka složená Dodavatelem na účet Objednatele za účelem zajištění 
plnění povinností Dodavatele k platbám Objednateli. 

1.1.14 Kolaudačním souhlasem se rozumí doklad o povolení užívání Stavby a povoleném účelu 
užívání Stavby vydaný po provedení závěrečné kontrolní prohlídky Stavby, odpovídá-li 
tento stavebnímu záměru stavebníka. 

1.1.15 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro územní rozhodnutí se rozumí den uvedený 
ve Smlouvě, kdy musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději předána Dokumentace 
pro územní rozhodnutí, a to řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.16 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro stavební povolení se rozumí den uvedený ve 
Smlouvě, kdy musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději předána Dokumentace pro 
provádění stavby, a to řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.17 Lhůtou pro dodání Dokumentace pro provádění stavby se rozumí den uvedený ve 
Smlouvě, kdy musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději předána Dokumentace pro 
provádění stavby, a to řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.18 Lhůtou pro dodání Projektové dokumentace se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy 
musí být Objednateli Dodavatelem nejpozději předána Projektová dokumentace, a to 
řádně zhotovená, věcně i formálně úplná a bez vad. 

1.1.19 Lhůtou pro dodání upravené části Dokumentace stavby se rozumí lhůta uvedená v Dílčí 
smlouvě, do které musí Dodavatel Objednateli předat upravenou Dokumentaci stavby, 
resp. její dílčí část vyžádanou Objednatelem postupem dle článku 2 těchto Obchodních 
podmínek.  

1.1.20 Lhůtou pro schválení Dokumentace stavby se rozumí lhůta uvedená v Dílčí smlouvě, do 
které je Objednatel povinen schválit dodanou část Dokumentace stavby nebo požadovat 
její úpravy dle článků 2.4 a 2.5 těchto Obchodních podmínek. 

1.1.21 Lhůtou pro vydání Stavebního povolení se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy 
nejpozději musí nabýt právní moci Stavební povolení na Stavbu nebo musí být vydán 
souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené Stavby. 

1.1.22 Lhůtou pro vydání Územního rozhodnutí se rozumí den uvedený ve Smlouvě, kdy 
nejpozději musí nabýt právní moci Územní rozhodnutí nebo územní souhlas pro Stavbu. 

1.1.23 Občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a 
účinném znění. 

1.1.24 Projektovou dokumentací se rozumí projektová dokumentace Stavby v patřičném 
rozsahu požadovaném právními předpisy na úseku stavebním, zejména pak v rozsahu 
přílohy č. 1 k Vyhlášce (anebo v rozsahu příslušného předpisu, který tuto Vyhlášku ve 
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věci vymezení náležitostí Projektové dokumentace později nahradil) pro ohlášení stavby, 
k žádosti o stavební povolení nebo k oznámení stavby ve zkráceném stavebním řízení, 
nestanoví-li Dílčí smlouva jinak. 

1.1.25 Prováděcí smlouvou se pro účely těchto Obchodních podmínek rozumí jednotlivá Dílčí 
smlouva uzavřená přijetím Návrhu Prováděcí smlouvy nebo Objednávky uzavřená na 
základě Rámcové smlouvy. 

1.1.26 Řádným dokončením Díla se rozumí (kumulativně): 

(i) provedení Díla v souladu s Dílčí smlouvou, s Rámcovou smlouvou a s těmito 
Obchodními podmínkami, včetně odstranění všech případných vad Díla; 

(ii) předání Objednateli všech dokumentů a listin požadovaných Dílčí smlouvou, 
Rámcovou smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami 

a to v termínech stanovených Dílčí smlouvou. 

1.1.27 Řádně dokončeným Dílem se rozumí výsledek Řádného dokončení Díla. 

1.1.28 Stavbou se rozumí stavba Objednatele uvedená v Dílčí smlouvě, pro jejíž zhotovení je 
pořizována Dokumentace stavby a výkony Inženýrských činností podle Dílčí smlouvy. 

1.1.29 Stavebním povolením se rozumí pravomocné stavební povolení pro realizaci Stavby na 
základě Dokumentace pro stavební povolení nebo jiné rozhodnutí či úkony příslušného 
správního orgánu, které mají podle platné právní úpravy účinky odpovídající 
pravomocnému stavebnímu povolení. 

1.1.30 Staveništěm se rozumí situace Stavby a pozemků, na kterých má být Stavba zhotovena, 
a pozemky nezbytné pro provedení Stavby, jak budou vymezeny Stavebním povolením. 

1.1.31 Stranami se rozumí společně Objednatel a Dodavatel, v jednotném čísle se Stranou 
rozumí kterákoli ze Stran.  

1.1.32 Subdodavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo fyzická osoba, s níž Dodavatel 
uzavřel smlouvu na provedení některých částí Díla. 

1.1.33 Určeným subdodavatelem se rozumí jakákoli právnická nebo fyzická osoba, kterou 
Objednatel může pro zhotovení vybraných částí Díla podle Dílčí smlouvy určit a s níž 
bude mít Dodavatel povinnost uzavřít smlouvu za účelem zhotovení některých částí Díla. 

1.1.34 Územním rozhodnutím se rozumí pravomocné územní rozhodnutí, které umožní 
umístění a zhotovení Stavby na základě Dokumentace pro územní rozhodnutí. 

1.1.35 Vyhláškou se rozumí vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

1.1.36 Výkazem výměr se rozumí vymezení množství požadovaných prací, konstrukcí, dodávek 
a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na 
příslušnou část Dokumentace pro provádění stavby nebo jinou dokumentaci podle Dílčí 
smlouvy. 

1.1.37 Vyšší mocí se rozumí mimořádná událost, okolnost nebo překážka, kterou nemohla 
žádná ze Stran před uzavřením Dílčí smlouvy předvídat ani jí předejít a která je mimo 
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jakoukoliv kontrolu kterékoliv Strany a nebyla způsobena úmyslně ani z nedbalosti 
jednáním nebo opomenutím kterékoliv Strany. Takovými událostmi, okolnostmi nebo 
překážkami jsou zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) živelné události - zemětřesení, záplavy, vichřice atd.; 

(ii) události související s činností člověka - např. války, občanské nepokoje, havárie 
letadel, radioaktivní zamoření štěpným materiálem nebo radioaktivním odpadem, 
nikoli však stávky zaměstnanců, hospodářské poměry a podobné okolnosti 
související s činností Strany, která se Vyšší moci dovolává; 

(iii) obecně závazné akty státních a místních orgánů – zákony, nařízení, vyhlášky atd., 
včetně pokynů Objednatele z nich nezbytně vycházejících, nikoli však správní, 
soudní nebo jiná rozhodnutí v konkrétní věci vydaná k tíži Strany dovolávající se 
zásahu Vyšší moci, pokud je důvodem jejich vydání porušení právní povinnosti touto 
Stranou nebo její nedbalost. 

1.1.38 Zjišťovacím protokolem se rozumí protokol vypracovaný Dodavatelem po provedení 
všech Změn Díla a obsahující soupis provedených, resp. neprovedených prací, dodávek a 
služeb, který Dodavatel předloží Objednateli ke schválení. 

1.1.39 Změnou Díla se rozumí odchylka od specifikace Díla nebo harmonogramu prací 
stanovených přímo Dílčí smlouvou, nebo postupem dle Dílčí smlouvy, kterou Objednatel 
schválil postupem podle Dílčí smlouvy. 

1.1.40 Zástupci stran jsou Osoby určené v Rámcové smlouvě jako zástupci Stran s oprávněním 
jednat a podepisovat jménem Objednatele a Dodavatele v rámci plnění podle Rámcové 
smlouvy, tj. ve věcech týkajících se provedení a zaplacení Díla (předání a převzetí 
Dokumentace stavby, podkladů pro úhradu apod.), nikoli však disponovat Rámcovou 
smlouvou samotnou, tj. sjednávat dodatky k Rámcové smlouvě, činit právní jednání 
přímo vedoucí k jejímu ukončení apod. 

1.2 Obchodní podmínky 

1.2.1 Rámcová smlouva a Obchodní podmínky tvoří nedílný celek. Pokud se hovoří o Rámcové 
smlouvě, rozumí se tím zároveň tyto Obchodní podmínky, ledaže ze souvislosti vyplývá, 
že se má na mysli pouze Rámcová smlouva. 

1.2.2 Dodavatel podpisem Rámcové smlouvy prohlašuje a potvrzuje, že se s Obchodními 
podmínkami seznámil a souhlasí s jejich obsahem, jejich závazností, a zavazuje se tyto 
dodržovat bez jakýchkoliv výhrad. 

1.2.3 Strany výslovně sjednávají, že všeobecné obchodní nebo jiné obdobné podmínky 
Dodavatele se na vztahy mezi Objednatelem a Dodavatelem nikdy neuplatní, a to ani pro 
jednotlivé Dílčí smlouvy a ani v případě, že takové podmínky budou součástí komunikace 
mezi Stranami. 

2. PROJEKČNÍ ČINNOST 

2.1 Dokumentace pro územní rozhodnutí 

2.1.1 Na základě Objednatelem schváleného návrhu (studie) Stavby Dodavatel připraví a 
předá Objednateli Dokumentaci pro územní rozhodnutí tímto způsobem: 



Obchodní podmínky 
k Rámcové smlouvě na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

strana 6 – celkem 27 

(i) v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Dílčí smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole a schválení ve Lhůtě pro dodání Dokumentace pro územní 
rozhodnutí. Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro územní rozhodnutí 
nebo požadovat jakékoli její úpravy, které rozumně požadovat při zachování 
souladu s návrhem (studií) Stavby schváleným Objednatelem. Pokud Objednatel 
požádá o úpravy Dokumentace pro územní rozhodnutí, Dodavatel upraví tuto 
dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele a předá ji Objednateli ke schválení ve 
Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

2.2 Dokumentace pro stavební povolení 

2.2.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace pro územní rozhodnutí nebo podle 
jiné Dokumentace stavby případně podle podkladu určeného Dílčí smlouvou Dodavatel 
připraví a předá Objednateli Dokumentaci pro stavební povolení tímto způsobem: 

(i) v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Dílčí smlouvě,  

(iii) po předložení ke kontrole a schválení ve Lhůtě pro dodání Dokumentace pro 
stavební povolení. Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro stavební 
povolení nebo požadovat jakékoli její úpravy, které lze rozumně požadovat při 
zachování souladu s Dokumentací pro územní rozhodnutí schválenou Objednatelem 
nebo podkladem určeným pro zhotovení Dokumentace pro stavební povolení dle 
Dílčí smlouvy. Pokud Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro stavební 
povolení, Dodavatel upraví tuto dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele a 
předá ji Objednateli ke schválení v digitální podobě a výše uvedeném počtu 
vyhotovení, a to ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

2.3 Dokumentace pro provádění stavby 

2.3.1 Na základě Objednatelem schválené Dokumentace stavby, případně podle jiného podle 
podkladu určeného Dílčí smlouvou Dodavatel připraví a předá Objednateli Dokumentaci 
pro provádění stavby tímto způsobem: 

(i) v digitální podobě, 

(ii) v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Dílčí smlouvě, 

(iii) po předložení ke kontrole ve Lhůtě pro dodání Dokumentace pro provádění stavby. 
Objednatel je oprávněn schválit Dokumentaci pro provádění stavby nebo požadovat 
jakékoli její úpravy, které lze rozumně požadovat při zachování souladu s ostatními 
částmi Dokumentace stavby odsouhlasenými Objednatelem; 

(iv) do Dokumentace pro provádění stavby musí být Dodavatelem zapracovány 
případné připomínky správních orgánů v územním a/nebo stavebním řízení a/nebo 
řízení o posouzení vlivů na životní prostředí, které ve věci Stavby proběhly nebo 
probíhají. Pokud Objednatel požádá o úpravy Dokumentace pro provádění stavby, 
Dodavatel upraví tuto dokumentaci v souladu s pokyny Objednatele a předá ji 
Objednateli ke schválení upravenou Dokumentaci pro provádění stavby v digitální 
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podobě a výše uvedeném počtu vyhotovení, a to ve Lhůtě pro dodání upravené 
části Dokumentace stavby. 

2.4 Schválení Dokumentace stavby 

2.4.1 Objednatel je povinen schválit jednotlivé části Dokumentace stavby ve Lhůtě pro 
schválení Dokumentace stavby, kdy tato lhůta počíná běžet ode dne, kdy Objednatel 
příslušnou část Dokumentace stavby obdržel od Dodavatele. Nepožádá-li v uvedené 
lhůtě Objednatel Dodavatele o úpravu dané části Dokumentace stavby, považuje se 
daná část Dokumentace stavby za Objednatelem odsouhlasenou a Dodavatel ji použije 
jako podklad pro navazující část nebo části předmětu plnění dle Dílčí smlouvy. 

2.5 Úpravy Dokumentace stavby 

2.5.1 Předtím, než dojde ke schválení příslušné části Dokumentace stavby Objednatelem, 
může Objednatel požádat o úpravu příslušné části Dokumentace stavby, a to i 
opakovaně. Lhůta pro dodání upravené části Dokumentace stavby Dodavatelem běží 
vždy znovu od doručení žádosti o provedení úprav Dodavateli. Jestliže Objednatel 
požádá, bez ohledu na počet předchozích obdobných žádostí, o úpravu kterékoliv části 
Dokumentace stavby, termíny pro splnění všech navazujících částí předmětu Dílčí 
smlouvy se upravují o stejný počet dnů, jaký byl vymezen pro zpracování příslušné části 
Dokumentace stavby z důvodu úprav na žádost Objednatele. Toto ustanovení se 
nevztahuje na úpravy Dokumentace stavby požadované Objednatelem z důvodu 
odstranění zjištěných vad Dokumentace stavby. 

2.5.2 Lhůta pro úpravy Dokumentace stavby bude stanovena vždy dohodou Stran s ohledem 
na rozsah požadované úpravy, a to v délce minimálně pěti (5) dnů a maximálně dvou 
třetin (2/3) původní lhůty pro zpracování příslušné části dokumentace. Pokud 
požadovaná úprava vyvolá nutnost řešit Dílo jiným postupem, než byl stanoven Dílčí 
smlouvou, Dodavatel na tuto skutečnost Objednatele upozorní, a pokud ten na 
požadovaných úpravách bude trvat, zavazují se Strany uzavřít odpovídající dodatek 
k Dílčí smlouvě, který bude reflektovat nezbytné změny řešení Díla. Toto ustanovení se 
nevztahuje na úpravy Dokumentace stavby požadované Objednatelem z důvodu 
odstranění zjištěných vad Dokumentace stavby. 

2.6 Vady Dokumentace stavby 

2.6.1 Dodavatel odpovídá za správnost a úplnost předané Dokumentace stavby a 
proveditelnost Stavby dle Dokumentace stavby. Dodavatel v plném rozsahu odpovídá za 
činnost subdodavatelů a/nebo přizvaných odpovědných projektantů a konzultantů. 

2.6.2 V případě, že Dokumentace stavby bude obsahovat vady, může Objednatel požadovat 
po Dodavateli nahrazení veškerých škod vzniklých Objednateli v důsledku vadného 
plnění a Dodavatel má povinnost tuto škody bezodkladně nahradit. 

2.6.3 Dodavatel tímto poskytuje záruku za jakost a prvotřídní kvalitu projektového řešení 
Stavby realizované na základě Objednatelem odsouhlasené Dokumentace stavby po 
záruční dobu, a to v délce plánované době životnosti Stavby uvedené v Dílčí smlouvě. 
Pro případ vad Dokumentace stavby sjednávají strany právo Objednatele požadovat a 
povinnost Dodavatele bezplatně provést odstranění vady v záruční době. 
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2.6.4 Dodavatel se zavazuje vady Dokumentace stavby odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 15 (patnácti) pracovních dnů po písemném uplatnění reklamace 
Objednatelem u Dodavatele. 

2.7 Vlastnické právo, právo užívat a disponovat Dokumentací stavby a ostatními dokumenty 

2.7.1 Objednatel nabude vlastnické právo k jednotlivým částem Dokumentace stavby, jež 
nepožívá ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního vlastnictví, 
uhrazením Ceny za příslušnou část Díla. 

2.8 Licence 

2.8.1 V rozsahu, v jakém je plnění dle Dílčí smlouvy či jakýkoliv výsledek činnosti Dodavatele 
pro Objednatele dle Dílčí smlouvy, zejména pak Dílo a Dokumentace stavby včetně 
veškerých dílčích částí a doplňků autorským dílem dle příslušné právní úpravy, které 
bude požívat jakékoliv ochrany podle právních předpisů v oblasti ochrany duševního 
vlastnictví (dále jen „Předmět licence“), ujednávají Objednatel jakožto nabyvatel licence 
a Dodavatel jakožto poskytovatel licence Dílčí smlouvou licenci k užití Předmětu licence 
opravňující Objednatele k výkonu práv duševního vlastnictví ke všem způsobům užití 
v neomezeném rozsahu, tedy v nejvyšší zákonem přípustné míře (Dále jen „Licence“). 

2.8.2 Rozsah Licence a další podmínky Licence jsou stanoveny příslušnou Dílčí smlouvou. 

2.8.3 Objednatel se stává oprávněným nabyvatelem Licence okamžikem uhrazení Ceny za 
příslušnou část Díla. 

3. INŽENÝRSKÁ ČINNOST 

3.1 Územní rozhodnutí 

3.1.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání jménem Objednatele, aby zajistil vydání 
a získání pravomocného Územního rozhodnutí. Dodavatel zejména, nikoliv však výlučně: 

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Územního rozhodnutí; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty 
nezbytné pro vydání Územního rozhodnutí; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ve věci vydání Územního 
rozhodnutí; 

(iv) upraví Dokumentaci pro územní rozhodnutí podle podmínek a požadavků 
příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(vi) převezme Územní rozhodnutí, zajistí opatření Územního rozhodnutí doložkou nabytí 
právní moci a předá jej Objednateli. 

3.1.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci 
pro územní rozhodnutí upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální 
podobě a v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Dílčí smlouvě bez zbytečného 
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odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co takové podmínky a 
připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro územní 
rozhodnutí nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na provedená 
nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel o úpravy 
Dokumentace pro územní rozhodnutí požádá, Dodavatel upraví Dokumentaci pro 
územní rozhodnutí v souladu s pokyny Objednatele a předá ji v digitální podobě a výše 
uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však 
ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

3.1.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání Územního rozhodnutí bez zbytečného 
odkladu a zajistit, aby Územní rozhodnutí bylo vydáno a nabylo právní moci ve Lhůtě pro 
vydání Územního rozhodnutí. Dodavatel není v prodlení se zajištěním vydání a nabytí 
právní moci Územního rozhodnutí v takovém rozsahu v jakém prokáže, že Územní 
rozhodnutí nebylo vydáno a/nebo nenabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Územního 
rozhodnutí z důvodu prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních 
orgánů v rámci územního řízení, které Dodavatel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo 
v případě, že se některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované 
Územní rozhodnutí vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že 
Dodavatel řádně postupoval v řízení ve věci vydání Územního rozhodnutí v souladu 
s Dílčí smlouvou a v souladu s pokyny Objednatele.  

3.2 Stavební povolení 

3.2.1 Dodavatel provede veškerá právní a jiná jednání jménem Objednatele, aby zajistil vydání 
a získání pravomocného Stavebního povolení. Dodavatel zejména, nikoliv však výlučně:  

(i) připraví, zkompletuje a podá příslušný návrh na vydání Stavebního povolení; 

(ii) získá a zajistí veškerá nezbytná povolení, souhlasy, vyjádření a jiné dokumenty 
nutné pro vydání Stavebního povolení; 

(iii) bude zastupovat Objednatele ve správním řízení ve věci vydání Stavebního povolení; 

(iv) upraví Dokumentaci pro stavební povolení podle podmínek a požadavků 
příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a v souladu s pokyny Objednatele; 

(v) bude zastupovat Objednatele v případném odvolacím řízení; a 

(vi) převezme Stavební povolení, zajistí opatření Stavebního povolení doložkou nabytí 
právní moci a předá jej Objednateli. 

3.2.2 Dodavatel je povinen předložit Objednateli podmínky a připomínky příslušného 
stavebního úřadu a dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy a Dokumentaci 
pro stavební povolení upravenou ve smyslu těchto podmínek a připomínek v digitální 
podobě v počtu originálních vyhotovení uvedeném v Dílčí smlouvě bez zbytečného 
odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů poté, co tyto podmínky a 
připomínky obdrží. Objednatel je oprávněn schválit upravenou Dokumentaci pro 
stavební povolení nebo požadovat jakékoliv její úpravy, které lze v návaznosti na 
provedená nebo alespoň zahájená řízení rozumně požadovat. Pokud Objednatel o 
úpravy Dokumentace pro stavební povolení požádá, Dodavatel upraví Dokumentaci pro 
stavební povolení v souladu s pokyny Objednatele a předá ji v digitální podobě a výše 
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uvedeném počtu vyhotovení Objednateli ke schválení, a to bezodkladně, nejpozději však 
ve Lhůtě pro dodání upravené části Dokumentace stavby. 

3.2.3 Dodavatel je povinen podat návrh na vydání Stavebního povolení bez zbytečného 
odkladu a zajistit, aby Stavební povolení bylo vydáno a nabylo právní moci ve Lhůtě pro 
vydání Stavebního povolení. Dodavatel není v prodlení se zajištěním vydání Stavebního 
povolení, v takovém rozsahu v jakém prokáže, že Stavební povolení nebylo vydáno 
a/nebo nenabylo právní moci ve Lhůtě pro vydání Stavebního povolení z důvodu 
prodlení na straně stavebního úřadu nebo dotčených správních orgánů v rámci 
stavebního řízení, které Dodavatel přímo ani nepřímo nezavinil, nebo v případě, že se 
některý z účastníků řízení proti rozhodnutí o tom, že se požadované Stavební povolení 
vydává, odvolal, ve všech uvedených případech však za podmínky, že Dodavatel řádně 
postupoval v řízení ve věci vydání Stavebního povolení v souladu s Dílčí smlouvou a 
v souladu s pokyny Objednatele. 

3.3 Společná ustanovení o povoleních 

3.3.1 Pro schvalování, úpravy, vady, vlastnické právo a užívací práva k Dokumentaci stavby 
nebo jakýchkoliv jejích částí v průběhu územního řízení a stavebního řízení se obdobně 
použijí ustanovení čl. 2.4 až 2.7 těchto Obchodních podmínek. 

4. AUTORSKÝ DOZOR 

4.1 Vymezení Autorského dozoru 

4.1.1 Dodavatel bude v souladu s pokyny Objednatele provádět Autorský dozor, který 
zejména, nikoliv však výlučně, zahrnuje: 

(i) pomoc a spolupráci s Objednatelem při výběrovém řízení pořádaném Objednatelem 
na výběr Dodavatele stavebních prací a uzavření příslušné smlouvy o dílo na 
realizaci Stavby s vybraným Dodavatelem stavebních prací, zejména provedení 
jakýchkoliv Objednatelem požadovaných doplnění a vysvětlení ve vztahu k obsahu 
Dokumentace stavby; 

(ii) kontrolu vypracování Dokumentace pro provádění stavby, pokud je pořizována na 
základě samostatného ujednání Objednatele přímo Dodavatelem stavebních prací 
nebo jiným subjektem zejména v rozsahu kontroly souladu takto pořizované 
dokumentace s Dokumentací stavby, Územním rozhodnutím, Stavebním povolením 
a smlouvou o dílo na realizaci Stavby uzavřenou s Dodavatelem stavebních prací a 
souladu s právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na vady zjištěné 
v Dokumentaci pro provádění stavby; 

(iii) kontrolu provádění stavby a součinnost osobě technického dozoru investora, 
zejména kontrolu souladu provádění stavebních prací a postupů s Dokumentací 
stavby, Územním rozhodnutím, Stavebním povolením, Dokumentací pro provádění 
stavby, se smlouvou o dílo na realizaci Stavby uzavřenou Objednatelem 
s Dodavatelem stavebních prací a souladu provádění stavebních prací a postupů 
s příslušnými právními předpisy, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady při 
realizaci Stavby; 

(iv) kontrolu vypracování Dokumentace skutečného provedení stavby Dodavatelem 
stavebních prací pro účely vydání Kolaudačního souhlasu a řádného provozu a 
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užívání Stavby, včetně upozornění Objednatele na zjištěné vady v Dokumentaci 
skutečného provedení stavby; 

(v) poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli za účelem vydání 
Kolaudačního souhlasu; a 

(vi) další činnosti uvedené v Dílčí smlouvě nebo zpravidla spojené s běžným autorským 
dozorem. 

4.2 Ukončení Autorského dozoru 

4.2.1 Poskytování Autorského dozoru bude řádně dokončeno ke dni, kdy nastane poslední 
z následujících událostí:  

(i) vydání Kolaudačního souhlasu, nebo 

(ii) provedení kontroly Dokumentace skutečného provedení stavby zpracované 
Dodavatelem stavebních prací, vystavení písemného potvrzení o této kontrole, jeho 
předání Objednateli a schválení Objednatelem, nebo 

(iii) jiným okamžikem případně určeným v Dílčí smlouvě. 

5. KOORDINAČNÍ A KONZULTAČNÍ ČINNOST DODAVATELE 

5.1 Vymezení koordinační a konzultační činnosti 

5.1.1 Je-li to stanoveno Dílčí smlouvou, Dodavatel poskytne Objednateli koordinační činnost 
při zhotovování Dokumentace stavby nebo jejich částí třetím stranou na základě 
samostatného ujednání Objednatele, a to v rozsahu, který zejména, nikoliv však výlučně, 
zahrnuje: 

(i) dohled nad zhotovováním, průběžnou koordinaci Dokumentace stavby a součinnost 
Objednateli podle potřeb a v souladu s pokyny Objednatele, včetně upozornění 
Objednatele na zjištěné vady, nedodělky Dokumentace stavby a/nebo její nesoulad 
s pokyny a potřebami Objednatele; 

(ii) kontrolu zhotovované Dokumentace stavby za účelem souladu takto pořizované 
dokumentace s navazujícími, nadřazenými nebo ostatními částmi Dokumentace 
stavby a souladu s podmínkami a připomínkami příslušného stavebního úřadu a 
dalších dotčených orgánů státní správy a samosprávy vyjádřenými v Územním 
rozhodnutí nebo ve Stavebním povolení, včetně upozornění Objednatele na zjištěné 
vady, nedodělky Dokumentace stavby a/nebo její nesoulad s pokyny a potřebami 
Objednatele. 

5.1.2 Je-li to stanoveno Dílčí smlouvou, Dodavatel poskytne Objednateli konzultační činnost 
související s pořizováním Dokumentace stavby, strategickými nebo nadřazenými 
stavebními záměry Objednatele, podle věcných a časových potřeb a pokynů 
Objednatele. 

5.1.3 V případě potřeby opakovaného provádění úkonů v rámci koordinační a/nebo 
konzultační činnosti způsobeného nedostatky v plnění nebo součinnosti třetích stran 
budou tyto úkony fakturovány jako další výkon koordinační a/nebo konzultační činnosti. 
Dodavatel je na nutnost opakovaného provádění úkonů povinen upozornit Objednatele. 
V případě, že by v případě provádění úkonů došlo k překročení maximální celkové Ceny 
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dílčího plnění za poskytnutí konzultační a/nebo koordinační činnosti uvedené v Dílčí 
smlouvě, není Dodavatel povinen provést tyto úkony a jejich neprovedení nebude 
Objednatelem považováno za porušení povinností Dodavatele.  

5.2 Ukončení koordinační činnosti 

5.2.1 Poskytování koordinační činnosti bude řádně dokončeno ke dni, kdy nastane poslední 
z následujících událostí:  

(i) dokončení Dokumentace stavby třetí stranou, nebo 

(ii) jiným okamžikem případně určeným v Dílčí smlouvě. 

6. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY OBJEDNATELE 

6.1 Poskytnutí výchozích podkladů 

6.1.1 Objednatel předá do 10 (deseti) pracovních dnů po podpisu Dílčí smlouvy Dodavateli na 
základě písemného protokolu podepsaného oběma Stranami relevantní dokumenty ve 
věci Stavby a Staveniště (výchozí podklady), které jsou nezbytné pro vypracování 
Dokumentace stavby, výkonu Inženýrské činnosti a provádění Autorského dozoru. 
Seznam těchto podkladů je uveden v Dílčí smlouvě. Pokud Objednatel nepředá tyto 
dokumenty ve výše uvedené lhůtě, prodlouží se lhůty pro splnění povinností Dodavatele 
dle Dílčí smlouvy o počet dnů prodlení Objednatele. 

6.1.2 V případě relevantních dokumentů získaných kdykoli později po předání dle předchozího 
článku 6.1.1 těchto Obchodních podmínek je Objednatel povinen předat Dodavateli tyto 
dokumenty, a to do 10 (deseti) pracovních dnů od získání takových dokumentů 
Objednatelem. 

6.1.3 Veškeré dokumenty předané Dodavateli Objednatelem a veškeré dokumenty 
vypracované Dodavatelem pro Objednatele budou uschovány a opatrovány 
Dodavatelem na bezpečném místě a utajeny jako důvěrné, dokud nebudou převzaty 
Objednatelem na základě písemného protokolu.  

6.1.4 Pokud kterákoliv Strana zjistí chybu nebo vadu technické povahy v kterémkoliv 
dokumentu předaném Objednatelem Dodavateli, je povinna bez zbytečného odkladu o 
takové chybě nebo vadě vyrozumět druhou Stranu. 

6.2 Užívání dokumentů Objednatele Dodavatelem 

6.2.1 Objednateli náleží autorská práva a další práva duševního vlastnictví k dokumentům, 
které Objednatel vyhotovil anebo které je oprávněn využít pro účely Dílčí smlouvy na 
základě dohod s osobami, kterým taková práva náleží. Pokud není nakládání s těmito 
dokumenty nezbytné pro realizaci Díla, nebudou tyto dokumenty Dodavatelem 
kopírovány, používány nebo sdělovány třetím stranám bez předchozího souhlasu 
Objednatele. 

6.3 Poskytnutí plných mocí 

6.3.1 Na základě písemné žádosti Dodavatele vydá Objednatel Dodavateli plné moci 
s uvedením rozsahu zástupčího oprávnění Dodavatele nezbytného pro výkon Inženýrské 
činnosti a pro provádění Autorského dozoru. Dodavatel požádá písemně Objednatele, 
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aby mu udělil takové plné moci vždy nejpozději 10 (deset) pracovních dnů před dnem, 
kdy bude Dodavatel potřebovat předložit plnou moc k prokázání rozsahu zástupčího 
oprávnění. 

6.4 Poskytnutí součinnosti 

6.4.1 Na písemnou žádost Dodavatele poskytne Objednatel Dodavateli veškerou rozumně 
vyžadovanou součinnost nezbytnou pro řádnou a včasnou přípravu Dokumentace stavby 
a řádné a včasné poskytování Inženýrské činnosti a provádění Autorského dozoru. 

6.5 Technická rada 

6.5.1 Kterákoliv Strana má právo z důležitých důvodů za účelem kontroly a koordinace plnění 
práv a povinností z Dílčí smlouvy svolat technickou radu, přičemž druhá Strana se 
zavazuje svolané technické rady se zúčastnit. Strana svolávající technickou radu musí 
informovat druhou Stranu o místě a čase konání této rady nejpozději 3 (tři) pracovní dny 
před jejím konáním. Z každé technické rady bude pořízen zápis, který bude součástí 
Dokumentace stavby předané Objednateli. Zápis z technické rady připraví Dodavatel a 
předá jej k připomínkám a odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5 (pěti) pracovních 
dnů od konání technické rady. 

6.5.2 Dodavatel je povinen svolat alespoň jednu technickou radu, a to vždy nejpozději 15 
(patnáct) pracovních dnů před lhůtou pro dodání Dokumentace stavby nebo její 
jednotlivé části. Dodavatel je rovněž povinen svolat vstupní technickou radu, na které 
budou projednány všechny otázky a předány informace potřebné pro zahájení činnosti 
Dodavatele dle Dílčí smlouvy, a to nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů po uzavření 
Dílčí smlouvy. 

7. VŠEOBECNÉ ZÁVAZKY DODAVATELE 

7.1 Odborná péče 

7.1.1 Dodavatel se zavazuje připravit Dokumentaci stavby, poskytovat výkon Inženýrské 
činnosti, provádět Autorský dozor a poskytovat koordinační a konzultační činnost 
svědomitě, v souladu s principy jednání v dobré víře, řádně a včas, s nejvyšší možnou 
odbornou péčí a v souladu se zájmy a pokyny Objednatele, obecně závaznými právními 
předpisy, pravidly bezpečnosti a platnými technickými normami (ČSN a EN). Dodavatel 
bude vždy jednat a postupovat v souladu s profesními a etickými pravidly České komory 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

7.1.2 Dodavatel je povinen obstarat veškerá oznámení, zaplatit veškeré daně, odvody a 
poplatky a obstarat veškerá povolení, licence a souhlasy vyžadované právními předpisy 
ve vztahu k provedení a dokončení předmětu Dílčí smlouvy a odstranění vad. 

7.1.3 Dodavatel je povinen při výkonu (i) Autorského dozoru, (ii) koordinačních činností a (iii) 
konzultačních činností dodržovat bezpečnostní a ekologické předpisy a postupy obecně 
závazných právních předpisů a, pokud byl s jejich obsahem seznámen, i požadavky 
vnitřních předpisů Objednatele. 
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7.2 Příkazy Objednatele 

7.2.1 Dodavatel připraví Dokumentaci stavby a bude poskytovat Inženýrskou činnost, 
Autorský dozor a koordinační a konzultační činnosti v souladu s pokyny a příkazy 
Objednatele a v souladu s vnitřními předpisy Objednatele, které mu byly Objednatelem 
předány. Dodavatel je vždy povinen jednat v souladu s příkazy Objednatele a nemá 
právo se od těchto pokynů odchýlit, ledaže je takové odchýlení nutné v případě nouze, 
kdy je třeba chránit zájmy Objednatele a obdržení předchozího písemného souhlasu 
Objednatele nelze rozumně požadovat. 

7.2.2 Pokud příkazy dané Objednatelem Dodavateli budou nevhodné pro účely Řádného 
dokončení Díla nebo budou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy nebo 
oprávněnými požadavky účastníků řízení, orgánů státní správy a dotčených organizací, je 
Dodavatel neprodleně po obdržení takového příkazu povinen na to bezodkladně 
písemně upozornit Objednatele, jinak bude odpovědný za veškeré škody způsobené 
provedením takového příkazu. Jestliže i přes písemné upozornění Dodavatele o 
nevhodnosti takového příkazu bude Objednatel v písemném pokynu nebo potvrzení 
původního příkazu trvat na jeho dodržení, je povinností Dodavatele takový příkaz 
provést, není však odpovědný za škodu způsobenou provedením takového příkazu. 

7.3 Spolupráce 

7.3.1 Dodavatel se zavazuje, že bude při plnění Dílčí smlouvy postupovat v nezbytném rozsahu 
a součinnosti při koordinaci, spolupráci a komunikaci s Objednatelem, s jeho poradci, 
s jinými dodavateli, třetími subjekty a se všemi dalšími osobami, které se podílejí na 
plnění předmětu Dílčí smlouvy, včetně osob provádějících úkony příslušných smluvních 
plnění dle samostatných ujednán Objednatele s těmito osobami. Dodavatel bude 
průběžně Objednateli předávat veškeré dokumenty, které při plnění Dílčí smlouvy získá, 
pokud tyto bezprostředně souvisí s předmětem plnění dle Dílčí smlouvy. Na výzvu 
Objednatele poskytne Dodavatel také veškeré další informace, dokumenty a vysvětlení 
týkající se postupu při plnění Dílčí smlouvy. 

7.4 Vrácení dokumentů 

7.4.1 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) pracovních dnů po předání 
každé části Dokumentace stavby, dokončení výkonu Inženýrské činnosti a ukončení 
Autorského dozoru nebo koordinační a konzultační činnosti Dodavatel shromáždí 
záznamy, vytvoří přehledný systém archivace, který umožní Objednateli rychlou 
orientaci, a předá Objednateli veškeré dokumenty, listiny, korespondenci, výkresy, 
změny Dokumentace stavby, programy a údaje (v tištěné a elektronické formě) týkající 
se přípravy a zpracování Dokumentace stavby, výkonu Inženýrské činnosti a provádění 
Autorského dozoru, nebo koordinačních nebo konzultačních činností podle Dílčí 
smlouvy, ledaže jsou potřebné pro další činnost Dodavatele dle Dílčí smlouvy a 
Objednatel s jejich ponecháním v rukou Dodavatele souhlasí. Ustanovení čl. 18.13 těchto 
Obchodních podmínek není uvedeným v tomto článku dotčeno. 

7.4.2 Bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 (patnácti) pracovních dnů po předání 
každé části Dokumentace stavby, dokončení výkonu Inženýrské činnosti a ukončení 
Autorského dozoru nebo koordinačních a konzultačních činností je Dodavatel povinen 
vrátit Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti 
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s příslušnou Dílčí smlouvou obdržel. Ustanovení čl. 18.13 těchto Obchodních podmínek 
není uvedeným v tomto článku dotčeno. 

8. SUBDODAVATELÉ 

8.1 Subdodavatelé Dodavatele 

8.1.1 Dodavatel je oprávněn si pro účely plnění Dílčí smlouvy zjednat na své vlastní náklady 
Subdodavatele. V takovém případě bude Dodavatel odpovědný za jakoukoli činnost 
prováděnou Subdodavatelem, kterou měl dle Dílčí smlouvy plnit Dodavatel, jako kdyby ji 
plnil Dodavatel sám. Ustanovení Subdodavatelů nemá vliv na povinnost Dodavatele 
zhotovit Dílo. 

8.1.2 Dodavatel nesmí uzavřít smlouvu se Subdodavatelem na provedení celého Díla, ale je 
oprávněn zadat provedení jakékoliv části Díla Subdodavateli (Subdodavatelům). 
Dodavatel je povinen uvést soupis Subdodavatelů v rámci nabídky předcházející uzavření 
příslušné Dílčí smlouvy. Objednatel není oprávněn bez vážného důvodu odmítnout 
Subdodavatele, kterým Dodavatel zamýšlí zadat provedení jakékoli části Díla. Důvodem 
pro odmítnutí Subdodavatele ze strany Objednatele je zejména existence soudního nebo 
jiného obdobného sporu s příslušným Subdodavatelem, předchozí negativní zkušenosti 
s plněním poskytnutým příslušným Subdodavatelem, střet zájmů nebo jiná skutečnost, 
která by měla negativní vliv na Objednatele. Pro vyloučení pochybností se konstatuje, že 
Dílčí smlouva bude uzavřena teprve po dosažení shody ve věci spolupracujících 
Subdodavatelů. Objednatel je povinen vždy odůvodnit odmítnutí Subdodavatele. 

8.1.3 Součástí soupisu Subdodavatelů bude vždy obchodní firma, resp. jméno Subdodavatele 
a jeho IČ. Dále na vyžádání Objednatele následně předloží Dodavatel kopie příslušných 
platných oprávnění, koncesí, a licencí, jež jsou nezbytné pro provedení dané části Díla 
Subdodavatelem. 

8.1.4 V průběhu plnění Smlouvy je Dodavatel povinen získat souhlas Objednatele s novým 
Subdodavatelem alespoň 5 (pět) pracovních dnů předtím, než jej k provedení příslušné 
části Díla použije. Objednatel je oprávněn do 3 (tří) pracovních dnů od přijetí žádosti 
zamítnout účast konkrétního Subdodavatele na provádění dané části Díla za podmínek 
uvedených v čl. 8.1.2 těchto Obchodních podmínek, přičemž v tomto případě se 
automaticky prodlužuje lhůta pro dokončení Díla nebo jeho části o počet dnů od 
doručení zamítnutí konkrétního subdodavatele do doby schválení jiného subdodavatele. 

8.2 Určení subdodavatelé 

8.2.1 Objednatel je oprávněn Dodavateli pro plnění vybraných částí Díla určit Subdodavatele, 
jejichž seznam je v tom případě uveden v Dílčí smlouvě. Určení subdodavatelé budou 
provádět části Díla specifikované v Dílčí smlouvě, a to na základě samostatných smluv 
uzavřených mezi Dodavatelem a Určenými subdodavateli. Za činnost Určených 
subdodavatelů odpovídá Dodavatel stejně jako u subdodavatelů, jež si vybral sám. 
S ohledem na uvedené musí Dodavatel nastavit své smluvní vztahy s Určený 
subdodavateli tak, aby byl schopen plnění jejich povinností zajistit. 

8.2.2 Dodavatel je oprávněn odmítnout Subdodavatele určeného Objednatelem podle výše 
uvedeného článku ze stejných důvodů, jež jsou specifikovány v čl. 8.1.2, shora, přičemž 
Dodavatel je povinen vždy odůvodnit odmítnutí Určeného subdodavatele. Pro vyloučení 
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pochybností se konstatuje, že Dílčí smlouva bude uzavřena teprve po dosažení shody ve 
věci Určených subdodavatelů. 

9. DOBA PLNĚNÍ 

9.1 Dodavatel se zavazuje realizovat Dílo, jakož i vykonat další činnosti dle Dílčí smlouvy v termínech 
sjednaných Dílčí smlouvou. 

9.2 Lhůty pro dokončení jednotlivých částí Díla se přiměřeně prodlouží, jestliže v důsledku překážek 
vylučujících odpovědnost dle čl. 16 těchto Obchodních podmínek nebudou splněny podmínky 
pro provádění Díla, a to z důvodů na straně Objednatele. 

9.3 Dodavatel je oprávněn v případě prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv splatné částky dle 
Dílčí smlouvy či v souvislosti s ní přerušit provádění Díla až do doby úhrady všech splatných 
pohledávek za Objednatelem. O dobu přerušení provádění Díla nebo jeho části z výše popsaných 
důvodů se přiměřeně prodlouží lhůta pro dokončení jednotlivých částí Díla, přičemž Dodavatel 
nenese odpovědnost za jakékoliv důsledky takového prodloužení termínu. 

10. CENA DÍLA 

10.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Dodavateli Cenu Díla uvedenou v Dílčí smlouvě. Platba bude 
provedena ve stejné měně, v jaké je v Dílčí smlouvě uvedena Cena Díla. 

10.2 Podrobný rozpis Ceny Díla je uveden v Dílčí smlouvě.  

10.3 Uzavřením Dílčí smlouvy Dodavatel potvrzuje, že: 

10.3.1 Cena Díla je správná, úplná a dostatečná k pokrytí všech nákladů souvisejících se 
zhotovením a úplným Řádným dokončením Díla; a 

10.3.2 sjednal Cenu Díla s tím, že se řádně seznámil se všemi dokumenty a vstupními 
informacemi nezbytnými pro Řádné dokončení Díla, Staveništěm, potřebným rozsahem 
prací a veškerými dalšími faktickými údaji, s vynaložením veškeré odborné péče, kterou 
lze od maximálně znalého a zkušeného Dodavatele očekávat.  

10.4 Cena Díla je sjednána jako maximální a může být měněna pouze v případě Změn Díla, a to 
přičtením nebo odečtením ceny těchto Změn Díla na základě vyúčtování, jak je blíže vymezeno 
v čl. 15 těchto Obchodních podmínek. 

10.5 Cena Díla zahrnuje veškeré přímé i nepřímé nutně nebo účelně vynaložené náklady Dodavatele 
spojené s plněním jeho povinností. Cena Díla zahrnuje splnění veškerých povinností Dodavatele 
z Dílčí smlouvy a všechny věci a činnosti nezbytné pro Řádné dokončení Díla a odstranění všech 
jeho vad. Za účelem vyloučení všech pochybností se výslovně stanoví, že Dodavatel nemá nárok 
na úhradu jakýchkoliv výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním jeho 
povinností. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních 
nákladů, správních poplatků a jakýchkoli jiných druhů a kategorií nákladů, jsou již zahrnuty 
v Ceně Díla. 

10.6 Dodavatel prohlašuje, že Cena Díla je maximální pro celou dobu realizace Díla.  

10.7 Práce, dodávky a služby, které nebudou během provádění Díla provedeny, nebudou 
Dodavatelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude od celkové Ceny Díla odečtena.  
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10.8 Objednatel neuhradí práce, které neobjedná, ale jež Dodavatel přesto provede mimo ujednání 
v Dílčí smlouvě v důsledku svévolného odklonu od podmínek Dílčí smlouvy. Dodavatel musí 
práce dle předchozí věty na vyžádání Objednatele ve stanoveném termínu odstranit a nahradit 
Objednateli veškerou újmu, která tím Objednateli vznikne. 

11. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1 Cena Díla bude Objednatelem zaplacena Dodavateli způsobem uvedeným v Rámcové smlouvě. 

11.2 Přílohou faktury, resp. dílčích faktur dle čl. 11.1 těchto Obchodních podmínek musí být: 

11.2.1 v případě faktur za provedení Autorského dozoru rozpis skutečného počtu hodin 
odpracovaných při výkonu Autorského dozoru; 

11.2.2 v případě faktur, včetně konečné faktury vystavené po Řádném dokončení Díla, 
jednotlivé pokyny k provedení Změny Díla podepsané Objednatelem, Zjišťovací 
protokoly a vyúčtování Změn Díla provedené dle čl. 15.6 těchto Obchodních podmínek. 

11.3 Faktury musí být vystaveny v zákonných lhůtách, nejpozději však tak, aby byly Objednateli 
doručeny na kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur dle Rámcové smlouvy 5. (pátý) den 
v měsíci následujícím po měsíci, kdy došlo k uskutečnění fakturovaného plnění. V případě 
jednorázové, resp. konečné faktury, je Dodavatel povinen doručit Objednateli fakturu na 
kontaktní adresu Objednatele pro zasílání faktur dle Rámcové smlouvy nejpozději 5. (pátý) den 
v měsíci následujícím po Řádném dokončení Díla.  

11.4 Faktury vystavené Dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle platných 
právních předpisů, včetně samostatně určené částky daně z přidané hodnoty, a musí obsahovat 
ve vztahu k fakturovanému plnění věcně správné údaje. 

11.5 Strany sjednávají, že daňové doklady vystavené na základě Rámcové a Dílčí smlouvy mohou mít 
listinnou nebo elektronickou podobu ve formátu pdf. 

11.6 Objednatel má po obdržení faktury 10 (deset) pracovních dnů na posouzení toho, zda je faktura 
bezchybně vystavena, zejména avšak nejen, zda splňuje podmínky uvedené v těchto Obchodních 
podmínkách, Rámcové smlouvě a v právních předpisech. Objednatel má právo na vrácení 
faktury, a to i opakované, pokud faktura bezchybně vystavena není, přičemž v takovém případě 
nebude Objednatel povinen na jejím základě učinit žádnou platbu a nebude v prodlení s úhradou 
ceny plnění. Vrácením chybně vystavené faktury se doba splatnosti přerušuje do doby dodání 
řádně opravené faktury, kdy začíná od počátku běžet původní doba splatnosti. Dodavatel je 
povinen bez zbytečného odkladu vady faktury na své náklady odstranit. 

11.7 V případě, že datum splatnosti faktury připadne na sobotu, neděli, 31.12, jiný den pracovního 
klidu či den, který není bankovním pracovním dnem dle příslušných právních předpisů, odkládá 
se datum splatnosti na nejbližší následující pracovní den, aniž by tím byl Objednatel v prodlení 
s úhradou ceny plnění. 

11.8 Cena Díla, resp. jednotlivé platby budou hrazeny přímo na bankovní účet Dodavatele, vedený u 
banky v České republice, specifikovaný v Rámcové smlouvě, nebude-li na faktuře uveden jiný 
bankovní účet. Platba se považuje za provedenou dnem odepsání příslušné částky z účtu 
Objednatele. Ke splnění závazku Objednatele dojde odepsáním částky z účtu Objednatele. 
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11.9 Pro účely daně z přidané hodnoty je dnem uskutečnění zdanitelného plnění den předání a 
převzetí jednotlivých částí Dokumentace stavby. 

11.10 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách, není-li v Dílčí smlouvě uvedeno jinak. 

11.11 Objednatel a Dodavatel sjednávají, že jakékoliv změny zákonného platidla České republiky 
nebudou mít žádný vliv na platnost a závaznost Dílčí smlouvy a neopravňují kteroukoliv ze Stran 
požadovat změny Dílčí smlouvy, kromě případných technických změn, které budou přímo 
vyplývat z předpisů vztahujících se k případné změně zákonného platidla České republiky. 
Smluvní strany dále sjednávají, že případná fixace směnného kurzu Koruny české (CZK) k Euru 
(EUR) jako jediné měně v České republice ani konverze finančních závazků z Dílčí smlouvy z 
Koruny české (CZK) na Euro (EUR) neopravňují kteroukoli ze Stran k předčasnému ukončení nebo 
změně Dílčí smlouvy, nevyvolávají předčasnou splatnost částek splatných dle Dílčí smlouvy a 
nebudou ani důvodem pro vznik odpovědnosti jedné Strany vůči druhé Straně za jakoukoliv 
újmu včetně přímé nebo nepřímé škody vzniklé na základě výše popsaných skutečností a s tím 
spojených kurzových rizik, nedohodnou-li se Strany výslovně jinak. K okamžiku, kdy Koruna česká 
(CZK) přestane být zákonnou měnou České republiky, budou veškeré platební povinnosti 
vyplývající z Dílčí smlouvy převedeny na Euro (EUR) za použití směnného kurzu, který bude 
stanoven příslušným obecně závazným předpisem k datu zavedení Eura (EUR) v České republice. 
Pokud by došlo k zániku měny Euro, budou veškeré závazky z Dílčí smlouvy denominovány v 
zákonném platidle České republiky za podmínek stanovených příslušným právním předpisem, 
zejména za použití příslušného směnného kurzu; ustanovení tohoto odstavce týkající se 
zavedení měny Euro se v takovém případě uplatní přiměřeně. 

11.12 Pokud v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, 
Dodavatel: 

11.12.1 bude rozhodnutím správce daně určen jako nespolehlivý plátce, nebo 

11.12.2 bude vyžadovat úhradu za zdanitelné plnění poskytnuté dle této Smlouvy na bankovní 
účet, který není správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup, nebo 
bankovní účet na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo území ČR, 

je Objednatel oprávněn uhradit na bankovní účet Dodavatele pouze Cenu za poskytnuté 
zdanitelné plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). DPH, je-li účtovaná a je-li dle 
Smlouvy součástí úhrady ze strany Objednatele, je Objednatel oprávněn uhradit přímo na účet 
příslušného správce daně. V takovém případě se částka ve výši DPH nepovažuje za neuhrazený 
závazek vůči Dodavateli, Dodavatel tak není oprávněn požadovat doplatek DPH ani uplatňovat 
jakékoliv smluvní sankce, úroky z prodlení či smluvní pokuty. O tomto postupu je Objednatel 
povinen Dodavatele informovat, a to nejpozději k datu úhrady Ceny. 

12. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA 

12.1 Dodavatel splní svoji povinnost provést sjednané Dílo Řádným dokončením Díla. 

12.2 Dodavatel je povinen provést Dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a dále je povinen obstarat 
vše, co je k provedení Díla potřeba. 

12.3 Dodavatel postupuje při provádění Díla samostatně. Tím není dotčena povinnost Dodavatele 
dostát příkazům Objednatele ve věci způsobu provádění Díla, jimiž je Dodavatel vázán na 
základě Rámcové smlouvy, Dílčí smlouvy a Obchodních podmínek. 
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12.4 Pro Řádné dokončení Díla je nutné, aby Dodavatel předal Objednateli též všechny doklady 
dokumentující řádné a kvalitní provedení Díla a doklady požadované Objednatelem v průběhu 
realizace Díla. 

12.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Dodavatele nebo Subdodavatelů nebo 
Určených subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Dodavatel je povinen na žádost 
Objednatele předložit doklad o kvalifikaci pracovníků. 

12.6 Dodavatel provede Dílo v kvalitě stanovené příslušnými platnými právními předpisy a 
rozhodnutími veřejnoprávních orgánů a v souladu s dohodnutými postupy všech prováděných 
prací. 

12.7 Dodavatel je v průběhu plnění Díla povinen dodržovat obecně závazné předpisy, jakož i vnitřní 
předpisy Objednatele, které se dotýkají plnění Dílčí smlouvy, se kterými je povinen se seznámit. 
Dodavatel je povinen se při plnění povinností řídit pokyny Objednatele. 

12.8 Pracovníci Dodavatele musí být při pohybu v uzavřeném prostoru letiště proškoleni a označeni 
identifikačními kartami umožňujícími vstup do prostoru letiště a jsou povinni se pohybovat 
pouze v určeném prostoru Stavby a po určených přístupových komunikacích. Identifikační karty, 
stejně jako povolení k vjezdu vozidel, budou Objednatelem zajištěny za úplatu po obdržení 
jmenného seznamu pracovníků, případně mechanizace a dopravních prostředků a po 
absolvování školení pracovníků o bezpečnosti a požární ochraně, platných v místě Stavby. 

12.9 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění Díla postupem sjednaným Dílčí 
smlouvou, Rámcovou smlouvou, Obchodními podmínkami případně stanoveným Občanským 
zákoníkem. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTACE STAVBY 

13.1 Dodavatel předá Objednateli jednotlivé části Dokumentace stavby nejpozději v termínech 
sjednaných v Dílčí smlouvě.  

13.2 Při předání Díla anebo jeho jednotlivých částí bude za účasti obou Stran provedena jejich 
kontrola, kdy jednotlivá část Dokumentace stavby: 

13.2.1 bude Objednatelem převzata, pokud bude zhotovena bez vad a v souladu s Dílčí 
smlouvou, Rámcovou smlouvou a s těmito Obchodními podmínkami; o převzetí bude 
sepsán Předávací protokol; nebo 

13.2.2 bude Objednatelem převzata s vadami, které nebrání převzetí. Za vady nebránící 
převzetí se považují pouze ty vady, které neznemožňují užití Dokumentace stavby 
Objednatelem pro účely, pro které byla Dokumentace stavby objednána. O převzetí 
bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude uveden seznam zjištěných vad a 
Objednatelem určen termín pro jejich odstranění Dodavatelem; nebo 

13.2.3 nebude Objednatelem převzata, protože bude vykazovat vady, které brání převzetí. O 
odmítnutí převzetí Díla Objednatelem bude sepsán zápis podepsaný oběma Stranami. 

13.3 Pro vyloučení pochybností se ujednává, že je výlučným právem Objednatele rozhodnout, zda 
jednotlivou část Dokumentace stavby vykazující vady bránící převzetí dle čl. 13.2.2 těchto 
Obchodních podmínek převezme, anebo jej dle čl. 13.2.3 těchto Obchodních podmínek odmítne. 
Dále se sjednává, že v případě nečinnosti Objednatele, který i přes písemné upozornění 
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Dodavatele Dokumentaci stavby nepřevezme marným uplynutím dodatečné lhůty v délce 5 (pět) 
pracovních dnů stanovených pro převzetí Dokumentace stavby, se má tato Dokumentace za 
převzatou a Dílo, resp. jeho část, za dokončené a předané. Takto dodatečně poskytnutou lhůtu 
nelze přičítat Dodavateli k tíži a tato se nezapočítává do termínu dokončení. 

13.4 Závěry uvedené v Předávacím protokolu jsou pro obě Strany závazné. 

13.5 Dodavatel je povinen po předání Dokumentace stavby v záruční době vést veškerou 
dokumentaci, evidenci a doklady, které s ní a s příslušnou Dílčí smlouvou souvisejí. Bez 
zbytečného odkladu po skončení záruční doby a odstranění záručních vad předá Dodavatel 
veškerou dokumentaci, evidenci a doklady dle předchozí věty Objednateli. 

14. NÁHRADA MAJETKOVÉ A NEMAJETKOVÉ ÚJMY 

14.1 Dodavatel odpovídá za jakoukoli újmu způsobenou Objednateli v důsledku porušení svých 
povinností, zejména povinnost řádně a včas vyhotovit Dokumentaci stavby a poskytovat výkon 
Inženýrské činnosti, Autorského dozoru a koordinační, případně konzultační činnosti v souladu 
s podmínkami Dílčí smlouvy a Rámcové smlouvy. Dodavatel zejména odpovídá Objednateli a je 
povinen nahradit veškerou škodu vzniklou na věcech převzatých od Objednatele nebo věcí 
převzatých od třetích stran v průběhu přípravy Dokumentace stavby, poskytování Inženýrské 
činnosti nebo Autorského dozoru a zavazuje se odškodnit Objednatele za jakoukoli škodu, ke 
které by mohlo v důsledku uvedeného dojít. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 7.2 
těchto Obchodních podmínek. 

14.2 Schválení Dokumentace stavby včetně úprav požadovaných Objednatelem a/nebo vydání 
příkazů Dodavateli ze strany Objednatele nezbavuje Dodavatele jeho odpovědnosti a ani 
nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele v souvislosti s takovými příkazy nebo 
Dokumentací stavby. Tímto ujednáním není dotčena platnost čl. 7.2 těchto Obchodních 
podmínek. 

15. ZMĚNY DÍLA 

15.1 Změnou Díla se rozumí jakákoli odchylka od specifikace Díla, zejména, avšak nejen: 

15.1.1 vypuštění některé části Díla; 

15.1.2 doplnění nové části Díla; 

15.1.3 změny v pořadí, časovém rozvržení nebo odkladu realizace Díla. 

15.2 Objednatel je oprávněn jednostranně udělit Dodavateli pokyn k provedení Změny Díla. Pokyn 
k provedení Změny Díla musí být Objednatelem učiněn písemně a za Objednatele je oprávněna 
jej vydat osoba uvedená v Rámcové smlouvě. 

15.3 Dodavatel je povinen provést Změnu Díla pouze na základě pokynu k provedení Změny Díla 
podepsaného Objednatelem. 

15.4 Dodavatel se nesmí odchýlit od specifikace Díla, jak je stanovena v Dílčí smlouvě, dokud 
Objednatel nevydá pokyn k provedení Změny Díla. 

15.5 Pokyn k provedení Změny Díla musí obsahovat: 
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15.5.1 popis prací a dodávek, které je třeba v rámci provedení Změny Díla vykonat; 

15.5.2 rámcový finanční dopad provedení Změny Díla na Cenu Díla. 

15.6 Určení ceny Změny Díla: 

15.6.1 Není-li cena Změny Díla uvedena v pokynu k provedení Změny Díla podepsaném 
Dodavatelem, určí se cena Změny Díla tak, že  

(a) po provedení Změny Díla Dodavatel vypracuje Zjišťovací protokol a tento předloží 
Objednateli ke schválení; 

(b) provedené, resp. neprovedené práce, dodávky a služby uvedené v Objednatelem 
písemně schváleném Zjišťovacím protokolu budou oceněny  

(i) cenami dle Provádění nebo Rámcové smlouvy; nebo 

(ii) cenami ve výši určené dohodou Stran; nebo 

(iii) obvyklými sazbami za poskytnutí obdobných prací, dodávek a služeb platných 
v daném místě a čase. 

15.6.2 Po určení ceny Změny Díla Dodavatel vypracuje vyúčtování Změny Díla a doručí jej 
Objednateli. 

15.7 Pokyny k provedení Změny Díla budou nedílnou součástí Předávacího protokolu dle článku 13.2 
těchto Obchodních podmínek. 

16. PŘEKÁŽKY VYLUČUJÍCÍ ODPOVĚDNOST 

16.1 Překážkami vylučujícími odpovědnost se rozumí při podpisu Dílčí smlouvy nepředvídatelné a 
zároveň neodvratitelné události, jako např. zásah Vyšší moci. 

16.2 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že za překážku vylučující odpovědnost se nepovažuje 
jakékoliv prodlení s plněním závazků smluvních partnerů Dodavatele, stávka zaměstnanců 
Dodavatele a/nebo jeho smluvních partnerů, jakož i insolvence, předlužení, konkurs, vyrovnání, 
likvidace či jiná obdobná událost týkající se Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera 
Dodavatele a exekuce majetku Dodavatele nebo jakéhokoliv smluvního partnera Dodavatele. 

16.3 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost je povinna bez zbytečného odkladu 
oznámit druhé Straně jejich existenci poté, co bude objektivně možné takovouto komunikaci 
uskutečnit. Strana, která se dovolává existence překážky vylučující odpovědnost, je povinna na 
požádání tuto druhé Straně prokázat. 

16.4 Každá ze Stran vyvine veškeré úsilí k tomu, aby minimalizovala nepříznivé následky zásahu Vyšší 
moci. Nastane-li kterákoliv překážka vylučujících odpovědnost, podnikne Strana, na jejíž straně 
vznikla, veškeré kroky, které lze po takovéto Straně rozumně požadovat, jež povedou k obnově 
běžné činnosti, a to co nejrychleji s ohledem na okolnosti, které překážku vylučující odpovědnost 
způsobily. Náklady spojené s realizací uvedených kroků nese každá ze Stran samostatně. 

16.5 Další postup prací se v případě překážek vylučujících odpovědnost řídí pokyny Objednatele. 
Pokud tyto pokyny představují Změnu Díla, použije se na dotčené činnosti ustanovení článku 15 
těchto Obchodních podmínek s tím, že odpovědnosti Stran se řídí článkem 16.6 a 16.8 těchto 
Obchodních podmínek. 
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16.6 Strana dotčená překážkami vylučujícími odpovědnost není v prodlení s plněním svých 
povinností, pokud tato překážka znemožní nebo podstatným způsobem ovlivní plnění povinností 
takovéto Strany. Předchozí věta tohoto článku platí pouze po dobu existence takové překážky 
vylučující odpovědnost nebo trvání jejích následků a pouze ve vztahu k povinnosti nebo 
povinnostem Strany přímo nebo bezprostředně ovlivněných takovou překážkou. 

16.7 Pokud v souvislosti s překážkami vylučujícími odpovědnost dojde k přerušení prací, pak náklady 
s tím spojené jdou k tíži Dodavatele. 

16.8 V případě, že překážky vylučující odpovědnost povedou ke Změně Díla, půjde případné navýšení 
Ceny Díla k tíži Objednatele. 

17. POJIŠTĚNÍ DODAVATELE 

17.1 Dodavatel uzavře na vlastní náklady u renomované pojišťovny předem schválené Objednatelem 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám na pojistnou částku, jejíž minimální 
výše je stanovena v Rámcové smlouvě, toto pojištění bude udržovat po celou dobu trvání 
Rámcové smlouvy, bude řádně platit pojistné, jakož i plnit všechny další povinnosti z pojištění 
vyplývající tak, aby pojistné plnění nebylo ohroženo. 

17.2 Dodavatel předloží Objednateli kopii pojistné smlouvy nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů 
po uzavření Rámcové smlouvy. Dodavatel je povinen kdykoli v průběhu trvání Rámcové smlouvy 
neprodleně písemně informovat Objednatele o jakékoli změně pojištění znamenající omezení 
pojistného krytí a zároveň bez zbytečného podkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů 
uvést pojištění do souladu se Smlouvou. Dodavatel poskytne Objednateli kdykoliv na jeho žádost 
ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzení pojišťovny o existenci pojistné smlouvy 
na pojistnou částku dle Rámcové smlouvy a potvrzení o řádné platbě pojistného, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 (pěti) pracovních dnů od doručení výzvy k předložení 
smlouvy ke kontrole. 

17.3 Dodavatel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojistné smlouvy během doby pojištění bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele.  

17.4 Jestliže Dodavatel poruší svou povinnost uzavřít a udržovat účinné pojištění uvedené výše, může 
po předchozím upozornění Dodavatele takové pojištění sjednat napřímo Objednatel a 
započítávat pojistné uhrazené na toto pojištění na vrub jakýchkoliv plateb požadovaných 
Dodavatelem nebo vymáhat částky uhrazeného pojištění jako splatný dluh Dodavatele. 

17.5 Bez ohledu na sjednanou výši pojištění odpovídá Dodavatel Objednateli za veškerou újmu 
způsobenou Objednateli Dodavatelem, a to v plné výši. 

18. UKONČENÍ SMLOUVY 

18.1 Objednatel má právo od Smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy odstoupit v případě, že: 

18.1.1 Dodavatel opakovaně porušuje své povinnosti dle Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy 
nebo Obchodních podmínek, ačkoli byl Objednatelem vyzván ke sjednání nápravy; nebo 

18.1.2 Dodavatel je v prodlení proti některému ze sjednaných termínů doby plnění jednotlivých 
částí Díla déle než 30 (třicet) kalendářních dnů; nebo 
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18.1.3 Dodavatel řádně nepokračuje v Díle, takže Řádné dokončení Díla je zjevně ohroženo; 
nebo 

18.1.4 Dodavatel se stal fakticky nebo právně nezpůsobilým ke zhotovení Díla; nebo  

18.1.5 příprava nebo realizace Stavby byla zastavena před vydáním Kolaudačního souhlasu a 
další pokračování přípravy, resp. realizaci Stavby nelze rozumně předpokládat (např. v 
důsledku zamítnutí, ukončení nebo omezení rozsahu financování realizace Stavby) bez 
ohledu na to, zda by k uvedenému došlo v důsledku jednání Objednatele nebo třetí 
osoby; nebo 

18.1.6 soud v souladu s patřičnou právní úpravou insolvenčního řízení zahájí insolvenční řízení 
ve věci Dodavatele; nebo 

18.1.7 Dodavatel je v úpadku; nebo 

18.1.8 soud rozhodne o zrušení konkursu, protože majetek Dodavatele zcela nepostačuje pro 
uspokojení věřitelů; 

18.1.9 Dodavatel porušil své povinnosti týkající se Zajištění realizace (pokud je tato ve Smlouvě 
sjednána) a tento stav nenapravil ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) kalendářních dnů; 
nebo 

18.1.10 Dodavatel neodstranil vady jím vystavené faktury ani v dodatečné lhůtě 30 (třiceti) 
kalendářních dnů. 

18.2 Dodavatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud je Objednatel přes písemné upozornění 
Dodavatele v prodlení s uhrazením Ceny Díla nebo Ceny dílčího plnění podle řádně vystavené 
faktury přijaté Objednatelem i po marném uplynutí dodatečné lhůty k úhradě v délce 30 (třicet) 
kalendářních dnů. 

18.3 Kterákoli ze Stran je oprávněna odstoupit od Smlouvy, pokud překážky vylučující odpovědnost 
brání v pokračování prací déle než 180 (sto osmdesát) kalendářních dnů. 

18.4 Účinky odstoupení nastávají dnem, kdy bude oznámení odstupující Strany o odstoupení 
doručeno Straně druhé. 

18.5 V případě ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy je Objednatel oprávněn zadat 
jakékoliv třetí osobě další práce na Dokumentaci stavby, výkonu Inženýrské činnosti a provádění 
Autorského dozoru a/nebo koordinační a konzultační činnosti bez jakéhokoliv omezení možnosti 
využití Dokumentace stavby a/nebo výsledků Inženýrské činnosti, Autorského dozoru, případně 
koordinační a konzultační činnosti připravených či poskytnutých Dodavatelem do okamžiku 
ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy. 

18.6 V případě nedokončení Díla z důvodů existence překážek vylučujících odpovědnost má 
Dodavatel právo pouze na náhradu nákladů účelně vynaložených na provedení Díla, a to 
v rozsahu v jakém jsou výsledky jeho dosavadní činnosti pro Objednatele využitelné, avšak 
snížených o náklady a škodu, která Objednateli z důvodů nedokončení Díla vznikne.  

18.7 V případě ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy z důvodu odstoupení Dodavatelem 
má Dodavatel právo na úhradu poměrné části Ceny Díla odpovídající řádně dokončeným částem 
Díla před okamžikem účinnosti odstoupení od Smlouvy, přičemž tato poměrná část Ceny Díla se 
stane konečnou cenou za Dílo a kromě této části Ceny Díla nebude mít Dodavatel vůči 



Obchodní podmínky 
k Rámcové smlouvě na vytváření projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti 

strana 24 – celkem 27 

Objednateli žádné nároky na další platby. Cena Díla dle tohoto článku Obchodních podmínek 
bude v takovém případě snížena o náklady a škodu, které Objednateli z důvodů nedokončení 
Díla vzniknou. 

18.8 V případě ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy z důvodu odstoupení Objednatele se 
poměrná část Ceny Díla odpovídající pracím provedeným na Dokumentaci stavby, Inženýrské 
činnosti a Autorském dozoru před datem účinnosti odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo 
Dílčí smlouvy, včetně poměrné části Ceny Díla za ty práce, které byly započaty, ale nebyly 
Dodavatelem dokončeny, stane konečnou cenou za Dílo. Kromě uvedené části Ceny Díla, nebude 
mít Dodavatel vůči Objednateli žádné nároky na další platby na základě Rámcové smlouvy 
a/nebo Dílčí smlouvy.  

18.9 Pro vyloučení všech pochybností se uvádí, že Dodavatel nebude mít právo na zaplacení těch částí 
Dokumentace stavby, Inženýrské činnosti, případně koordinačních činností, které nebyly 
dokončeny do stavu využitelného pro Objednatele. Poměrnou část Ceny Díla za poskytnutí 
Autorského dozoru zaplatí za výše uvedených podmínek Objednatel Dodavateli na základě 
hodinového výkazu prací s uvedením seznamu provedených činností Autorského dozoru s jejich 
podrobnou specifikací, který v takovém případě Dodavatel Objednateli předá bez zbytečného 
odkladu. 

18.10 Ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy může nastat pouze z důvodů uvedených ve 
Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínkách, pokud z 
kogentních ustanovení právních předpisů nevyplývá možnost ukončení Rámcové smlouvy 
a/nebo Dílčí smlouvy z jiných důvodů. 

18.11 I po ukončení Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy některým ze způsobů uvedených ve 
Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínkách zůstává 
zachována platnost a účinnost ustanovení o smluvních pokutách, která jsou součástí Rámcové 
smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy, včetně ujednání Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy 
podmiňujících nárok na smluvní pokutu. 

18.12 Pro případ odstoupení od Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy Strany sjednávají, že 
odstoupením od Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Ovšem 
plnila-li jedna ze Stran byť zčásti, může druhá Strana od Smlouvy odstoupit jen ve věci 
nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro Objednatele význam, může 
Objednatel od Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy odstoupit ve věci celého plnění. 

18.13 V případě ukončení Dílčí smlouvy nebo Rámcové smlouvy předá Dodavatel do 15 (patnácti) 
pracovních dnů od dne ukončení Dílčí smlouvy nebo Rámcové smlouvy Objednateli veškeré 
dosavadní výsledky své práce dle příslušné Dílčí smlouvy včetně dokumentů, informací atd., 
které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Dílčí smlouvy, a vrátí 
Objednateli veškeré předměty a dokumenty, které od Objednatele v souvislosti s touto 
smlouvou obdržel. Dále se Dodavatel zavazuje na žádost Objednatele spolupracovat i s dalším 
subjektem určeným Objednatelem v míře nezbytné po dobu potřebnou pro realizaci Stavby, aby 
bylo této další osobě umožněno převzít závazky Dodavatele dle příslušné Dílčí smlouvy, aniž by 
došlo k negativním dopadům na realizaci, postup či dokončení Stavby, to vše do okamžiku, kdy 
další osoba určená Objednatelem bude schopna zcela nahradit Dodavatele. Je dohodnuto, že 
potřebná doba podle výše uvedeného nebude delší než 60 (šedesát) kalendářních dnů od 
ukončení Dílčí smlouvy nebo Rámcové smlouvy. Pokud k ukončení Dílčí smlouvy nebo Rámcové 
smlouvy dojde z důvodu na straně Dodavatele, Dodavatel splní shora uvedené povinnosti bez 
úhrady. Pokud dojde k ukončení Smlouvy z důvodů na straně Objednatele, Objednatel nahradí 
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Dodavateli náklady, které mu v souvislosti se shora uvedenými povinnosti vzniknou, maximálně 
však do výše obvyklých sazeb za poskytnutí obdobných služeb platných v daném místě a čase. 

18.14 Aniž by byla dotčena jakákoli práva Objednatele uvedená výše, Strany se dohodly, že pokud 
Dodavatel nesplní některou ze svých povinností podle Dílčí smlouvy nebo Rámcové smlouvy do 
10 (deseti) pracovních dní od doručení písemné upomínky Objednatele, je Objednatel oprávněn 
zajistit splnění takové povinnosti prostřednictvím jiného subjektu na náklady Dodavatele. 
Objednatel má v takovém případě právo snížit příslušnou část Ceny dílčího plnění, jež má být 
Dodavateli uhrazena o náklady, které budou účelně vynaloženy Objednatelem a nebudou 
překračovat cenu obvyklou pro dané plnění.  

19. SANKCE 

19.1 Splnění povinností Dodavatele zajišťují Strany sjednáním smluvních pokut uvedených v Rámcové 
smlouvě pro případ nesplnění povinností Dodavatele z Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy. 

19.2 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Dodavatele povinnosti realizovat a řádně dokončit Dílo ani 
jiných povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývajících z Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy. 
Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody v plné výši 
v rozsahu přesahujícím výši smluvní pokuty. 

19.3 Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě do 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne, kdy Dodavatel 
obdrží písemnou výzvu Objednatele k úhradě smluvní pokuty. 

19.4 Právo Objednatele požadovat zaplacení náhrady plné výše škody vzniklé Objednateli v důsledku 
porušení kterékoliv ze smluvních povinností utvrzených smluvní pokutou dle Rámcové smlouvy 
nebo Obchodních podmínek není zaplacením příslušné smluvní pokuty dotčeno. 

19.5 Má-li být hrazena jakákoli finanční částka, která se úročí, sjednávají si Strany výslovně, že 
v těchto případech lze požadovat úrok z úroku. 

20. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

20.1 Zákaz započtení, zastavení a postoupení pohledávek. 

20.1.1 Dodavatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky vůči Objednateli 
výlučně na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

20.1.2 Dodavatel je oprávněn zastavit jakékoli své pohledávky vůči Objednatelem vyplývající 
z Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek výlučně 
na základě předchozí písemné dohody s Objednatelem. 

20.1.3 Dodavatel není oprávněn postoupit jakákoli svá práva vyplývající z Rámcové smlouvy 
a/nebo Dílčí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu Objednatele, a to ani částečně. 

20.1.4 Dodavatel je oprávněn postoupit Rámcovou smlouvu jako celek na třetí osobu pouze 
s výslovným předchozím písemným souhlasem Objednatele. 

20.1.5 Objednatel je oprávněn postoupit jakákoliv práva vyplývající z Rámcové smlouvy a/nebo 
Dílčí smlouvy a/nebo těchto Obchodních podmínek anebo postoupit Rámcovou smlouvu 
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jako celek na třetí osobu i bez souhlasu Dodavatele, avšak pouze tehdy, pokud se tak 
stane v rámci koncernu, jehož je Objednatel členem. 

20.2 Pro účely plnění z Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy Objednatel společně s Dodavatelem 
ujednávají delší promlčecí lhůtu, než jaká je stanovena Občanským zákoníkem, a to v ujednaném 
trvání 5 (pět) let. Strany po zralé úvaze nepovažují toto ujednání za ujednání v neprospěch slabší 
strany. 

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE 

21.1 Strany se dohodly, že informace, dokumenty (včetně vnitřních norem Objednatele), listiny, 
plány, výkresy náčrty, programy, data a informace týkající se výstavby a provozu, případně 
následné údržby Stavby, které budou Objednatelem označeny jako „důvěrné“, budou ze strany 
Dodavatele považovány za předmět obchodního tajemství a musí být tomu odpovídajícím 
způsobem utajeny (dále jen „Důvěrné informace“). 

21.2 Dodavatel neužije Důvěrné informace pro jiné účely než pro účely plnění předmětu Rámcové 
smlouvy a Dílčí smlouvy a splnění povinností podle Rámcové smlouvy a Dílčí smlouvy. Dodavatel 
dále nesdělí třetí straně Důvěrné informace a přijme taková opatření, která znemožní jejich 
přístupnost třetím osobám. Ustanovení předchozí věty se nevztahuje na případy, kdy: 

21.2.1 Dodavatel má opačnou povinnost stanovenou zákonem; a/nebo 

21.2.2 Dodavatel takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 
mlčenlivosti za předpokladu, že Dodavatel písemně oznámí Objednateli, které třetí 
osobě byla Důvěrná informace zpřístupněna, a zaváže tuto třetí osobou stejnou 
povinností mlčenlivosti jako má sám; a/nebo 

21.2.3 se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 
povinností vyplývajících z tohoto článku; a/nebo 

21.2.4 Objednatel dá k zpřístupnění konkrétní Důvěrné informace písemný souhlas. 

21.3 Pokud bude zákon nebo na základě zákona jakýkoli orgán státní správy a samosprávy, soud či 
jiný veřejný orgán po Dodavateli závazným způsobem vyžadovat poskytnutí jakékoli Důvěrné 
informace, oznámí Dodavatel takovou skutečnost okamžitě písemně Objednateli a bude s ním 
spolupracovat při uplatnění všech prostředků, které mohou odhalení Důvěrné informace 
zabránit. V případě nutnosti poskytnutí Důvěrných informací je Dodavatel povinen zajistit, aby 
tyto byly poskytnuty pouze v minimálním nezbytně nutném rozsahu. 

22. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

22.1 Strany se zavazují zajistit přebírání zásilek na kontaktních místech uvedených v Rámcové 
smlouvě. Zaslané dokumenty budou považovány za doručené okamžikem jejich doručení. 
V případě, že nebude řádně odeslaná doporučená poštovní zásilka adresátem převzata do 10 
(deseti) pracovních dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu o doručení uložena u 
doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem vyrozuměl, bude pro 
účely Rámcové smlouvy nebo Dílčí smlouvy považována za doručenou. Za doručenou se zásilka 
považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo její doručení jinak zmaří. Veškerá 
komunikace mezi Stranami bude probíhat výlučně v českém jazyce. 
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22.2 Rámcová smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma 
Stranami s výjimkou kontaktních údajů Stran, pokud se týkají adres, jmen, telefonních, faxových 
a e-mailových spojení, kde postačí jednostranné oznámení zaslané druhé Straně. 

22.3 Jakýkoliv spor mezi Stranami vzniklý v souvislosti s Rámcovou smlouvou a/nebo s Dílčí smlouvou 
bude s konečnou platností vyřešen příslušnými soudy České Republiky podle procesních 
předpisů České republiky, pokud se Strany nedohodnou jinak. Strany se dohodly, že místně 
příslušným soudem k projednání těchto sporů je obecný soud Objednatele. 

22.4 Pokud se jakékoli ustanovení Rámcové smlouvy a/nebo Dílčí smlouvy a/nebo těchto Obchodních 
podmínek stane nebo bude určeno jako neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, pak taková 
neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost neovlivní (v nejvyšší možné míře dovolené 
právními předpisy) platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy a těchto 
Obchodních podmínek. Pro takový případ se Strany zavazují, že bez zbytečného odkladu nahradí 
neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením platným, účinným a 
vynutitelným, aby v maximální možné míře dovolené právními předpisy bylo možné dosáhnout 
stejného účinku a výsledku, jaký byl sledován nahrazovaným ustanovením, popřípadě uzavřou 
novou smlouvu. 

22.5 V případě likvidace Dodavatele či prohlášení konkursu na Dodavatele je Dodavatel povinen tuto 
skutečnost ihned sdělit Objednateli. 

22.6 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti jakožto nedílná součást Rámcové 
smlouvy ve stejný den, kdy nabude účinnosti Rámcová smlouva. 

* * * 

 


