

SMLOUVA O DÍLO**„REKONSTRUKCE PODLAHY V DÍLNĚ NA CESTMISTROVSTVÍ LIBEREC“**(dále jen „**Smlouva**“)

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), mezi těmito smluvními stranami:

Silnice LK a.s., se sídlem Jablonec nad Nisou, Československé armády 4805/24, PSČ 466 05, IČ: 287 46 503, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. B 2197, zastoupená _____, předsedou představenstva a _____, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Objednatel**“)

a

KOREPO spol. s r.o., se sídlem České mládeže 1096, Liberec VI - Rochlice, PSČ 460 06 Liberec, IČ: 247 30 319, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 29520, e-mail: _____, zastoupená _____, jednatelem a _____, jednatelem a _____ - prokuristou

(dále jen „**Zhotovitel**“)(Objednatel a Zhotovitel společně dále jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)**1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

- 1.1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující Smluvní strany jsou v době podepsání Smlouvy platné. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů písemně oznámí druhé Smluvní straně bez zbytečného odkladu. Při změně identifikačních údajů Smluvních stran není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek.
- 1.2. Smlouva je uzavřena na plnění veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce podlahy v dílně na cestmistrovství Liberec“ zadávané Objednatelem jako zadavatelem (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje:
 - 1.3.1. že se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu Veřejné zakázky,
 - 1.3.2. že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění Smlouvy,
 - 1.3.3. že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, aby předmět plnění Smlouvy provedl řádně, za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže specifikované dílo (dále jen „**Dílo**“) a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu.

3. SPECIFIKACE DÍLA

- 3.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo, jehož specifikace a rozsah jsou dány přílohou č. 1 této Smlouvy, která je nedílnou součástí Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel je dále povinen dodat veškeré doklady, které Objednatel potřebuje k užívání Díla, nebo které požadují právní předpisy (dále jen „**Doklady**“). Jedná se zejména o stavební deník, fotodokumentaci z průběhu celého Díla, doklady o likvidaci odpadů (doklady o likvidaci odpadů mohou být nahrazeny čestným prohlášením Zhotovitele) a příslušná prohlášení o shodě.

4. LHŮTY PLNĚNÍ

- 4.1. Lhůta pro předání a převzetí staveniště a zahájení provádění Díla:
Do **5 pracovních dní** od doručení výzvy ze strany Objednatele. Objednatel vyzve Zhotovitele k předání a převzetí příslušného staveniště (místa určeného k realizaci Díla; dále jen „**Staveniště**“) a zahájení provádění Díla písemně na e-mailovou adresu Zhotovitele uvedenou na titulní straně Smlouvy. O předání a převzetí Staveniště bude mezi Smluvními stranami v souladu s čl. 8 odst. 8.1. Smlouvy pořízen písemný předávací protokol.
- 4.2. Lhůta pro provedení Díla (pro dokončení a předání a převzetí Díla včetně Dokladů):
Do **90 pracovních dní** od předání a převzetí Staveniště Zhotoviteli.
- 4.3. Změna výše uvedených lhůt je možná pouze na základě změny Smlouvy s výjimkou vyšší moci a přerušení provádění Díla na základě pokynu Objednatele. V případě nevhodných klimatických podmínek vydá Objednatel pokyn k přerušení provádění Díla (dle čl. 4 odst. 4.5. Smlouvy), uzná-li to za vhodné.
- 4.4. Pro účely Smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na Smluvních stranách, ani Smluvními stranami ovlivnitelné, a které svou povahou brání Smluvním stranám plnit jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení apod.), úkon vlády, ČNB nebo jiného orgánu či instituce, ať již má jakoukoliv formu, pokud bude splňovat vpředu uvedenou definici vyšší moci. Příslušné lhůty se prodlužují o dobu, kdy nebylo možno v důsledku vyšší moci plnit.
- 4.5. Zhotovitel je povinen přerušit provádění Díla na základě písemného pokynu Objednatele, který mu Objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku Objednatelem či jeho oprávněným zástupcem. Jestliže Dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu, je Zhotovitel povinen provádění Díla těmito podmínkami přizpůsobit a dbát přitom pokynů Objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného času plnění nebo ceny Díla. Příslušné termíny se prodlužují o dobu, po kterou Zhotovitel na základě písemného pokynu Objednatele přerušil provádění Díla.

5. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k řádnému provedení Díla potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s požadavky Objednatele, případnými požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen zajistit, aby Dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si Smluvní strany tímto sjednávají.
- 5.2. Zhotovitel je povinen nakládat se všemi odpady, které při provádění anebo v souvislosti s prováděním Díla vzniknou, v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a především zajistit, aby při provádění Díla nedošlo ke vzniku jakékoliv ekologické zátěže nebo újmy. Zhotovitel je povinen veškerý odpad odvézt anebo zajistit jeho odvezení na skládku nebo k druhotnému využití, a to na náklady Zhotovitele.
- 5.3. V souvislosti s likvidací odpadu Zhotovitel doloží Objednateli v rámci Díla doklad o likvidaci a uložení odpadu na skládku nebo k druhotnému využití vážnými listky s potvrzením o odběru oprávněnou osobou, případně je oprávněn nahradit tyto doklady čestným prohlášením Zhotovitele. Získané peněžní prostředky za odpad vhodný k druhotnému využití Zhotovitel bez zbytečného odkladu uhradí Objednateli.
- 5.4. Neurčuje-li způsob provedení konkrétních prací Smlouva, bude Dílo zhotoveno v souladu se standardy platných ČSN norem. Neurčují-li způsob provedení konkrétních prací ani tyto platné ČSN normy, platí, že práce mají být provedeny způsobem obvyklým při zachování odborné péče. Rovinnost se řídí normou DIN 18 202, tabulka 3, řádek 3.
- 5.5. Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a dále je povinen provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním Díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.
- 5.6. Zhotovitel je povinen průběžně před zabudováním materiálu prokazatelně předkládat Objednateli příslušné atesty na veškeré materiály, které zamýšlí pro provedení Díla použít.
- 5.7. Objednatel zajistí výkon koordinátora bezpečnosti ochrany zdraví při práci (dále jen "**Koordinátor BOZP**"), pokud tato povinnost vyplývá z platných právních předpisů České republiky, jinak dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen umožnit výkon Koordinátora BOZP a poskytnout mu veškerou nezbytnou součinnost. Koordinátor BOZP stanoví zásady kontrol Zhotovitelem prováděných prací v oblasti bezpečnosti práce na Díle.
- 5.8. Osoba Koordinátora BOZP bude Objednatelem upřesněna při předání a převzetí Staveniště, a to zápisem do stavebního deníku oprávněnou osobou.
- 5.9. Po celou dobu plnění podle Smlouvy je Zhotovitel povinen disponovat kvalifikací potřebnou pro zhotovení Díla. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen existenci skutečností prokazujících potřebnou kvalifikaci Objednateli prokázat ve lhůtě stanovené Objednatelem a způsobem dle požadavku Objednatele.
- 5.10. Dílo může Zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, Zhotovitel však odpovídá, jako by plnil sám.
- 5.11. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí něhož prokázal část splnění kvalifikace v rámci řízení na Veřejnou zakázku, jen ve výjimečných případech a s předchozím písemným

souhlasem Objednatele, přičemž nový poddodavatel musí disponovat kvalifikací ve stejném či větším rozsahu, než kterou původní poddodavatel prokázal za Zhotovitele. Objednatel nesmí souhlas se změnou poddodavatele bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou příslušné doklady předloženy spolu se žádostí o souhlas.

6. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 6.1. Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla Zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění Díla Objednateli, popř. dalším oprávněným osobám určeným Objednatelem, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost. Zhotovitel je povinen se účastnit případných kontrolních dnů v termínech určených Objednatelem. Zhotovitel je povinen zajistit na kontrolním dnu účast stavbyvedoucího nebo jeho oprávněného zástupce. Z každého kontrolního dne Objednatel sepíše zápis.
- 6.2. Zjistí-li se při kontrole, že Zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající ze Smlouvy, může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel zajistil okamžitou nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem a v souladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době stanovené Objednatelem, může Objednatel odstoupit od této Smlouvy, vedl-li by postup Zhotovitele nepochybně k porušení Smlouvy.
- 6.3. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním Díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho zaměstnanci nebo dodavatelé či poddodavatelé.
- 6.4. Zhotovitel je povinen u všech částí Díla, které budou dalším postupem zakryty, zajistit bez zbytečného odkladu odsouhlasení a kontrolu Objednatelem. O provedení kontroly těchto částí Díla se provede záznam ve stavebním deníku. Teprve po prohlídce částí Díla a po písemném odsouhlasení jejich řádného provedení Objednatelem mohou být zakryty.
- 6.5. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele nejméně tři kalendářní dny předem ke kontrole části Díla, která má být v dalším postupu zakryta, nebo se jinak stane nepřístupnou. Poruší-li Zhotovitel povinnost včas vyzvat Objednatele k provedení takové kontroly, zavazuje se umožnit ji Objednateli na svůj náklad v dodatečně přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu Objednatel stanoví.
- 6.6. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o dodatečnou kontrolu zakrývaných částí Díla nebo částí jinak nepřístupných, i když jej Zhotovitel k takové kontrole podle předchozího odstavce tohoto článku řádně vyzval. V takovém případě však náklady provedené kontroly nese Objednatel, pokud se ukáže, že kontrolované části Díla nemají vady. V opačném případě nese náklady Zhotovitel.

7. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně. Za řádné provedení Díla se považuje předání dokončeného Díla Objednateli včetně předání všech Dokladů v termínech dle Smlouvy a to bez jakýchkoli vad a nedodělků. Předání a převzetí Díla i předání a převzetí Dokladů probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu dokončení Díla či dodání Dokladů.
- 7.2. Zhotovitel alespoň 2 pracovní dny předem vyzve Objednatele písemně a zároveň i zápisem ve stavebním deníku k předání a převzetí Díla. Zhotovitel je oprávněn dokončit Dílo a vyzvat

Objednatel k předání a převzetí Díla i před uplynutím sjednané lhůty pro dokončení realizace Díla.

- 7.3. Předání a převzetí Díla zorganizuje Objednatel. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí Díla jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.
- 7.4. Povinností Zhotovitele je předat Objednání dílo bezvadné, tzn. prosté všech vad a nedodělků a odpovídající všem příslušným právním i technickým předpisům. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo není řádně dokončeno, prohlásí Objednatel do protokolu o předání a převzetí Díla, že Dílo nepřejímá.
- 7.5. Objednatel není povinen převzít Dílo, vykazuje-li jakékoliv vady nebo nedodělky. Pokud se při předání a převzetí Díla prokáže, že Dílo je řádně dokončeno nebo má vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými dle názoru Objednatel nebrání jeho užívání, může Objednatel prohlásit, že Dílo přejímá. Převzít Dílo s vadami nebo nedodělky, které dle názoru Objednatel nebrání jeho užívání, je tak právem, nikoli povinností Objednatel. Převezme-li Objednatel Dílo s vadami nebo nedodělky nebránícími užívání, uvede se v protokolu o předání a převzetí Díla soupis těchto vad a nedodělků s určením lhůty dle čl. 7 odst. 7.6. Smlouvy, ve které je Zhotovitel povinen vady a nedodělky odstranit. Do doby odstranění vad a nedodělků Zhotoviteli nevzniká nárok na zaplacení sjednané ceny za Dílo, ani není Dílo považováno za splněné řádně a včas.
- 7.6. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady a nedodělky ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu (nebude-li předávací protokol vyhotoven či podepsán, počne lhůta běžet od okamžiku vytknutí vad Zhotovitelem). Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do vyjasnění nebo do vyřešení rozporu Zhotovitel.
- 7.7. O předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen sepsat předávací protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. Předávací protokol musí obsahovat alespoň: označení předmětu plnění (Díla), označení a identifikaci Objednatel a Zhotovitel, číslo smlouvy, či jiné její označení, a datum jejího uzavření, prohlášení Objednatel, zda Dílo přejímá nebo nepřejímá, včetně zdůvodnění či vytknutí případných vad a nedodělků, soupis provedených prací, datum a místo sepsání, jména a podpisy oprávněných zástupců Objednatel a Zhotovitel. Má-li Dílo jakékoliv vady nebo nedodělky, musí protokol dále obsahovat jejich soupis a termíny pro jejich odstranění. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu i důvody.
- 7.8. Pro opětovné předání Díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

8. STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

- 8.1. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací. O předání a převzetí prostoru Staveniště je Zhotovitel povinen sepsat protokol, který bude datován a podepsán oprávněnými zástupci Smluvních stran. Tím nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele vést stavební deník v souladu s platnými právními předpisy. Předání a převzetí

prostoru Staveniště probíhá jako řízení, jehož předmětem je zjištění skutečného stavu v prostoru Staveniště.

- 8.2. Zhotovitel je povinen řádně označit Staveniště v souladu s platnými obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn umísťovat na Staveniště ani v jeho okolí jakékoliv informační nápisy, reklamní plochy nebo jiné věci obdobného charakteru s výjimkou výše uvedeného označení nebo jen po předchozím písemném svolení Objednatele.
- 8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení Staveniště včetně jeho ochrany, a to v souladu s jeho potřebami a v souladu s dalšími požadavky Objednatele, případně Koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení Staveniště podmínky pro výkon kontroly, případně Koordinátora BOZP.
- 8.4. Zhotovitel je oprávněn prostory Staveniště užívat jen pro účely související s prováděním Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit čistotu na Staveništi a v jeho okolí, a v případě potřeby na své náklady zajistit čištění komunikací dotčených provozem Zhotovitele, zejména příjezd ke Staveništi a výjezd ze Staveniště.
- 8.5. Všechny plochy dotčené Dílem a eventuální škody způsobené v souvislosti s Dílem musí být Zhotovitelem po skončení jeho prací řádně zahlazeny a uvedeny do původního stavu na náklady Zhotovitele. Zhotovitel odpovídá v průběhu provádění Díla za pořádek a čistotu na Staveništi a průběžně bude odstraňovat veškerá znečištění a poškození Staveniště, jeho okolí a komunikací, ke kterým dojde jeho provozem nebo činností.
- 8.6. Zhotovitel je povinen odstranit veškerá zařízení ze Staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 kalendářních dnů po předání a převzetí Díla. Dohodne-li se na tom s Objednatelem, může na Staveništi ponechat zařízení, popřípadě jiné věci, potřebné k odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Po odstranění těchto vad a nedodělků pak Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstraní ze Staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a Staveniště zcela vyklidí a s Objednatelem bude neprodleně sepsán protokol o převzetí vyklizené a upravené plochy Staveniště.

9. NEBEZPEČÍ ŠKODY A VLASTNICKÉ PRÁVO

- 9.1. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za provedení Díla v souladu se Smlouvou. Odchýlí-li se Zhotovitel od uvedeného vymezení, aniž by mu Objednatel dal svůj předchozí písemný souhlas, odpovídá za veškerou škodu a je povinen uvést Dílo do řádného a Smlouvě odpovídajícího stavu.
- 9.2. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za vlastní řízení postupu prací, za odborné vedení Díla, jakož i za sledování a dodržování dalších právních předpisů týkajících se provádění Díla.
- 9.3. Zhotovitel od okamžiku převzetí Staveniště odpovídá za veškeré škody či ztráty, které vzniknou na Díle, Staveništi a věcech, zařízení a materiálu, které se na Staveništi nacházejí, jakož i za všechny škody, které vzniknou v souvislosti s prováděním Díla třetím osobám a Objednateli. Škodou se rozumí rovněž jakékoliv pokuty či jiné sankce uložené veřejnými orgány Objednateli za porušení právních předpisů v důsledku porušení povinností Zhotovitele stanovených právním řádem a/nebo Smlouvou.
- 9.4. Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele převzetím Díla. Jestliže však Objednatel převzal Dílo s vadami anebo nedodělků, přechází nebezpečí škody na Díle na Objednatele až odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu. Nebezpečí škody na

Staveništi přechází na Objednatele po předání a převzetí Díla a vyklizení a předání Staveniště Zhotovitelem ve smyslu čl. 8 odst. 8.6. Smlouvy.

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 10.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli nezbytnou součinnost, kterou lze po něm rozumně požadovat, za účelem řádného provedení Díla.
- 10.2. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat Objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit lhůty stanovené Smlouvou a o vadách předaného Díla.
- 10.3. Zhotovitel povede ode dne převzetí Staveniště stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právními předpisy, zejména v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu pracovní doby musí být stavební deník trvale dostupný na Staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od pokynů Objednatele a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem.
- 10.4. V případě, že dojde k přerušení provádění Díla, zavazuje se Zhotovitel adekvátním způsobem dle stavu rozpracovanosti zabezpečit již provedenou část Díla tak, aby nedošlo ke škodě na této části Díla, ani ke škodám na majetku nebo zdraví.
- 10.5. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro zamezení (resp. snížení) vzniku škod a zejména je povinen odpovídajícím způsobem zabezpečit místo provádění Díla a znemožnit přístup na Staveniště neoprávněným osobám.
- 10.6. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění Díla sjednané pojištění odpovědnosti na krytí škody na zdraví a na majetku třetích osob způsobené činností Zhotovitele, včetně škod způsobených pracovníky Zhotovitele, s pojistným plněním ve výši nejméně 5.000.000,- Kč na pojistnou událost. Zhotovitel je na žádost Objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění, případně příslušnou pojistnou smlouvu, ve lhůtě stanovené Objednatelem. V případě prodloužení termínu pro dokončení provádění Díla je Zhotovitel povinen platnost pojištění prodloužit tak, aby trvala po celou dobu provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli doklad o prodloužení platnosti pojištění před uzavřením příslušného dodatku.

11. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 11.1. Cena za Dílo je Smluvními stranami sjednána ve výši:

Cena celkem bez DPH: 499.980,- Kč (slovy: čtyři sta devadesát devět tisíc devět set osmdesát korun českých)

DPH: sazba 21 %, tj. 104.995,80 Kč (slovy: sto čtyři tisíc devět set devadesát pět korun českých osmdesát haléřů)

Cena celkem včetně DPH: 604.975,- Kč (slovy: šest set čtyři tisíc devět set sedmdesát pět korun českých)

(dále jen „Cena“)

- 11.2. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohy. Podrobný rozpis Ceny Díla tvoří přílohu č. 2 Smlouvy – Cenový návrh č. 19-603 ze dne 30. 5. 2019. Ceny uvedené Zhotovitelem v příloze č. 2 Smlouvy obsahují všechny náklady související se zhotovením Díla, zařízením Staveniště a také veškeré ostatní náklady souvisejícími s plněním podmínek této Smlouvy.
- 11.3. Cena za Dílo je stanovena jako konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků Zhotovitele, včetně inflace.
- 11.4. Cena za Dílo bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného Zhotovitelem po řádném provedení Díla, tj. Díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání řádně provedeného Díla. Přílohou faktury musí být protokol o předání a převzetí Díla (včetně Dokladů) podepsaný oběma Smluvními stranami.
- 11.5. Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí faktury na úhradu Ceny až po řádném provedení jednotlivých částí Díla bez vad a nedodělků, tj. po dokončení jednotlivých částí a předání Objednateli (včetně předání Dokladů). První část Díla zahrnuje bourání a betonáž, druhá část Díla povrchovou úpravu (EP stěrku). Pokud Objednatel převezme jakoukoliv část Díla s vadami nebo nedodělků nebo Zhotovitel nepředá Objednateli všechny Doklady, je Zhotovitel oprávněn vystavit fakturu až po odstranění veškerých vad a nedodělků této části Díla a doplnění chybějících Dokladů.
- 11.6. Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli. Faktura bude vystavena ve třech originálních vyhotoveních. Faktura bude doručena Objednateli do 5 dnů od jejího vystavení.
- 11.7. Faktura musí obsahovat zejména:
- 11.7.1. označení osoby Zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - 11.7.2. označení osoby Objednatele včetně uvedení sídla a IČ (DIČ),
 - 11.7.3. evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury,
 - 11.7.4. rozsah a předmět plnění,
 - 11.7.5. den uskutečnění plnění,
 - 11.7.6. označení Smlouvy,
 - 11.7.7. lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem,
 - 11.7.8. označení banky a číslo účtu, na který má být fakturovaná částka poukázána.
- 11.8. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů.
- 11.9. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené a již bezvadné faktury.
- 11.10. Fakturovanou částku uhradí Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený ve faktuře.
- 11.11. V případě, že bude Objednatel požadovat práce, které nejsou v předmětu Díla zahrnuty, nebo potřeba víceprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl nijak předvídat, postupuje se způsobem

uvedeným v článku 16 této Smlouvy. Tento postup bude vždy proveden pouze za předpokladu, že bude v souladu s právními předpisy.

- 11.12. V případě, že bude Objednatel požadovat vypustit některé práce z předmětu Díla, nebo potřeba méněprací vyvstane v důsledku skutečností, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat, snižuje se Cena za Dílo o cenu položek, které nebyly provedeny.

12. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY

- 12.1. Zhotovitel odpovídá za vady a nedodělky, jež má Dílo v době jeho předání a převzetí, a dále odpovídá za vady a nedodělky Díla zjištěné po celou dobu záruční doby (záruka za jakost). Dílo má vadu, pokud neodpovídá Smlouvě a pokud nelze Dílo řádně užívat obvyklým způsobem. Za vadu se považuje také nedostatek na jakosti a vzhledu Díla. V případě sporu mezi Objednatel a Zhotovitelem o tom, zda Dílo má anebo nemá vady, je rozhodující názor Objednatele.
- 12.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo Dílo při předání a převzetí, nebo kterou Objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.
- 12.3. Zhotovitel je povinen odstranit vady na Díle ve lhůtě, na které se obě Smluvní strany dohodnou. Pokud k dohodě nedojde, odstraní Zhotovitel vady ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne jejich oznámení. Odstranění veškerých vad a nedodělků je Zhotovitel povinen provést takovým způsobem, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady. Jde-li o vadu havarijní nebo ohrožující provoz či bezpečnost Díla, je Zhotovitel povinen ji odstranit ve lhůtě 24 hodin ode dne oznámení takové vady.
- 12.4. O odstranění vady sepiší Smluvní strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 12.5. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu provedených prací po dobu 60 měsíců. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v rozsahu použitého materiálu po dobu 60 měsíců. Záruční doba běží od dne předání a převzetí Díla, ne však dříve než po odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání Díla.
- 12.6. Jestliže závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikne jinak než splněním, odpovídá Zhotovitel za vady plnění, která při provádění Díla již uskutečnil a Objednatel je převzal, v rozsahu a za podmínek stanovených obdobně podle předchozích odstavců tohoto článku. Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli vady takových plnění bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil, nejpozději však do uplynutí záruční doby, která počíná běžet dnem, kdy závazek Zhotovitele provést Dílo zcela nebo zčásti zanikl jinak než splněním.
- 12.7. Bude-li Zhotovitel v prodlení s odstraněním vady Díla o více jak 5 kalendářních dnů, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou právnickou, nebo fyzickou osobu. V takovém případě se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli veškeré vzniklé výdaje spojené s náhradním plněním, a to na základě výzvy Objednatele a v jím určené lhůtě.

13. SANKCE, NÁHRADA ŠKODY

- 13.1. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením nebo předáním Díla vyjma Dokladů, včetně prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště, se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.

- 13.2. V případě prodlení Zhotovitele s předáním Dokladů se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.3. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků Díla v dohodnutém termínu nebo ve lhůtě stanovené Smlouvou se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou vadu a nedodělek a za každý započatý den prodlení.
- 13.4. V případě prodlení Zhotovitele s předložením oznámení dle čl. 16 odst. 6.6. Smlouvy v požadovaném rozsahu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.5. V případě nedodržení lhůty pro vyklizení Staveniště a uvedení Staveniště do náležitého stavu se Zhotovitel zavazuje Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 13.6. Poruší-li Zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění dle této Smlouvy nebo nepředloží na žádost Objednatele v Objednatelem stanovené lhůtě doklad o jeho existenci, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z Ceny za Dílo včetně DPH za každý započatý den, kdy tento stav trvá.
- 13.7. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne prokazatelného odeslání písemného vyúčtování její výše Zhotoviteli.
- 13.8. Úrok z prodlení vzniklý v důsledku včasného neuhrazení smluvní pokuty je splatný ihned po jeho vzniku.
- 13.9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením úplné faktury zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý, byť jen započatý den prodlení.
- 13.10. Smluvní pokuty, jakož i případné úroky z prodlení, budou vyúčtovány v měně Kč.
- 13.11. Uhrazením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno či omezeno právo Objednatele na náhradu jakékoliv škody. Uhrazením Smluvní pokuty nezaniká sankcionovaná povinnost Zhotovitele.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1. Smluvní strany mohou odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo touto Smlouvou. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel poruší jakoukoli svoji povinnost vyplývající z této Smlouvy.
- 14.2. Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit mimo jiné i v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo je pravomocně prohlášen úpadek Zhotovitele v insolvenčním řízení.
- 14.3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoli ze Smluvních stran, je Zhotovitel povinen zabezpečit místo provádění Díla po celou dobu přerušení prací.

15. ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN A DORUČOVÁNÍ PÍSEMNOSTÍ

- 15.1. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně Objednatele:
-
- 15.2. Ve věcech technických je při plnění Smlouvy zástupcem a kontaktní osobou na straně Zhotovitele:
- 15.3. Určení zástupci Smluvních stran jednají každý samostatně za Smluvní strany ve všech věcech souvisejících s plněním Smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání Smluvních stran a předávací protokoly. Určený zástupce Objednatele též vykonává kontrolu Zhotovitele při provádění Díla, je oprávněn činit prohlášení o převzetí či nepřevzetí Díla, oznamovat vady Díla, jednat o stanovení lhůty pro odstranění vad Díla a činit další oznámení, žádosti či jiné úkony podle Smlouvy.
- 15.4. Změna určení výše uvedených zástupců Smluvních stran nevyžaduje změnu Smlouvy. Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně sdělit druhé Smluvní straně.
- 15.5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi Smluvními stranami se za účinné považují osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje Smluvních stran a jejich zástupců uvedené ve Smlouvě nebo kontaktní údaje, které si Smluvní strany po uzavření Smlouvy písemně oznámily.

16. VÍCEPRÁCE

- 16.1. Pokud se v průběhu provádění Díla vyskytne překážka, která znemožňuje provést Dílo dohodnutým způsobem, a v jejímž důsledku bude nezbytné provést dodatečné práce (dále jen „Vícepráce“), je Zhotovitel povinen výskyt překážky Objednateli neprodleně oznámit a provést o ní zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění Díla pouze v té části, jejímuž provedení brání vzniklá překážka.
- 16.2. Podmínkou pro zadání a provedení Víceprací je, že je Zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat. Případné opomenutí části předmětu plnění dle této Smlouvy Zhotovitelem v ocenění nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny Díla.
- 16.3. Pokud tomu nebrání zákonné, příp. jiné podmínky, kterými je Objednatel vázán (zejména dle podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění), dohodly se Smluvní strany na tom, že Zhotovitel je povinen Vícepráce provést.
- 16.4. Vícepráce budou Zhotovitelem prováděny pouze na základě předchozího písemného dodatku Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany uvádí, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů na provedení Víceprací, pokud k těmto Vícepracím nebyl předem uzavřen písemný dodatek Smlouvy.
- 16.5. Zhotovitel je povinen Vícepráce provést v co nejkratším možném čase a je při tom povinen dbát toho, aby bylo Dílo dokončeno ve lhůtě stanovené Smlouvou, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

- 16.6. Za účelem uzavření dodatku o provedení Víceprací je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky předložit Objednateli oznámení, které bude obsahovat:
- 16.6.1. rozsah potřebných Víceprací včetně zdůvodnění jejich vzniku a účelnosti jejich provedení;
 - 16.6.2. oceněný položkový soupis Víceprací s výkazy výměr, který je Zhotovitel povinen ocenit jednotkovými cenami uvedenými ve stávajícím položkovém soupisu prací sloužícím pro provádění Díla s tím, že pokud jednotlivé položky tvořící Vícepráce nejsou obsaženy ve stávajícím položkovém soupisu prací, použije Zhotovitel ceny do maximální výše jednotkových cen odpovídajících expertním směrným cenám (SFDI OTSKP SPK - pokud je soupis prací v ASPE, jinak ÚRS) v poslední aktuální cenové úrovni;
 - 16.6.3. informace o dopadu Víceprací na termín pro dokončení Díla.
- 16.7. Pokud v důsledku rozsahu Víceprací není objektivně možné ve výše uvedené lhůtě předložit oznámení v požadovaném rozsahu, je Zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů ode dne výskytu překážky začít jednat s Objednatel a poskytnout mu účinnou součinnost pro stanovení jiné lhůty, zejména mu poskytnout všechny nezbytné podklady. Délku lhůty s ohledem na rozsah Víceprací stanoví Objednatel. Lhůtou, kterou určí Objednatel, je Zhotovitel vázán.
- 16.8. Neprodleně po předložení oznámení v požadovaném rozsahu se Objednatel zavazuje se Zhotovitelem jednat o obsahu dodatku ke Smlouvě. O obsahu dodatku se zavazují Smluvní strany jednat bez zbytečných průtahů a objektivně posuzovat všechny okolnosti daného případu.
- 16.9. Zhotovitel je povinen o provádění Víceprací vést ve stavebním deníku oddělenou evidenci.

17. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1. Tato Smlouva nabývá platnosti v den podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon č. 340/2015**“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy dle příslušných právních předpisů (zejména v registru smluv dle Zákona č. 340/2015).
- 17.2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro výkon finanční kontroly ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu 10 let od ukončení financování plnění této Smlouvy, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy.
- 17.3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním Smlouvy, a to po dobu 10 let.

- 17.4. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez předchozího písemného souhlasu Objednatele žádnou pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá ze Smlouvy.
- 17.5. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky za Objednatelem vzniklé na základě anebo v souvislosti s touto Smlouvou.
- 17.6. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.
- 17.7. Není-li ve Smlouvě ujednáno jinak, dohodly se Smluvní strany, že právní vztahy vyplývající z této Smlouvy se řídí úpravou Občanského zákoníku.
- 17.8. Smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření Smlouvy.
- 17.9. V případě, že nelze vedle sebe aplikovat ustanovení Smlouvy a jejích příloh tak, aby mohly být užity vedle sebe, pak mají přednost ustanovení Smlouvy.
- 17.10. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, které mají platnost a závaznost originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 17.11. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
 - 17.11.1. Příloha č. 1 – Specifikace díla
 - 17.11.2. Příloha č. 2 – Cenový návrh č. 19 – 603 ze dne 30. 5. 2019

[PODPISY SMLUVNÍCH STRAN NÁSLEDUJÍ NA DALŠÍ STRANĚ]

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

OBJEDNATEL

V Jablonci nad Nisou dne _____

za **Silnice LK a.s.**

předseda představenstva

místopředseda představenstva

ZHOTOVITEL

V LIBERCI dne 22.07.2019

za **KOREPO spol. s r.o.**

jednatel

jednatel

prokurista

Příloha č. 1 – Specifikace Díla

Název zakázky: Rekonstrukce podlahy v dílně na cestmistrovství Liberec

Základní údaje:

Předpokládaná cena prací: 500.000 Kč bez DPH

Zadavatel: Silnice LK a.s., Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Místo plnění: Dílna areálu cestmistrovství Liberec na adrese České mládeže 1247/30, 460 06 Liberec VI-Rochlice

Popis předmětu Díla:

Vybourání stávající podlahové konstrukce do maximální hloubky 200 mm. Uložení vybouraného materiálu v prostorech určených objednavatelem v rámci a reálu a následná ekologická likvidace materiálu. Orovnání podkladu do úrovně – 150 mm. Dodávka a pokládka izolace proti vztlínající vlhkosti svařovanou PEHD folií. Provedení bezespádě strojně zpracované desky s obvodovou dilatací z extrudovaného polystyrenu, dodávka a montáž ocelové kari výztuže, zalití výztuže betonovou směsí a strojní zpracování železobetonové desky. Na vyzrálou desku bude položena epoxid-křemičitá bezespárá a protiskluzová stěrková podlaha s krycí vrstvou.

Součástí jsou veškeré práce včetně úklidu a ekologické likvidace vybouraných částí.

Záruka na provedené práce nejméně: 60 měsíců

Rekonstrukce podlahy dílen cestmistrovství Liberec

Pol.	Konstrukce	Jednotka	Množství	JC	Cena za položku
1	Vybourání stávající podlahové konstrukce do hloubky max. 200 mm	m2	300		0
2	Uložení vybouraného materiálu na stavební dvůr objednatele v rámci objektu s následnou ekologickou likvidací	m3	90		0
3	Dorovnění podkladní konstrukce do úrovně minus 150 mm	m2	300		0
4	(D+M) Izolace proti vztlínající vlhkosti a střednímu radonovému riziku (PEHD 0,6 mm)	m2	300		0
5	(D+M) Podlahová bezespádá žb./db. deska průměrné tl. 150 mm (obvodová dilatace, KARI 5/100, oc. rozptýlená výztuž 20 kg/m3, beton C25/30, přečerpání db. směsi, uložení a strojní zpracování db. desky, prořez smršťovacích spár)	m2	300		0
6	(D+M) Protiskluzová EP stěrka KOREPO třívrstvá (příprava podkladní konstrukce tryskáním nebo broušením, vytmelení smršťovacích spár EP tmelem, penetrace BASF MasterTop P617 vč. zásypu křemičitým pískem, nosná vrstva BASF MasterTop BC 372 RAL 7032, krycí vrstva BASF MasterTop BC 372 RAL 7032)	m2	300		0

**Cena
celkem v
Kč, bez
DPH**

0

Doba realizace prací: dle dohody se zhotovitelem maximálně 90 dní

Omezení provozu areálu: omezený vstup do dílny

Požadavky na přípravu areálu: součinnost s provozními potřebami střediska

Cenový návrh č. 19 – 603 ze dne 30.05.2019

v rozsahu 3 stran + příloha .xls

Nabízející: **KOREPO spol. s r.o.**
Se sídlem: České mládeže 1096, 463 12 Liberec
Vedený: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl C, vložka 29520
Zastoupený: - jednatelem a obchodním ředitelem
- jednatelem a provozním ředitelem
- prokuristou

IČO: 24730319
DIČ: CZ 24730319
Bank. spojení: Česká spořitelna a. s.
Číslo účtu: 2602036309/0800
Telefon: +
Fax:
E-mail:

Poptávající: **Silnice LK a.s.**
Se sídlem: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec n.N. - Rýnovice
Vedený: u Krajského soudu v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 2197
IČO: 28746503
Zastoupený: (ve věci poptání díla)
Telefon:
E-mail:

Poptávaný/á:
objekt Silnice LK a.s.
lokalita Liberec, dílny cestmistrovství
konstrukce podlahová žb./db. deska vč. EP stěrky
rozsah 300 m²

A) Technické řešení

viz příloha .xls

B) Cena díla (bez DPH)

499.980,- Kč (dle jednotek a množství v příloze)

C) Obecné podmínky plnění díla

C1) Podkladní konstrukce zajištěná poptávajícím (vč. zajištěné příjezdové komunikace):

stávající podkladní konstrukce plošně dělitelná v úrovni mínus 200 mm, s obvodovými stěnami nebo bedněním a ev. ukončovacími oc. profily, chráněná proti vlivům povětrnosti (resp. nabízející nezodpovídá za poškození realizované či zrající konstrukce povětrnostními vlivy), s nemožností vjezdu autodomývače a ostatní mechanizace přímo na plochu

C2) Zatížení konstrukce:

odpovídající podloží a poptávané konstrukci

C3) Celodenní min. teploty konstrukce a okolí při realizaci a zrání díla:

příprava, izolace, betonáž: + 5 °C až + 20 °C

výplň spár a pokládka event. stěrek: min. + 15 °C, zbytková vlhkost podkladu max. 4,5 % objemově

C4) Upozornění:

nabízející nezodpovídá za poškození realizovaných a zrajících konstrukcí působením deště či sněhu, slunečního záření, záporných teplot či proudění vzduchu

při nedodržení výše uvedených aplikačních podmínek může dojít k poruchám polymerace, ke zkřídovatění (zbělení) epox. pryskyřice a ke tvorbě pórů/lunkrů; dále není dovoleno vystavit epox. povrch vodě dříve než za 7 dní od pokládky (při zajištění podmínek zrání); dále je nutno vyloučit působení případných aerosolů vody, olejů, silikonů či jiných látek – i stopové množství způsobí rozestupování pryskyřice (vznik lunkrů či misek)

C5) Kvalita díla:

stěrka – rovinnost dle DIN 18 202, tabulka 3, řádek 3 (v 95ti % plochy, s napojením na okolní konstrukce), kopírující lokálně tmelený podklad povrchově zbavený nepřídržných částic; případná optická zrcátka, tahy po válečcích či stěrkách a shluky křemičitých zrn (lokální nerovnoměrnosti struktury) v dokončené povrchové úpravě podlahové konstrukce nemají vliv na její technické a užitné vlastnosti a jsou přirozeným jevem konstrukce při jejím ručním zpracování; barevnost pryskyřic a její krycí schopnosti: standardní šed' RAL s texturou barvených písků - odstín může vykazovat tzv. melír (tmavší plochy/mapy v pryskyřičné povrchové úpravě) a sníženou krycí schopnost zrn křemičitého vsypu, barvy stejného odstínu prováděné v časovém odstupu (tzn. plochy již provozované a nové) budou vykazovat barevný rozdíl

C6) Kontrola dávkovaného množství ev. ocelové či PP rozptýlené výztuže:

nabízející upozorňuje, že z jeho strany jediným akceptovatelným možným místem kontroly množství dávkované rozptýlené výztuže jest místo dávkování rozptýlené výztuže a jediným prokazatelným parametrem množství zadávkované rozptýlené výztuže jsou nabízejícím i

poptávajícím oboustranně odkontrolovaná zadávkovaná balení rozptýlené výztuže, přičemž poptávajícímu bude umožněna fyzická kontrola po celou dobu přípravy směsi s rozptýlenou výztuží; zkoušky post (jakýmkoliv způsobem v nezatuhnutém či zatuhnutém stavu na místě ukládky směsi) jsou neakceptovatelné; dále nabízející upozorňuje, že směs s rozptýlenou výztuží bude s ohledem na její výrobu a zpracování vykazovat nerovnoměrné rozptýlení rozptýlené výztuže

C7) Poskytované záruky:

činí **60 měsíců** od předání a převzetí díla

C8) Platební podmínky:

dle skutečně provedených jednotek, se splatností 30 dní po předání a převzetí díla

C9) Provádění díla / platnost nabídky:

jednotlivé konstrukce vždy v jedné etapě, 2019, po vystavení objednávky/SOD s odkazem na číslo a datum tohoto cenového návrhu

C10) Poznámky:

C10a) při provádění prací může dojít k úniku hluku, výparů a úkapů ze syntetických materiálů a cementového šlemu a prachu - nabízející nezodpovídá za vzniklé náklady spojené s jejich odstraněním z interiéru budov, strojních a jiných zařízení či výrobků a za úhradu případných následných škod s úniky spojených - event. přerušení prací a s nimi spojené náklady uhradí poptávající jako vícepráci; poptávající umožní na své náklady nabízejícímu v prostoru stavby omytí autodomývačů, čerpadla a ostatních strojů a nástrojů zhotovitele od zbytků bet. směsi

C10b) použité materiály jsou zpracovány dle vnitropodnikových předpisů nabízejícího

C10c) poptávající zajistí na své náklady zdroj el. energie 380 V, jištění 38 A

Doufáme, že Vás naše nabídka zaujala a těšíme se na další spolupráci.

S pozdravem

Lukáš Petříček

Jednatel a provozní ředitel

Rekonstrukce podlahy dílen cestmistrovství Liberec

Pol.	Konstrukce	Jednotka	Množství	JC	Cena za položku
1	Vybourání stávající podlahové konstrukce do hloubky max. 200 mm	m2	300		
2	Uložení vybouraného materiálu na stavební dvůr objednatele v rámci objektu s následnou ekologickou likvidací	m3	90		
3	Dorovnání podkladní konstrukce do úrovně minus 150 mm	m2	300		
4	(D+M) Izolace proti vztlínající vlhkosti a střednímu radonovému riziku (PEHD 0,6 mm)	m2	300		
5	(D+M) Podlahová bezespádá žb./db. deska průměrné tl. 150 mm (obvodová dilatace, KARI 5/100, oc. rozptýlená výztuž 20 kg/m3, beton C25/30, přečerpání db. směsi, uložení a strojní zpracování db. desky, prořez smršťovacích spár)	m2	300		
6	(D+M) Protiskluzová EP stěrka třívrstvá (příprava podkladní konstrukce tryskáním nebo broušením, vytmelení smršťovacích spár EP tmelem, EP penetrace vč. zásypu křemičitým pískem, nosná pigmentovaná EP vrstva barvy dle RAL, krycí pigmentovaná EP vrstva barvy dle RAL)	m2	300		

Cena celkem v Kč, bez DPH**499 980**