

OBJEDNÁVKA
Na základě Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017

Fakturační adresa:

Liberecký kraj – Krajský úřad
02 – odbor regionálního rozvoje a
evropských projektů
U Jezu 642/2a
461 80 LIBEREC 2

IČ: 70891508

DIČ: CZ70891508

Bankovní spojení: 107-6482590257/0100

Zhotovitel:

ARR - Agentura regionálního rozvoje,
spol. s r.o.

se sídlem U Jezu 525/4, Liberec IV – Perštýn,
460 01 Liberec

IČ: 48267210

DIČ: CZ48267210

Bankovní spojení: 4150000522/6800

ČÍSLO: **OBJ/1100/2019**

LIBEREC 16. 7. 2019

VYŘIZUJE/LINKA: Křepel/485 226 627

E-MAIL: jaroslav.krepel@kraj-lbc.cz

Předmět objednávky:

Na základě Vaší nabídky ze dne 3. 7. 2019 u Vás objednááme následující dílo:

Dopracování projektové dokumentace pro stavební opatření (realizace cest v rámci parku) v rámci přípravy projektu „**Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o.**“.

Tato objednávka navazuje na Objednávku č. OBJ/910/2018 ze dne 10. 7. 2018, ve které je veškerá specifikace opatření.

Účelem této objednávky je přepracování a dopracování projektové dokumentace dle požadavků Národního památkového ústavu ČR a dále úprava termínu zpracování projektové žádosti do OPŽP, neboť v době uzavírání Objednávky č. OBJ/910/2018 nebyl znám přesný harmonogram výzvy.

Podoba díla:

Zůstává neměnná dle Objednávky č. OBJ/910/2018, dopracovaná a přepracovaná část projektové dokumentace se stane součástí celkové projektové dokumentace, podoba a počet paré je uveden v OBJ/910/2018.

Platební podmínky:

Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za plnění takto:

- cenu za zpracování projektové dokumentace zkonzultované s místním regionálním pracovištěm Agentury ochrany přírody a krajiny ČR za předpokladu, že podle článku V. Rámcové smlouvy o dílo č. OLP/2231/2017 je tato část díla akceptována bez výhrad a byl sepsán předávací protokol

Faktura (daňový doklad) je splatná ve lhůtě 30 dnů od jejího doručení objednateli.

Termíny plnění:

Zahájení činnosti	po podpisu této objednávky
Dopracování a přepracování projektové dokumentace	2. 8. 2019
Zahájení získání potřebných povolení (inženýring)	9. 8. 2019

Vyhotovení žádosti k podání do OPŽP (v případě dokončení inženýringu dle správních lhůt dotčených orgánů, umožňující podání žádosti)	31. 10. 2019
---	---------------------

(pozn.: Cena za vyhotovení žádosti k podání do OPŽP je již součástí Objednávky č. OBJ/910/2018 a bude dle ní také fakturována)

Cena:

Revitalizace zeleně v areálu Domova důchodců Sloup v Čechách, p. o."

	Kč bez DPH	Kč vč. DPH
Projektová dokumentace		
- Chodníky:		
• dopracování a přepracování PD	24.700,00	29.887,00
CELKEM	24.700,00	29.887,00

č. usnesení RK: 1384/19/RK

podpis: _____

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

převzal: _____