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SMLOUVA O DÍLO
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele:           MMK/SML/735/2019
Číslo smlouvy zhotovitele:                    190 173

1. statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno: Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněn: XXXXXXXXXXXXX

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: XXXXXXXXXXXXX

b) technických XXXXXXXXXXXXX

IČ: 00297534

DIČ: CZ00297534

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX

(dále jen objednatel) 

a

2. DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupena: XXXXXXXXXXXXX

jednání ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

IČ: 42767377

DIČ: CZ42767377

telefon: XXXXXXXXXXXXX

fax: XXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX

č. účtu:   XXXXXXXXXXXXX

(dále jen zhotovitel)
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Článek 1

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění 
k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany 
prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. Zhotovitel 
prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění dle této smlouvy.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou 
činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. 
Předmětnou pojistnou smlouvu se zhotovitel zavazuje kdykoliv na požádání objednatele předložit 
zástupci objednatele k nahlédnutí.

Článek 2

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je:
a) provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných správních 

rozhodnutí včetně nabytí právní moci, zajištění jiných opatření správních úřadů či jiných 
úkonů umožňujících realizaci záměru pod názvem 

„Demolice a výstavba lávky M 7/1 pod zámeckými schody ve Fryštátě“

(dále též „stavba“) v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též stavební zákon) včetně 
zastupování v příslušných řízeních. 

Předmětem této smlouvy je zejména:

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí 
o odstranění stavby a zajištění vydání pravomocných rozhodnutí,

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání rozhodnutí 
o umístění stavby a zajištění vydání pravomocných územních rozhodnutí nebo 
účinných veřejnoprávních smluv nahrazujících územní rozhodnutí,

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro vydání stavebních 
povolení a zajištění vydání pravomocných stavebních povolení nebo účinných 
veřejnoprávních smluv nahrazujících stavební povolení,

- vypracování všech potřebných projektových dokumentací pro provádění stavby 
(dále též „DPS“), 

- zpracování havarijního a povodňového plánu, bude-li je požadovat správní orgán 
(vodoprávní úřad)

- vypracování geometrického plánu

b) výkon autorského dozoru v souladu s touto smlouvou (dále též „výkon AD“).

To vše dále též označováno jako dílo.

Jedná se o monolitický železobetonový deskový most o jednom poli. Nosnou konstrukci tvoří 
železobetonová prostá deska se zabetonovanými ocelovými nosníky uložená přímo na opěrách 
s doplňkovou provizorní podpěrou uloženou přes vodící nosníky. Most je ve špatném technickém 
stavu. V rámci zpracování projektové dokumentace dojde k odstranění stávajícího mostu,
výstavbě mostu nového a obnově betonové nábřežní zdi na levém břehu toku.

Objednatel upřednostňuje použití prefabrikovaných konstrukcí, bude-li to možné.

Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat zásady organizace výstavby, ve 
které bude zpracován návrh přechodného dopravního značení (odsouhlasené Dopravním 
inspektorátem Policie ČR) a návrh dopravního opatření během výstavby.

Součástí DPS budou armovací výkresy (výkresy výztuže) a realizační výkresy zábradlí.

Podkladem pro zpracování výše uvedených dokumentací je Zadávací dokumentace a její přílohy. 

2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy na svůj náklad a na své nebezpečí v době 
sjednané v článku 3 této smlouvy.
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3. Projektové dokumentace, které budou v rámci plnění předmětu díla zhotoveny, budou 
vyhotoveny v rozsahu dle platné legislativy, včetně provedení zaměření skutečného stavu 
v terénu a nezbytných průzkumů.

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat požadavky zák. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění, vč. vyhl. č. 169/2016 Sb., které jsou kladeny na 
zadávací dokumentace veřejné zakázky na stavební práce. Ve výkazech výměr (slepých
rozpočtech) budou jednotlivé položky opatřeny podrobným upřesňujícím popisem spolu se 
stanovením technických podmínek v rozsahu požadovaném zákonem č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

5. Součástí dokumentace pro provádění stavby musí být naceněný položkový rozpočet a výkaz 
výměr požadovaných prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů, které 
jednoznačně vymezují použité položky. Výkaz výměr bude dále obsahovat vymezení druhu, 
jakosti a množství požadovaných prací, dodávek, činností a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby a bude zpracovaný s použitím metodiky ÚRS nebo RTS se zatříděním položek, s tím, že 
každá z použitých položek musí obsahovat číselné zatřídění položek, slovní popis, z něhož bude 
patrný charakter a druh požadovaných prací a dodávek, měrnou jednotku a požadované 
množství. Výkaz výměr bude oceněn a bude zpracován dle ceníku ÚRS nebo RTS. Rozpočet 
k projektové dokumentaci je zhotovitel povinen zpracovat v elektronické podobě ve formátu *.xlsx  
na CD nosiči v členění s ostrým rozpočtem a se slepým rozpočtem. 

Položkový rozpočet stavby bude předložen jako jeden ucelený soubor, který nebude obsahovat 
ocenění jednotlivých stavebních dílů (např. profesí) pomocí položek charakteru „komplet / soubor“ 
následně odkazující na dílčí samostatné rozpočty.

6. Projektové dokumentace, vyjma DPS, budou zhotoveny v počtu požadovaném příslušnými 
správními úřady a navíc v jednom vyhotovení a 1x na CD (ve formátu doc., xls., pdf. a dwg.) pro 
potřeby objednatele.

7. DPS včetně všech příloh a vyjádření bude předána ve čtyřech vyhotoveních a 1x na CD (ve 
formátu doc., xls., pdf. a dwg.) 

a. Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše 
uvedeného investičního záměru bude předán ve dvou vyhotoveních. 

b. Neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb a výkazu výměr pro realizaci výše 
uvedeného investičního záměru bude předán ve čtyřech vyhotoveních. 

c. Součástí CD obsahující DPS bude naskenovaná dokladová část, oceněný a neoceněný 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb pro realizaci výše uvedeného investičního 
záměru (ve formátu doc., xls., pdf. a dwg.).

8. Objednatel je oprávněn dílo použít pro všechny činnosti spojené s přípravou a následnou 
realizací stavby.

9. Objednatel je oprávněn v případě potřeby dílo (předmět díla) rozmnožovat a předat je třetím 
osobám.

10. Zhotovitel není oprávněn poskytnout výsledek své činnosti ani její dílčí část (zejména rozpočet 
nebo výkazy výměr, budou-li součástí projektové dokumentace) třetí osobě k využití.

11. Objednatel je oprávněn v průběhu nebo i po dokončení zpracování díla požadovat doplnění o 
další projekční práce a zhotovitel je povinen tyto práce za cenu v místě obvyklou provést.

12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele o všech rozhodných skutečnostech 
majících vliv na realizaci předmětu díla. Zároveň je povinen prokazatelně seznámit objednatele 
(přeposláním do datové schránky, na e-mail: denisa.cendlikova@karvina.cz.) s veškerou 
písemnou komunikací se správními úřady nebo účastníky správních řízení, a to nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejich přijetí nebo odeslání.

13. Součástí díla jsou min. 3 konzultace rozpracovanosti díla mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Zápis vypracovává zhotovitel a schvaluje objednatel. Veškeré připomínky vznesené během 
těchto konzultací musí být zapracovány.

14. Pro účely zpracování díla objednatel bezplatně poskytne zhotoviteli geodata a mapové podklady 
ve formě datového výstupu z Geografického informačního systému města Karviné (dále též 
„GISMK“). Zhotovitel nesmí datový výstup předat třetí osobě ani jej dále šířit, nesmí jej zneužít k 
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obchodním a jiným účelům, musí zabezpečit poskytnutý datový výstup před zneužitím nebo 
odcizením a bez souhlasu objednatele nesmí použít datový výstup k prezentačním a reklamním 
účelům. Objednatel umožňuje zhotoviteli zpřístupnit datový výstup zpracovateli subdodávky, 
který pro zhotovitele realizuje zakázku související s účelem využití datového výstupu. Zhotovitel 
odpovídá za to, aby datový výstup poskytnutý zpracovateli subdodávky nebyl použit k jinému 
účelu.

15. Projektová dokumentace, která je předmětem díla, je zpracována za účelem realizace uvedené 
stavby a bude podkladem pro zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
žádost objednatele v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně poskytovat 
informace k dotazům uchazečů, týkajících se projektové dokumentace, a to e-mailem objednateli 
ve lhůtě 2 pracovních dnů od obdržení žádosti. 

16. Zhotovitel je povinen prověřit správnost projektových řešení a propočtů zhotovovaných 
projektových dokumentací.

17. Zhotovitel je v rámci výkonu autorského dozoru zejména povinen:

-    účastnit se předání staveniště zhotoviteli stavby na výzvu objednatele,
- vykonávat kontrolu nad dodržením stavebním úřadem schválené projektové dokumentace 

během provádění prací na stavbě, kontrolu nad dodržením podmínek uvedených ve smlouvách 
a jiných dokumentech (např. ve stavebním povolení, rozhodnutích, vyjádřeních) jednotlivých 
orgánů státní správy, správců sítí aj.,

- poskytovat vysvětlení, odbornou pomoc, kontrolovat, aby byla zajištěna předepsaná kvalita a 
technologické postupy prací a plynulost výstavby,

- poskytovat písemná vyjádření k návrhům zhotovitele stavby na změny v projektové 
dokumentaci v souvislosti s dodržením technicko-ekonomických parametrů stavby,

- posuzovat oprávněnost a rozsah návrhů zhotovitele stavby na větší množství a kvalitu výrobků, 
prací a výkonů oproti projektové dokumentaci na základě požadavků objednatele a toto 
odsouhlasit,

- účastnit se kontrolních dnů stavby a dalších nutných jednání za účasti objednatele včetně 
přípravy a zpracování požadovaných podkladů dle zápisů z kontrolních dnů, kontrol stavby a 
jednání, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, 

- pružně zajišťovat účast projektantů-specialistů ostatních profesí dle potřeby stavby na pokyn 
technického dozoru stavebníka a zhotovitele včetně zajištění a zpracování potřebných 
odborných podkladů pro plynulý postup realizace stavby,

- účastnit se převzetí stavby objednatelem včetně účasti u případných zkoušek,
- písemně zaznamenávat do stavebního deníku, popř. protokolu veškeré skutečnosti rozhodné 

pro průběh stavby, které zhotovitel zjistí,
- účastnit se jednání a poskytovat odbornou pomoc včetně zajištění podkladů pro výběr 

speciálních výrobků,
- aktivně spolupracovat se zástupci objednatele (Odborem majetkovým), technického dozoru a 

zástupci zhotovitele stavby při řešení aktuálních problémů během realizace stavby,
- v případě zjištění vad (chyb) nebo nedostatků v projektové dokumentaci během realizace 

stavby je zhotovitel povinen k okamžitému zpracování opravné dokumentace v objednatelem 
stanoveném termínu bez finanční náhrady,

- zpracovat požadovaná stanoviska, posouzení a zajistit podklady pro případné soudní spory, pro 
uplatňování případných reklamačních vad a spolupracovat s objednatelem v průběhu záruční 
doby zhotovitele stavby sjednané ve smlouvě o dílo na realizaci stavby, včetně výkonu AD při 
odstraňování vad uplatněných v záruční době a účasti na převzetí provedeného odstranění vad. 

- výkon AD na základě této smlouvy musí být vždy vykonáván v takovém rozsahu, aby bylo 
zajištěno plynulé a bezproblémové provádění stavby. 

18. Ke splnění závazku zhotovitele zajistit inženýrskou činnost dle této Smlouvy bude zhotoviteli 
objednatelem udělena plná moc k zastupování objednatele ve všech správních řízeních, 
souvisejících s plněním předmětu dle této smlouvy. 

Článek 3

DOBA PLNĚNÍ, PŘEDÁNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen předat objednateli bez vad a nedodělků takto:

a) předmět této smlouvy v rozsahu a o obsahu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy v termínu 
nejpozději do 365 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy
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b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby v rozsahu a o obsahu 
dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy v termínu nejpozději do 30 kalendářních dnů
od nabytí právní moci všech potřebných rozhodnutí či není-li rozhodnutí vydáno, po nabytí 
účinnosti jiných opatření správních úřadů či učinění jiných úkonů umožňujících realizaci celé 
stavby v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále 
též „stavební zákon“)

c) výkon AD dle článku 2 odst. 17 této smlouvy průběžně od protokolárního předání staveniště 
zhotoviteli stavby, po celou dobu realizace stavby, až do uplynutí záruční doby na stavbu.

2. V případě, že dojde k přerušení řízení příslušným správním orgánem, které nebude způsobeno 
vinou zhotovitele, budou smluvní strany jednat o uzavření dodatku, kterým dojde k posunutí 
termínu pro předání předmětu díla či jeho části dle odst. 1 tohoto článku o dobu přerušení tohoto 
řízení. 

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. Na základě tohoto 
smluvní strany uzavřou dodatek, kterým se posune termín sjednaný ve smlouvě k provedení 
díla nebo jeho části o dobu tohoto přerušení.

4. Objednatel se zavazuje dílo či jeho část bez vad a nedodělků převzít ve sjednané době.

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla či jeho části 
v případě, že vykazuje vady nebo nedodělky, zejména není-li dodáno ve sjednaném rozsahu 
nebo ve sjednaném počtu vyhotovení apod. Pokud tak učiní, je povinen do protokolu o předání 
a převzetí díla uvést důvody, ze kterých dílo či jeho část nepřevzal.

6. O předání a převzetí díla či jeho části bude vyhotoven písemný protokol, který podepíší 
oprávnění zástupci obou smluvních stran nebo jimi pověřeni zástupci. Smluvní strany se 
dohodly, že dílo nebo jeho část je provedeno dnem jeho předání bez vad a nedodělků 
objednateli.

7. Předání a převzetí díla bude provedeno ve smluveném termínu osobně v sídle objednatele.

Článek 4

VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastnické právo k předmětu díla či jeho části a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele 
dnem jeho převzetí objednatelem.

Článek 5

PROVÁDĚNÍ DÍLA 

1. Zhotovitel je zejména povinen:

- provést dílo řádně, včas, bez chyb a nesprávností, v souladu s platnými právními předpisy 
a technickými normami vztahujícími se k předmětu díla, dále v souladu s územním plánem 
(případně zpracovanými studiemi) statutárního města Karviné, touto smlouvou, jinou 
dokumentací vztahující se k prováděnému dílu a příkazy objednatele,

- dodržovat a vykonávat kontrolu nad dodržením podmínek stanovených ve smlouvách či jiných 
dokumentech – rozhodnutích, vyjádřeních apod. správců sítí a orgánů státní správy,

- účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, poskytnout 
objednateli požadovanou dokumentaci,

- neprodleně na vyžádání objednatele podávat zprávy o stavu provádění díla elektronickou 
nebo písemnou formou,

- neprodleně písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy,

- provést dílo tak, aby soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr byl v souladu 
s výkresovou a textovou částí projektové dokumentace,

- provést dílo tak, aby výkresová a textová část projektové dokumentace byly ve vzájemném 
souladu,

- autorský dozor vykonávat na stavbě v rámci kontrolních dnů a dále pak na stavbě i mimo stavbu 
dle potřeb objednatele, technického dozoru nebo na výzvu zhotovitele stavby včetně provádění 
zápisů z těchto jednání a kontrolních dnů do stavebního deníku,
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- svolat kontrolní den a přizvat na něj všechny osoby určené objednatelem, pokud o to objednatel 
požádá

- každý výkon AD zapsat v samostatném k tomu vyčleněném autorském deníku tak, 
že vykonavatel AD uvede datum výkonu, účel a rozsah výkonu (počet hodin),

- nechat odsouhlasit technickému dozoru autorský deník včetně počtu hodin výkonu AD.

Článek 6

CENA DÍLA 

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvních stran a je dohodnuta takto:

Cena bez DPH

Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění 

vydání rozhodnutí o odstranění stavby, vč. naceněného 

položkového rozpočtu a výkazu výměr požadovaných prací.

90 000 Kč

Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění

vydání stavebních povolení, vč. naceněného položkového rozpočtu a 

výkazu výměr požadovaných prací a dodávek

250 000 Kč

Provedení kompletní projekční a inženýrské činnosti pro zajištění

dokumentace pro provádění stavby (dále též „DPS“), včetně 

naceněného a neoceněného soupisu stavebních prací, dodávek a 

služeb a výkazu výměr

180 000 Kč

Vypracování geometrického plánu 20 000 Kč

Výkon všech činností autorského dozoru dle této smlouvy 32 800 Kč

Cena bez DPH celkem 572 800 Kč

Cena vč. DPH celkem 693 088 Kč

Nebude-li správní orgán požadovat zpracování havarijního a povodňového plánu, dohodly se 
smluvní strany na snížení ceny za dílo o částku 2 500,- Kč (bez DPH) a DPH ve výši dle obecně 
závazných předpisů.

2. Zhotovitel je dle této smlouvy povinen zajistit vydání všech potřebných správních rozhodnutí 
včetně nabytí právní moci, zajistit jiná opatření správních úřadů či jiné úkony umožňující realizaci 
stavby v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména stavebním zákonem. Smluvní 
strany se dohodly na tom, že přestože není zajištění vydání příslušného rozhodnutí, opatření 
správního úřadu či jiného úkonu výslovně uvedeno v čl. 6 odst. 1 této smlouvy, je zahrnuto v ceně 
díla.

3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k zastavení prací na díle, nemá zhotovitel 
právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku zastavení prací vznikly. 

4. Cena za výkon AD je stanovena dohodou mezi smluvními stranami dle platných sazebníků 
UNIKA takto:

Cena za výkon AD za 1 hod: 820 Kč bez DPH

Maximální počet hodin výkonu AD je stanoven na max. 40 hodin. Smluvní strany se dohodly, že 
zhotovitel vystaví objednateli fakturu pouze na skutečný počet hodin výkonu AD. Bude-li 
maximální počet hodin výkonu AD překročen, zavazují se smluvní strany jednat o uzavření 
dodatku k této smlouvě.

5. Objednatel uhradí zhotoviteli cenu za výkon AD pouze na základě soupisu provedených prací a 
dalších dokladů prokazujících činnosti výkonu AD.
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6. V případě, že zhotovitel je plátcem DPH, k ceně díla bude připočtena DPH ve výši dle obecně
závazných právních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy a nemůže požadovat zvýšení ceny z důvodu chyby ve stanovení 
sazby DPH. 

7. Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). V ceně díla jsou 
započítány náklady na veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro včasné a 
řádné provedení díla včetně cestovného a času potřebného pro přesun ze sídla zhotovitele. 
Případné zvýšení cen v souvislosti s vývojem cen nemá vliv na výši ceny díla dle této smlouvy.

8. Smluvní strany se dohodly, že objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo či jeho 
část bez vad a nedodělků zaplatit cenu díla ve výši a v termínech sjednaných touto smlouvou. 
Vykazuje-li dílo či jeho část vadu nebo nedodělek, není objednatel povinen hradit zhotoviteli cenu 
za dílo či jeho část.

9. Součástí ceny jsou i náklady na práce a dodávky, které v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny
a zhotovitel ze svých odborných znalostí a zkušeností o nich měl vědět nebo vědět mohl a jsou 
součástí dokumentace pro provádění stavby dle platné legislativy týkající se předmětu díla. 

10. Smluvní strany se dohodly, že bude-li zhotovitel ke dni uskutečnění zdanitelného plnění veden 
jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
(dále zákon o DPH), je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit 
přímo na účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. Smluvní strany se dohodly, 
že o tuto část bude snížena cena za dílo dle této smlouvy a zhotovitel obdrží pouze cenu bez 
DPH. 

Článek 7

PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo uvedené v bodě 
a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy po jejich předání bez vad a nedodělků objednateli, kdy objednatel 
převezme všechny příslušné dokumentace a po nabytí právní moci všech rozhodnutí či není-li 
rozhodnutí vydáno, po nabytí účinnosti jiných opatření příslušných správních úřadů či učinění 
jiných úkonů umožňujících realizaci celé stavby v souladu se stavebním zákonem. Vypracování 
geodetického plánu dle bodu a) odst. 1 čl. 2 této smlouvy bude fakturováno samostatně pro 
předání příslušné dokumentace.

Výkon AD bude zhotoviteli uhrazen jednorázově po vydání kolaudačního souhlasu nebo po nabytí 
právní moci kolaudačního rozhodnutí umožňujícího užívání stavby (v případě, že stavba 
nepodléhá kolaudačnímu řízení, pak po převzetí dokončené stavby objednatelem), a to na 
základě faktury vystavené zhotovitelem po odsouhlasení soupisu provedených prací 
objednatelem.

Faktury (samotné zdanitelné plnění) budou zhotovitelem vystaveny do celkové výše ceny dle 
odst. 1 čl. 6 této smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové výše 95% ze smluvní 
ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 95% smluvní ceny díla) bude 
objednatelem uplatněna pozastávka. Zhotovitel je povinen uvést ve faktuře výši pozastávky. 
Pozastávka nebude uplatněna u faktury za vypracování geodetického plánu.

Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění této pozastávky až poté, co bude stavba zhotovená 
dle projektové dokumentace, jenž je předmětem díla, zcela dokončena a převzata, a zároveň 
bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním této stavby. V případě, 
že stavba nebude zahájena do 24 měsíců od splnění předmětu díla dle této smlouvy, je zhotovitel 
oprávněn o uvolnění pozastávky požádat po uplynutí této lhůty. Splatnost pozastávky je 14 
kalendářních dnů od doručení oprávněné žádosti objednateli.

3. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat kromě náležitostí daňového dokladu dle
právních předpisů rovněž:

- číslo smlouvy objednatele a datum jejího uzavření,
- předmět plnění, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
- označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být provedena úhrada,
- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu

4. Smluvní strany se dohodly, že fakturu za dílo je objednatel povinen uhradit nejpozději do 30 dnů 
ode dne jejího doručení objednateli. 
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5. Smluvní strany se dohodly, že nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou 
náležitost, bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, vyúčtuje-li zhotovitel práce, které neprovedl 
nebo faktura bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty 
splatnosti vrátit fakturu bez zaplacení druhé smluvní straně a dále je objednatel oprávněn 
požadovat vystavení nové faktury. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. 
Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové 
faktury objednateli.

6. Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky 
z účtu objednatele.

7. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku 
s objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 
identifikovaných osob.

Článek 8

ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá 
požadavkům uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám, jiné
dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele nebo dílo nemá obvyklé
vlastnosti, není kompletní nebo nesplňuje určenou funkci.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla, jež má dílo v době jeho předání a převzetí, a to včetně vad, 
které se projeví až při realizaci, případně při užívání stavby, nejpozději však do konce záruční 
doby na stavbu sjednané ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

3. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal 
toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li 
objednatel jinak. Zhotovitel je povinen vadu, případně nedodělek, bezplatně odstranit nejpozději 
do 10 dnů ode dne doručení reklamace objednatele zhotoviteli, pokud se smluvní strany písemně 
nedohodnou jinak. Způsob odstranění vad (zejména technické řešení) musí respektovat rozsah 
a způsob rozpracovanosti stavby. 

4. Za odstranění vady se považuje i nové projektové řešení, toto řešení je zhotovitel povinen 
zrealizovat na vlastní náklady. 

5. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby, 
realizované na jejím základě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jako náhradu škody částku, 
o kterou se navýšila původní cena stavby.

Článek 9

MAJETKOVÉ SANKCE

1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla či jeho části dle čl. 3 této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení s předáním díla nebo jeho části objednateli. Převezme-li objednatel dílo s vadami, 
dohodly se smluvní strany, že objednatel nebude uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokutu za 
prodlení s provedením díla za období od převzetí díla objednatelem.

2. V případě, že objednatel neuhradí ve sjednané lhůtě splatnosti fakturu zhotovitele vystavenou 
v souladu s článkem 7 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úhradu 
úroků z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou.

3. V případě, že zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu nebo nedodělek ve sjednané lhůtě, je 
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý 
den prodlení s odstraněním každé reklamované vady nebo nedodělku.

4. Pokud se zhotovitel bez řádné omluvy nedostaví ve stanoveném termínu k výkonu AD, je 
objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1.000- Kč, 
a to za každý případ samostatně. 

5. Nebude-li soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v souladu s textovou nebo 
grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní
pokutu ve výši 500,- Kč za každou položku, která není v souladu.



MMK/SML/735/2019 9
MMK.SML.05.02.05

Dojde-li k nesouladu mezi textovou a grafickou částí projektové dokumentace, je objednatel 
oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou položku, která
není v souladu. 

6. V případě porušení jakékoliv povinnosti sjednané v čl. 5 této smlouvy, dojde-li porušením této 
povinnosti k prodlení s prováděním stavby, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč, není-li touto smlouvou stanoveno jinak.

7. V případě porušení ustanovení o ochraně datových výstupů v článku 2, odst. 14 této smlouvy 
zhotovitelem, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 
1.000,- Kč.

8. V případě, že zhotovitel neposkytne informace k dotazům uchazečů dle ustanovení článku 2 odst. 
15 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 
1.500,- Kč.

9. Jestliže závazek provést dílo zanikne před jeho řádným splněním, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl porušením povinnosti před zánikem závazku provést dílo. Zánik závazku 
provést dílo jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním závazku.

10. Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana 
nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně v plném rozsahu. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou se nezapočítávají na 
náhradu případně vzniklé škody. 

Článek 10 

AUTORSKOPRÁVNÍ DOLOŽKA, LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel je povinen dílo zhotovit tak, aby nedošlo k porušení práv třetích osob z hlediska 
ustanovení zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem 
autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský 
zákon“). 

2. Zhotovitel je povinen informovat všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla 
pro objednatele, o obsahu a účelu této smlouvy a k čemu bude dílo objednatelem využito, 
o rozsahu oprávnění objednatele užívat dílo, jakož i o rozsahu licence udělené zhotovitelem 
objednateli.

3. Zhotovitel je povinen získat od všech nositelů práv k předmětům ochrany podle autorského 
zákona, kteří se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy nebo jeho části či budou jiným 
způsobem působit při plnění této smlouvy, licenci k užití díla nebo jeho části v rozsahu, v jakém 
tuto licenci uděluje zhotovitel objednateli dle této smlouvy, a to zejména v neomezeném rozsahu 
pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě díla nebo 
jeho části. Licence musí zahrnovat též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, 
spojení díla nebo jeho části s jinými díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást 
licence třetí osobě dle § 2363 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský 
zákoník“) a k postoupení licence třetí osobě dle § 2364 občanského zákoníku. Zhotovitel je 
povinen uhradit nositelům práv odměny za poskytnutí takových licencí. 

4. Zhotovitel je povinen zajistit oprávnění disponovat s dílem  nebo jeho částí ve smyslu § 58 odst. 
1 a § 59 autorského zákona, t.j. upravit svůj vztah ke všem osobám, které se budou podílet na 
vytvoření díla nebo jeho části  tak, aby tyto nemohly vznášet vůči objednateli žádné oprávněné 
nároky a požadavky z titulu autorství, resp. spoluautorství, k dílu nebo jeho části. 

5. Zhotovitel poskytuje tímto objednateli výhradní licenci k užití díla nebo jeho části v neomezeném 
rozsahu pro účely vyplývající z této smlouvy, tj. pro účely přípravy a zhotovení stavby na základě 
díla nebo jeho části, a to ke všem způsobům užití díla. Vzhledem k povaze díla a jeho účelu, 
kterým je provedení stavby na základě projektové dokumentace, je časový rozsah licence 
neomezen. Smluvní strany se dohodly, že vzhledem k účelu smlouvy, není zhotovitel oprávněn 
udělenou licenci vypovědět. 

6. Licence zahrnuje též svolení ke zpracování či jiné změně díla nebo jeho části, spojení díla s jinými 
díly či prvky a svolení k poskytnutí oprávnění tvořící součást licence třetí osobě a k postoupení 
licence třetí osobě dle § 2363 a § 2364 občanského zákoníku.

7. Smluvní strany se dohodly, že objednatel není povinen licenci využít.
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8. Cena díla uvedená v článku 6 odst. 1 této smlouvy zahrnuje rovněž i odměnu za užití díla k účelu, 
ke kterému si nechává objednatel dílo zpracovat, a také odměnu za udělení výhradní licence dle 
této smlouvy. 

9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, odpovídá objednateli za 
vzniklou škodu.

10. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v tomto článku, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každý případ porušení
povinnosti.

Článek 11

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných 
oběma smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno jinak.

2. Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. 

3. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním této smlouvy zajistí statutární město Karviná.

4. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, v platném znění.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah této smlouvy, a to 
na dobu neurčitou. 

7. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu s tím, že dvai z nich 
obdrží objednatel a dva z nich obdrží zhotovitel. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu 
před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují 
svými podpisy.

Příloha č. 1: Požadavky na technickou formu dokumentace

Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

V Karviné dne 19.07.2019 V Ostravě dne 17.07.2019

za objednatele                      za zhotovitele

                        

…………………………….. ……………………………..

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
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Příloha č.1: Požadavky na technickou formu dokumentace

a) Dokumentace bude předána v nekomprimovaném tvaru na CD-R nebo DVD-R. Každé médium 

bude opatřeno popisem s názvem akce a identifikaci zhotovitele.

b) Výkresová část dokumentace bude zpracována ve formátu DGN nebo DWG. Název výkresu bude 

vždy obsahovat zkrácený název akce a jeho tematický obsah.

c) Dokumentace bude zpracována v souřadnicovém systému JTSK (jednotná trigonometrická síť 

katastrální), výškový systém Bpv (Balt po vyrovnání).

d) Součástí dokumentace bude technická zpráva, která bude obsahovat následující údaje: název 

a adresa zhotovitele, název akce, datum měření, územní rozsah apod.

e) Jednotlivé části předávané dokumentace budou popsány v předávacím protokolu nebo v technické 

zprávě od zhotovitele.
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Příloha č. 2: Povinnosti zhotovitele při provádění geodetických prací

a) Před zahájením geodetických prací je nutné ověřit aktuální stav polohopisné a výškopisné situace 

v digitální technické mapě města Karviné (dále jen DTMMK) pro danou lokalitu a na základě tohoto 

ověření se může stanovit skutečný rozsah geodetických prací. Zhotovitel je povinen úzce 

spolupracovat s provozovatelem DTMMK, případně s ním bude konzultovat další postup. 

b) Při provádění geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného stavu v terénu 

(polohopis, výškopis, povrchové znaky inž. sítí) je zhotovitel povinen použít dostupné údaje z 

DTMMK. Provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán 

zhotoviteli provádějící geodetické práce. Zhotovitel využije datový výstup z DTMMK pro účely 

zpracování geodetické dokumentace. V případě, že datový výstup z DTMMK neobsahuje úplné 

údaje nebo není aktuální, zhotovitel provede potřebné geodetické doměření chybějících údajů 

DTMMK, provede aktualizaci poskytnutého datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační 

výkres, který bude součástí výsledné geodetické dokumentace. Výsledná geodetická dokumentace 

bude odevzdána v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 

Karviné.

c) Při zadávání geodetických prací pro účely geodetického zaměření skutečného provedení stavby, 

provozovatel DTMMK na vyžádání poskytne datový výstup z DTMMK, který bude předán zhotoviteli 

provádějící geodetické práce. Zhotovitel provede zaměření skutečného provedení stavby, které 

následně zapracuje do předaného datového výstupu z DTMMK a vytvoří aktualizační výkres, který 

bude jako součástí výsledné geodetické dokumentace předán objednateli. Aktualizační výkres bude 

obsahovat skutečné provedení stavby, které bude odpovídat skutečnému stavu v terénu a bude 

topologicky napojeno na údaje původního datového výstupu z DTMMK, které stavbou nebyly 

ovlivněny. Aktualizační výkres bude odevzdán v souladu s aktuálním zněním Směrnice pro tvorbu 

digitální technické mapy města Karviné.

d) Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení Směrnice pro tvorbu digitální technické mapy města 

Karviné.

e) Geodetická dokumentace bude zhotovitelem předána provozovateli DTMMK ke kontrole správnosti.


