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1. Smluvni strany

Objednatel : Matetska skola Klatovy, Studentska 601, ptispévkova organizace
Sidlo : Studentska 601, 339 01 Klatovy
IC 1 60610476
DIC ;
Bankovni spojeni : Ceska spotitelna a.s., ¢islo uétu ||| GGG
Zastoupen : Ve vécech smluvnich: Magr. Jitka Lunakova, feditelka
ve vécech technickych: Ing. Jifi Kucera, investi¢ni referent

objednatele, tel.: || . mobi!:
I

, e-mail: jkucera@mukt.cz
Véra Kvardova, zastupce feditelky

tel.. , klapka 90
mobil:

e-mail: info@klatovskeskolky.cz

Zhotovitel : Klatovska stavebni spole¢nost s.r.o.
Sidlo : K Letisti 893, 339 01 Klatovy 2

IC : 26357534

DIC : CZ26357534

Bankovni spojeni : KB Klatovy a.s.

Cislo uétu :

Zapsan v obchodnim rejsttiku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. C,vloZzka 15165
Zastoupen : Jitkou Dvotakovou, Petrem Tomanem — jednatelé spolecnosti

Ve vécech smluvnich : Jitka Dvorakova — jednatel spolecnosti

tel. |l ¢-mail: dvorakova@kssklatovy.cz

Ve vécech technickych: Petr Toman — jednatel spole¢nosti

tel.: || . ¢-mail: toman@kssklatovy.cz
Platce DPH: ANO


mailto:jkucera@mukt.cz
mailto:info@klatovskeskolky.cz

2. Vychozi udaje a podklady

Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 24.06.2019 a rozhodnuti
zadavatele ze dne 16.07.2019.

3. Predmét plnéni

3.1

3.1.1 Pfedmétem této smlouvy jsou stavebni prace V rdmci akce ,,Oprava rozvodi vody a
kanalizace — umyvarny a WC — pavilon ,,B“ MS Studentska“ na pozemcich ¢. k. 3542

k. 0. Klatovy, v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované firmou ATELIER U5
s.r.0., K Zaje¢imu vrchu 904, 33901 Klatovy IC: 26370646 (datum 03/2019) a soupisu praci
s vykazem vymér v rozsahu stanoveném vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.

3.1.2 Dokumentace pro provedeni stavby byla nedilnou soucasti zadavaci dokumentace pro
vybér zhotovitele. Dokumentace pro provedeni stavby V elektronické podobé na CD je
v souladu s vyhl. ¢. 499/2006 Sbh., zmény vyhlasky ¢. 62/2013 Sh. ptilohou ¢. 4 této smlouvy.
Dodéavka stavebnich praci musi odpovidat zpracované projektové dokumentaci véetné vSech
dalsich dokumenti a zaroven spliiovat vSechny souvisejici pravni ptfedpisy a legislativni
opatieni.

3.1.3 Predmétem plnéni jsou dale prace vyse nespecifikované, které jsou vSak nezbytné
k fadnému provedeni dila a o kterych vzhledem ke své kvalifikaci a zkuSenostem zhotovitel
mé¢l nebo mohl védét a bez kterych se dilo nedd tadné uzivat. Provedeni téchto praci
nezvysuje cenu dila.

3.2
3.2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost.

3.2.2 Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi ptedpisy Ceské
republiky a dot¢enymi CSN platnymi v dobé provedeni dila, které se timto stanovuji jako
zavazne.

3.2.3 Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci a vSechny jeji ¢asti véetné€ soupisu praci
s vykazem vymér fadné zkontroloval pfed zahajenim dila a na pfipadné nedostatky
bezodkladné upozornit objednatele.

3.2.4 Objednatel se zavazuje poskytnout nalezitou soucinnost pii provadéni dila, fadné
provedené dilo pfevzit a zhotoviteli uhradit smluvni cenu za podminek a v terminu smlouvou
sjednanych.

3.3.

3.3.1 Zhotovitel prohlasuje, Ze je opravnén a odborné zpusobily provadét ¢innosti podle
¢lanku 3, bodu 3.1 Tuto ¢innost provede osobné (vlastnimi pracovniky), je vSak opravnén
plnit svlij zavazek zC€asti 1 za pomoci jiné odborné zpiisobilé osoby, odpovida vSak objednateli
vzdy, jako by dilo provadél sdm. Zhotovitel prohlasuje, Ze méa opravnéni vykonavat Zivnost
pro plnéni predmétu dila této smlouvy. V ptipad¢€, Ze objednatel o to pozada, je zhotovitel
povinen predlozit mu aktualni vypis ze zivnostenského rejstiiku.

3.3.2 Zhotovitel prohlasuje, ze ma zajist€énu osobu (stavbyvedouciho) podle zakona ¢.
360/1992 Sb., kterd je povéiena odbornym vedenim realizace stavby - stavbyvedoucim,
kterou je Petr Toman a ktera bude fidit provadéni stavby v souladu s § 153 odst. 1) a 2) podle

zakona ¢. 183/2006 Sb. a jeho zmén, bude se mimo jiné zdrzovat na stavbé a ucastnit
kontrolnich dnti na stavbé.



3.4

3.4.1 Zhotovitel je opravnén vyuzit k plnéni predmétu dila pouze poddodavatele uvedené
Vv Cestném prohldseni tvoficim pfilohu €. 1 této smlouvy. Pokud se bude na plnéni predmétu
dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze ¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli jednorazovou smluvni pokutu dle ¢1. 9. 6 smlouvy.

3.4.2 Zména poddodavatele je piipustnd pouze po piedchozim pisemném souhlasu
objednatele a pouze v piipadé, Ze novy, zménou vyvolany poddodavatel prokaze splnéni ¢asti
kvalifikace jako poddodavatel pivodni a nebude ohrozena schopnost zhotovitele dodat
predmét plnéni v rozsahu, kvalité a zplsobem, sjednanym touto smlouvou. Objednatel si
vyhrazuje pravo se zménou poddodavatele nesouhlasit. V piipadé souhlasu objednatele se
zménou poddodavatele bude uzavien mezi smluvnimi stranami dodatek ke smlouvé.

3.4.3 Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti pii vedeni a pribézné aktualizace seznamu vSech
poddodavatelti véetné vyse jejich podilu na akei.

4. Doba plnéni

4.1

Objednatel pfedd a zhotovitel pfevezme staveni$t¢ ve lhaté nejpozdeji do 5 dni pied
zahajenim dila.

Zahajeni plnéni dila (stavebni prace): 01.07.2020

4.2
Zhotovitel dokon¢i dilo nejpozdé&ji: 20.08.2020

4.3
Zhotovitel dilo zcela a fadn€ dokonci a pisemnym protokolem pieda objednateli nejpozdéji
posledni den dle bodu 4.2 a objednatel dilo ve stejném terminu pfevezme.

4.4
Zaruc¢ni lhiita zacind bézet dnem pievzeti dila objednatelem.

4.5

Objednatel ma pravo jednostranné ukoncit platnost této smlouvy kdykoliv v pritbéhu jeji
realizace. Ukonceni platnosti provede objednatel pisemnou vypovédi dorucenou zhotoviteli,
ktera ma uc¢innost dnem nésledujicim po dni doruceni. Vypoveédi smlouvy nebrani predchozi
uplatnéni pozastavky dila. V pfipad¢ vypovédi je objednatel povinen zhotoviteli uhradit cenu
vSech jiz zhotovenych cCasti dila, a pokud by bylo placeno predem, ma naopak zhotovitel
povinnost i po vypoveédi smlouvy dokoncit jiz zaplacené casti dila. Objednatel nema
povinnost uhradit zhotoviteli ndklady za nédkup materidlu pro provedeni predmétu plnéni,
ktery prokazateln€ neni ke dni Gi€innosti pisemné vypovedi v misté plnéni a neni zabudovan.

4.6

4.6.1 Objednatel je opravnén kdykoli zhotoviteli nafidit pieruSeni provadéni dila. Jestlize
Kk preruseni provadeéni dila dojde zavinénim objednatele, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu pro dokonCeni a predani dila, a to o dobu pozastaveni provadéni dila. Jestlize
K nafizeni pferuseni provadéni dila dojde zjinych divodd nez zavinénych objednatelem,
terminy k provadéni dila se neprodluzuji.

4.6.2 Zhotovitel je opravnén prerusit provadéni dila, zjisti-li skryté prekazky znemoziujici
provedeni dila sjednanym zptisobem. PferuSeni provadéni dila je zhotovitel povinen pisemné
ozndmit objednateli nejpozdé€ji do 24 hodin od preruseni provadéni dila. Toto ozndmeni musi
obsahovat zpravu o predpokladané délce preruseni, jeho pticinach a navrhovanych opattenich.
Po pisemném odsouhlaseni této zpravy objednatelem mé zhotovitel prdvo na prodlouzeni
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terminu dokonceni a ptedani dila, a to o dobu skutecného trvani pieruseni. Béhem pferuSeni
provadéni dila je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpecnost pozastavené¢ho dila proti
zniceni, ztrat¢ nebo poskozeni, jakoz i1 skladovani véci opatfenych k provadéni dila. Pii
preruseni provadéni dila ze strany objednatele nebo pro skryté pirekazky nese odivodnéné
nezbytné nutné naklady zhotovitele vyplyvajici z pieruseni provadéni dila objednatel.

4.6.3 Zhotovitel je povinen v ptipad¢ prodleni trvajiciho déle nez 7 dni oproti planovanému
postupu praci realizovat na stavbé souhrn opatfeni (napt. posileni kapacit, prodlouzeny rezim
pracovniho dne atd.) zajiStujicich vyrovnani zpozdéni, a to minimaln¢ do doby, nez bude
prokazateln¢ dosazeno souladu s planovanym postupem praci.

4.6.4 Zhotovitel je povinen bezodkladné pisemné informovat objednatele o veSkerych
okolnostech, které mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

5. Cena dila

Cena nejvySe pfipustnd za zhotoveni dila je stanovena dohodou smluvnich stran a je dana
nabidkovou cenou zhotovitele ze dne 24.06.2019.
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5.1.1 Cena za zhotoveni dila (na zaklad¢ ocenéného soupisu praci s vykazem vymér, ptiloha
¢. 2) ¢ini celkem 1 056 000,- K¢ bez DPH.

5.2.

5.2.1 Pfedmét plnéni podléha zékladni sazbé DPH ve vysi 21 %. Dan z ptidané hodnoty na
zakladé¢ tadné vystaveného danového dokladu vypocitd a odvede spravci dan€ objednatel.
Celkové vydaje pro objednatele (véetné DPH) ¢ini 1 277 760,- K¢.

5.2.2 DPH bude uctovano dle pravnich ptfedpisti platnych v dobé vystaveni danového
dokladu. Celkova smluvni cena dila je stanovena ocenénim soupisu praci s vykazem vymeér
predloZzeného objednatelem v ramci zadavaciho fizeni vetejné zakazky na zhotoveni dila dle
této smlouvy. Ocenény soupis praci s vykazem vymeér zpracovany zhotovitelem ve formé
polozkového rozpoctu z nabidky podané zhotovitelem dne 24.06.2019 tvoti piilohu &. 2 této
smlouvy.

5.2.3

Zhotovitel prohlasuje, ze ke dni podpisu smlouvy neni evidovan jako nespolehlivy platce
a pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, hodnota plnéni odpovidajici dani bude
hrazena objednatelem pfimo na et spravce dané v rezimu podle §109a Zakona o DPH.
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Pokud se zhotovitel stane nespolehlivym platcem, je povinen tuto skutecnost bezodkladné
oznamit objednateli.

5.3

5.3.1 Celkova cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena maximalni, nejvyse
pfipustna a prekrocitelnd pouze pii splnéni podminek stanovenych vyslovné touto smlouvou.
Cenovou nabidku vypracoval zhotovitel a nese plné riziko jeji spravnosti a Uplnosti
a zodpovida za to, ze dilo dle této smlouvy lze v plném rozsahu za nabidkovou cenu
zhotovitele realizovat.

5.3.2 Smluvni cenu uvedenou v bod¢ 5.2 1ze zménit pouze v téchto piipadech:

a) pokud dojde po podpisu smlouvy a pied terminem dokonceni ke zménam sazeb v DPH,

b) pokud objednatel bude pozadovat rozsiteni nebo zkraceni dila oproti rozsahu
stanovenému v této smlouvé,

c) bude-li zjisténo, ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek nelze provést nebo jejich
provedeni neni nutné,



d) pokud se pii provadéni dila objevi skutec¢nosti nepiedvidatelné v dobé podpisu smlouvy,
zhotovitelem nezavinéné.

5.4 Zptsob zmény ceny

5.4.1 Zvyseni ceny dila:

Nastane-1i n¢ktera ze skutecnosti v ¢l. 5.3.2 této smlouvy a je odiivodnéno zvyseni ceny dila,
je zhotovitel povinen provést vypoCet zmény ceny dila a piedlozit jej objednateli
k odsouhlaseni na vyplnéném formulati zménového listu (ptfiloha ¢. 3), kde budou vycisleny
a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét nebudou a prace, které je nutno
provést navic. V ptipad¢ zmeny u praci, které jsou obsazeny v ocenéném soupisu praci, bude
zména ceny stanovena na zdkladé jednotkové ceny dané prace. V piipadé zmén u ostatnich
praci bude jejich zhotovitelem vypoctena cena rovna max. cenam uvedenym v ceniku URS.
Zhotoviteli vznika pravo na navySeni ceny dila az po odsouhlaseni zmény ceny dila
objednatelem a projektantem a autorskym dozorem pokud neni shodny s projektantem.
Zhotoviteli zanika jakykoli narok na zvySeni ceny dila, jestlize pisemné neozndmi nutnost
jejiho prekroceni a vysi pozadovaného zvysSeni bez zbytecného odkladu poté, co se o ném
dozvédél nebo pii fadné péci mohl a mél dozvedét, nejpozdéji do 10 dnti. Pisemné oznameni
nezakldda narok zhotovitele na zvySeni ceny dila. Pokud zhotovitel provede viceprace bez
ptedchoziho sjedndni pisemného dodatku ke smlouvé, nevznikne na jeho strané¢ narok na
zaplaceni jejich ceny; tato okolnost vSak nezbavuje zhotovitele odpovédnosti za vady takto
provedené ¢asti dila.

5.4.2 Snizeni ceny dila:

Objednatel je opravnén jednostrannym pisemnym ozndmenim dorucenym zhotoviteli snizit
sjednanou cenu dila v pfipadé€, bude-li zjisténo, Ze nékteré ze sjednanych praci nebo dodavek
nelze provést nebo jejich provedeni neni nutné nebo se objednatel rozhodne rozsah dila
zkratit. Soucasti pfipisu o sniZeni ceny bude specifikace praci nebo dodavek, které oproti
puvodnimu rozsahu dila nebudou provadény na vyplnéném formulafi zménového listu
(ptiloha €. 3), kde budou vycisleny a popsany prace, které se vzhledem ke zméné provadét
nebudou. Ke snizeni ceny dila podle tohoto odstavce mize dojit vZdy jen o pomérnou Cast
celkové ceny dila odpovidajici pravé hodnoté neprovadénych praci a dodavek.

V piipad¢ sporu o hodnotu neprovadénych praci nebo dodavek uréi jejich vysi a tedy i ¢astku,
o kterou je objednatel opravnén cenu dila snizit, soudni znalec jmenovany objednatelem.
Vychozim podkladem pro znalce bude rozpocet dila predlozeny v nabidce zhotovitele.

5.4.3 V ptipad¢ jakékoliv zmény ceny dila bude uzavien dodatek ke smlouvée.
Vyse uvedenym neni dotcena zavaznost § 222 zédkona o zadavani vetejnych zakazek.

55

V cené za zhotoveni dila jsou obsaZeny veskeré naklady spojené s provedenim dila, zejména
spojené s provozem, vytyCenim inzenyrskych siti véetné vyjadieni spravecu siti, dopravou,
udrzbou, spotiebovanymi energiemi, zafizenim a provozovanim stavenisté, uklidem
a udrzbou piijezdovych komunikaci na stavenisté, dale naklady spojené s uvedenim
poskozenych nemovitosti, jejich povrchli a porostti do piivodniho stavu, ndklady na spravni
poplatky a jiné poplatky spojené s provadénim dila, veskeré zkousky, méfeni a revize,
zaméteni skute¢ného provedeni stavby, naklady na pojisténi stavby atd.

6. Platebni a fakturacni podminky

6.1

6.1.1

Cena bude fakturovana vzdy za kvalitné provedené prace a dodavky 1x mési¢né dilc¢imi
fakturami. Zhotovitel je povinen ptedlozit nejpozdéji do 5 pracovnich dnti od uplynuti
ptislusného mésice zjistovaci protokol se soupisem praci a dodavek, v némz uvede vycet



praci a dodavek skutecné a fadné provedenych v daném meésici. Objednatel provede uhradu na
zaklad¢ faktury odpovidajici bodu 6.4 této smlouvy vzdy za pfislusny mésic zpétné po
pisemném schvaleni zjistovaciho protokolu objednatelem. Objednatel se zavazuje vyzadat
eventuelni zdivodnéni vady nebo vyjasnéni pochybnych nebo vadnych casti zjistovaciho
protokolu od zhotovitele nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne jeho pievzeti, jinak se ma za
to, ze s protokolem souhlasi. V piipad¢ vzniku sporu o cené, rozhodne o vysi Uplaty za
konkrétni ¢ast dila soudni znalec ptizvany objednatelem. Tento znalec nesmi byt pracovnikem
objednatele.

Postupnymi platbami zaplati objednatel celkem 80 % ceny dila s tim, ze zbyvajicich 20 %
(zadrzné) bude uhrazeno na zakladé¢ konecného ucetniho dokladu, ktery je zhotovitel
opravnén vystavit az po odstranéni vSech vad a nedod¢€lki uvedenych v protokolu o predani a
prevzeti dila, po pfedani originalti stavebnich denik( a po splnéni podminky uvedené v bodé
6.1.2, 6.1.3 a této smlouvy a po vydani kolauda¢niho souhlasu.

6.1.2

Podminkou uhrazeni jednotlivych faktur, které budou obsahovat vyuziti a odstranéni
vzniklého odpadu, je ptedloZeni kopie faktury (nebo prohlaseni) od zhotovitele o provedené
uhradé¢ za vyuziti a odstranéni tohoto odpadu dle zakona o odpadech ¢. 185/2001 Sb. ve znéni
pozd¢jsich predpisi.

6.1.3

Dalsi podminkou uvolnéni zadrzného je predlozeni diikazu o vyrovnani splatnych pohledavek
vSech poddodavateld podilejicich se na realizaci dila, pficemz ditkazem se rozumi prohlaseni
téchto poddodavateli o tom, ze nemaji vu¢i zhotoviteli zadné pohledavky vyplyvajici
z realizace predmétného dila (jeho ¢asti). Takové prohlaseni poddodavatele Ize nahradit pouze
predlozenim zdivodnéni zhotovitele, Zze je opravnén pohledavku poddodavatele neuhradit a
zaroven diukazu o tom, Ze bylo toto stanovisko zhotovitele prislusnému poddodavateli
0znameno.

6.2
Objednatel je opravnén zapoclist oproti fakturam zhotovitele sviij narok na zaplaceni
smluvnich pokut, eventuelné narok na ndhradu Skody vici zhotoviteli.

6.3
Uhrada bude provadéna v éeské méné.

6.4
6.4.1 Vystavena faktura musi obsahovat minimalné tyto tidaje:

- oznaceni objednatele a zhotovitele, adresy, sidla, telefon,

- 1C, DIC,

- Cislo faktury,

- datum vystaveni a datum splatnosti faktury,

- datum uskute¢néného plnéni,

- oznaceni pen¢zniho Ustavu a Cislo uctu, na ktery se ma platit a ktery je spravcem dané
zvetejnén zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup a ktery je shodny S ¢islem uctu
uvedenym V této smlouve,

- fakturovanou sumu, polozkovy rozpis fakturované castky,

- oznaceni dila ,,Oprava rozvodiu vody a kanalizace — umyvarny a WC —
pavilon ,,B“ MS Studentska“

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- udaje dle zdkona o dani z pfidané hodnoty,

-V pripad¢ pfenesené danové povinnosti podle § 92e zakona o DPH bude doplnén udaj
»Dan odvede zakaznik*.



6.4.2 V ptipad¢, Ze faktura nebude obsahovat shora uvedené nalezitosti, objednatel je
opravnény vratit ji ve lhaté splatnosti zhotoviteli na doplnéni. V takovém ptipadé neplyne
lhtita splatnosti a nova lhita splatnosti zacne plynout az doruCenim opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli fakturu ve 3 originalech vcetné ptiloh
(odsouhlaseny zjist'ovaci protokol — soupis praci a dodavek).

6.4.3 Objednatel prohlasuje, ze dila se tykd ekonomickd Cinnost a pro vySe uvedené dilo
bude aplikovan reZim pi‘enesené dafové povinnosti podle § 92e zakona o DPH. Zhotovitel
je tedy povinen vystavit za podminek uvedenych v zakon¢ doklad s nélezitostmi dle § 92e
odst. 2 zdkona o DPH.

6.5

Objednatel je opravnén pozastavit proplaceni fakturovanych castek, jestlize nékterd
z dokonCenych a vyfakturovanych ¢asti dila bude vykazovat vady, nedodélky nebo
nedohodnuté odchylky od dokumentace pro provadéni stavby.

6.6
Lhuta splatnosti faktur je 30 denni ode dne doruceni objednateli.

7. Zaruéni doba — zodpovédnost za vady

7.1

Zhotovitel zodpovida za to, ze pfedmét této smlouvy bude zhotoveny podle podminek
smlouvy, dokumentace pro provadéni stavby, ktera byla soucasti zadavaci dokumentace, a ze
bude mit vlastnosti dohodnuté v této smlouveé, stanovené obecné zavaznymi pravnimi
predpisy a normami, jakoZ i1 vlastnosti a parametry obsaZené v zaddvaci dokumentaci.

7.2
Zhotovitel zodpovida za vady, které ma dilo v Case odevzdani objednateli, a za vady, které se
projevi v zarucni dobe.

7.3

Vadou se pro ucely této smlouvy rozumi odchylky v kvalité, rozsahu a parametrech dila
stanovenych touto smlouvou a obecné zivaznymi technickymi normami a piedpisy,
dokumentace pro provadéni stavby a dale odchylky od pozadavkt uvedenych v zadavaci
dokumentaci nebo od obvyklych standardi vyzadovanych u tohoto druhu dila.

7.4
Nedodélkem se rozumi nedokoncéena prace proti poZzadovanému rozsahu.

7.5 Délka zaruéni doby
7.5.1 Zarucni doba za celé dilo je stanovena nabidkou dodavatele 60 mésict.

7.5.2 Zaru¢ni doba zacéina bézet dnem prevzeti dila objednatelem.

7.6

Smluvni strany se dohodly pro ptipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby ma objednatel pravo
zejména

- pozadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napf. u vad materialti apod.)

- pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna

- pozadovat pfiméfenou slevu ze sjednané ceny

- odstoupit od smlouvy

Objednatel se zavazuje oznamit vadu bez zbyte¢ného odkladu po jejim zjisténi.

Tim neni dotéeno pravo objednatele uplatnit jiné zakonem predpokladané naroky z vady dila.

9



7.7

7.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 pracovnich dnti po obdrzeni reklamace pisemné
ozndmit objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, ze
reklamaci objednatele uznava. V piipadé pozadavku objednatele na odstranéni vady musi
zhotovitel soucasné pisemné sdélit, v jakém terminu nastoupi k odstranéni vady. Tento termin
nesmi byt delsi, nez 5 pracovnich dnli od obdrzeni reklamace, a to bez ohledu na to, zda
zhotovitel reklamaci uznava ¢i neuznava. Soucasn¢ zhotovitel pisemné navrhne, do kterého
terminu vady odstrani, pfi¢emz béznou vadu odstrani bezodkladné, nejpozd€ji do 7
pracovnich dni od pfijeti reklamace, pokud to je technicky mozné, jinak v dohodnutém
terminu.

7.7.2 Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhaty, pficemz i
reklamace odesland objednatelem v posledni den zéaruéni lhity se povazuje za vcas
uplatnénou.

7.7.3 Pokud zhotovitel nenastoupi k odstranéni reklamované vady vcas (byt’ ji tfeba neuznal),
je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila dle této smlouvy za
kazdy i zapocaty den prodleni.

7.7.4 Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani do 15 pracovnich dni po
obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstranénim vady tieti osobu. Veskeré
takto vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel. Naklady na odstranéni reklamované vady
nese zhotovitel 1 ve spornych ptipadech.

7.7.5 V ptipad¢ sporu o opravnénost reklamace budou smluvni strany respektovat
stanovisko soudniho znalce, kterého spoleéné vyberou. Pokud se na znalci neshodnou, je
K jeho vybéru opravnén objednatel. Znalec nesmi byt v zaméstnaneckém nebo obdobném
poméru k zZadné ze smluvnich stran. Naklady na vypracovéani znaleckého posudku hradi
zhotovitel, pokud posudek uznd opravnénost reklamace, v opa¢ném piipad¢ hradi ndklady
objednatel. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn.,
ze jim reklamovand vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit
zhotoviteli veskeré v souvislosti s odstranénim vady prokazateln€ vzniklé a dolozené naklady,
které byly nutné k odstranéni vady.

7.7.6 Jestlize objednatel v reklamaci vyslovné uvedl, ze se jedna o havarii, je zhotovitel
povinen nastoupit a zahajit odstranovani vady (havarie) nejpozdé€ji do 24 hodin po obdrzeni
reklamace. Pokud tak neucini, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z
ceny dila dle této smlouvy za kazdy 1 zapocaty den, o ktery nastoupi k odstraiiovani vady
pozdgji. Objednatel je v ptipadé nedodrzeni 24hodinové lhity pro zahdjeni odstranovani vady
ze strany zhotovitele opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele odbornou
firmou a oznamit je zhotoviteli bezprostiedné telefonicky, osobné nebo e-mailem. Za ¢innost
odborné firmy pii odstrafiovani vad odpovida zhotovitel, jako by tuto ¢innost provedl sam.

7.7.7 Pravo uplatnit naroky z odpovédnosti za vady dila ndlezi kromé& objednatele téz
pfipadnému budoucimu vlastniku jednotlivych ¢asti dila. Prava vady dila reklamovat a
provést volbu mezi naroky je delegovano na spravce jednotlivych objektd, ktery bude
vlastnika dila v ramci reklamacnich fizeni zastupovat.

8. Podminky provedeni dila

8.1
8.1.1 Zhotovitel provede dilo na svoje naklady a na vlastni nebezpeci.
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8.1.2 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s fadnou odbornou péci, zejména je povinen

a) zajistit potiebné pracovni sily, vybaveni a materidl za Ucelem fadného provedeni
a dokonceni dila v dohodnutém terminu,

b) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, zavazné i doporucené technické normy,
podklady a podminky stanovené touto smlouvou i veskeré pokyny objednatele,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP,

C) chranit objednatele pied vznikem Skod Vv souvislosti s ¢innosti zhotovitele, v piipadé
vzniku $kod tyto uhradit na vlastni naklady zhotovitele,

d) zajistit na své naklady jakakoli povoleni ¢i schvaleni nutna pro provedeni dila, véetné
dokumentti pro budouci pifezkoumani a ptipadné zmény vydaného souhlasu s provedenim
ohlasené stavby; tato povinnost se nevztahuje na vychozi souhlas s provedenim ohlasené
stavby a pfipadnou zménu stavby pied dokon¢enim,

e) upozornit pisemné objednatele na nesoulad mezi zadavacimi podklady a pravnimi ¢i
jinymi piedpisy v piipad¢€, ze takovy nesoulad zjisti kdykoli v pribéhu provadéni dila;
nevhodnym pokynem je napif. i nevhodné navrzené feSeni stavby obsazené
v dokumentaci pro provadeéni stavby. Jestlize nevhodné pokyny brani fadnému provedenti
dila, zhotovitel pterusi provadéni dila do doby pisemného sdéleni stanoviska objednatele;
o dobu takového pieruseni se prodluzuje lhiita k dokonceni dila. Jestlize zhotovitel
neupozornil na nevhodnost pokynti objednatele bez zbyte¢ného odkladu poté, co je zjistil
nebo mohl a mél zjistit, nejpozdéji do 10 dnd, odpovidad za vady dila a jiné nésledky
zpusobené takovymi nevhodnymi pokyny objednatele,

f) oznamit pisemné objednateli bez zbyte¢ného odkladu jakékoli zjisténé skryté piekazky
znemoznujici fadné provedeni dila a navrhnout odpovidajici zplisob odstranéni této
ptekazky nebo zménu dila.

8.1.3 Zhotovitel je povinen provadét priabézné veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty
Kk prokazani kvalitativnich parametrti predmétu dila.

8.1.4 Zhotovitel je povinen provést na své naklady vSechny tkony spojené s vykonem
dodavatelské cinnosti, zejména vyfizovani veSkerych povoleni, piekoptli, zdborl, souhlast
a oznameni souvisejicich s provedenim dila.

8.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dle NV ¢. 163/20002 Sb. ve znéni NV ¢&. 312/2005 Sb.,
Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) €. 305/2011- prohlaSeni o shodég, atesty,
certifikdty a osvédceni o jakosti k vybranym druhlim materidli, strojim a zafizenim
zabudovanym do stavby a dodanym zhotovitelem, které predd ve 3 vyhotovenich objednateli
soucasné s predanim dila.

8.1.6 Zhotovitel je povinen vypracovat potiebné dilenské a montazni vykresy pokud to dilo
vyzaduje. Tyto budou navazovat na predchazejici zpracované a objednatelem odsouhlasené
stupné projektové dokumentace. Vykresy budou objednateli a technickému dozoru stavby
popt. autorskému dozoru piedany k odsouhlaseni ve 3 tisténych vyhotovenich nejpozdéji do
10 pracovnich dnii pfed zahajenim ptislusné prace.

8.1.7 Zhotovitel je povinen zaznamenavat veskeré nutné zmény oproti predanému projektu
provedeni dila a vypracovat dokumentaci skute¢ného provedeni stavby (DSPS) dle vyhlasky
¢. 499/2006 Sb vcetné jejich zmén vyhl. ¢. 62/2013 Sb., ptiloha ¢. 7 (1. Rozsah a obsah
dokumentace skute¢ného provedeni stavby). Zmény je povinen predem oznamit objednateli,
nejpozdéji do 2 dnli od doby, kdy zjistil nutnost jejich provedeni, vzdy vSak pred realizaci
téchto zmén. DSPS piedd zhotovitel objednateli ve 3 papirovych vyhotovenich
a 1 v elektronické podobé na CD ve formatu dgn, dwg pfipadné dxf.

8.1.8 Zhotovitel nesmi bez piedchoziho pisemného souhlasu objednatele ucinit jakékoli
zmény oproti smlouvé a podkladim piedanym od objednatele, a to ani V pouzitych
materidlech ¢i technologiich. Pokud v pribéhu provadéni dila nebudou dostupné stanovené
materidly apod., pfipadné se prokaze jejich Skodlivost lidskému zdravi, navrhne zhotovitel
objednateli pisemné pouziti obdobnych materidlti, technologii apod., pfi¢emz uvede dasledek
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jejich uziti na cenu dila. Nové navrzené materialy a technologie miize zhotovitel pouzit az po
odsouhlaseni zmény objednatelem na zménovém listu a po odsouhlaseni projektantem,
technickym dozorem stavby.

8.1.9 Pii nakladani s vécmi demontovanymi v souvislosti s provadénim dila je zhotovitel
povinen se fidit pokyny objednatele.

8.1.10 Zhotovitel v piipadé nutnosti mezideponie je povinen vyuzit pro takovy tcel vymezené
lokality a pozemky ve vlastnictvi objednatele a uzavfit s objednatelem najemni smlouvu
k tomuto ucelu za tihradu ve vysi stanovené objednatelem.

8.2 Stavenisté

8.2.1 Podminky piedani a prevzeti staveniste.

Stavebni prace dle této smlouvy je zhotovitel opravnén zacit realizovat po prevzeti stavenisté
od objednatele, o kterém bude podepsan zapis.

8.2.2 Zhotovitel prohlasuje, Ze mistni podminky na staveni$ti jsou mu znamy, dobie je
prozkoumal a ze vSechny prace mohou byt provedeny a dokonceny zplsobem a v terminu
stanovenymi touto smlouvou.

8.2.3 Zplisob zabezpeceni staveniste

a) Zhotovitel je povinen vybudovat pro svou potiebu zafizeni stavenisté véetné napojeni na
zdroje elektrické energie a vody a po celou dobu plnéni této smlouvy jej na svoje naklady
fadné provozovat. Zhotovitel zajisti na své naklady v nezbytném rozsahu i zabor vefejnych
prostranstvi (V ptipadé chodnikd nebo jinak zpevnénych ploch zajisti jejich ochranu pted
poskozenim) a Vv ptipad¢ potfeby ndjemni ¢i jiné smlouvy na uzivani ploch mimo obvod
staveniSté (napf. mezideponie a jiné).

b) Ptipadné nutné dopravni znaceni provede ¢i upravi zhotovitel na své naklady po projednani
s ptisluSnymi organy a je povinen jej na své naklady udrZovat.

C) Provozni a socialni, pfipadné dalsi zafizeni staveni$té si zabezpeci zhotovitel. Naklady na
vybudovani provoznich zatizeni a na likvidaci staveni$té jsou soucasti dohodnuté smluvni
ceny podle €l. 5 této smlouvy.

d) Zhotovitel zabezpeci na své naklady dopravu a skladovani vSech materialli, stavebnich
hmot, vyrobk, stroji a zatizeni a jejich pfesun ze skladu na staveniste a zpét.

e) Zhotovitel zabezpeCi na své naklady staveniSté. Zhotovitel zodpovida za bezpec¢nost
a ochranu zdravi vlastnich pracovnikii a opravnénych uzivateli stavenisté. Zhotovitel je
povinen zabezpecit mista provadéni dila proti vstupu neopravnénych osob a proti
neopravnénému pocinani. Zhotovitel dale zodpovida za pozarni bezpecnost predmétu dila
do doby jeho ptedani a pievzeti objednatelem

f) Zhotovitel zodpovida za ¢istotu a pofadek na staveniSti. Zhotovitel odstrani na vlastni
naklady odpady, které jsou vysledkem jeho cinnosti, v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

g) Zhotovitel se zavazuje fadn¢ oznacit stavenisté v souladu s platnymi pravnimi ptedpisy.
Zhotovitel je povinen v ramci zafizeni stavenisté oznacit stavbu viditelnou tabuli, ktera
bude obsahovat nazev stavby, identifika¢ni Udaje objednatele, identifikaéni tdaje
zhotovitele, termin zah4jeni a dokonceni stavby a dalsi informace dle pokynt objednatele a
poskytovatele dotace. Zhotovitel neni opravnén umistovat na stavenisté jakakoli firemni
oznaceni, informacni, reklamni ¢i obdobné napisy bez ptedchoziho pisemného souhlasu
objednatele, s vyjimkou tabule dle predchozi véty.

h) Zhotovitel zajisti provedeni vSech opatieni proti Skodlivym vliviim pocasi, zvlasté zajisténi
proti mrazu, sn¢hu, desti, zaplavé a boufce a rovnéZ na své naklady odstrani pii nich
vzniklé Skody nebo znecisténi na predmétu plnéni do doby predani dila.

1) Zhotovitel je povinen umoznit pfistup na stavenisté objednateli, jim urCenym tfetim osobam
a zpracovateli dokumentace pro provadéni stavby, prijezdu vozidel integrovanych
zéchrannych sborti v souladu s CSN 730834,
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J) Zhotovitel zajisti vS§echna na stavenis$ti se nachazejici vedeni, a pokud to bude tieba, zajisti
jejich ptelozeni a zpétné ulozeni na vlastni naklady.

K) Zhotovitel se zavazuje omezit provadéni dila na misto provadéni dila — staveni$té
a nedomahat se vstupu na jakékoli pozemky nebo infrastruktury, které nejsou jeho
soucasti, bez ziskani predchoziho svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele.

8.2.4 Lhuta pro odstranéni zatizeni stavenisté a vyklizeni staveni$té po predani a prevzeti dila
- vyklizeni zafizeni stavenist¢ s uvedenim povrchu do pavodniho stavu bude dokonceno
a protokolarn¢ predano objednateli ke dni piedani dokonceného dila. Nedodrzeni tohoto
terminu podléhd smluvni pokuté ve vysi 1 000 K¢ za kazdy den prodleni.

8.3 Vlastnictvi provadéného dila, nebezpeci Skody na véci

Objednatel se postupné stava vlastnikem zhotovovaného dila. Nebezpeci Skody a zaniku
provadéného dila, jakoZ i nebezpeci Skody na vécech opatfenych k provedeni dila, nese
zhotovitel. Nebezpeci skody prechazi na objednatele okamzikem podpisu protokolu o pfedani
a prevzeti dila. Zhotovitel je povinen provést opatieni snizujici moznost vzniku jakychkoli
Skod.

8.4 Kontrola zakryvanych ¢asti dila

8.4.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele minimaln€ 3 dny pfedem ke kontrole vSech
praci a zafizeni, které maji byt zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to telefonicky na
¢. tel. 376 347 239 pracovnika mésta (Ing. Jifi Kucera).

O kontrole zakryvanych ¢asti dila se u€ini zdznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele a technického dozoru objednatele se zakrytim pfedmétnych casti dila.
Jestlize se objednatel nebo technicky dozor objednatele nedostavi a neprovede kontrolu téchto
praci, zaznamend se tato skutecnost do stavebniho deniku, a to misto souhlasu objednatele
a technického dozoru objednatele a zhotovitel mize pokracovat v pracich.

8.4.2 Jestlize objednatel bude dodatecné pozadovat odkryti zakrytych praci ¢i zafizeni, je
zhotovitel povinen toto odkryti provést na ndklady objednatele. Jestlize se pii dodatecné
kontrole zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, hradi toto odkryti zhotovitel.

8.4.3 Zhotovitel je povinen pribézné potizovat fotodokumentaci podstatnych stavebnich
situaci a detaild a zakryvanych konstrukci, i stavu veskerych inzenyrskych siti pted jejich
zakrytim vcetn€ okotovani a predat na 1x na CD ve formatu jpg objednateli pii predani dila.

8.5 Zasady kontroly zhotovitelem provadénych praci

8.5.1 Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli sou¢innost pfi provadéni kontrol postupu
praci. Zhotovitel je povinen umoznit objednateli vstup do vesSkerych prostor souvisejicich
S provadénim dila za ucelem provéteni, zda je dilo zhotovovano fadné.

8.5.2 Zjisti-li objednatel pii svych kontrolach vady, dohodne k jejich odstranéni se
zhotovitelem pifiméfenou lhGtu. Neodstrani-li zhotovitel vadu v této lhité, je objednatel
opravnén pozadovat tthradu smluvni pokuty dle bodu 9.2 této smlouvy. Dale je objednatel
opravnén stanovit dalsi, dodatecnou lhiitu k odstranéni vady; pokud ji zhotovitel neodstrani
ani vtomto dodate¢ném terminu, jedna se o podstatné poruseni smlouvy a objednatel ma
pravo od smlouvy odstoupit v souladu s bodem 12.3 smlouvy.

8.5.3 Stanoveni organizace kontrolnich dnii:

a) 0 terminu provadéni pravidelnych kontrol (kontrolnich dnl) bude ucinén zapis do
stavebniho deniku,

b) kontrolnich dni se zu€astni opravnéni zastupci objednatele a zhotovitele, zhotovitel zajisti
ucast opravnéné osoby, uvedené v ¢l. 3.3.2 na kontrolnich dnech, pokud se s objednatelem
nedohodnou jinak

¢) o zjisténych zavérech bude vyhotoven technickym dozorem objednatele pisemny zapis
z kontrolniho dne a pfedan zucastnénym.
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8.6 Zkousky
8.6.1 Zhotovitel provede pro dilo veskera kontrolni méfeni.

8.6.2 Dokladem tadného provedeni dila a jeho nedilnou soucasti je i dolozeni vysledka
pottebnych individudlnich a komplexnich zkousek a pozadavki ptislusnych statnich organi.
Provedeni zkousek se fidi podminkami smlouvy, CSN, projektovou dokumentaci
a technickymi udaji vyhlaSenymi vyrobci jednotlivych zafizeni tvoficich soucast
zhotovovaného dila.

8.6.3 O konani jednotlivych zkousek vyrozumi zhotovitel objednatele e-mailem alespon 3
pracovni dny piedem. O vysledku zkousky se sepiSe protokol.

8.6.4 Objednatel je opravnén pozadovat a zhotovitel je povinen za thradu nakladt provést
dodate¢né zkousky potvrzujici kvalitu provedeného dila. Pokud vysledek zkousky nebude
vyhovujici, nese néklady na jeji provedeni zhotovitel sam.

8.6.5 Zhotovitel zajisti svym nakladem vSechna nutnd méteni, geometrické zaméfeni v tisténé
a digitalni podobé, geodetické zaméfeni skutecného provedeni stavby zpracované dle Obecné
zavazné vyhlaSky meésta Klatov ¢. 1/2016 o vedeni technické mapy mésta:
(http://www.Kklatovy.cz/mukt/user/vyhlasky/v1-2016-technicka-mapa.pdf) a  akcepta¢ni

protokol o prevzeti zaméfeni spraveem DTM, revizni zpravy dle CSN a dalsi nutna méfeni.

8.7
8.7.1 Ptipadny postih za nedodrzeni obecné zavaznych pravnich ptedpist pii provadéni dila
nebo v souvislosti s nim jde vzdy pIné k tizi a na vrub zhotovitele.

8.7.2 Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré piedpisy tykajici se prav k duSevnimu
vlastnictvi a odskodnit objednatele za jakékoli naroky ¢i naklady vzniklé mu v souvislosti
s poruSenim téchto prav v souvislosti s realizaci dila.

8.8 Stavebni denik

8.8.1 Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb.,
0 dokumentaci staveb ve znéni pozdgjSich predpist, dle ptilohy ¢. 9 Ktéto vyhlasce.
V piipadé nedodrzeni smluvni ¢i zakonné povinnosti pti vedeni stavebniho deniku muize
objednatel ulozit zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy piipad poruseni.

8.8.2 Stavebni denik zhotovitel vede v 1 originale a 2 kopiich listd. Do deniku zhotovitel
kazdy den zaznamenava udaje pifedepsané pravnimi piedpisy a jakékoli dalsi idaje souvisejici
s realizaci predmétného dila. Do stavebniho deniku se zapisuji veskeré skute¢nosti rozhodné
pro plnéni smlouvy. Stavebni denik bude uloZen na stavbé a bude vzdy na vyZzadani
k dispozici opravnéné osobé objednatele. Pti dennich zdznamech nesmi byt vynechana mista.

8.8.3 Zhotovitel prvni pripis predava pravidelné na kontrolnich dnech technickému dozoru
a zavazuje se ulozit druhy prapis dennich zaznamt oddélené¢ od originalu tak, aby byl
k dispozici v ptipadé ztraty nebo znic¢eni deniku. Zhotovitel se zavazuje stavebni denik chranit
pted ztratou, poskozenim nebo zniCenim. Stavebni denik musi byt k dispozici objednateli
a spravnim orgédnim denné po celou pracovni dobu.

8.8.4 Objednatel a zhotovitel jsou povinni reagovat na zapisy ve stavebnim deniku. V piipadé
nepiitomnosti opravnéné osoby objednatele na stavbé nebo z diivodu urychleni feseni nastalé
situace doru¢i zhotovitel text zapisu pisemné nebo faxem nebo e-mailem na adresu
objednatele k rukam technického dozoru, ktery je povinen se k nému vyjadfit do 3 pracovnich
dnii. Jestlize na zapis druhd strana nereaguje ve stanovené lhlit€, ma se za to, Ze se zapisem
souhlasi.
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8.9 Bezpecnost a ochrana zdravi pri praci

8.9.1 Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrZzovat vSechny piedpisy o bezpecnosti
a ochrané zdravi pfi praci, hygienické, pozarni a dal$i zavazné piedpisy a normy. Zhotovitel
odpovidd Vv plném rozsahu i za ¢innost poddodavateli. Pracovnici zhotovitele musi byt
oznaceni na viditelném misté pracovniho odévu obchodni firmou =zhotovitele, pfip.
poddodavatele, jedna-li se o pracovniky poddodavatele.

8.9.2 Objednatel se zavazuje zajistit dozor nad bezpecnosti prace v souladu s piislusnymi
ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb. a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o zajisténi dalSich
podminek bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, ve znéni pozdé¢jSich predpist. Zhotovitel
poskytne koordinatorovi BOZP veskerou soucinnost a bude se fidit jeho pokyny.

8.9.3 Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele o kazdém piipadném trazu, k némuz
dojde v souvislosti s realizaci dila.

8.10 Zpisob predani a prevzeti dila
8.10.1 Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fddnym dokoncenim a ptedanim
objednateli v misté provedeni dila.

8.10.2 Zhotovitel se zavazuje nejméné 5 pracovnich dni pfed piedanim dila vyzvat
objednatele pisemnou formou k jeho prevzeti. Objednatel je povinen K pisemné vyzveé
zhotovitele v uvedené 1hité fadné dokonéené dilo prevzit. Radnym dokondenim dila je
provedeni kompletniho dila bez vad a nedodélki (ovéfuje se na misté provedeni dila
a soucasti prohlidky je 1 provéfeni funk¢nosti dila) a predani minimalné téchto dokumenti:
dokumentace skute¢ného provedeni dila dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. v¢etné jeho zmén,
ptilohy €. 7 ve 3 stejnopisech vcetné geodetického zaméfeni ve formé& piedané projektové
dokumentace, tj. vykresové a digitalni podobé CD ve formatu pdf a dwg pifipadné dxf
a geometrické zaméfeni stavby.

a) zapisy a osvédéeni o provedenych zkouskach pouzitych materiald a veskerych zkouskach
predepsanych projektovou dokumentaci, pfislusnymi pfedpisy, normami, piipadné touto
smlouvou,

b) zkusebni protokoly o zkouskach provedenych zhotovitelem a jeho poddodavateli,

c) zkuSebni protokoly od strojii a pfistroji, u nichz je toto ptedepsano platnymi pravnimi
predpisy nebo CSN,

d) zapisy o provéteni praci a dodavek zakrytych v pribéhu provadéni dila vcetné
fotodokumentace,

e) seznam zafizeni, stroju a pfistroju dodavanych v ramci piedavaného dila s pfisluSnymi
doklady, zejména zaru¢nimi listy, vykresy skute¢ného stavu,

f) navody pro montaz, obsluhu a udrzbu jednotlivych =zafizeni, stroji a pfistroju
v 1 vyhotoveni a protokol o zaskoleni obsluhy,

g) uplny a pfesny seznam predavanych nahradnich dild jednotlivych zafizeni, stroju
a pfistrojq,

h) zapisy o vysledcich individualniho a komplexniho vyzkouseni technologického zatizeni

1) zapisy o provedenych méné¢ a vicepracich, odpoctech a zménach oproti schvalené
dokumentaci pro provadéni stavby — zménové listy,

J) originaly stavebnich a montaznich denikd,

K) doklady vydané v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky, ve znéni pozdéjsich predpist,

I) ostatni doklady potiebné ke kolaudaci pfedmétu dila pifeda objednatel zhotoviteli pied
planovanym terminem dokonceni dila,

m) fotodokumentaci prubézné pofizovanou behem stavby dila (fadné¢ datovanou
a popsanou).

8.10.3 Objednatel je opravnén dilo nepievzit, pokud:
a) vykazuje vady, na které je povinen objednatel zhotovitele v prib¢hu piejimaciho fizeni
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upozornit; tohoto prava nelze vyuzit, pokud vady jsou zptisobeny nevhodnymi pokyny
objednatele, na nichz objednatel navzdory upozornéni zhotovitele trval,

b) zhotovitel nepfedd dokumentaci uvedenou pod bodem 8.10.2 této smlouvy nebo nékterou
jeji cast.

8.10.4 V ptipad¢ sporu o to, zda piedavané dilo vykazuje vady ¢i nedodé€lky, se mé za to, ze

tomu tak je, a to az do doby, kdy se prokaze opak; diikazni bfemeno nese zhotovitel.

8.10.5 Objednatel mtze dilo pievzit i s vadami, které podle odborného nazoru objednatele
nebrani fadnému uzivani piedavaného dila ani kolaudaci, a zhotovitel se zavaze vady
odstranit v objednatelem stanovené technologicky mozné Ihaté.

8.10.6 O ptedani a prevzeti bude sepsan protokol, podepsany zastupci obou smluvnich stran.

8.10.7 Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, sepiSi ti€astnici protokol s uvedenim davoda
nepievzeti dila. Opakované piejimaci fizeni se kond na zdklad¢ doruceni pisemné vyzvy
zhotovitele po uplném odstranéni vad a nedod¢lki, piip. doloZeni pozadované dokumentace.

8.10.8 Kazda ze smluvnich stran je opravnéna piizvat k pfejimacimu fizeni znalce. V piipade
neshody znalct o tom, zda dilo vykazuje vady, ma se za to, Ze dilo vykazuje vady, do doby,
kdy se prokaze opak.

9. Smluvni pokuty

9.1

Jestlize zhotovitel odevzda dilo po terminu uvedeném v ¢l. 4.2, zaplati smluvni pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodleni,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

Jestlize zhotovitel nedodrzi dil¢i terminy dokonceni dila stanovené v 4.2, zaplati smluvni
pokutu

- od 1. do 14. dne prodleni ve vysi 0,20 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty den
prodlent,

- za 15. a kazdy nasledujici den prodleni ve vysi 0,50 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy
zapocaty den prodleni.

9.2

Jestlize zhotovitel nezacne s odstraiovanim vad, které se vyskytly pfed uplynutim zarucni
lhity, v terminu dle ¢1. 7, odst. 7.7, zaplati smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila
bez DPH za kazdy den prodleni.

9.3
Jestlize zhotovitel neodstrani v terminu dle ¢l. 7, odst. 7.7 této smlouvy vadu, zaplati smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy tyden prodleni.

9.4

Pokud objednatel nedodrzi termin splatnosti u splatky, bude povinen zhotoviteli uhradit za
kazdy kalendaini den prodleni ¢astku ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky bez DPH. Dnem splnéni
platby je datum odepsani ¢astky u penézniho tstavu objednatele.

9.5
Jestlize zhotovitel porusi povinnosti uvedené v bod¢ 8.2.4 a 8.8.1, zaplati smluvni pokutu
uvedenou v téchto ¢lancich.

9.6 Pokud dojde Kk poruseni povinnosti uvedené v bodu 8.5.3 pism. b) této smlouvy, je
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zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,00 K¢ (slovy
padesattisic korun) za kazdou neucast na kontrolnim dnu.

9.7 Pokud se bude na plnéni predmétu dila podilet poddodavatel neuvedeny v ptiloze
¢. 1 smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorazovou smluvni pokutu ve vysi
100.000,00 K¢ (slovy jednostotisic korun ceskych) za kazdého takového neuvedeného
poddodavatele.

9.8
Jestlize zhotovitel nesplni termin pro zahajeni plnéni dle ¢l. 4.1 této smlouvy o dilo, zaplati
smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny celého dila bez DPH za kazdy zapocaty tyden prodleni.

9.9
Pokud objednatel odstoupil od smlouvy z divodu poruseni smlouvy zhotovitelem, je
opravnén po zhotoviteli pozadovat thradu smluvni pokuty ve vysi 5 % z ceny dila bez DPH.

9.10

9.10.1 Zhotovitel odpovida vici objednateli vzdy tak, jako by dilo provadél sam, bez ohledu
na ptipadné poddodavatele.

9.10.2 Smluvni pokuta je splatnd uplynutim patého kalendainiho dne po poruSeni povinnosti,
jejiz dodrzeni sankcionuje.

9.10.3 Zaplaceni smluvni pokuty nema vliv na pravo na nahradu piipadné skody.

9.10.4 Narok na zaplaceni kterékoliv smluvni pokuty je zapocitatelny oproti povinnosti
k thradé ceny dila podle této smlouvy. K zapoctu dojde doru¢enim jednostranného oznameni
objednatele zhotoviteli.

9.10.5. Celkova vyse smluvnich pokut neni omezena zZadnou hranici.

10. Vyssi moc

10.1

Pro ucely této smlouvy se za vys§i moc povazuji ptipady, které vznikly po uzavieni smlouvy
v disledku stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, jsou objektivné
nepiekonatelné a brani v plnéni zavazkl z této smlouvy (napt. valka, mobilizace, povstani,
zivelné pohromy apod.).

10.2

Pokud nastane ptipad vys$si moci, prodluzuje se lhita ke splnéni smluvnich povinnosti o dobu,
béhem udalost vyssi moci trva. Jestlize ztoho duvodu dojde k prodleni o vice nez 30
kalendafnich dnti, dohodnou se smluvni strany nebo v pfipadé¢ zaniku smluvnich stran
subjekty, na které piejdou prava a povinnosti smluvnich stran, na dal§im postupu.

10.3

Pokud smluvni strana neni schopna plnit své zdvazky ze smlouvy v disledku vyssi moci, je
povinna neprodlené a pisemné o tom informovat druhou smluvni stranu, jinak neni opravnéna
se vyssi moci dovolavat. Obdobné poté, co uinky vyssi moci pominou, je dotéend smluvni
strana neprodlené pisemné vyrozumét druhou smluvni stranu.

11. Dorucovani, formy pravnich ikonu
111
Osobami opravnénymi k ukonim mezi smluvnimi stranami jsou statutarni organy a technicky
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dozor dle zahlavi této smlouvy.

11.2

Veskera korespondence dle této smlouvy bude zasildna na adresy smluvnich stran uvedené
v zahlavi této smlouvy, pokud nebude pisemné oznamen pozadavek na zasilani na jinou
adresu.

11.3

Oznameni se povazuje za dorucené pii osobnim doruceni ve chvili, kdy je zanechano na
adrese druhé smluvni strany s tim, Ze stane-li se tak mimo béznou pracovni dobu adresata,
povazuje se za doru¢ené nasledujici pracovni den v 8:30 hodin.

Odmitne-li adresat pievzit oznameni o ukonu druhé smluvni strany, povazuje se oznameni za
dorucené dnem odmitnuti.

Pokud je oznameni o ukonu zasilano postou, povazuje se za den doruceni téeti den po podani
oznameni k poStovni pfeprave.

12. Odstoupeni od smlouvy

12.1

Kazd4 ze smluvnich stran je oprdvnéna od této smlouvy odstoupit z divodl stanovenych
zékonem a touto smlouvou.

Kazd4 ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy odstoupit v piipad¢, ze druha smluvni
strana vstoupi do likvidace nebo na jeji majetek bylo prohlaseno insolven¢ni nebo jiné fizeni,
kterym je feSen jeji upadek.

Kazda ze smluvnich stran dale muze odstoupit od smlouvy v piipadé, ze nastane okolnost,
kterou nebylo pfi podpisu této smlouvy mozno predvidat a nelze ji odstranit (tzv. vys§i moc),
Vv jejimz disledku jedna ze smluvnich stran po dobu delSi nez 30 dnGi nemutze plnit své
zavazky ze smlouvy.

Pfi odstoupeni od smlouvy v téchto piipadech smluvni strany sepiSi protokol o stavu
provedeni dila ke dni odstoupeni od smlouvy. V protokolu uvedou soupis vsech
uskute¢nénych praci a doddvek a finan¢ni hodnotu dosud provedené¢ho dila. Pokud se
neshodnou, nechaji vypracovat znalecky posudek soudnim znalcem. K urceni znalce
I k uhradé ceny za zpracovani posudku je ptislusny objednatel.

Vzijemné pohledavky existujici ke dni odstoupeni od smlouvy lze fesit zdpoctem.

12.2
12.2.1 Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, bude-li objednatel v rozporu
s ustanovenimi této smlouvy v prodleni s placenim nékteré platby o vice nez 20 dn.

12.2.2 Objednatel neni pfitom v prodleni, zejména jestlize platbu neuskutecnil pro
neodsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, nezaplatil doplatek ceny dila, jestlize
neptevzal dilo pro vady nebo nedodélky, nebo zapocetl povinnost k thrad¢ oproti naroku na
vzniklou smluvni pokutu.

12.3

Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto piipadech:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila, s odstranovanim vad a nedodélki o vice nez 30
dnd,

b) zhotovitel nesplnil povinnost dle ¢l. 13.3,

) zhotovitel pies upozornéni provadi dilo v rozporu se smlouvou, v jejich mezich nesplni
piikazy objednatele nebo postupuje v rozporu s pravnimi predpisy nebo normami
technické povahy,

d) ¢innosti zhotovitele dochazi k poskozovani prav objednatele nebo ke zbytecnym skodam
na jeho majetku.
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124

12.4.1 Neprodlen¢ po ucinnosti odstoupeni od smlouvy je zhotovitel povinen piedat
objednateli staveniSté a rozpracované dilo a véci, jez byly opatfeny k provedeni dila
a dopraveny na misto provedeni dila a véci, jez byly doCasn¢ zhotovitelem umistény mimo
misto provedeni dila (napft. k restaurovani apod.).

12.4.2 Objednatel je v pfipadé odstoupeni od smlouvy opravnén pozastavit veskeré platby
zhotoviteli, 1 ty, které se dle smlouvy staly splatnymi, a to az do fadného dokonceni dila
nahradnim zhotovitelem.

Pokud néklady, které ndhradnim dokoncenim dila vzniknou objednateli, pfesahnou zstatek
ceny, kterou zbyva uhradit zhotoviteli, je objednatel opravnén predmétny rozdil vyméhat na
zhotoviteli jako dluh.

12.4.3 Odstoupenim od smlouvy se tato smlouva od pocatku rusi. Zustavaji vSak v platnosti
ujednani dle tohoto ¢lanku. Odstoupenim od smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran
na zaplaceni zptisobené Skody ani smluvnich pokut, na néz vznikl narok do dne odstoupeni od
smlouvy.

12.4.4 Dtvody pro odstoupeni vzdy prokazuje odstupujici smluvni strana.

13. Pojisténi

13.1

13.1.1 Zhotovitel je povinen mit po celou dobu smluvniho vztahu uzavienou pojistnou
smlouvu na pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené pii vykonu podnikatelské Cinnosti
pokryvajici dilo jako takové vcetné materidlu a zafizeni urcenych k zabudovani do dila,
pfi¢emZ sjednané pojistné plnéni musi byt dostatecné k tomu, aby mohlo byt dilo v ptipadé
jakéhokoli poskozeni opraveno nebo znovu zhotoveno.

13.1.2 Zhotovitel je dale povinen, nestanovi-li tato smlouva jinak, od$kodnit objednatele za

vSechny ztraty a naroky uplatnéné v souvislosti s

a) umrtim nebo zranénim jakékoli osoby,

b) ztratou nebo Skodou na jakémkoli majetku, ktera mize vzniknout v dusledku provadéni
dila; zhotovitel se zaroven zavazuje odskodnit objednatele za jakékoli souvisejici naroky,
fizeni, Skody a dalsi néklady.

13.1.3 Zhotovitel je dale povinen mit uzavienou pojistnou smlouvu pokryvajici thradu
pfipadné Skody zplisobené na Zivoté, zdravi a majetku tfetich osob nebo na zivotnim prostiedi
vlivem ¢innosti provadénych v souvislosti s plnénim této smlouvy.

13.1.4 Objednatel neni odpovédny za Skodu zplisobenou pracovnim Urazem na stavenisti
pracovnikovi zhotovitele nebo tfeti osob&, pokud tato Skoda nebyla zpisobena konanim ¢i
opomenutim objednatele nebo jeho zaméstnancii. Za vSechny piipadné naroky ¢i Skody, které
by objednateli vznikly v souvislosti s takovym urazem, je zhotovitel povinen objednatele
odskodnit.

13.2
Pojistna ¢astka za pojisténi dle €l. 13.1 musi ¢init alesponi 1.000.000 K¢.

13.3

13.3.1 Zhotovitel je povinen ptedlozit objednateli pied podpisem této smlouvy original nebo
kopii pojistné smlouvy dokladujici pojisténi v rozsahu dle ¢l. 13.1 a 13.2 této smlouvy.
Nesplnéni této povinnosti je jednoznanym divodem pro neuzavieni smlouvy ze strany
objednatele.
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13.3.2 Zhotovitel je povinen udrzovat platné pojisténi i tehdy, pokud dojde ke zméné€ rozsahu
¢i povahy provadéného dila: v pfipadé¢ zmény dila je povinen ptizplsobit rozsah pojisténi tak,
aby pojistna smlouva poskytovala po celou dobu provadéni dila pojistné kryti pozadované
touto smlouvou. V ptipadé zmény pojistné smlouvy v pribéhu provadéni dila je zhotovitel
povinen predlozit objednateli doklad o zmén¢ pojistné smlouvy.

13.3.3 Jestlize zhotovitel porusi svou povinnost uzaviit a udrzovat platnou pojistnou smlouvu
Vv pozadovaném rozsahu nebo nepiedlozi objednateli ve stanoveném terminu plné znéni
pojistnych smluv, mize objednatel od této smlouvy o dilo odstoupit nebo je opravnén uzaviit
a udrzovat takové pojistné smlouvy vlastnim jménem, zaplatit jakékoli pojistné nezbytné
Kk uzavieni a udrzovani takovych pojistnych smluv a pojistné i veskeré dalsi souvisejici vydaje
zapocist oproti povinnosti k uhradé smluvni ceny dila nebo vymahat tyto ¢astky po zhotoviteli
piimo.

13.3.4 V piipad¢, ze objednatel nebo zhotovitel bude postupovat v rozporu s podminkami
stanovenymi pojistnou smlouvou, je povinen druhou stranu odskodnit za jakékoli ztraty nebo
naroky vyplyvajici z nedodrzeni pojistnych podminek.

14. Zavéreéna ustanoveni

14.1

Smlouva je uzaviend okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem ndvrhu smlouvy
doruceny druhé¢ stran€é. Smlouva vzniké projevenim souhlasu s celym jejim obsahem. Souhlas
musi byt pisemny, fadn€ potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany.

14.2

Ménit nebo dopliovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatkil, které
budou platné, jestlize budou fadné¢ potvrzené a podepsané opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvé se vyZzaduje dohoda o celém textu ménénych ¢asti.

K navrhu dodatki k této smlouvé se smluvnim strany zavazuji vyjadfit pisemné ve lhité 10
pracovnich dnti od doruceni navrhu dodatku druhé stran€. Po tuto dobu je timto ndvrhem
vazana strana, kterd ho podala.

14.3

14.3.1 Zhotovitel neni opravnén postoupit prava, povinnosti, zavazky a pohledavky plynouci
Z této smlouvy tieti osobé nebo jinym osobam bez piedchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

14.3.2 Zhotovitel ud€luje objednateli souhlas se zvefejnénim této smlouvy na Profilu
objednatele véetné jejich piipadnych ptiloh a dodatkd.

14.3.3 Zhotovitel je povinen spoluptisobit pii vykonu finanéni kontroly podle ust. § 2 pism. €)
zakona €. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spravé a o zméne nékterych zékonl
(zakon o finan¢ni kontrole), ve znéni pozd¢jSich predpisi.

14.3.4 Vztahy mezi stranami se fidi ob¢anskym zakonikem, pokud neni dohodnuto jinak.
14.3.5 Je-li tato smlouva nebo kterékoli z jejich ustanoveni ¢i dodatkd ¢aste¢né nebo Gplné

neplatné nebo neucinné nebo ztrati svou platnost ¢i uc¢innost, nemd to vliv na ostatni Casti
smlouvy.

14.3.6 Zhotovitel, je-li fyzickou osobou, a dale ostatni osoby zapojené na plnéni této smlouvy,
vyslovné souhlasi se zpracovanim svych osobnich tdaji, v rozsahu identifika¢nich, adresnych
a kontaktnich udajt, v souladu s ptislusSnymi aktudlné platnymi a G¢innymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a Evropské unie (zejména zakon &. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu k
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informacim, zdkon ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich tudajii, a nafizeni Evropského
parlamentu a Rady ¢. 2016/679). Tento souhlas je poskytovan pro tcely plnéni této smlouvy,
pro interni administrativni a statistické ucely poskytovatele a dale pro ucely informovani
vefejnosti o jeho &innosti nebo plnéni povinnosti plynoucich z pravnich predpisi Ceské
republiky a Evropské unie. Zaroven zhotovitel souhlasi s moznym zpiistupnénim ¢i
zvefejnénim celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz 1 vSech tikont a okolnosti s touto
smlouvou souvisejici. Osobni udaje zhotovitele mohou byt piedavany téz dalSim
zpracovatelim nebo spravcim osobnich daju, ktefi jsou zapojeni na zpracovani osobnich
udajt zhotovitele. Podrobnosti o zpracovani osobnich udajt, stejné jako o pravech subjektt
udaji, jako jsou pravo na pfistup a pravo na namitku jsou specifikovany v Zasadach
zpracovani osobnich udaji objednatele.

14.3.7 Tato smlouva je vypracovdna v Ctyfech vyhotovenich, ze kterych si dvé ponecha
objednatel a dvé zhotovitel.

14.3.8 Smluvni strany prohlasuji, ze tato smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili,
seznamily se s jejim obsahem a na diikaz svého souhlasu ji podepisuji.

15. Dolozka obecniho zFizeni

Tento pravni ukon byl v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich, projednan
a schvalen Radou mésta Klatovy dne 16.07.2019 usnesenim ¢. 13/2019.

V Klatovech ....................
Mgr. Jitka Lunakova Jitka Dvotakova
feditelka jednatel spolecnosti
Matefiska Skola Klatovy Klatovska stavebni spole¢nost s.r.o.
(objednatel) (zhotovitel)
Piilohy:

C. 1 — &estné prohlageni — seznam poddodavateli v el. podobé na CD

C. 2 — ocenény soupis praci s vykazem vymér (polozkovy rozpoéet) v el. podob& na CD

C. 3 — formulai zménového listu v el. podobé na CD

C. 4 — dokumentace pro provedeni stavby v rozsahu dle vyhl. &. 499/2006 Sb. v el. podobé& na
CD
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