

SMLOUVA O DÍLO

„Kladno, G. Klapálka, II. etapa – Hut'ská – obnova vodovodu“

uzavřena dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-442/19
Číslo zakázky: I0212505
Číslo smlouvy u zhotovitele:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1. **Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380
IČO: 46356991
DIČ: CZ46356991
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

1.2. **Zhotovitel:** **Středočeské vodárny, a.s.**
se sídlem U Vodojemu 3085, 272 80 Kladno
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6699
IČO: 26196620
DIČ: CZ26196620
Zastoupený: Ing. Jakubem Hanzlem, generálním ředitelem společnosti

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:

„Kladno, G. Klapálka, II. etapa – Hut'ská – obnova vodovodu“

Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou prací, jejichž provedení a dodávka je pro řádné dokončení díla a plnou funkčnost nezbytné.

2.2 Zhotovitel je oprávněn provést jakékoli rozšíření předmětu díla nad rámec sjednaný v této smlouvě (vícepráce) pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem bude dohoda objednatele a zhotovitele o rozsahu těchto víceprací, obsahující jejich seznam, cenu a popis způsobu jejich provedení (smluvní strany výslovně v souladu s ustanovením § 564 občanského zákoníku vylučují uzavření takové dohody v jiné formě než písemně).

3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla:

- Zahájení plnění předmětu díla: **1. 8. 2019**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31. 10. 2019**

3.2 Místo plnění: **Kladno, ul. D. Hrdinů, Hut'ská, Hajnova**

4. CENA DÍLA

4.1 Smluvní cena díla je sjednána podle § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, je blíže specifikována v **Příloze č. 1 – rozpočet zhotovitele**, která tvoří nedílnou součást této smlouvy, a odpovídá sjednanému předmětu díla k této smlouvě.

Celková cena bez DPH	407 724,96 Kč
DPH 21 %	85 622,24 Kč
Cena celkem včetně DPH	493 347,20 Kč

4.2 Cena díla uvedená v bodě 4.1 této smlouvy je cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace díla a bude zahrnovat provedení všech stavebních prací včetně dodání veškerého materiálu a zařízení, veškerých výrobních a dopravních nákladů, nezbytných pro řádné provedení díla (kupní cena materiálu a tyto náklady jsou součástí ceny díla dle **Přílohy č. 1** této smlouvy), veškeré náklady zhotovitele, související s realizací díla, provedením všech zkoušek a testů, prokazujících dodržení předepsané kvality a parametrů díla a zajištěním dalších dokladů, předpisů apod., které zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh přejímacího řízení. V ceně jsou zahrnuty i případné poplatky za cla, licence, využití patentů, překlady do českého jazyka, know-how atd.

4.3 Zhotovitel tímto prohlašuje, že v souladu s ustanovením § 2620 odst. 2 občanského zákoníku na sebe přebírá nebezpečí změny okolností na cenu díla.

- 4.4 Dohodnutou cenu lze měnit pouze písemnou dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem za podmínek stanovených touto smlouvou. Smluvní strany zároveň tímto výslovně vylučují jinou formu.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena díla podle čl. 4 této smlouvy bude zaplacená po provedení díla a jeho předání objednateli bez vad a nedodělků, a to na základě faktury – daňového dokladu vystaveného zhotovitelem se splatností **30 dní** od jejího doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn tuto fakturu – daňový doklad vystavit dříve, než bude dílo zhotoveno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.

6. KONTROLA OBJEDNATELE

- 6.1 Objednatel je oprávněn prostřednictvím pověřených osob kontrolovat provádění díla. Objednatel (resp. jím pověřená osoba) bude kontrolovat zejména to, zda jsou práce prováděny podle schválené nabídky, smluvních podmínek, technických norem a ostatních předpisů a v souladu s rozhodnutím dotčených orgánů státní správy. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zhotovitele písemně.
- 6.2 Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn písemně žádat po zhotoviteli provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy.

7. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost díla v délce **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet okamžikem předání a převzetí díla objednatelem dle bodu 9.1.
- 7.2 Uvedené záruky platí za předpokladu, že provoz zařízení splňuje podmínky dodávkové dokumentace zhotovitele. Zhotovitel neposkytuje záruky za prokazatelné poškození nevhodnou manipulací vinou objednatele.
- 7.3 Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady zhotovitelem.
- 7.4 Zhotovitel je povinen během záruční lhůty na svou odpovědnost a náklady odstranit **ve lhůtě 30 dnů** reklamované vady, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak (smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu). Neodstraní-li zhotovitel objednatelem vytknutou reklamovanou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění této vady třetí osobě na náklady zhotovitele.
- 7.5 Jestliže reklamované vady nemohou být odstraněny, má objednatel právo žádat slevu z ceny. Poskytnutí slevy může být smluvními stranami dohodnuto i v jiných případech, jestliže by provedením oprav vznikly provozní obtíže, nebo si tyto opravy vyžádaly další investiční náklady.
- 7.6 Zhotovitel se zavazuje odstranit každou vadu zjištěnou v záruční době nejpozději **do 30 kalendářních dnů** ode dne jejího oznámení objednatelem zhotoviteli (jde-li o závady, které by mohly způsobit ekologické škody, nebo škody na majetku třetích osob, zhotovitel zahájí práce na jejich odstranění bez zbytečného odkladu po jejich oznámení objednatelem). Neodstraní-li zhotovitel objednatelem vytknutou vadu ve výše uvedené lhůtě ode dne jejího oznámení, je objednatel oprávněn uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vady třetí osobě na náklady zhotovitele.

8. KONTROLA A PROVÁDĚNÍ ZKOUŠEK V PRŮBĚHU ZHOTOVENÍ DÍLA A PŘI JEHO DOKONČENÍ

- 8.1 Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokáže zhotovitel úspěšně provedenými zkouškami, testy a kontrolami.
- 8.2 Plán kontrol včetně požadovaných zkoušek a jejich specifikace bude součástí předané stavební dokumentace.
- 8.3 V případě opakované kontroly, zkoušky nebo testu z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady na jejich opakování zhotovitel.

9. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel je povinen předat předmět díla v místě, kde je dílo zhotovováno, se všemi příslušnými doklady nejpozději v termínu uvedeném v čl. 3 odst. 3.1 této smlouvy. Objednatel je povinen poskytnout při předání předmětu díla potřebnou součinnost a předmět díla na výzvu převzít, a to i při jeho vadách a nedodělcích, které nebrání užívání díla.
O předání a převzetí dokončeného díla sepíší smluvní strany protokol.
- 9.2 Objednatel vyzve zhotovitele k zahájení plnění předmětu díla nejméně **2 pracovní dny** předem.
- 9.3 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejméně **3 pracovní dny** předem. Zhotovitel současně s výzvou předá objednateli doklady dle této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
- 9.4 Smluvní strany se dohodly, že vady a nedodělky, které nebrání nebo neomezují užití díla k účelu dohodnutému v této smlouvě, nejsou překážkou předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen takové vady a nedodělky popsané v předávacím protokole odstranit do doby v něm sjednané s přihlédnutím k povaze jednotlivých vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pouze v případě, že se při přejímacím řízení zjistí vady a nedodělky, které prokazatelně objektivně brání užití díla k účelu sjednanému v této smlouvě.
- 9.5 Odstranění vad a nedodělků díla zjištěných v rámci přejímacího řízení bude potvrzeno protokolem podepsaným objednatel a zhotovitelem.

10. RIZIKA A POJIŠTĚNÍ

- 10.1 Zhotovitel nese odpovědnost za případné odcizení, poškození a zničení materiálu, zařízení, mechanismů a pomůcek, jakož i za rozpracovanou nebo vybudovanou část díla, a to až do okamžiku převzetí díla objednatel.
- 10.2 Zhotovitel rovněž odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a na zdraví a majetku třetích osob vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. Vedle obecné odpovědnosti včetně odpovědnosti za škodu způsobenou jeho provozní činností, odpovídá zhotovitel i z titulu zvláštní odpovědnosti (zejména odpovědnost za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků, provozem zvláště nebezpečným apod.).
- 10.3 Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno odpovídající pojištění za rizika a škody uvedené v čl. 10.1 a 10.2 ve výši 50 000 000,- Kč u společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a to po celou dobu plnění zakázky.

11. SMLUVNÍ POKUTY

- 11.1 V případě, že zhotovitel z důvodů na své straně nedodrží termín dokončení díla dle čl. 3.1 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý kalendářní den prodlení.

- 11.2 Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ve sjednaném termínu podle článku 9. odst. 9.4 této smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,-Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a za každý den prodlení.
- 11.3 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady zjištěné v záruční lhůtě ve sjednaném termínu podle článku 7. odst. 7.4 této smlouvy, má objednatel právo účtovat smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 11.4 Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou oprávněně vystaveného daňového dokladu, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z neuhrazené a splatné částky za každý kalendářní den prodlení.
- 11.5 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody.

12. VLASTNICTVÍ KE ZHOTOVOVANÉMU DÍLU

- 12.1 Vlastnické právo k předmětu díla přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání předmětu díla objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).
- 12.2 Nebezpečí za škody na zhotovovaném díle přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání předmětu díla objednateli (čl. 9 odst. 9.1 této smlouvy).

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 13.1 Dnem podpisu smlouvy o dílo pozbývající platnost všechna předchozí ujednání o této smlouvě. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné pouze formou písemného dodatku, podepsaného oběma smluvními stranami. Smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu.
- 13.2 Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající ze smlouvy o dílo na třetí osobu. Smluvní strany zároveň tímto vylučují jinou formu.
- 13.3 V případě, že v průběhu realizace předmětu této smlouvy bude zhotovitel z důvodů na své straně s předáním díla o více než 2 měsíce nebo nebude dodržovat technologickou kázeň a ohrožovat tak kvalitu prováděného díla, má objednatel právo odstoupit od smlouvy bez náhrady škody, která by tím zhotoviteli vznikla.
- 13.4 Objednatel může dále od smlouvy odstoupit pokud:
- a) byl zjištěn úpadek zhotovitele,
 - b) návrh na prohlášení konkursu byl zamítnut pro nedostatek majetku zhotovitele,
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace
- 13.5 Objednatel si vyhrazuje právo v průběhu výstavby provádět změny v technickém řešení stavby, které by vedly ke snížení investičních nebo provozních nákladů. Tyto změny budou předmětem písemného dodatku podle bodu 13.1 této smlouvy, který je zhotovitel povinen na výzvu objednatele bez zbytečného odkladu s objednatелеm uzavřít.
- 13.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.
- 13.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto její přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet zhotovitele

- 13.8 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy včetně jejích příloh, že s jejím obsahem souhlasí a že smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti připojují svoje podpisy.
- 13.9. Tato smlouva nabývá v souladu s ustanovením § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon


o registru smluv), účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky podléhají povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Podpisem této smlouvy smluvní strany bezvýhradně souhlasí s jejím uveřejněním včetně jejích změn a dodatků v rozsahu požadovaném českým právním řádem.

V Kladně dne 18. 7. 2019

V Kladně dne 18. 7. 2019

OBJEDNATEL

ZHOTOVITEL



REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT

Stavba: Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Hut'ská, Hajnova, D. Hrdinů

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			407 724,96
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 407 724,96	Výše daně 85 622,24
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		493 347,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

15

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Hut'ská, Hajnova, D. Hrdinů

Místo: Datum: 17.07.2019

Zadavatel: VKM a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Středočeské Vodárny a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		407 724,96	493 347,20
00 -			
Vedlejší a	00 - Vedlejší a ostatní náklady	107 460,64	130 027,37
osta			
IO.02b	řad v křižovatce Hut'ská, Hanova a Duk. hrdinů - montáž+materiál	218 697,22	264 623,64
IO.02V	Montáže a mat. neobsažený v PD	81 567,10	98 696,19

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Hut'ská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

00 - Vedlejší a osta - 00 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

107 460,64

DPH základní
snížená

Základ daně

107 460,64

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

22 566,73

0,00

Cena s DPH

v CZK

130 027,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Hut'ská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

00 - Vedlejší a osta - 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

107 460,64

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

107 460,64

OST - Ostatní

87 460,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Huťská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

00 - Vedlejší a osta - 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

107 460,64

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					107 460,64
1	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	20 000,00		20 000,00

D		OST	Ostatní					87 460,64
2	K	2130	Koordinátor BOZP na staveništi	kpl	1,000	0,00		0,00
3	K	2131	Autorský dozor projektanta	kpl	1,000	0,00		0,00
4	K	2132	Vypracování dokumentace skutečného provedení díla tj. zřetelné vyznačení všech změn do projektové dokumentace stavby, ke kterým dojde v průběhu realizace díla ve 2 vyhotoveních.	kpl	1,000	10 000,00		10 000,00
5	K	2133	Přeložka neočekávaných sítí v trase	kpl	1,000	20 000,00		20 000,00
6	K	2134	Vytyčení trasy vodovodu	m	891,100	5,60		4 990,16
7	K	2135	Vytyčení trasy stávajících inženýrských sítí	m	600,000	0,00		0,00
8	K	2136	Zajištění povolení zvláštního užívání dotčených místních komunikací z důvodu provádění stavbeních prací včetně úhrady vyměřených poplatků.	kpl	1,000	0,00		0,00
9	K	2137	Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění po dokončení stavby-DIO	kpl	1,000	0,00		0,00
10	K	2138	Zaměření skutečného provedení stavby	kpl	891,100	16,80		14 970,48
11	K	2139	Zkoušky bez rozlišení - rozbor vody	kpl	1,000	3 500,00		3 500,00
12	K	2140	Manipulace na síti	kpl	1,000	18 000,00		18 000,00
13	K	2140R	Zajištění náhradního zásobení	kpl	1,000	16 000,00		16 000,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Huťská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

**IO.02b - řad v křižovatce Huťská, Hanova a Duk. hrdinů -
montáž+materiál**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

218 697,22

DPH základní
snížená

Základ daně
218 697,22
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
45 926,42
0,00

Cena s DPH

v CZK

264 623,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Huťská, Hajnova, D. Hrdinů

• Objekt:

IO.02b - řad v křižovatce Huťská, Hanova a Duk. hrdinů -

Místo:

Datum:

17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

218 697,22

HSV - Práce a dodávky HSV

218 697,22

4 - Vodorovné konstrukce

334,08

8 - Trubní vedení

216 639,16

998 - Přesun hmot

1 723,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Huťská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

IO.02b - řad v křižovatce Huťská, Hanova a Duk. hrdinů -

Místo:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

218 697,22

D HSV

Práce a dodávky HSV

218 697,22

D 4

Vodorovné konstrukce

334,08

1	K	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,048	2 660,00	127,68
2	K	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	0,480	430,00	206,40

D 8

Trubní vedení

216 639,16

3	K	283141494.1	Fólie výstr. pro vodovod š. 330 mm vč.položení	m	62,000	5,32	329,84
4	K	34141303a	Vodič silový pevně uložený CYKY 4,0 mm2 vč.položení	m	62,000	25,41	1 575,42
5	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	62,000	237,00	14 694,00
6	M	DKT.ZT200C50	Duktus VTH dl. 6 m, DN 200 ZINEK PLUS 400 g/m2(85% ZN + 15% AL) C 50 pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)	m	63,860	1 430,00	91 319,80
7	M	55251463	kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200	kus	9,000	2 401,30	21 611,70
8	K	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	1,000	701,00	701,00
9	M	55242508.R	spojka hrdlo-hrdlo jištěná proti posunu DN 200/200 např.Synoflex ref.č.7974	kus	1,000	7 878,20	7 878,20
10	K	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	4,000	1 160,00	4 640,00
11	M	55242506.R	spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 200/200 např.Synoflex ref.č.7994	kus	1,000	5 864,10	5 864,10
12	M	55251189.R	tvarovka přírubová s hrdlem E, PN 10-16 DN 200	kus	1,000	2 007,50	2 007,50
13	M	55253493	tvarovka přírubová litinová s hladkým koncem,práškový epoxid tl 250µm F-kus DN 200	kus	2,000	2 367,20	4 734,40
14	K	857354122	Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 660,00	1 660,00
15	M	55253536	tvarovka přírubová litinová vodovodní s přírubovou odbočkou PN 10 T-kus DN 200/200	kus	1,000	4 220,70	4 220,70
16	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	2,000	1 860,00	3 720,00
17	M	55253638	přechod přírubový FFR-kus,práškový epoxid tl 250µm litinový délky 300mm DN 300/200	kus	1,000	4 105,20	4 105,20
18	M	55242507.R	spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 300/300 např.Synoflex ref.č.7994	kus	1,000	10 184,90	10 184,90
19	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	3,000	1 770,00	5 310,00
20	M	42221120	šoupátko s přírubami voda DN 200 PN 10	kus	3,000	6 609,90	19 829,70
21	M	42291075	souprava zemní pro šoupátka DN 200mm Rd 1,5m, teleskopická	kus	3,000	902,00	2 706,00
22	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	62,000	21,10	1 308,20
23	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	62,000	51,40	3 186,80
24	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	3,000	519,00	1 557,00
25	M	422913520	poklop litinový šoupátkový	kus	3,000	609,40	1 828,20
26	M	56230636	deska podkladová uličního poklopu šoupátového	kus	3,000	235,40	706,20
27	K	899712111	Orientační tabulky na zdivu	kus	3,000	320,10	960,30

D 998

Přesun hmot

1 723,98

31	K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	3,387	509,00	1 723,98
----	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Hut'ská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

IO.02V - Montáže a mat. neobsažený v PD

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 567,10
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 567,10	21,00%	17 129,09
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	98 696,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Huťská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

IO.02V - Montáže a mat. neobsažený v PD

Místo:

Datum: 17.07.2019

Zadavatel: VKM a.s.

Projektant:

Zhotovitel: Středočeské Vodárny a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 567,10

HSV - Práce a dodávky HSV

81 567,10

8 - Trubní vedení

81 567,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Kladno-obnova vod. řadů ul.Gen.Klapálka_2 etapa - Hut'ská, Hajnova, D. Hrdinů

Objekt:

IO.02V - Montáže a mat. neobsažený v PD

Místo:

Datum:

17.07.2019

Zadavatel:

VKM a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Středočeské Vodárny a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 567,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				81 567,10
D	8		Trubní vedení				81 567,10
5	K	851351131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	m	6,000	237,00	1 422,00
6	M	DKT.ZT200C50	Duktus VTH dl. 6 m, DN 200 ZINEK PLUS 400 g/m2(85% ZN + 15% AL) C 50 pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)	m	6,000	1 430,00	8 580,00
7	M	55251463	kroužek zámkový kovový pro extrémní tlaky a speciální konstrukce DN 200	kus	4,000	2 401,30	9 605,20
12	K	851371131	Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 300	m	6,000	294,00	1 764,00
13	M	DKT.ST300C50	Duktus VTH dl. 6 m, DN 300 ZINEK Standard 200 g/m2(ZN) C 50, pro spoj TYTON nebo BRS (Sit Plus)	m	6,000	5 215,10	31 290,60
8	K	857353131	Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	921,00	1 842,00
9	M	55253920	koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 200-45°	kus	2,000	2 660,90	5 321,80
10	K	857372122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 300	kus	1,000	1 860,00	1 860,00
11	M	55242507.R	spojka s přírubou jištěná proti posunu DN 300/300 např. Synoflex ref.č. 7994	kus	1,000	10 184,90	10 184,90
1	K	891351112	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 200	kus	1,000	1 770,00	1 770,00
2	M	42221120	šoupátko s přírubami voda DN 200 PN 10	kus	1,000	6 609,90	6 609,90
4	M	PAM.RAA26UAK	kolo ruční pro DN EURO 20 200, D = 350 mm	kus	1,000	1 316,70	1 316,70