
Reg ioná ln í  muzeum v L i to myš l i           
Jiráskova 9, 570 01 Litomyšl, IČO: 71191283 

Bankovní spojení: ČSOB, pobočka Litomyšl, čú. 188726427/0300 
tel: 461615287, e-mail: info@rml.cz 

ZAV  121/16                                                                                                                                                      č.j.: RML/627/16/Ne-361 
 

Vypracoval:  Mgr. Jana Němcová, archeolog RML 1

DOHODA 
o provedení II a III. fáze záchranného archeologického výzkumu 

podle § 22 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, v platném znění 
a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Zákona občanského zákoníku, v platném znění 

 
Článek I.  

ÚČASTNÍCI DOHODY 
 
 

OBJEDNATEL 
Město Jevíčko 
se sídlem:                        Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 
Zastoupená:                       Dušanem Pávkem, dipl. um. (starostou města) 
IČO:   00276791 
Bankovní spojení:           
Číslo účtu:                       
Kontaktní telefon:          Mgr. Miroslav Šafář (místostarosta) 734 536 216 
Adresa pro fakturaci:    . Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko 
 
a 
 
ZHOTOVITEL 
Regionální muzeum v Litomyšli  
se sídlem:   Jiráskova čp. 9, 570 01 Litomyšl 
Zastoupené:      ředitelem Mgr. René Klimešem  
IČO:   71191283 
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s. Litomyšl 
Číslo účtu:  188726427/0300 
Kontaktní telefon:  461 615 287; mobil: 739 031 857 (Mgr. J. Němcová) 
 
Oprávněná organizace je oprávněna provádět záchranné archeologické výzkumy (dále jen „ZAV“)  
na základě povolení Ministerstva kultury ČR zn. 11011/2006 ze dne 25. 10. 2006 a smlouvy mezi Akademii 
věd ČR a muzeem ze dne 13. 11. 2006 vydaného podle ustanovení § 21 odst. 2 zákona  
č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). 
 
 
 
 

Článek II.  
DEFINICE POJM Ů 

 
a) I. fáze ZAV: provedení skrývky/sondážního rýhování dle instrukcí zaměstnanců oprávněné organizace, případně 
jejích smluvních partnerů. Dále jen I. FZAV .  

 

b) II. fáze ZAV nastane v případě objevení archeologických situací, jde o vlastní archeologickou exkavaci 
zjištěných situací, zdokumentování, vyfotografování, geodetické zaměření archeologických situací a tvorbu 
archeologických evidencí. Dále jen II. FZAV . Tato fáze následuje bezprostředně po I. FZAV.  
 
c) III. fáze ZAV zahrnuje: laboratorní ošetření movitých nálezů zajištěných v průběhu z I. a II. FZAV, 
odborné analýzy těchto movitých nálezů, odborné analýzy těchto movitých nálezů, digitalizaci zaměření a 
kresebné dokumentace a tvorbu plánu výzkumu, kresebnou dokumentaci vybraných movitých nálezů a 
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vypracování nálezové zprávy podle pokynů Archeologického ústavu AV ČR Praha, v.v.i. (dále jen AÚ AV 
ČR v.v.i. Dále jen III. FZAV . Tato fáze následuje po II. FZAV. 
 
d) Nedílnou součástí všech fází ZAV jsou administrativní úkony. 

 
Článek III.  

PŘEDMĚT DOHODY 
 

1. Oprávněná organizace se v souladu se Zákonem a na základě této dohody zavazuje provést pro 
stavebníka II a III. FZAV na stavbě “Inženýrská infrastruktura pro výstavbu 16 RD 
v lokalit ě Vrchlického Jevíčko“ (dále jen „stavba“), za podmínek dále v této dohodě 
specifikovaných. 

 
 

Článek IV.  
MÍSTO A TERMÍN PLN ĚNÍ 

 
1. Místem plnění II. FZAV dle této dohody je stavba uvedená ve čl. III: parc. č. : 4240, 4238/1, 4236/1, 

4235/1, k.ú. Jevíčko - Předměstí , okres Svitavy, Pardubický kraj  
2. Termín plnění II. FZAV dle této dohody je: srpna - září 2016. 

3. Termín ukončení II. FZAV se může vlivem nepříznivých klimatických podmínek (jako např. přívalové 
deště, dlouhotrvající deště, mrazy, sněžení a rozblácení podloží) prodloužit, a to o počet dní, po které 
nebylo možné terénní práce provádět. 

4. Místem realizace III. FZAV jsou prostory sídla oprávněné organizace popřípadě sídla smluvních 
partnerů. 

5. Termín plnění III. FZAV je dle této dohody od září 2016 – března 2017. 

6. Doba plnění II. a III. FZAV se prodlužuje po dobu, kdy nemohla oprávněná organizace z důvodu 
prokazatelně mimo její objektivní kontrolu pokračovat v provádění výzkumu nebo po dobu, po kterou 
nemohla pokračovat z důvodu neplnění povinností stavebníka uvedených v této dohodě. Odpadne-li 
překážka, pro kterou oprávněná organizace práce přerušila, je povinna bez zbytečného odkladu v pracích 
pokračovat. 

 
 

Článek V.  
PRÁVA A POVINNOSTI STAVEBNÍKA 

 

a) Stavebník prohlašuje, že je oprávněným stavebníkem na pozemcích uvedených ve čl. IV odst. 1 této 
dohody. 

b) Stavebník se zavazuje poskytnout oprávněné organizaci v průběhu prací potřebnou součinnost a jemu 
známé informace ohledně dotčených pozemků, zejména výsledky dosud provedených průzkumů a sond, 
sdělení správců sítí apod. 

c) Stavebník bude neprodleně informovat vedoucího výzkumu o všech změnách projektu. 

d) Stavebník zajistí přístup na staveniště a umožní provádění II. FZAV pracovníkům oprávněné organizace, 
jakož i jeho smluvním partnerům.  

e) Stavebník poskytne na své náklady mobilní WC a uzamykatelný prostor pro uskladnění nářadí v prostoru 
v blízkosti stavby.  

f) Stavebník se zavazuje poučit své pracovníky a pracovníky svých dodavatelů i zhotovitele stavby o 
platných ustanoveních této dohody. 
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g) Stavebník zajistí před zahájením I. FZAV vytýčení plochy stavby a všech inženýrských sítí v prostoru 
stavby. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu způsobenou při provádění I. FZAV na inženýrských 
sítích, či jiném majetku, pokud oprávněná organizace postupovala na základě nesprávných či neúplných 
informací stavebníka. 

h) Stavebník bude dodržovat veškeré platné předpisy v oblasti BOZP a PO a při provádění stavebních prací 
bude postupovat tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti pracovníků oprávněné organizace a jejich 
smluvních partnerů. 

i) Stavebník se zavazuje, že zamezí pojezdu těžké techniky po skryté ploše. Nutný pojezd bude určen 
vedoucím výzkumu. 

j) Stavebník bude po celou dobu trvání II. FZAV činit nezbytná opatření k zamezení vstupu cizích osob na 
plochu výzkumu. 

k) Stavebník se zavazuje uhradit náklady na II. a III. FZAV v souladu s ustanovením této dohody na 
základě skutečně vynaložených nákladů. 

l) Stavebník souhlasí s podmínkou, že po ukončení výzkumu bude pozemek ponechán v podobě, jaká byla 
při ukončení výkopových prací v rámci II. FZAV. 

m) Nejpozději při ukončení II. FZAV potvrdí stavebník svým podpisem pracovní deník výzkumu. Neučiní-
li tak, platí zápis provedený oprávněnou organizací za nesporný. Má-li stavebník nebo jeho zástupce 
k obsahu zápisu námitky, musí je uplatnit při kontrole deníku a odůvodnit je. Oprávněná organizace je 
povinna svolat nejpozději do 5 pracovních dní jednání. Nedojde-li ke shodě ohledně obsahu sporného 
zápisu, je oprávněná organizace oprávněna práce přerušit až do doby narovnání sporu.  

n) Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této 
dohodě. 

 
Článek VI.  

PRÁVA A POVINNOSTI OPRÁVN ĚNÉ ORGANIZACE 
 

1. Oprávněná organizace se zavazuje, že provede práce v rozsahu uvedeném ve článku II. této dohody řádně 
v souladu s příslušnými odbornými normami, standardními postupy a povinnostmi, a že na výzvu 
stavebníka ho bude informovat o postupu prací. 

2. Oprávněná organizace bude průběh záchranného archeologického výzkumu pro potřeby investora 
dokumentovat zápisy do stavebního deníku. V případě nedostupnosti stavebního deníku zaznamená 
zástupce oprávněné organizace návštěvu do pracovního deníku výzkumu. 

3. Vedoucí záchranného výzkumu (nebo jím určená osoba) vede pracovní deník výzkumu, ve kterém jsou 
zaznamenány údaje o přítomných pracovnících v terénu, zejména pak jejich jména, funkční zařazení a 
příslušné časové údaje o přítomnosti v terénu. Tento deník je stavebníkovi kdykoliv k nahlédnutí. 
Nepotvrdí-li stavebník pracovní deník výzkumu, platí zápis provedený oprávněnou organizací za 
nesporný a tento deník je jedním z podkladů pro stanovení skutečných nákladů výzkumu a tedy pro jejich 
fakturaci. 

4. Po ukončení všech částí ZAV vystaví stavebníkovi potvrzení o tom, že tento záchranný archeologický 
výzkum řádně proběhl a s jakým výsledkem (tzv. expertní dodatek). Expertní dodatek oprávněná 
organizace vystaví po úhradě veškerých nákladů spojených se ZAV stavebníkem. 

5. V případě, že při zemních pracích, jichž se tato dohoda týká, budou zjištěny archeologické nálezy, budou 
deponovány ve Východočeském muzeu v Pardubicích. 

6. Pracovníci oprávněné organizace, jakož i smluvní partneři budou při provádění I. FZAV dodržovat 
předpisy BOZP, PO i požadavky stavebníka na ostrahu pozemku. 
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7. Oprávněná organizace neodpovídá za případné škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí 
její pracovníci v důsledku nesprávných či neúplných informací stavebníka, popř. zhotovitele stavy, 
pakliže postupovali v dobré víře, že škodu nezpůsobí a ke vzniku škody došlo v příčinné souvislosti 
s takovými nesprávnými či neúplnými informacemi. Oprávněná organizace neodpovídá za škodu 
v případě, že nebyla na existenci podzemních vedení a to i nefunkčních upozorněna nejpozději při 
začátku ZAV. 

8. V případě neshod v metodice či způsobu provádění II. FZAV bude svolána odborná archeologická 
komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Oprávněná organizace se zavazuje akceptovat 
rozhodnutí této komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku 
k této dohodě. 

9. Jakékoli komplikace organizační či technické povahy budou řešeny prostřednictvím dodatků k této 
dohodě. 

 
Článek VII.  

NÁKLADY NA ZÁCHRANNÝ ARCHEOLOGICKÝ VÝZKUM 
 

1. Náklady na II. a III. FZAV nepřekročí částku 72 700 Kč bez DPH, slovy sedmdesátdva tisíc sedm set 
korun českých bez DPH (viz Příloha č. 1).  

2. Fakturace II. FZAV bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních 
výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, výkazu hodin z pracovního deníku výzkumu, fakturovaných 
nákladů smluvních partnerů, cestovních příkazů a ostatních nákladů spojených se II. FZAV, jakož i III. 
FZAV v roce 2016 - 2017.  

3. Fakturace III. FZAV bude prováděna podle skutečně vynaložených nákladů, a to na základě pracovních 
výkazů zaměstnanců oprávněné organizace, fakturovaných nákladů smluvních partnerů, cestovních 
příkazů a ostatních nákladů spojených s III. FZAV do 31. 10. 2015 

4. Platebním dokladem, který vystaví Regionální muzeum v Litomyšli, je faktura s náležitostmi účetního a 
daňového dokladu. 

Termín splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů od prokazatelného doručení faktury stavebníkovi. V 
případě nedodržení termínu splatnosti je oprávněná organizace oprávněná účtovat stavebníkovi úrok 
z prodlení ve výši 0,05 % fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.  

 
Článek VIII.  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

1. Tato dohoda, jakož i veškeré vztahy touto dohodou založení, včetně vztahů výslovně neupravených, se 
řídí platným zákonem o státní památkové péči a je v souladu s právními předpisy platnými a účinnými na 
území České republiky. 

2. V případě narušení archeologické památky neočekávaného významu nebo mimořádného rozsahu  
a tím i neočekávanému zvýšení nákladů na archeologický výzkum se obě strany zavazují vejít v jednání 
směřující k řešení nově nastalých skutečností. Takovéto nově vzniklé skutečnosti, především 
vícenáklady a termín realizace ZAV, budou řešeny formou písemného dodatku k této dohodě. 

3. V případě neshod v metodice či způsobu provádění II. FZAV bude svolána odborná archeologická 
komise s přítomností zástupců AÚ AV ČR v.v.i. Stavebník se zavazuje akceptovat rozhodnutí této 
komise. Odsouhlasený zápis z jednání bude sloužit jako podklad pro vytvoření dodatku k této dohodě. 

4. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat dodatkem k této dohodě, který bude takto výslovně označen, bude 
mít písemnou formu a bude podepsána oprávněnými zástupci obou stran, jiná ujednání jsou neplatná. 
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5. Oznámení o změnách v osobách jednajících, či zmocněnců pro jednání věcná a technická budou vždy 
písemně sděleny druhé smluvní straně. Takové změny nevyžadují uzavření dodatku k této dohodě. 

6. Případná neplatnost některého ujednání této dohody nemá vliv na platnost celé dohody, je-li takové 
neplatné ujednání oddělitelné od ostatního obsahu této dohody. Smluvní strany se zavazují, že neplatné 
předpisy nahradí neprodleně ujednáním novým, které bude v souladu s právními předpisy platnými a 
účinnými na území České republiky a bude podle možností vystihovat účel ujednání původního. 

7. Účastníci dohody jsou povinni sdělit své nové kontaktní údaje v případě jejich změny a to do  
10 pracovních dní. 

8. Účastníci dohody potvrzují, že smlouvu uzavírají dobrovolně, srozumitelně, prosti omylu a žádný z nich 
nebyl v tísni či pod vlivem jednostranně nevýhodných podmínek, na znamení čehož připojují níže své 
podpisy. 

9. Podepsáním této smlouvy neporuší účastníci dohody žádný závazek nebo ujednání, jehož je stranou a 
není jí známa žádná okolnost, která by uzavření této smlouvy a plnění z ní vyplývající bránila 

10. Tato dohoda může být písemně vypovězena kteroukoliv ze smluvních stran, poruší-li druhá strana svoje 
povinnosti podstatným způsobem. Za takovéto porušení se považuje zejména opakované porušení 
povinností dle čl. IV a V této dohody. 

11. Tato dohoda se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, každá ze stran dohody obdrží po dvou. 

12. Tato dohoda se skládá ze 4 stran a Přílohy č. 1 (1 strana). 

13. Tato dohoda nabývá účinnosti a  platnosti dnem podpisu statutárními zástupci obou smluvních stran.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

V Jevíčku dne 17. 8. 2016 
 

za objednatele 
 
 
 

……………………………………. 
Starosta města Jevíčko 
Dušen Pávek dipl. um. 

 

V Litomyšli dne 17. 8. 2016 
za zhotovitele 

 
 
 
 

……………………………………….   
Regionální muzeum Litomyšl 

Mgr. René Klimeš 


