

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Obec Kájov

jednající starostou obce: Bohumilem Šípem

sídlo: Kájovská 100, 382 21 Kájov

IČ: 00245933

DIČ: CZ00245933

bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Český Krumlov

číslo účtu: 3422241/0100

kontaktní osoba: Bohumil Šíp, tel.: 380 726 125, email: starosta@ou-kajov.cz

dále jen **objednatel**

Zhotovitel

Provádění staveb HÚTTNER s.r.o.

sídlo: Třešňová 372, 381 01 Český Krumlov

jednající: František Húttner

IČ: 281 33 293

DIČ: CZ28133293

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

číslo účtu: 6071989001/5500

telefon: 603 838 852 email: stavbari@seznam.cz

dále jen **zhotovitel**

CHODNÍK A PLOCHA PRO KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem plnění této smlouvy je zhotovení stavebního díla

„Chodník a plocha pro kontejnerová stání“

v rozsahu dle zadávací dokumentace, kterou tvoří:

- a) výkaz výměr zpracovaný obcí Kájov
- b) zadávací dokumentace zpracovaná obcí Kájov
- c) dle nabídky zhotovitele ze dne 25.6.2019

2.2 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také zaměření stavby v rozsahu požadovaném stavebním úřadem, předložení atestů použitých výrobků a materiálů, předložení protokolů o zkouškách, předložení revizních zpráv, předložení ostatních dokumentů potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, zejména geodetické zaměření a předání podkladů v grafické a digitální formě.

2.3 Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace.

2.4 Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací a v době podpisu této smlouvy platnými technickými normami ČSN.

2.5 Objednatel se zavazuje, že takto provedené dílo převezme a uhradí za něj dohodnutou cenu.

3. ZMĚNY DÍLA

3.1 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu plnění na základě požadavku investora nebo tak vyplýne z podmínek při provádění díla, odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací projektové dokumentace, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění dle katalogů ÚRS PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. PRAHA, a.s., event. RTS, a.s., Brno. Soupis bude předložen objednatelík odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě.

3.2 Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4. CENA DÍLA

- 4.1 Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 2.1 této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

CENA CELEKM BEZ DPH	911.459,- Kč
DPH 21%	191.407,- Kč
CENA CELKEM S DPH	1,102.866,- Kč

- 4.2 Cena díla je uvedena jako **cena nejvýše přípustná** a lze ji měnit pouze za podmínek uvedených v této smlouvě.
- 4.3 Objednatel budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla a po oboustranném odsouhlasení ceny, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné a neměnné po celou dobu provádění stavebních prací.

5. DOBA PLNĚNÍ

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech:
- **zahájení stavebních prací: červenec 2019**
 - **dokončení stavebních prací: listopad 2019**
- 5.2 Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím staveniště. Podmínkou pro zahájení stavebních prací je včasné předání stavebního povolení (souhlasu s realizací) a samotného staveniště.
- 5.3 Dílo je dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. V tomto protokolu objednatel vysloví písemný souhlas, že dílo bylo provedeno v odpovídající kvalitě a že provedené dílo přijímá.
- 5.4 Přerušení prací pro překážky na straně zhotovitele a přerušení prací pro působení vyšší moci se zaznamenávají do stavebního deníku.
- 5.5 Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit i bez udání důvodu. Objednatel je dále oprávněn v případě, že nebude mít zajištěn dostatek finančních prostředků pro dokončení díla, ukončit kdykoliv provádění díla s tím, že smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy práce byly ukončeny. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.

6. ZPŮSOB PLNĚNÍ VÝKONU SJEDNANÝCH ČINNOSTÍ

- 6.1** V průběhu provádění díla vede zhotovitel stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, do kterého zapisuje průběh prováděných prací (zahájení stavebních prací, zápisy o zdržení prací, případných technických změnách řešení, záměnách materiál a zápisy o provedených kontrolách, zápisy o provedených zkouškách atd.) Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací a to po celou dobu provádění díla.
- 6.2** Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 dnů od provedení zápisů druhou stranou. Nevýjadří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 6.3** V průběhu stavby budou pravidelně organizovány kontrolní dny v předem dohodnutých termínech mezi objednatelem a zhotovitelem. Kontrolní dny slouží k projednávání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a postupu stavebních prací.
- 6.4** Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor objednatele) ke kontrole všech prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné nejméně 3 pracovní dny předem. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, má se za to, že objednatel s těmito pracemi souhlasí a zhotovitel bude v práci pokračovat.
- 6.5** Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťuje zhotovitel.
- 6.6** Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel.

7. FAKTURACE A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1** Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 4.1 na základě měsíčně vystavených faktur zhotovitelem. Závěrečná faktura bude vystavena po dokončení, předání a převzetí ucelené zakázky dle této smlouvy. Právo vystavit konečnou fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a převzetí díla.
- 7.2** Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.3** Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i

CHODNÍK A PLOCHA PRO KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.

7.4 Splatnost faktury je 15 kalendářních dnů.

7.5 Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 30 kalendářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení prací se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací.

8. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA

8.1 Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. O průběhu a výsledku přejímky se pořídí zápis o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele.

8.2 Při přejímce předá zhotovitel atesty materiálů a výrobků, protokoly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné ke kolaudaci stavby, uvedené pod bodem **2.2** této smlouvy.

9. ZÁRUKA NA DÍLO

9.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání **60 měsíců**. Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

9.2 U materiálů a výrobků doplněných záručním listem výrobce platí tato záruční doba.

9.3 Zjištěné vady odstraňuje zhotovitel bezodkladně, vlastním nákladem, a tak, aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklad zhotovitele.

9.4 Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem bez zbytečného odkladu po jejich zajištění. V oznámení vad musí být vada popsána.

9.5 Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele.

9.6 Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel náklady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávněnosti reklamace.

9.7 Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla.

- 9.8** S odstraněním reklamovaných vad v záruční lhůtě bude započato nejpozději do 5 kalendářních dnů po zjištění závady a oznámení zhotoviteli, v případě havárie do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany jinak.

10. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením celého díla ve výši **1.000,- Kč bez DPH** za každý i započatý den prodlení s řádným dokončením díla.
- 10.2** Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s vyklizením staveniště ve výši **1 000,- Kč** za každý kalendářní den.
- 10.3** Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován.
- 10.4** Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši **1 000,- Kč** za každou vadu a každý i započatý den prodlení s odstraněním těchto vad.
- 10.5** V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý den prodlení a vadu.
- 10.6** Smluvní pokuty jsou splatné do 14 kalendářních dnů od vyúčtování.
- 10.7** Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla.
- 10.8** Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

11. Odstoupení od smlouvy

- 11.1** Zhotovitel i objednatel mohou odstoupit od smlouvy, pokud postupují podle ustanovení § 345 Obchodního zákoníku (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků druhou stranou).
- 11.2** Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků zhotovitelem) především pokud:
- zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě
 - zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně nízké kvality
 - zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, za podstatné prodlení se považuje doba delší než 35 kalendářních dnů

Výše uvedené lze provést teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.

CHODNÍK A PLOCHA PRO KONTEJNEROVÁ STÁNÍ

- 11.3** Zhotovitel může odstoupit od smlouvy především pokud: objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 60 dnů, avšak teprve poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
- 11.4** Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty.
- 11.5** V případě odstoupení od smlouvy, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění.
- 11.6** Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Otázky výslovně touto smlouvou neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Obchodního zákoníku. Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou položkové rozpočty zakázky.
- 12.2** Veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
- 12.3** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 12.4** Účastníci prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Smlouvu si přečetli, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kájově dne 9.4.2019

za objednatele

OBEC KÁJOV

Kájovská 100
382 21 Kájov
okres Český Krumlov
IČO 245933 DIČ CZ00245933

Bohumil Šíp
starosta obce Kájov

V Českém Krumlově dne 4.7.2019

za zhotovitele


František Hüttner
jednatel

Položkový rozpočet stavby

Datum: 25.6.2019

Stavba : P1909

Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov

Objednatel :

Obec Kájov

IČO : 245933

DIČ : ---

Zhotovitel :

Provádění staveb Hüttner s.r.o.

IČO : 28133293

DIČ : CZ28133293

Za zhotovitele :

Provádění staveb HÜTTNER s.r.o.

František Hüttner / Jan Prchal

Za objednatele : Bohumil Šíp

Třešňová 372, 381 01 Český Krumlov

IC: 281 33 293 DIČ: CZ28133293

Tel./fax: 380 717 243

MOBIL: 603 838 852

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	911 459,00
DPH	21 %	191 407,00
Cena celkem za stavbu		1 102 866

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01 Zpevněná plocha a chodník	786 096	0	649 666	136 430
02 Kontejnery na odpad	284 648	0	235 246	49 402
03 Ostatní a vedlejší náklady	32 122	0	26 547	5 575
Celkem za stavbu	1 102 866	0	911 459	191 407

Rekapitulace stavebních rozpočtů


Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem
01	Zpevněná plocha a chodník	786 096	0	649 666	136 430
02	Kontejnery na odpad	284 648	0	235 246	49 402
03	Ostatní a vedlejší náklady	32 122	0	26 547	5 575
Celkem za stavbu		1 102 866	0	911 459	191 407

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Zpevněná plocha a chodník	JKSO	
Objekt		SKP	
01	Zpevněná plocha a chodník	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
P1909	Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	649 666	0	0
Z PSV celkem	0	0	0
R M práce celkem	0	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	649 666	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	649 666	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	649 666	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Prchal	Jméno :	Fr. Hüttner	Jméno :	
Datum :	25.6.2019	Datum :	25.6.2019	Datum :	
Podpis :	 Provádění staveb HÜTTNER s.r.o. Třešňová 372, 381 01 Český Krumlov IČ: 281 33 293 DIČ: CZ28133293 Tel./fax: 380 711 243 MOBIL: 603 838 852 ④	Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	649 666 Kč
DPH	21,0 %	136 430 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		786 096 Kč

Poznámka :

stavba :	P1909 Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov	Rozpočet :
Objekt :	01 Zpevněná plocha a chodník	Zpevněná plocha a chodník

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	126 054	0	0	0	0
5 Komunikace	269 908	0	0	0	0
91 Doplňující práce na komunikaci	155 480	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	34 990	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	63 233	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	649 666	0	0	0	0

Položkový rozpočet


Stavba :	P1909 Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájd	Rozpočet:
Objekt :	01 Zpevněná plocha a chodník	Zpevněná plocha a chodník

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	113107242R00	Odstranění podkladu živičného tl.100 mm strojně do 50 m2	m2	287,25	134,60	38 663,85
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	320,50	53,40	17 114,70
3	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	71,82	384,00	27 578,88
4	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	71,82	28,30	2 032,51
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	71,82	281,00	20 181,42
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	71,82	115,20	8 273,66
7	171201211U00	Skládkovné zemina	t	122,09	100,00	12 209,00
	Celkem za	1 Zemní práce				126 054,02
Díl: 5		Komunikace				
8	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2	287,25	287,00	82 440,75
9	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	41,25	397,00	16 376,25
10	592452650	Dlažba betonová přírodní 20x10x8	m2	41,25	319,00	13 158,75
11	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	246,00	397,00	97 662,00
12	59245308	Dlažba betonová přírodní 20x10x8	m2	246,00	245,00	60 270,00
	Celkem za	5 Komunikace				269 907,75
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
13	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože z B 12,5 s opěrou	m	299,00	410,00	122 590,00
14	59217330	Obrubník Best LINEA II přírodní 1000x80x250 mm	kus	299,00	110,00	32 890,00
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				155 480,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	184,16	190,00	34 990,40
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				34 990,40
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
16	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,00	2 530,00	12 650,00
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	96,11	91,30	8 774,84
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	480,57	37,00	17 781,09
19	979099141U00	Skládkovné suť s asfaltem, beton	t	96,11	250,00	24 027,50
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				63 233,43

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Kontejnery na odpad	JKSO	
Objekt		SKP	
02	Kontejnery na odpad	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
P1909	Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	49 869	0	0
Z PSV celkem	185 377	0	0
R M práce celkem	0	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	235 246	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	235 246	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	235 246	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jan Prchal	Jméno :	Fr. Hüttner
Datum :	25.6.2019	Datum :	25.6.2019
Podpis :	 Provedení staveb HÜTTNER s.r.o. Třešňová 372, 384 01 Český Krumlov IČ: 281 38 293 DIČ: CZ28133293 Tel./fax: 380 711 243 MOBIL: 603 838 852 ④	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %		235 246 Kč
DPH	21,0 %		49 402 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			284 648 Kč

Poznámka :

Stavba :	P1909 Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov	Rozpočet :
Objekt :	02 Kontejnery na odpad	Kontejnery na odpad

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1	Zemní práce	13 495	0	0	0	0
2	Základy a zvláštní zakládání	26 266	0	0	0	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	7 140	0	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	2 968	0	0	0	0
762	Konstrukce tesařské	0	78 619	0	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	64 475	0	0	0
783	Nátěry	0	42 283	0	0	0
CELKEM OBJEKT		49 869	185 377	0	0	0

Položkový rozpočet

Stavba :	P1909 Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájč	Rozpočet:
Objekt :	02 Kontejnery na odpad	Kontejnery na odpad


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	133301101R00	Hloubení šachet v hor.3 vrtákem, D200mm, hl. 500mm	ks	17,00	730,00	12 410,00
2	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1,70	348,00	591,60
3	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	1,70	115,20	195,84
4	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1,70	175,00	297,50
	Celkem za	1 Zemní práce				13 494,94
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
5	275171111R00	Zavrtání zemního vrutu	kus	17,00	585,00	9 945,00
6	275313511R00	Beton základových patek prostý C 12/15 (B 12,5)	m3	1,90	2 565,00	4 873,50
7	311492211	Vrut zemní pro sloupky dl. 1,1m, pro ploty nad 2 m	ks	17,00	673,40	11 447,80
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				26 266,30
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
8	338171122R00	Osazení sloupků plot.ocel. do 2,6 m, zabet.C 25/30	kus	17,00	420,00	7 140,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				7 140,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	4,18	710,00	2 967,80
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				2 967,80
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
10	762136114R00	Montáž bednění stěn z latí hoblov., mezery 4 - 6cm	m2	35,63	700,00	24 941,00
11	762195000R00	Spojovací a ochranné prostředky pro montáž stěn	m3	1,50	1 524,00	2 286,00
12	762911111R00	Impregnace řeziva máčením	m2	124,62	154,20	19 216,40
13	60512001	Řezivo SM hoblované profil 60/40 mm, dl. 3-4,2 m	m3	1,64	16 565,00	27 166,60
14	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	0,95	5 273,00	5 009,35
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				78 619,35
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
15	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 20 kg	kg	361,88	95,00	34 378,60
16	76201	Žárové zinkování ocelových prvků	kg	361,88	27,50	9 951,70
17	14587263	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 3 mm	t	0,10	43 200,00	4 320,00
18	15425463	Profil U rovnoramenný 11375 50x50x50x3 mm	t	0,26	43 200,00	11 232,00
19	55399994.A	Kotvy, úhelníky atypické prvky	kg	40,00	87,86	3 514,40
20	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,68	1 585,00	1 077,80
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				64 474,50
Díl: 783		Nátěry				
21	783626300R00	Nátěr lazurovací truhlářských výrobků 3x lakování	m2	269,32	157,00	42 283,24
	Celkem za	783 Nátěry				42 283,24

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	Ostatní a vedlejší náklady	JKSO	
Objekt		SKP	
03	Ostatní a vedlejší náklady	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
P1909	Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	0	0
Z PSV celkem	0	0	0
R M práce celkem	26 547	0	0
N M dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	26 547	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	26 547	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	26 547	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jan Prchal	Jméno :	Fr. Hüttner	Jméno :	
Datum :	25.6.2019	Datum :	25.6.2019	Datum :	
Podpis :		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0 %	26 547 Kč
DPH	21,0 %	5 575 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		32 122 Kč

Poznámka :

Stavba :	Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov	Rozpočet :
Objekt :	03 Ostatní a vedlejší náklady	Ostatní a vedlejší náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON	Ostatní náklady	0	0	0	26 547	0
CELKEM OBJEKT		0	0	0	26 547	0

Položkový rozpočet

Stavba :	Plocha pro kontejnerová stání a chodník - Kájov	Rozpočet:
Objekt :	03 Vedlejší a ostatní náklady	Ostatní a vedlejší náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	ON	Ostatní náklady				
1	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Kč	1,00	8 849,12	8 849,12
2	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,00	17 698,24	17 698,24
	Celkem za	ON Ostatní náklady				26 547,36