

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: SUSPK most Manětín - Stvolny

Objekt:

Objednatel: SUSPK

Zhotovitel: HOKAR spol s r.o.

Místo: před obcí Stvolny

Zpracoval:

Datum: 29. 5. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>0,00</b>	<b>279 075,00</b>	<b>279 075,00</b>		<b>0,000</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>0,00</b>	<b>279 075,00</b>	<b>279 075,00</b>		<b>0,000</b>
1	R	1	Mýcení křovin a trávy včetně naložení, odvozu a likvidace	m2	85,000	145,00	0,00	12 325,00	12 325,00	0,000	0,000
2	R	10	Lomový kámen regulační včetně dopravy	t	56,000	876,00	0,00	49 056,00	49 056,00	0,000	0,000
3	R	11	Uložení lomového kamene na sucho	m2	40,000	370,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,000	0,000
4	R	12	Uložení lomového kamene do betonu včetně betonu	m2	62,000	694,00	0,00	43 028,00	43 028,00	0,000	0,000
5	R	13	Čerpání vody s provizorní zátopou včetně pohonných hmot	h	32,000	192,00	0,00	6 144,00	6 144,00	0,000	0,000
6	R	14	Oprava ocelových konstrukčních dílů	kg	0,000	620,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
7	R	15	DIO včetně nezbytného DZ apovolení vstupu na pozemky	kpl	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000	0,000
8	R	16	Úklid a likvidace KO	kpl	1,000	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,000	0,000
9	R	17	Vyčištění a odbahnění navazujících vodotečí	m	25,000	220,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,000	0,000
10	R	18	Zařízení staveniště	kpl	1,000	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,000	0,000
11	R	19	vybourání a přerovnění stávajících kamenných konstrukcí	m3	6,000	1 480,00	0,00	8 880,00	8 880,00	0,000	0,000
12	R	2	Kácení stromů včetně naložení, odvozu a likvidace	ks	0,000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
13	R	20	šalování vodorovné římsy s přesahem, včetně materiálu	kpl	0,000	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
14	R	21	Betonáž vodorovné římsy, včetně opravy a materiálu	m3	0,000	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
15	R	22	dilatační spáry	kpl	0,000	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
16	R	23	řezání vodorovných konstrukcí	m	0,000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
17	R	24	pokládka živičné vrstvy ACO 11 s dopravou, válcováním a zalitím spár	m2	0,000	870,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
18	R	25	očišťování a nátěr kovových konstrukcí	kpl	0,000	12 750,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
19	R	26	výztuž betonáže římsy	ks	8,000	1 470,00	0,00	11 760,00	11 760,00	0,000	0,000
20	R	27	doprava	kpl	1,000	25 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,000	0,000
21	R	3	Očištění kamene na nátokové straně svahu	m2	0,000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,000
22	R	4	Opětovné vypárování kamene	m2	62,000	273,00	0,00	16 926,00	16 926,00	0,000	0,000
23	R	5	Očištění betonových říms	m2	20,000	105,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,000	0,000
24	R	6	Oškrabání svislých betonových konstrukcí	m2	32,000	203,00	0,00	6 496,00	6 496,00	0,000	0,000
25	R	7	Očištění krajnice	m	30,000	56,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,000	0,000
26	R	8	Odbagrování nánosů a naplavenin	h	16,000	1 100,00	0,00	17 600,00	17 600,00	0,000	0,000
27	R	9	Odvoz odbagrovaného materiálu včetně likvidace	t	54,000	570,00	0,00	30 780,00	30 780,00	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>279 075,00</b>	<b>279 075,00</b>		<b>0,000</b>