

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01HV05R

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX.:

E-MAIL:

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Rodinova 691/4,

695 01 Hodonín

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2019/0835/150

DATUM: 18.07.2019

OBJEDNÁVKAPŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

„Výměna stupaček ZTI na ZŠ Mírové náměstí 19“ (D+M).

Položkový rozpočet - viz. příloha č. 1 k objednávce

Cena celkem: 96.020,- Kč bez DPH

Termín zahájení:	1.8.2019
Termín dokončení:	20.8.2019
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted].

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

18.7.19

Za objednatele: 18.7.2019

Za zhotovitele:

Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru IaÚ

**MĚSTO HODONÍN**

Masarykovo nám. 1, 695 35 Hodonín



S004P01HV05R

VYŘIZUJE :

TEL :

FAX :

E-MAIL :

Městská bytová správa, spol. s r.o.

Rodinova 691/4,

695 01 Hodonín

Č.OBJEDNÁVKY: OD/2019/0835/150

DATUM: 18.07.2019

OBJEDNÁVKA**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:**

„Výměna stupaček ZTI na ZŠ Mírové náměstí 19“ (D+M).

Položkový rozpočet - viz. příloha č. 1 k objednávce

Cena celkem: 96.020,- Kč bez DPH

Termín zahájení:	1.8.2019
Termín dokončení:	20.8.2019
Sankce:	0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla
Záruční doba díla:	48 měsíců
Doba spl. daň. dokl.:	30 dní

Potvrzená objednávka a předávací protokol musí být doloženy k faktuře, jinak nebude proplacena, faktury předejte na odbor IaÚ, Národní třída 25, 695 35 Hodonín, poštou, příp. osobně [redacted].

„Tímto čestně prohlašujeme, že objednané stavební a montážní práce vymezené v CZ – CPA 41 až 43 budou použity výlučně pro činnosti, při jejichž uskutečnění se považujeme za osobu povinnou k dani podle §5 odst. 3 ZDPH a bude na ně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti. Daň přizná a odvede z přijatého plnění příjemce – Město Hodonín.“

Objedávka bude zveřejněna v Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra.

Vyřizuje:

Za objednatele: 18.7.2019

Za zhotovitele:

Ing. Milan Hudec
vedoucí odboru IaÚ

PŘÍLOHA č. 1

K OBJEDNÁVCE PODLAHÁŘSKÝCH PRACÍ č. OD/2019/0835/150

na akci

„Výměna stupaček ZTI na ZŠ Mírové náměstí 19“

ROZSAH PRACÍ :

- Provedení vybourání stávající kanalizační stupačky na WC chlapei
- Instalace nové stupačky a napojení zařizovacích předmětů
- Výměna elektromagnetických ventilů
- Zapravení vybouraných drážek a provedení obkladů

CENA PRACÍ: 96.020,- Kč bez DPH

Cena prací byla stanovena individuální kalkulací (rozpočtem) nabídkové ceny zhotovitele a ověřena dle směrných cen rozpočtových ukazatelů stavebních prací ÚRS jako cena obvyklá v čase a místě plnění.

ZPRACOVAL:

19.07.2019



Město Hodonín

Odbor Investic

Národní třída 25, 695 35 Hodonín



web: www.hodonin.eu

a) Název stavby

Stavební úpravy ZŠ Mírové náměstí 19, Hodonín – **výměna stupaček ZTI**

b) Místo stavby

- adresa: Mírové náměstí 2244/19, 695 01 Hodonín
- katastrální území: Hodonín, 640417
- parcelní číslo pozemku: st. 2078/1

c) Stavebník

- Město Hodonín
- Masarykovo náměstí 53/1
- 695 35 Hodonín

d) Předmět stavebních úprav

- v rámci stavebních úprav je navržena výměna odpadní a vodovodní stupačky pro sociální zařízení – WC chlapci
- výměna odpadní a vodovodní stupačky je navržena v rozsahu 3.NP, 2.NP, 1.NP a části 1.PP
- v 1.PP je navržena výměna stupaček pouze v rozsahu mezi keramickým obkladem a stropem (důvodem je provedení tzv. větraných vnitřních omítek v 1.PP)
- výše uvedená odpadní a vodovodní stupačka slouží k napojení 24 kusů keramických pisoárů
- uvedená odpadní stupačka je pravděpodobně původní, tj. litinová, je již na pokraji životnosti a je stará cca 85let. V minulém roce došlo k havárii této odpadní stupačky – stupačka se ucpala, neodtékala, došlo k částečnému vytopení sociálních zařízení WC chlapci a bylo nutno nepoužívat keramické pisoáry, což způsobilo značné provozní problémy. Byla provedena provizorní oprava odpadní stupačky, tj. vsazení PVC HT potrubí v dotčeném místě.
- je tedy doporučena výměna původní odpadní litinové stupačky za novou stupačku, z PVC odpadního potrubí, v provedení HT DN 75 včetně systémové odvětrávací hlavice s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu (dílčí opravy jsou neekonomické)
- současně s výměnou odpadní stupačky je doporučena i výměna vodovodní stupačky z důvodu sjednocení jejich životnosti (vodovodní stupačka je z potrubí PPR stará cca 20 let)
- při výměně odpadní a vodovodní stupačky bude nutno provést odsekání obkladů a vysekání cihelného zdiva v takovém rozsahu, aby původní stupačky bylo možno vyjmout a nové stupačky osadit
- dále bude nutno provést prostupy stropními konstrukcemi
- dále je doporučena rovněž výměna 6ks elektromagnetických ventilů (dle informací pana školníka již vykazují zvýšenou poruchovost), které zajišťují periodické splachování pisoárů přes přestávku, 6ks uzavíracích kulových ventilů a výměna 24ks zápachových uzávěrek pisoárů
- po provedení výměny odpadní a vodovodní stupačky bude nutno provést zednické zapravení dotčených ploch (stěny, stropy, podlahy – omítky, obklady)

Červenec 2019

Zapsal:

