
SMLOUVA O DÍLO  

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „NOZ“) 

 

Č.j: VS-171393-1/ČJ-2019-8009PS-SML 

 

I. 

SMLUVNÍ STRANY 

 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

zastoupená na základě pověření generálního ředitele ze dne 1. 9. 2016,  

vrchním radou plk. Mgr. Janem Hladíkem, ředitelem Vazební věznice Liberec,  

doručovací adresa: Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 3, 460 62 Liberec 1 

IČO: 00212423 

Při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb. 

za osobu povinnou k DPH. 

Bankovní spojení: XXXX, č. ú.: XXXX 

(dále jen „objednatel“)  

 

a 

 

SYZA s.r.o. 

se sídlem Třebenice 122, 67 552 p. Lipník u Hrotovic 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 85466, 

zastoupená Bc. Jiřím Čermákem, jednatelem společnosti 

IČO: 03567834 

DIČ: CZ03567834 

bankovní spojení: XXXX, č. ú.: XXXX 

(dále jen „zhotovitel“)  

 

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu  

(dále jen „Smlouva“) 

 

II. 

PODKLADY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY 

 

1) Podklady pro uzavření této smlouvy tvoří:  

a) výzva objednatele č.j.: VS-11495-13/ČJ-2019-800950-VERZAK ze dne 20. června 

2019 k podání nabídek na akci: „Výměna svítidel – výměna za úsporné LED 

osvětlení na hlavní budově“ včetně všech příloh (dále jen jako „Výzva 

objednatele“), 

b) nabídka zhotovitele ze dne 4. 7. 2019 včetně všech příloh (dále jen jako „Nabídka 

zhotovitele“). 

 

2) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené závazné poklady, že se seznámil s obsahem těchto dokumentů, a že vůči obsahu 

a podobě těchto podkladů a vůči požadavkům z nich vyplývajících pro provedení díla, 

nemá žádné výhrady. 
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III. 

 PŘEDMĚT SMLOUVY 
1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit dílo na svůj náklad a nebezpečí 

v souladu s touto smlouvou, Výzvou objednatele, Nabídkou zhotovitele a závazek 

objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu.  

 

2) Dílem je dodávka LED osvětlení a provedení výměny stávajícího zářivkového stropního 

osvětlení za dodaná stropní tělesa LED v areálu hlavní budovy Vazební věznice Liberec. 

Součástí provádění díla budou i opravy spojené s výměnou svítidel, zajištění a řešení 

opatření organizačního a stavebně technického charakteru. Přesný rozsah díla je uveden 

ve výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a v technickém popisu (dále jen 

„TP“), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.  

 

3) Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit: 

 

a) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště, bude-li zřízeno, včetně napojení na 

inženýrské sítě, zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně 

technologického charakteru k řádnému provedení díla a uvedení všech povrchů 

dotčených stavbou do původního stavu, 

b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technického charakteru 

k řádnému provedení díla, 

c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob       

a majetku, 

d) odvoz a nezávadnou likvidaci veškerých odpadů, vzniklých při provádění opravy dle 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, 

e) doložení průvodní technické dokumentace dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů a prohlášení o shodě na použité výrobky a materiály, 

f) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými 

bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 

díla. 

 

4) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě 

s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 

odpočtena ve výši, ve které je uvedena v položkových rozpočtech zhotovitele. 

 

5) Práce nad rámec rozsahu díla, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, 

funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů schvalovacích orgánů 

(závazných povolení, např. stavebních povolení, kolaudačních rozhodnutí apod.), se 

zhotovitel zavazuje provést dle pokynů objednatele. Případné vícepráce či méněpráce 

provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto práce budou oceněny 

podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. 

Pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými 

cenami budou ceny obvyklé v době realizace těchto prací a dodávek. Případné vícepráce 

budou provedeny za podmínek stanovených zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání  

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

  

6) Zhotovitel není oprávněn provádět vícepráce nebo změnu použitých materiálů nebo 

způsobu provádění díla stanovených v oceněném výkazu výměr nebo v projektové 

dokumentaci, pokud tyto práce nebo změny nebyly sjednány dodatkem k této smlouvě. 
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Pokud tak učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.  

 

7) Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 

mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 

nezbytné. 

 

8) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků a převést vlastnické 

právo k němu na objednatele. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad          

a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy 

za platebních podmínek sjednaných v této smlouvě. 

 

9) Součástí díla je i dodání všech potřebných dokumentů potřebných ke zdárnému předání 

díla, zejména: výchozí revizní zprávy elektro, dokladů o materiálech použitých při 

provádění díla, projektové dokumentace skutečného provedení díla, dokladů 

k technickému zařízení, dokumentů o zkouškách apod. 

 

IV. 

DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 
1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem řádně provedeno 

a předáno objednateli nejpozději do 29. listopadu 2019. 

 

2) Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno za plného provozu objednatele je zhotovitel 

povinen respektovat pokyny objednatele a provést dílo v souladu s harmonogramem 

prací. Harmonogram bude před zahájením provádění díla projednán se zhotovitelem         

a pevně stanoven objednatelem, aby nedošlo k narušení režimu ve věznici. Zhotovitel 

bere na vědomí, že dílo bude prováděno v místě plnění zpravidla ve pracovní dny v čase 

od 7:00 do 16:00 hodin a z bezpečnostních důvodů budou moci pracovat najednou pouze 

dvě montážní čety zhotovitele. 

 

3) Lhůta uvedená v odstavci 1 tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dny, ve kterých 

nemohl zhotovitel provádět dílo z důvodů, které leží na straně objednatele, ale pouze za 

předpokladu, že tyto skutečnosti byly zapsány do stavebního deníku a byly odsouhlaseny 

objednatelem. 

 

4) V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně, nebo na 

příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 

mimořádné situace (např. požár, povodeň), projedná objednatel se zhotovitelem 

neprodleně důvod přerušení a dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. 

Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, 

stanoví objednatel písemně dodatečnou přiměřenou lhůtu pro zahájení prací 

zhotovitelem. Nezahájí-li zhotovitel v dodatečné lhůtě práce nebo prohlásí před 

uplynutím dodatečné lhůty, že svůj závazek nesplní, může objednatel od smlouvy 

odstoupit. Tímto není dotčena povinnost zhotovitele hradit smluvní pokuty za prodlení 

s předáním díla objednateli. 

 

5) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, 

tj. kdy jsou dokončeny všechny práce podle výkazu výměr a dílo je prosto vad                 

a nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad               

a nedodělků a předáním dokladů např. doklad o materiálech použitých při provádění díla, 

stavebního deníku, doklady o likvidaci vyprodukovaného odpadu apod. 
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6) Místem provádění díla je Vězeňská služba ČR, Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 

347/3 Liberec (dále jen „věznice“). 

 

V. 

CENA DÍLA 
1) Cena díla uvedeného v čl. III odst. 2. a 3. této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši: 

 

2.609.961,53 Kč včetně DPH 

(slovy: Dva miliony šest set devět tisíc devět set šedesát jedna korun českých a padesát tři 

haléřů včetně DPH) 

bez DPH: 2.156.993,- Kč 

(slovy: Dva miliony jedno sto padesát šest tisíc devět set devadesát tři korun českých) 

sazba 21% DPH: 452.968,53 Kč 

(slovy: Čtyři sta padesát dva tisíc devět set šedesát osm korun českých a padesát tři haléřů) 

 

2) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady 

zhotovitele spojené s provedením díla včetně nakládání se všemi odpady vzniklými při 

provádění díla, zejména s jejich odvozem a likvidací. Podrobná specifikace ceny je 

uvedena v oceněném výkazu výměr (soupisu prací a dodávek), který je přílohou č. 2 této 

smlouvy.  

 

3) Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu, tj. oceněného výkazu výměr v příloze č. 2 této 

smlouvy ve smyslu § 2621 NOZ. Skryté překážky provádění díla, týkající se místa, kde 

má být dílo provedeno, oznámí zhotovitel bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne 

změnu díla dle § 2627 NOZ. 

 

4) Upraví-li v průběhu plnění předmětu díla obecně závazný předpis výši DPH, bude 

účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní 

úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

5) V případě, že některé práce a dodávky, které jsou předmětem díla, nebudou po dohodě     

s objednatelem realizovány (tzv. méněpráce), bude jejich cena z celkové nabídkové ceny 

odpočtena ve výši, ve které je uvedena v oceněném výkazu výměr. Takto stanovená nová 

cena za provedení díla bude upravena dodatkem k této smlouvě. 

 

6) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním 

prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činnosti s tím 

spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně 

díla. 

 

VI. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1) Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Zhotovitel bude po dobu provádění díla 

měsíčně vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu vystaví po splnění 

věcných a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy objednatelem 

odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených prací a dodávek, včetně 

výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý kalendářní měsíc. 

Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému zástupci 

objednatele vždy do 5. dne následujícího měsíce. Objednatel je povinen se k soupisu 

prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením 
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důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených 

prací slouží jako podklad pro zpracování měsíčních faktur za provedené práce. 

Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími 

termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či 

nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do měsíční fakturace dodávky 

podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc 

převzal. 

 

2) Faktura vystavená zhotovitelem musí být předložena ve dvou vyhotoveních a musí mít 

charakter daňového dokladu a obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 NOZ, § 29 zákona 

235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, § 11 zákona          

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Za den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění strany sjednávají poslední kalendářní den měsíce, za který je faktura 

vystavena.  

 

Náležitostí faktury musí být dále následující členění popisu fakturačních údajů: 

 

Objednatel: 

Česká republika, Vězeňská služba České republiky, Soudní 1672, 1a, 140 67 Praha 4 

 

Místo dodání, popř. konečný příjemce: 

VS ČR, Vazební věznice Liberec, Pelhřimovská 347/3, Liberec 

 

3) Povinnost úhrady je splněna okamžikem, kdy byla dlužná částka odepsána z účtu 

objednatele. Pokud faktura neobsahuje všechny náležitosti určené zákonem a touto 

smlouvou, je objednatel oprávněn jí do data splatnosti vrátit zpět k doplnění a opravě, 

aniž se tak dostane do prodlení.  Lhůta splatnosti faktury počíná běžet znovu od 

opětovného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.  

 

4) Objednatel neuhradí část faktury, která se vztahuje k pracím nebo věcem, jejichž 

provedení nebo dodání nebyly sjednány ve smlouvě. Objednatel neposkytuje pro realizaci 

díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek. 

 

5) V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na 

základě této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna 

způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem (§ 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty), má objednatel právo 

od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této 

smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli 

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením   

§ 109a zákona č. 235/2004 Sb. 

 

6) Smluvní strany se dohodly, že objednatel může započíst své pohledávky za zhotovitelem 

oproti jeho fakturám vystaveným na základě této smlouvy. 

 

VII. 

SOUČINNOST OBJEDNATELE 

1) Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa plnění na základě jeho výzvy dle 

sjednaného harmonogramu prací, nejpozději do 10 dní ode dne podpisu smlouvy. 

  

2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla. Umožní 

zaměstnancům zhotovitele vstup do objektu objednatele za předpokladu, že všichni 
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zaměstnanci a pracovníci zhotovitele splňují podmínky pro vstup do objektu Vězeňské 

služby ČR a budou dodržovat závazná pravidla pro chování a pohyb zaměstnanců 

zhotovitele ve Vazební věznici Liberec, která jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy     

a budou řádně poučeni z pravidel BOZP a PO. 

 

3) Dodávky energií a vody pro provedení díla budou zajištěny z odběrních míst objednatele 

na jeho náklady. 

 

VIII. 

SOUČINNOST ZHOTOVITELE 

1) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1 této smlouvy mají přístup na 

místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 NOZ, za účelem kontroly souladu 

provádění prací se smlouvou a harmonogramem prací a činit opatření podle § 2593 NOZ. 

Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. 

Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od 

smlouvy. 

 

2) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 

odpady a nečistoty na svůj náklad, které vzniknou jeho přičiněním. 

 

3) Zhotovitel je povinen před zahájením provádění díla předat písemný seznam všech osob, 

které budou provádět dílo v prostorách věznice. Objednatel se zavazuje odsouhlasit tento 

seznam osob bez zbytečného odkladu. Objednatel si však vyhrazuje právo odmítnout 

vstup do objektu věznice jakékoliv osobě provádějící dílo ze strany zhotovitele zejména    

z bezpečnostních či obdobných důvodů. Zhotovitel je povinen toto rozhodnutí ze strany 

objednatele respektovat.  

 

4) Vstup na místo plnění (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedeným v čl. 

IX. odst. 2 této smlouvy a zaměstnancům a pracovníkům, kteří budou provádět dílo. 

Ostatním osobám je vstup do místa plnění povolen jen se souhlasem odpovědného 

zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. odst. 2 smlouvy, nicméně vždy po 

předchozím schválení objednatele. 

 

5) Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude prováděno bez omezení provozu ve věznici         

a zavazuje se tak respektovat s tím spojená opatření objednatele. Zhotovitel se zavazuje 

respektovat opatření objednatele spojená zejména s prováděním vstupních a výstupních 

kontrol při vchodu do věznice, se zákazem vnášení některých nedovolených předmětů do 

objektu věznice, s nedovoleným stykem s vězněnými osobami apod. Zhotovitel se 

zavazuje, že veškeré práce na sjednaném díle bude provádět vždy na základě sjednaného 

harmonogramu prací, který může být měněn pouze na základě dohody oprávněných osob 

smluvních stran tak, aby nedošlo k narušení stanoveného režimu ve věznici. 

 

6) S ohledem na místo plnění bere zhotovitel na vědomí, že veškerá činnost pro provádění 

díla bude koordinována určenými zaměstnanci objednatele 

 

IX. 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) bez omezení: 

Vrchní rada plk. Mgr. Jan Hladík, ředitel vazební věznice 

b) ve věcech ekonomických: 
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XXXX, tel. XXXX XXXX, 

c) ve věcech technických včetně kontroly provádění prací, technického dozoru, 

převzetí díla:  

XXXX, tel. XXXX,  z XXXX . 

 

 

2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a) bez omezení:  

Bc. Jiří Čermák, XXXX, XXXX; 

b) ve věcech technických včetně vedení provádění díla, přejímání závazků  

a uplatňování práv, vyplývajících z této smlouvy:  

XXXX, XXXX, j XXXX . 

 

3) Případná změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění je účinná 

okamžikem, kdy bude druhé straně oznámena. Strana, která změnu provedla, se zavazuje 

nejpozději do 2 pracovních dnů jí písemně oznámit druhé straně. 

 

X. 

PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA 
1) Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště a úložiště materiálu tak, aby jejich 

vybudováním nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést staveniště do původního 

stavu dle požadavků stanovených objednatelem, a to do 5 pracovních dnů od předání       

a převzetí díla. 

 

2) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště až do odstranění všech 

vad a nedodělků stavební deník způsobem stanoveným v zákoně č. 183/2006 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů a v prováděcích předpisech k němu. Ve 

stavebním deníku se zvlášť vyznačí práce, které nebyly podle výkazu výměr provedeny 

(tzv. méněpráce) a práce, které jsou nutné pro zdárné dokončení díla. Neprovedené práce 

a vícepráce musí být odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Pro účely evidence těchto 

víceprací a méněprací bude na stavbě zajištěno vedení zvláštního stavebního deníku na 

vícepráce a méněpráce, kde bude zaznamenána přesná dokumentace dohodnutého 

postupu a podpisy obou partnerů. 

 

3) O veškeré činnosti při provádění prací musí být předem informován zástupce objednatele, 

zejména prostřednictvím zápisu do stavebního deníku. Tato konkrétní osoba je uvedena 

v čl. IX. odst. 1 písm. b) této smlouvy. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny 

proto, aby se zabránilo vzniku škody. 

  

4) Pokud o to objednatel zhotovitele před zahájením díla požádal, zhotovitel mu předloží 

údaje o způsobu provádění prací a popíše jednotlivé postupy za účelem provádění 

kontrol.  

 

5) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem 

k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. 

zápisem do stavebního deníku. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření 

prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i 

bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě 

prokázání vadného provedení zhotovitel. 

 

mailto:zvotypka@vez.lbc.justice.cz
mailto:jiri.cermak@syza.cz
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6) Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich 

kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí 

zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na 

místo plnění díla (pracoviště) zhotovitele podle § 2626 občanského zákoníku, za účelem 

kontroly souladu provádění prací se smlouvou a činit opatření podle § 2593 občanského 

zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, 

vyzve ho, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn 

odstoupit od smlouvy. 

 

8) Oprávněné osoby objednatele uvedené v čl. IX. odst. 1. této smlouvy mají přístup na 

staveniště a místa, kde jsou skladovány věci určené k provedení díla. Jiným osobám, 

kromě příslušných orgánů státní správy a osob provádějících dílo, je vstup na staveniště 

povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. IX. 

odst. 2. této smlouvy. 

 

9) Užití § 2609 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje. Zhotovitel není oprávněn 

prodat dílo třetí osobě. 

 

XI. 

PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A RIZIK 
1) Vlastnické právo k  dílu přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku, kdy byl 

oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí. 

 

2) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do okamžiku písemného 

předání a převzetí díla. To se týká i odpovědnosti za škodu na věcech určených 

k zabudování díla, které objednatel nepřevzal.  

 

XII. 

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 
1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou 

objednateli nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý 

stav a není-li to možné, v penězích. 

 

2) Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde 

k nápravě závadného stavu ani do 14 dní po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit 

nápravu třetí osobou na účet zhotovitele.  

 

3) Zhotovitel se zprostí odpovědnosti za škodu na díle samém a věcech určených 

k zabudování do díla, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně 

svým jednáním. V takovém případě se zavazuje uvést věci do původního stavu na 

náklady objednatele. 

 

Článek XIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 
1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním 

předáním objednateli po odstranění případných vad a nedodělků a dodáním veškeré 

dokumentace, zejména prohlášení o shodě nebo o tom, že takové prohlášení není třeba, 

revizí, zkoušek, atestů, dokumentace skutečného provedení apod. Objednatel nepřevezme 

dílo, které je neúplné, a to ani v případě, že vykazuje vady, jejichž původ je                      
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v podkladech, které sám předal, za předpokladu, že zhotovitel na možnost takových vad 

neupozornil, ačkoli o nich věděl nebo podle všech okolností měl vědět nebo pokud 

objednatel zpracoval podklady na základě nesprávných údajů zhotovitele. Smluvní strany 

se mohou dohodnout na předání a převzetí jen takových dílčích dokončených prací           

a dodávek, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

2) Objednatel může podle § 2628 občanského zákoníku převzít dílo, pokud vykazuje pouze 

ojedinělé drobné zjevné vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání jeho užívání za předpokladu, že byly uvedeny v protokolu o předání a převzetí 

s termínem jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů, pokud nebylo dohodnuto 

jinak. 

 

3) Zhotovitel zabezpečí nejpozději k datu přejímacího řízení zejména:         

a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému převzetí nutná, 

c) doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

- atesty, pasporty, kopie záručních listů, 

- dokumentace skutečného provedení, 

- stavební deník, 

- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to 

stanoveno ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, (prohlášení o 

shodě na použité technologie a materiály musí mít náležitosti stanovené v § 13 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů), 

- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje, 

-   doklady o provedených revizích a zkouškách 

- doklady o likvidaci odstraněných svítidel a ostatního materiálu.  

 

Náklady spojené s vyhotovením nezbytných dokladů pro provedení přejímacího řízení 

jsou součástí ceny díla.  

 

4) V protokolu o předání a převzetí obě smluvní strany uvedou zejména: 

a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, 

b) prohlášení objednatele, že předávané dílo přejímá nebo nepřejímá, 

c) soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich odstranění, způsobu 

odstranění a kdo nese náklady na odstranění. V případě, že nebude v protokolu o 

předání a převzetí uvedeno, kdo nese náklady na odstranění vad či nedodělků, má se 

za to, že náklady nese zhotovitel, 

d) dohodu o jiných právech z odpovědnosti za vady (dohoda o prodloužení záruční doby 

nebo slevě z ceny za dílo); tyto dohody jsou účinné, jen pokud byly následně sjednány 

v dodatku k této smlouvě, 

e) určení nového termínu pro předání a převzetí díla, pokud objednatel dílo nepřevzal. 

 

5) K podepsání protokolu o předání a převzetí je oprávněna za zhotovitele osoba uvedená 

v článku IX. odst. 2. písm. b) a za objednatele osoby uvedené v článku IX. odst. 1. písm. 

b) této smlouvy.   

 

6) Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 3 kalendářní dny předem, 

kdy bude dílo připraveno k předání a sdělit, kdy bude předání zahájeno a jak bude 

probíhat.  
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XIV. 

 ZÁRUČNÍ DOBA A ODPOVĚDNOST ZA VADY 
1) Dílo má vady, jestliže není provedeno v souladu s touto smlouvou, zejména pokud 

nevykazuje vlastnosti stanovené v technických normách vztahujících se k dílu, nebyly 

dodrženy technologické postupy při provádění díla, byly použity jiné materiály bez 

souhlasu technického dozoru, nebo svým provozem porušuje obecně závazné právní 

předpisy. Za vadu se považují také vady a nedodělky, které nebylo možno zjistit při 

přejímce nebo které vznikly během používání díla v důsledku nesprávné činnosti 

zhotovitele při jeho provádění. Užití § 2609 odst. 1) a 2) a dále § 2618 občanského 

zákoníku se dohodou obou stran vylučuje. Zjevné a skryté vady lze uplatňovat po celou 

dobu záruční lhůty. 

  

2) Záruční doba za dílo činí 60 měsíců a počíná běžet dnem, který je uveden v protokolu o 

předání a převzetí, pokud nebyla nařízena kolaudace. Během této doby odpovídá 

zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a zavazuje se odstranit 

vady na díle ve lhůtě do jednoho týdne ode dne, kdy se o nich dověděl, pokud vzhledem 

k povaze vady nebyla s objednatelem sjednána jiná lhůta. Zhotovitel se zavazuje 

odstraňovat vady v uvedené lhůtě. Pokud zhotovitel v této lhůtě vady neodstraní, může je 

objednatel nechat odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. Jiná práva objednatele           

a odpovědnost z vad podle občanského zákoníku tímto nejsou dotčena. 

 

3) Práce a materiály potřebné k odstranění vad a nedodělků během záruční doby předá 

zhotovitel objednateli obdobným způsobem jako původní dílo a to i v případě, že za 

jejich vznik nenese odpovědnost. 

Vady díla objednatel uplatňuje písemně zejména prostřednictvím e-mailové adresy:     

XXXX, tel.: XXXX, XXXX popřípadě též datovou schránkou nebo na adrese zhotovitele 

uvedené v čl. I této smlouvy či posledně známé adrese zhotovitele. 

 

4) Zhotovitel bude reklamované vady během záruční doby odstraňovat bezplatně. 

 

5) Za nesprávné činnosti zhotovitele se ve smyslu odst. 1 tohoto článku se považuje zejména 

použití jiných materiálů bez předchozího písemného souhlasu technického dozoru 

objednatele.  

 

Článek XV. 

SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 
1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je 

povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení stanovenou NOZ tj. dle nařízení vlády           

č. 351/2013 Sb.  

 

2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla s DPH, a to za každý       

i započatý den prodlení. 

 

3) Za prodlení s odstraněním vad či nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí 

dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,1 % z ceny díla s DPH, a to za každý, i započatý den 

prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť. Stejnou smluvní pokutu uhradí zhotovitel 

objednateli, pokud nedodá včas podklady pro přejímací řízení, uvedené v čl. XIII. odst. 3 

smlouvy, nebo znemožní včasné zahájení přejímacího řízení tím, že k němu nevyšle 

potřebné odpovědné osoby.  

 



 

 11 

4) Ujednání o smluvních pokutách uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik 

nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody v plné výši. 

 

5) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé straně. 

 

Článek XVI 

 ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ 
1) Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.  

 

2) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez 

zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.  

 

3) Objednatel může požádat zhotovitele o dočasné zastavení prací na díle na nezbytně 

dlouhou dobu zejména v případě vzniku krizové situace, mimořádné události nebo 

živelné pohromy. Zhotovitel se zavazuje v takovém případě požadavku objednatele 

vyhovět, učiní však všechny potřebné kroky k tomu, aby nedošlo k poškození či 

znehodnocení díla. Objednatel uhradí zhotoviteli prokázané náklady, které mu případně 

oproti plnění, sjednanému ve smlouvě, v souvislosti se zastavením práce vznikly. Po 

dobu dočasného zastavení prací se přerušuje běh lhůty pro zhotovení díla. Trvá-li důvod 

pro zastavení prací déle než dva měsíce, obě smluvní strany se písemně dohodnou na 

dalším postupu.  

 

4) Pokud zhotovitel zastavil dočasně práce na zhotovení díla z důvodu, které leží výlučně na 

jeho straně, oznámí to neprodleně objednateli a dohodne s ním termín pro opětovné 

zahájení prací. Takové přerušení prací nemá vliv na termín zhotovení díla, jak byl 

dohodnut v této smlouvě. Pokud zhotovitel nezahájil práce do jednoho měsíce ode dne, 

kdy je přerušil nebo mezitím již termín pro zhotovení díla marně vypršel, může 

objednatel od smlouvy odstoupit. 

 

5) Objednatel proškolí zhotovitele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

a požární ochrany (PO), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do 

objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se 

pracovníci zhotovitele dozví. Zhotovitel je povinen zajistit mlčenlivost svých pracovníků 

ve stejném rozsahu, v jakém je zavázán objednateli. 

 

6) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 

z veřejných výdajů. 

 

7) Smluvní strany mohou kromě případů uvedených v zákoně odstoupit od smlouvy mj. 

v případě, že druhá smluvní strana podstatně porušuje smlouvu dle ujednání čl. XV. odst. 

8. této smlouvy, závažně nebo opakovaně porušuje své povinnosti, vyplývající z této 

smlouvy, nebo v případě, že překážky na straně zhotovitele mu dlouhodobě znemožňují 

řádné provádění díla. Objednatel může také odstoupit od smlouvy, jestliže na zhotovitele 

byl prohlášen konkurz podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo pokud zhotovitel vstoupil do 

likvidace.  
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8) Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 

- překročení termínu zhotovení díla dle čl. IV. odst. 1 o více než 20 

kalendářních dní, 

- prodlení objednatele v úhradě platebních dokladů o více než 20 

kalendářních dní. 

 

9) Smluvní strany se dohodly, že odstoupení od smlouvy musí být druhou smluvní stranou 

provedeno písemně a je účinné dnem doručení na adresu druhé smluvní strany uvedené 

v záhlaví této smlouvy. 

 

XVII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně 

závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/201 Sb., občanským zákoníkem. 

Pokud jsou v této smlouvě sjednány lhůty ve dnech a není uvedeno jinak, rozumí se tím 

kalendářní dny. 

 

2) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými 

osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny. Změnu 

může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou 

nepřetržitou řadou počínaje číslem 1. Ustanovení předcházející věty se neuplatní na 

změny osob uvedených v článku IX. této smlouvy. Případná změna osob bude řešena 

písemným oznámením druhé smluvní straně a účinná dnem jejího doručení. 

 

3) Zhotovitel si je vědom zákonné povinnosti objednatele uveřejnit tuto smlouvu v registru 

smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., v posledním znění, a to včetně všech jejích 

případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění této smlouvy. 

 

4) Zhotovitel bere a vědomí, že objednatel může uveřejnit tuto smlouvu včetně všech jejích 

případných změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny za plnění též na svém profilu. 

Profilem objednatele je elektronický nástroj, prostřednictvím kterého objednatel, jako 

veřejný zadavatel dle zákona ZZVZ uveřejňuje informace a dokumenty ke svým 

veřejným zakázkám způsobem, který umožňuje neomezený a přímý dálkový přístup, 

přičemž profilem objednatele v době uzavření této smlouvy pro tuto dodávku je: 

elektronický nástroj NEN: https://nen.nipez.cz. 

 

5) Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž 

objednatel obdrží dva stejnopisy smlouvy a zhotovitel jeden. 

 

6) Součástí této smlouvy jsou následující přílohy:  

Příloha č. 1 – Závazná pravidla pro chování a pohyb zaměstnanců zhotovitele ve Vazební 

věznici Liberec 

Příloha č. 2 – oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 3 – technický popis 

 

7) Smluvní strany se dohodly, že písemnosti se mezi účastníky této smlouvy doručují 

zejména prostřednictvím datové schránky, jinak prostřednictvím poskytovatele 

poštovních služeb na adresu účastníka uvedenou v záhlaví této smlouvy, popřípadě na 

adresu naposledy písemně oznámenou (platná adresa) nebo elektronickou poštou na 

adresu uvedenou druhou stranou v této smlouvě. V případě, že se zásilka odeslaná 

prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb přes náležité odeslání na platnou adresu 

vrátí jako nedoručitelná nebo bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo nebude 

https://nen.nipez.cz./
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v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka 

vrátila jako nedoručitelná nebo dnem odmítnutí adresátem či posledním dnem úložní 

doby. Písemnost odeslaná elektronickou poštou se považuje za doručenou okamžikem, 

kdy bylo odesílateli oznámeno, že příjemce zprávu přečetl nebo smazal bez čtení.  

 

8) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala 

jako druhá v pořadí a účinnosti dne uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., v platném znění. Objednatel je povinen tuto smlouvu uveřejnit v registru 

smluv bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

 

9) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné 

vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

 

 

 

V Liberci dne ……………………… V ................. dne ……………………… 

 

za objednatele:  za zhotovitele: 

 

 

  

……..………………………………… ……..………………………………… 

                   Vrchní rada                                                                Bc. Jiří Čermák 

            plk. Mgr. Jan Hladík       jednatel společnosti 

   ředitel Vazební věznice Liberec                        SYZA s.r.o.  

č. j.: VS-171393-1/ČJ-2019-8009PS-SML 

 


