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Příloha Č. 7 zadávací dokumentace

Číslo jednací:
Profil zadavatele:
Systémové číslo na profilu zadavatele:
Evidenční číslo ve Věstníku VZ:
Evidenční číslo v Úředním věstníku EU:

ZSM-125/OVZ-2018
NEN
N006/18N00030732
947501

Smlouva o dílo

,,Modernizace bezpečnostních systémů

areálu MV Letná, I. etapa"

'C
l

";

2

.' , i ,řÉ!jj'ů

" "l' "m'

ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE

Stránka f z 35



í;, Ú
' , Fa

., t .,yg
jŕG\ŕMň\ ,,Modernizace bezpečnostních systénN areálu MV Letná, I. etapa"

SMLOUVA O DÍLO

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

státní příspěvková organizace

se sídlem Přípotoční 300, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999, DIČ: CZ67779999,

Bankovní spojení: ČNB Praha, číslo účtu: 30320881/0710,

Zastoupená Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem

jako objednatel na straně jedné

(dále jen ,,Objednatel")

číslo smlouvy: ZSM-l25-103/OVZ-2018

a

TECHNISERV, spol. S r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
IČO: 44264020, DIČ: CZ44264020,

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze,

oddíl C, vložka5239,

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 435742011/0100,

zastoupená: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem

jako zhotovitel na straně druhé

(dále jen ,,Zhotovitel" a Objednatel a Zhotovitel dále společně také jen jako ,,Smluvní strany" či
jednotlivě jako »Sn1lllvní strana")

číslo smlouvy: 2019/0130

mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku a v souladu s ustanoveníini § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Občans/gj zcilconík"),
uzavřeli tuto Smlouvu o dílo (dále jen »Smlol/]'c/ o dílo") následujícího znění:
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1. DEFINICE POJMŮ
,,Budova" je areál propojených administrativních budov Ministerstva vnitra ČR v ulici Nad
Štolou, a to budovy č.p. 936, která je součástí pozemku p.č. 2125/5, a budovy č.p. 1498, která je
součástí pozemku p.č, 2126, vše v k.ú. Holešovice, obec Praha, zapsáno na listu vlastnictví č. 38
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální
pracoviště Praha.

,,Dílo" je definováno v bodu 3.3. této Smlouvy o dílo .

,,DokonČení" je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo v souladu se Smlouvou
o dílo a Závaznými předpisy, (ii) Dílo je bez vad a nedodělků či s drobnými vadami a nedodělky
ve smyslu ustanovení ČI. 8, této Smlouvy o dílo a (iii) Objednatel podepsal Protokol o předání a
převzetí Díla.

,,Dokumentace" nebo také ,,Dokumentace pro provedení stavby" je:

l) Dokumentace pro stavební povolení, číslo zakázky: 0112016, která byla zpracována
Projektantem v 03/2018, včetně závazných stanovisek dotčených orgánů (Veí'ejnoprávllích
povolení) a současně

2) Projektová dokumentace pro zadávání a provedellí stavby, číslo zakázky: 0112016, která
byla zpracována v 04/2018 Projektantem a je rozdělena dle stavebních objektů do tří částí
včetně tří výkazů výměr,

Tato Dokumentace tvoří Přílohu č. l a Přílohu č. 4 této Smlouvy o dílo.

,,Hlavní stavbyvedoucí" je fýzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, a
která je oprávněna jednat jinénem Zhotovitele, činit právní jednání zavazující Zhotovitele a
přijímat veškeré instrukce a pokyny Objednatele a/nebo Oprávněné osoby v souladu se Smluvními
dokumenty, a která je mimo jiné oprávněna potvrzovat daňové doklady, předat Dílo, přijímat
reklamace vad a nedodělků Díla a provádět za Zliotovitele veškeré právní úkony v souvislosti
s uplatňováním nároků z vad Díla Objednatelem.

,,Méněpráce" jsou na Díle nerealizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat
jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb,, o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,Zákon o zadávání veřejných
zakázek"), formou dodatku ke Smlouvě o dílo a pouze za splnění podmínek stanovených Zákonem
o zadávání veřejných zakázek.

,,Nabídka zhotovitele" je nabídka Zhotovitele předložená jím v Zadávacím řízení.

,,Návrh na ocenění změny" je návrh na ocenění Změny Díla vypracovaný Zhotovitelem
v souladu s ČI. 9. této Smlouvy o dílo na formuláři označením jako ,,Návrh na ocenění změny".

,,Oprávněná osoba" je kterákoliv osoba určená kdykoliv po dobu provádění Díla Objednatelem
k zastupování Objednatele při jednotlivých jednáních v rozsahu předpokládanéin touto Smlouvou
o dílo. Objednatel určuje Oprávněnými osobami k okamžiku uzavření této Smlouvy o dílo tyto
osoby:
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Projektant (Autorský dozor, tj. osoby určené Projektantem).
,,Projektant" je společnost JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o., IČO:
43871143, se sídlem Líbalova 2348/1, 149 00, Praha 4 - Chodov, která zpracovala Dokumentaci.

,,Protokol o předání a převzetí Díla" je dokument sepsaný a podepsaný v souladu s touto
Smlouvou o dílo Objednatelem a Zhotovitelem, který je potvrzením o převzetí Díla.

,,Sdílené pracoviŠtě" je taková součást Budovy, jejíž využívání je nezbytné pro řádné provádění
Díla dle této Smlouvy o dílo, ale která se zároveň nemůže stát Staveništěm, když její další
využívání Objednatelem po dobu provádění Díla je nezbytné pro zachování provozu Budovy
a/nebo pro provádění činností Objednatele, ke kterým byl tento zřízen.

,,Standardy objednatele" znamená závazný soubor kvalitativních a dalších požadavků na
stavební práce a související dodávky prováděné pro Objednatele, vydaný Objednatelem, ve znění,
ve kteréin je součástí Zadávací dokumentace a při podpisu této Smlouvy o dílo byl předán
Objednatelem Zhotoviteli v elektronické podobě na nosiči dat, a je zároveň samostatnou součástí
této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3.

,,Staveniště" jsou ty Objednatelem vymezené části Budovy, naive kterých budou probíhat práce
Zhotovitele pro provedení Díla, včetně těch částí Budovy, které Zhotovitel využije pro umístění
svého zařízení Staveniště.

,,Poddodavatel" je osoba vybraná Zhotovitelem k provedení části Díla při splnění podmínek
uvedených v této Smlouvě o dílo.

,,Termín dokončení" je den určený v bodu 5.2. Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen
dosáhnout Dokončení Díla.

,,Termín zahájení" je termín určený v bodu 5.1. Smlouvy o dílo.

,,Veřejnoprávní povolení" jsou všechna povolení orgánů státní správy a samosprávy, včetně
vyjádření dotčených orgánů státní správy, samosprávy, dodavatelů médií, správců inženýrských
sítí a jiných osob, jejichž vyjádření jsou potřebná v řízeních o vydání takových povolení,
souvisejících s Dílem, nebo potřebná k řádnému provádění Díla, včetně jejich dodatků a změn
vydaná před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

,,Vícepráce" tj. dodatečně realizované stavební práce, dodávky a služby, které je možné sjednat
jako nepodstatnou změnu závazku ze Smlouvy o dílo dle § 222 Zákona o zadávání veřejných
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zakázek formou dodatku ke Smlouvě o dílo a pouze za splnění podmínek stanovených Zákonem o
zadávání veřejných zakázek.

,,Výrobní dokumentace" je dílenská a montážní dokumentace, která představuje soubor výkresů
a textů, které podrobně popisují dílenské provedení všech konstrukcí, jejich provedení, spojování,
kotvení, soulad s normami a ergonomickými pravidly, zachycující bezpečnost užívání i popis
instalace a následné údržby.

,,Zadávací dokumentace" je zadávací dokumentace Objednatele uveřejněná v Zadávacím řízení
včetně všech jejích změn a doplňků.

,,Zadávací řízení" je užší řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou
Objednatelem jakožto veřejným zadavatelem pod čj. ZSM-125/OVZ-2018 s názvem
,,Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná, I. etapa" uveřejněnou na profilu
zadavatele NEN pod systémovým číslem N006/18N00030732.

,,Závazné předpisy" jsou veškeré závazné právní předE!isy, závazné technické nebo jiné odborné
normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány CR nebo EU a/nebo závazné individuální
právní akty vztahující se k Dílu nebo s tímto jakkoliv související.

,,Změna Díla" je jakákoli změna Díla oproti Smlouvě o dílo.

,,Změnový list" je požadavek Objednatele na Změnu Díla nebo návrh Zhotovitele na Změnu Díla
včetně řádného odůvodnění nutnosti provedení změny vypracovaný na formuláři ,,Změnový list" a
podepsaný Oprávněnou osobou a/nebo Objednatelem a odsouhlasený Odborem prograniového
financování MV ČR.

2. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN
2.1. Zhotovitel prohlašuje, že splňuje veškeré podmínky a požadavky v této Smlouvě o dílo

stanovené a je oprávněn tuto Smlouvu o dílo uzavřít a řádně a včas plnit veškeré jeho
závazky v ní obsažené.

2.2. Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění staveb, jejich změn
a odstraňování a vlastní sám nebo spolu se svými případnými Poddodavateli pro zajištění
níže specifikovaných Činností veškerá oprávnění, jež jsou dle Závazných předpisů nutná k
provedení Díla,

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že disponuje materiálními, technickými a personálnínii prostředky
a vlastní všechna potřebná osvědčení k řádnému plnění této Smlouvy o dílo, zejména, že
splňuje podinínky pro přístup k utajované informaci ve smyslu prohlášení podnikatele pro
stupeň utajení ,,Vyhrazené " anebo stupeň vyšší dle zákona č, 412/2005 Sb., o ochraně
utajovaných inforniací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen ,,ZOUl"). Zhotovitel prohlašuje, že v případě, že využije v souladu s touto Smlouvou o
dílo k provádění Díla nebo jeho částí Poddodavatele, zajistí, že tento či tito Poddodavatelé
budou rovněž splňovat podmínky dle předchozí věty, a to nejpozději v okamžiku započetí
prací na Díle takovýni Poddodavatelem.

2.4. Objednatel prohlašuje, Že je státní příspěvkovou organizací zřízenou Zřizovací listinou
vydanou Ministerstvem vnitra ČR, č.j. N-l337/97 dne 8. 12. 1997, a že splňuje veškeré
podinínky a požadavky pro něj v této Smlouvě o dílo stanovené a je oprávněn tuto
Smlouvu o dílo uzavřít a řádně plnit závazky v ní obsažené.
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2.5. Objednateli byla svěřena k hospodaření Budova, jako majetek ve vlastnictví státu, a
Objednatel je tak provozovatelem Budovy.

2.6. Objednatel zadal jakožto veřejný zadavatel ve smyslu ustanovení § 4 odst. l písm. c)
Zákona o zadávání veřejnýcli zakázek, veřejnou zakázku v Zadávacím řízení, Nabídka
zhotovitele v Zadávacím řízení splnila veškeré stanovené požadavky Objednatele uvedené
v Zadávací dokumentaci a podmínky tohoto zákona.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY
3,1. Předmět Smlouvy o dílo:

Za podmínek uvedených v této Smlouvě o dílo se Zhotovitel zavazuje řádně provést a
předat Objednateli Dílo, odstranit veškeré případné vady a nedodělky Díla a Objednatel se
zavazuje zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla. Zhotovitel se zavazuje k provedení Díla na svůj
náklad a na vlastní nebezpečí a odpovědnost. Vlastníkem Díla je od počátku jeho provádění
Objednatel. Zhotovitel se zavazuje provést Dílo včetně všech změn a doplňků v důsledku
eventuálních upřesnění Dokumentace.

3.2. Místo plnění:

Místem plnění Díla je Budova.

3.3. Dílo:

Dílem je provedení stavebních prací spočívajících v modernizaci bezpečnostnícli systémů
(I. etapa) v Budově, a to v podobě, způsobem a rozsahu, ve kterém je tento podrobně
specifikován v této Smlouvě o dílo, zejména v Dokumentaci. Jedná se o instalace a
montáže elektrických rozvodů a zařízení, zejména bezpečnostních systémů: VSS (video
dohledový systém), ACS (přístupový systém), PZTS (poplachový zabezpečovací systém),
PS (přenosový systém) a další bezprostředně související stavební práce.
Dílo zahrnuje dále tyto činnosti Zhotovitele:

3.3.1. Koordinaci veškerých prací a dodávek včetně všech Poddodavatelů.

3.3,2. Koordinaci vlastních dodávek Objednatele.

3.3.3. Koordinaci s Projektantem.

3.3.4. Koordinaci a nezbytnou součinnost s projektanty a dodavateli při realizaci
případných souvisejících investic, oprav a údržby v Budově.

3,3.5. Kompletní dodávku všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá.

3.3.6. Kompletní dopravu všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a dalších věcí na
místo, popř. z místa Staveniště, vnitrostaveništní dopravu a manipulaci, uložení věcí
na skládku.

3,3,7. Demontáž stávajícího zařízení a bourací práce dle Dokumentace.

3.3.8. Kompletní montáž všech věcí (zařízení), ze kterých se Dílo skládá a provedení
dílčích a komplexních zkoušek.

3.3,9. Zpracování Výrobní dokumentace jednotlivých částí Díla.

3.3.10. Zpracování Výrobního harmonograinu (jak je tento definován dále v této Smlouvě o
dílo).
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3.3.11. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení Díla (dále jen ,,Do1cuinentace
skutečného provedení Dílci").

3.3.12. Obstarání veškerých Veřejnoprávních povolení a jiných povolení, souhlasů či
schválení vyžadovaných Závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla,
včetně případných dopravních inženýrských opatření a dopravního inženýrského
rozhodnutí Zhotovitelem na vlastní náklady a s výjimkou těch, předaných mu
Objednatelem před podpisem této Smlouvy o dílo, Zhotovitel není oprávněn
vznášet jakékoliv nároky vyplývající z absence jakéhokoliv povolení, souhlasu či
schválení dle tohoto bodu.

3,3.13.Veškeré projekční, přípravné a stavebně-montážní práce, dodávky a služby
související s realizací Díla, pokud je dle příslušných ustanovení Smlouvy o dílo
nezajišťuje Objednatel.

3.3.14. Celkové oživení a nastavení Díla, jeho uvedení do následného zkušebního provozu
po dobu 90 dnů a účast na průběžném vyhodnocování zkušebního provozu Díla.
Zkušební provoz bude probíhat před kolaudací Díla s cílem ověření funkčnosti a
vlastností Díla podle Dokunientace, při ověření technických parametrů Díla,
provozních hodnot, ověření způsobilosti Díla k bezpečnému užívání, dodržení
podmínek stavebního povolení a prokázání plné provozuschopnosti Díla.

3.3,15, Po úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu Díla zajištění kolaudace Díla včetně
získání kolaudačního souhlasu pro Dílo a projednání případných změn stavby před
dokončením oproti stavebnímu povolení a dokumentaci pro stavební povolení a
jednání s orgány státní správy a samosprávy.

3.3.16. Pravidelný průběžný a úplný závěrečný úklid na Staveništi, Sdíleném pracovišti i na
přístupových komunikacích vlk Budově, popř. i v jiných částech Budovy dotčených
prováděním Díla, přičemž úplný závěrečný úklid na Staveništi zahrnuje před
předáním a převzetím Díla kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a
bezprostředně dotčeného okolí, které umožní okamžité užívání Díla bez provádění
jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele,

3,3,17. Veškerou manipulaci a předání demontovaného materiálu, který je druhotnou
sběrnou surovinou (zejména barevné kovy, ocel, litina apod.), do sběrny druhotných
surovin včetně předložení dokladů a vyúčtování příjmů za tyto vykoupené druhotné
sběrné suroviny Objednateli vždy lx měsíčně s tím, že poslední vyúčtování těchto
příjmů a jejich bezhotovostní převod na bankovní účet Objednatele budou
provedeny nejpozději ke dni předání a převzetí dokončeného Díla. Zhotovitel je
původcem veškerých odpadů vznikajících při provádění Díla, příjmy za vykoupené
druhotné sběrné suroviny jsou příjmem Objednatele.

3,3,18.Veškeré nakládání s odpady, které nejsou dle výše uvedeného využitelné jako
druhotná sběrná surovina, a jejich průběžné odstraňování v souladu s platnými
právními předpisy.

3.3,19, Průběžné zajišt'ování veškerých opatření nezbytných k maxiinálnímu možnému
omezování prašnosti a hlučnosti při provádění Díla.

3.3,20. Kompletní organizaci a administraci pravidelných (lx týdně) i mimořádných
kontrolních dnů Díla s frekvencí a v rozsahu určenými Objednatelem, účast na nich,
a plnění a kontrolu plnění úkolů plynoucích z těchto kontrolních dnů, pokud nebude
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Oprávněnými osobami stanoveno jinak.
3.3.21. Řádné zaškolení obsluhy v souladu s pokyny jednotlivých výrobců částí Díla a dle

Závazných předpisů, tj. zaškolení Objednatelem určených maximálně 30 uživatelů
rozdělených do dvou skupin, včetně vydání písemného potvrzení (osvědčení o
provedeném zaškolení s uvedením jmenného seznamu proškolených osob apod.) na
systémy a technologické celky dodané v rámci plnění Díla, kterými jsou zejména
VSS (video dohledový systém), ACS (přístupový systém), PZTS (poplachový
zabezpečovací systém), PS (přenosový systém) apod., kdy školení každé skupiny,
realizované v prostorách Budovy (místa plnění), bude v rozsahu 8 hodin.

3.3.22. Zpracování a předání Objednateli veškerých protokolů, revizí, provozní
dokumentace, návodů k obsluze, prohlášení o shodě, certifikace, pIánu údržby,
zkoušek a revizí, seznamu opraven a servisních středisek, provozních řádů apod.
v souladu s pokyny jednotlivých výrobců a dle platných právních předpisů
k jednotlivým systémům a technologickým celkům, které budou dodány v rámci
plnění Díla, a to ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě. Provedení a poskytnutí
veškerých dalších výslovně neuvedených prací, dodávek a činností, které jsou k
řádnému dokončení celého Díla nezbytné,

3.3.23. Poskytnutí veškerých souvisejících licencí software, a to zejména k instalovaným
bezpečnostním systémům, včetně příslušných soňwarových podpor (formou
nepřetržité hotline), kdy tyto musí být v plném rozsahu zajištěny po celou záruční
dobu.

3.3.24.Na základě písemné výzvy Objednatele protokolární předání Objednateli, a to
zejména v souvislosti s předáním dokončeného Díla, ukončeníin servisních činností
prováděných Zhotovitelem nebo uplynutím záruční doby, veškerých přístupových
hesel, adininistrátorských a uživatelských kódů či obdobných oprávnění apod.
k instalovaným bezpečnostním systémům a software, které umožňují tyto systémy a
software udržovat, spravovat a aktualizovat tak, aby bylo umožněno jejich další
plnohodnotné užívání a provádění servisních prací Objednatelem či jinou servisní
organizací bez aktivní spoluúčasti Zhotovitele.

Nesplnění této smluvní povinnosti bude považováno za podstatné porušení této
Smlouvy o dílo, s právem Objednatele od této Smlouvy o dílo odstoupit.

4. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE A NORMY
4.1. Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu se Smlouvou o Dílo, zejména Dokumentací.

4,2. Zhotovitel je povinen s nejlepší odbornou péčí zkontrolovat veškerou dokumentaci a
dokumenty, které mu předal nebo předá Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo jiné
spolupracující subjekty Objednatele, včetně Dokumentace.

4.3. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této Smlouvy o dílo potvrzuje, že údaje o inženýrských
sítích nacházejících se v Budově, zejména pak v místě Staveniště jsou mu známy a dále, že
ověří umístění všech inženýrských sítí uvedených v Dokumentaci a také těch inženýrských
sítí, které v Dokumentaci uvedeny nejsou. Zhotovitel uhradí jakoukoliv opravu nebo
výměnu plynoucí ze Zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě během provádění
Díla a zároveň nese odpovědnost za veškerá rizika a případnou újmu z toho plynoucí.

4.4. Změny Dokumentace, jako důsledek návrhů Zhotovitele, jsou součástí Díla včetně zajištění
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všech nutných povolení a vyjádření (stanovisek) orgánů státní správy a samosprávy k těmto
změnám a nezakládají nárok Zhotovitele na zvýšení Ceny Díla. Tyto změny jsou Změnami
Díla.

4.5. Jednotlivé části Výrobní dokumentace budou předloženy Objednateli 3x v listinné podobě
a 3x v elektronické podobě na DVD/CD, a to ve lhůtě do třiceti (30) dnů od předání
Staveniště, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Objednatel je povinen předložené části
Výrobní dokumentace dle předchozí věty odsouhlasit nebo k nim sdělit Zhotoviteli své
připoniínky do sedmi (7) dnů ode dne jejich převzetí od Zhotovitele. Pokud se Objednatel
nevyjádří ve lhůtě dle předchozí věty, má se za to, Že s příslušnou předloženou částí
Výrobní dokumentace souhlasí.

4.6. Zliotovitel je povinen připomínky Objednatele, kterými Objednatel požaduje jiné technické
řešení, které není v rozporu s Dokumentací, a které lze realizovat za srovnatelných nákladů
a při dodržení Harmonogramu díla (jak je tento definován dále v této Smlouvě o dílo),
zohlednit ve Výrobní dokuinentaci, a to i v případech, že řešení navržené Zhotovitelem v
předložené části dokumentace je v souladu s Dokuinentací, rozhodnutími orgánů státní
správy a samosprávy a Závaznými předpisy.

4.7. Výrobní dokumentace se může odchýlit od Dokumentace v rozsahu, který vyplývá z míry
podrobnosti zpracování jednotlivých stupňů dokumentace, čímž však není dotčena
povinnost Zhotovitele dodržet splnění termínů provádění Díla dle Harmonograinu díla (jak
je tento definován dále v této Smlouvě o dílo) a ostatní podmínky této Smlouvy o dílo.

4.8. Všechny platné normy ČSN (ČSN EN, EN) vztahující se k Dílu se stávají tímto
ustanovením závazné pro zhotovení Díla podle této Smlouvy o dílo. Pokud odpovídající
ČSN neexistuje, použije se odpovídající národní norma, např. DIN. V případě rozporu
Dokumentace a uvedených norem platí přísnější kritérium, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak.

5. ČAS PLNĚNÍ

5.1. Termín zahájení:
Zhotovitel se zavazuje poskytnout součinnost a převzít Staveniště od Objednatele do tří (3)
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele či Oprávněné osoby k převzetí Staveniště,
nejpozději však do deseti (10) kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy o
dílo. Při předání a převzetí Staveniště bude sepsán Zápis o předání a převzetí Staveniště.
V případě, že se Zhotovitel bez dohody s Objednatelem nedostaví k předání a převzetí
Staveniště dle výzvy Objednatele, bude Staveniště považováno za řádně předané
okamžikem marného uplynutí termínu předání a převzetí Staveniště uvedeného ve výzvě
Objednatele.
Zhotovitel je povinen zahájit práce na Díle do tří (3) pracovních dnů po předání Staveniště.

5.2. Termín dokončení:
Zhotovitel se zavazuje dosáhnout Dokončení Díla nejpozději do 300 (tři sta) kalendářních
dní od předání Staveniště, a to včetně zkušebního provozu Díla v délce 90 dnů a zajištění
kolaudace Díla,
Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli nezbytnou součinnost k uvedení Díla
do zkušebního provozu, zejména dodat včas doklady nezbytné pro zkušební provoz a
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předání a převzetí Díla po úspěšném ukončení zkušebního provozu.

Zhotovitel je při provádění Díla zároveň povinen postupovat podle časového
harmonogramu, který je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo a tvoří její Přílohu č. 2 (dále
jen ,,Ha/"lnonog/^am díla") a plnit při provádění Díla jednotlivé termíny dle Harmonogramu
díla.

6. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Cena Díla je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z Nabídky zhotovitele a činí

celkem částku ve výši 14.496.755,02 KČ

(slovy: čtrnáct milionů čtyři sta devadesát šest tisíc sedm set padesát pět korun českých a

dva haléře) bez DPH,

dph 21% ve výši 3.044.318,55 kč

(slovy: tři miliony čtyřicet čtyři tisíc tři sta osmnáct korun českých a padesát pět haléřů)

a celkem včetně DPH částku ve výši 17.541.073,57 KČ

(slovy: sedmnáct milionů pět set čtyřicet jedna tisíc sedmdesát tři korun českých a padesát

sedm haléřů)

(dále jen ,,Cena Díla").

6.2. Cena Díla je stanovena jako pevná, vycházející z Nabídky zhotovitele a zahrnuje veškeré
náklady spojené s prováděním Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, technické
prostředky, zajištění statických či jiných výpočtů či posouzení a provádění všech Činností
Zhotovitele podle Smlouvy o dílo, administrativu, činnosti specialistů, poplatky a veškeré
další náklady, které Zhotoviteli vzniknou při provádění Díla. Cena Díla je pevná,
maximální a konečná a nemůže být překročena,

6.3. Veškeré činnosti, které jsou součástí Díla, jsou zahrnuty do Ceny Díla, a to i tehdy, když
nejsou uvedeny ve výkazu výměr samostatnými položkami. Zhotovitel zahrnul ocenění
těchto souvisejících položek do jednotkových cen výkazu výměr. Objednatel požaduje, že
provedení souvisejících činností nebude fakturováno salnostatnýlni položkami (pokud je
výkaz výměr jako samostatné položky nezahrnuje), ale jako součást jednotlivých položek
výkazu výměr,

6.4. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu Díla podle skutečně provedených prací na Díle a
prokazatelně zajištěných dodávek zařízení na základě daňového dokladu Zhotovitele (dále
též jen ,,Fc//c/l//'a") takto:

a) Do každého pátého (S.) dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
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ve kterém byly práce na Díle provedeny, předloží Zhotovitel návrh výše všech
jednotlivých měsíčních Faktur za předmětný měsíc, včetně soupisu skutečně
provedených prací potvrzeného Objednatelem, jak je uvedeno níže.

Jednotlivé skutečně provedené práce na Díle a prokazatelně zajištěné dodávky zařízení
dle této Smlouvy o dílo budou vždy v příslušném kalendářním měsíci fakturovány
souborem samostatných Faktur dle účetního zatřídění majetku v pěti skupinách, a to:

- stavební investice,
- investiční majetek niovitý,
- dlouhodobý drobný hniotný majetek (DDHM),
- spotřební majetek a
- služby

tak, jak jsou Objednatelem uvedeny v Příloze č. 4 - Rozpočtu díla - oceněném výkazu
výměr.

b) Do sedmi (7) dnů od doručení návrhu výše každé měsíční Faktury Objednatel návrh
výše příslušné měsíční Faktury schválí nebo s eventuálními připolnílíkalni vrátí
Zhotoviteli k vystavení příslušné měsíční Faktury.

C) Zhotovitel je oprávněn následně vystavit příslušnou měsíční Fakturu v podobě, ve které
bude zcela odpovídat návrhu schválenému Objednatelem. Za datum uskutečnění
zdanitelného plnění, které je uvedené na Faktuře, je považován vždy poslední
kalendářní den v měsíci, za který se Faktura vystavuje.

d) Konečnou Fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději do čtrnácti (14) dnů po projednání a
odsouhlasení návrhu výše konečné Faktury Objednatelem a po podpisu Protokolu o
předání a převzetí Díla Objednatelem nebo po podpisu Protokolu o odstranění vad a
nedodělků, byly-li na Díle vady a nedodělky (dále jen ,,Konečná Fc/k/ura"). Přílohou
konečné Faktury musí být oběma Smluvními stranami podepsaný zápis o projednání a
schválení konečné Faktuíy. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu
Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebo den podpisu Protokolu o
odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady a nedodělky.

e) V Konečné Faktuře budou zúčtovány měsíční Faktury Zhotovitele (dílčí platební
daňové doklady).

6,5. Pokud se při plnění Díla vyskytnou Změny Díla, s jejichž rozsahem Objednatel souhlasí,
bude jejich přesný rozsah a cena sjednány jako změna Smlouvy fonnou dodatku ke
Smlouvě. Nedílnou součástí tohoto dodatku budou jako jeho přílohy Změnové listy, které
budou odsouhlaseny oběma Sniluvnírni stranami. Samostatná Faktura na Změny Díla, musí
kromě jiných, v této Smlouvě uvedených náležitostí Faktur, obsahovat Změnové listy, které
budou odsouhlaseny oběma Smluvními stranami. V případě Změn Díla bude před jejich
sjednáním formou dodatku ke Smlouvě postupováno podle Zákona o zadávání veřejných
zakázek,

6,6. Smluvní strany se dohodly, že Cena Díla (vždy její příslušné části) je splatná do třiceti (30)
dnů ode dne doručení řádně a oprávněně vystavené Faktury Zhotovitelem Objednateli.
V případě, že Faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového a účetního dokladu, lhůta
splatnosti příslušné části Ceny díla neběží. Objednatel je oprávněn Fakturu vrátit s tím, že
lhůta splatnosti počíná běžet znovu v celé délce od okamžiku doručení bezvadné Faktury
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Zhotovitelem Objednateli.

6.7. Smluvní strany se dohodly, že na Cenu Díla nebude Objednatelem poskytnuta Zhotoviteli
žádná záloha.

6.8. DPH bude k Ceně Díla Zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této
daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.9. Originál Faktury bude vystaven Zhotovitelem řfidně a včas a v souladu se zákonem č.
235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, popř. zákonem, který jej nahradí či
změní. Veškeré Faktury vystavené na základě této Smlouvy o dílo musí obsahovat veškeré
zákonem a touto Smlouvou o dílo stanovené náležitosti daňovélio dokladu. V případě, že
Faktura nebude obsahovat všechny náležitosti nebo k ní nebudou přiloženy řádné doklady
stanovené touto Smlouvou o dílo, Objednatel je oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění či
opravě a požadovat vystavení řádnélio dokladu, Lhůta splatnosti příslušné Faktury pak běží
teprve ode dne doručení opravené Faktury. Faktura musí být doručena vždy minimálně
v jednom vyhotovení v listinné podobě na adresu sídla Objednatele a v jednom vyhotovení
prostřednictvím elektronické pošty na adresu .

6.10. Cena Díla bude Objednatelem Zhotoviteli ulirazena vždy bezhotovostním převodem na
bankovní účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy o dílo. Platby Ceny Díla jsou
považovány vždy za včas usklltečněné, pokud byla ve lhůtě splatnosti příslušná částka
odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

6,11. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zadrží a neproplatí 10% (deset procent) z každé
fakturované Částky Ceny Díla ve výši bez DPH (dále jen »Zádržné"). Toto Zádržné musí
Zhotovitel vyčíslit a odečíst z fakturované částky na každé Faktuře - daňovém dokladu
(tedy i z Konečné Faktury). Zádržné a odpovídající bankovní záruka jsou určeny a mohou
být Objednatelem použity v případě nesplnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze
Smlouvy o dílo, zejména na zajištění odstranění veškerých případných vad Díla, které se na
něm projeví v kterékoliv Záruční době v případě, že Zhotovitel tyto vady zároveň řádně a
včas (ve lhůtách stanovených touto Smlouvou o dílo) neodstraní. Zádržné bude uvolněno
Objednatelem pouze za splnění podmínky, že bude nahrazeno bankovní zárukou v
odpovídající výši dle bodu 17,3 této Smlouvy o dílo.

6.12. Zhotovitel je povinen včas a řádně hradit faktury vystavené ze strany jeho Poddodavatelů
za jimi provedenou práci na Díle.

6.13. V případě prací vyvolaných prováděním Díla v rozporu se Smlouvou o dílo nebo prací
uložených Objednatelem jako důsledek nekvalitního plnění Zhotovitele nese náklady na
tyto práce v plné výši Zhotovitel a nemá právo na jejich úhradu.

6.14. Smluvní strany se dohodly, že pokud vznikne Objednateli vůči Zhotoviteli nárok na
jakékoliv peněžité plnění, je Objednatel oprávněn svůj nárok (splatný i nesplatný) bez
dalšího započíst proti nároku Zhotovitele na úhradu jakékoliv části Ceny díla, uhradit ze
Zádržného nebo bankovní záruky,

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA
7.1. Kvalita Díla, resp. činností Zhotovitele prováděných pro Objednatele na základě této

Smlouvy o dílo musí odpovídat ustanovením Smlouvy o dílo, příslušným platným právním
předpisům, teclmickým normáin (včetně doporučených), které se týkají všech částí Díla s
tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, správné praxi v oboru
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stavebnictví, projektování staveb, zajišt'ování inženýrské činnosti apod., technologickým
postupům a Standardůin objednatele. Zhotovitel je také povinen Dílo provést v souladu
s Objednatelem schválenou Výrobní dokumentací, Dokumentací pro provedení stavby a s
obecně přijímanými kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě
pochybností o těchto požadavcích je Zliotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko
Objednatele.

7.2. Zhotovitel se tak zavazuje, že Dílo bude niít vlastnosti stanovené v Dokumentaci pro
provedení stavby, dále vlastnosti stanovené ve všech teclmickýcli normách, které se týkají
všech částí Díla s tím, že je závazný celý obsah těchto technických norem, Závaznými
předpisy, Smlouvou o dílo, rozhodnutím či opatřením státního nebo jiného oprávněného
orgánu, popřípadě vlastnosti obvyklé u Díla této kategorie. Dále musí být Dílo kompletní a
provozuschopné. Uvedené vlastnosti musí mít Dílo po celou dobu trvání Záruční doby.

7.3. Zhotovitel nese odpovědnost zejména za vhodnost použitých materiálů, dílenské
zpracování těchto materiálů a konstrukcí technologických zařízení,

7.4. Záruční doba začíná běžet dnem následujícím po dni podpisu Protokolu o předání a
převzetí Díla nebo podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků, pokud jsou na Díle
vady a nedodělky, a její délka je šedesát (60) měsíců (dále jen »Zci/'uční doba").
Smluvní strany se výslovně dohodly, že Záruční doba Díla se v plném rozsahu vztahuje i
na jednotlivé součásti Díla, u kterých jejich výrobci či dodavatelé poskytují záruční dobu
kratší.

7.5. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebude Zhotovitel zproštěn
svého závazku dodat Dílo kompletní nebo odstranit jeho vady a nedodělky, i když k tomu
nebude Objednatelem vyzván.

7.6. Reklamaci vad zjištěných v průběhu Záruční doby uplatní Objednatel u Zhotovitele na
adrese jeho sídla.

7,7. Vady zjištěné v Záruční době je Zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady ve lhůtách
níže uvedených v závislosti na povaze vady.

7.8. Zhotovitel se zavazuje do dvou (2) hodin po oznámení vady potvrdit přijetí této reklamace
Objednateli a doručit Objednateli vyjádření k její oprávněnosti a v případě oprávněné
reklamace odstranit reklamovanou vadu v souladu s bodem 7.9. až 7.13 tohoto článku níže.
Nepotvrdí-li či nevyjádří-li se Zhotovitel ve lhůtách dle předchozí věty, iná se za to, že
oznámení vady okainžikem marného uplynutí příslušné lhůty potvrdil a/nebo vadu uznal.

7,9. V případě vadného plnění je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady Díla ve lhůtě
dohodnuté stranami s přihlédnutíin k povaze vady, přičemž závažné závady ohrožující
bezpečnost Budovy (například výpadek kteréhokoliv z instalovaných bezpečnostních
systémů, jež jsou součástí Díla nebo jejich podstatné části) budou odstraněny do 6 hodin od
potvrzení přijetí reklamace. Nebude-li dohodnuta jiná lhůta, platí pro ostatní závady lhůta
patnácti (15) dnů od uplatnění vadného plnění Objednatelem, nebo je možné poskytnout
Objednateli slevu z vadné části Díla ve výši přiměřené povaze vady, minimálně však ve
výši 10% (deset procent) ceny z vadné části Díla,

7.10. Volba mezi nároky uvedenými v předchozím odstavci je ponechána na Objednateli a
Zhotovitel je povinen jeho volbu respektovat.

7,11. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy o dílo, pokud nebudou vady Díla
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odstraněny Zhotovitelem řádně a včas. Nárok Objednatele na náhradu Škody a na smluvní
pokutu není jeho odstoupením od této Smlouvy o dílo nijak dotčen.

7.12. V případě neodstranitelných vad je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z
Ceny díla s přihlédnutím k rozsahu a povaze vady minimálně však ve výši 10% (deset
procent) z ceny vadné části Díla.

7.13. Zhotovitel je povinen vady Díla zjištěné v záruční době odstranit v co možná nejkratší
technicky možné lhůtě, s přihlédnutím k povaze a charakteru vady, nejpozději však do
patnácti (IS) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění Objednatelem, pokud se Smluvní
strany nedohodnou jinak. Zhotovitel se dále zavazuje odstranit oprávněně reklamované
vady bránící či omezující užívání Díla nejpozději do 24 (dvaceti čtyř) hodin od jejich
zjištění (či oznámení - podle toho co nastane dříve) nebude-li smluvními stranami
dohodnuto jinak.

7.14, Zpřístupnění reklamovanýcli vad zajistí Objednatel. Nedodrží-li Zhotovitel jakýkoliv
termín pro odstranění vady dle této Smlouvy o dílo či dohody smluvních stran, je
Objednatel oprávněn vadu odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny
ze Zádržného nebo z odpovídající bankovní záruky dle ČI, 17 Smlouvy o dílo, popř.
uhrazeny Zhotovitelem do patnácti (15) dnů ode dne doručení příslušné faktury
Objednatelem, a to dle volby Objednatele. Kromě toho je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu dle bodu 15.2. Smlouvy o dílo a dále je Objednatel oprávněn
odstoupit od Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen se na písemnou žádost Objednatele
zúčastnit kontroly Objednatelem určené části Díla, vždy před uplynutím Záruční doby pro
příslušnou část Díla.

7.15. V případě, že Objednatel bude vyžadovat Změny Díla, které by mohly negativně ovlivnit
plnění požadavků definovaných Smlouvou o dílo (včetně kvality a fúnkčnosti), je
Zhotovitel povinen písemně upozornit Objednatele na tuto skutečnost. Pokud bude
Objednatel přesto trvat na takových Změnách Díla, Zhotovitel neodpovídá za Škodu tím
způsobenou.

8. DOKONČENÍ DÍLA, KOLAUDACE, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo Dokončením Díla v Termínu dokončení.

8.2. Kolaudace. Zajištění kolaudačního souhlasu pro Dílo je součástí Díla dle této Smlouvy o
dílo a cena za něj je zahrnuta v Ceně díla. Zhotovitel je povinen v průběhu kolaudačního
řízení řádně a s vynaložením nejlepší odborné péče působit k úspěšné realizaci kolaudace
Díla. Pokud budou v průběhu kolaudačního řízení shledány jakékoliv vady, je Zhotovitel
povinen tyto vady odstranit v den jejich zjištění, případně v nejkratším technicky možném
tennínu určeném správním úřadem.

8.3. Deset (10) dnů před termínem, kdy bude Dílo ve stavu umožňujícím kolaudaci, vyrozumí
Zhotovitel písemně Oprávněné osoby a Objednatele o připravenosti Díla ke kolaudaci.

8.4. Předání a převzetí Díla. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k předání a převzetí Díla
písemnou výzvou alespoň sedm (7) pracovních dl1ů před plánovaným Tennínein
Dokončení Díla.

8.5. Zhotovitel je povinen při předání a převzetí Díla předložit a předat Objednateli:
a) originály a kopie dokladů osvědčujících kvalitu zabudovaného materiálu (životnost) a
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protokolů o výsledcích dosud provedených zkoušek předepsaných příslušnými
právními a technickými normaíni, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a
revizích a prohlášení o shodě použitých výrobků a materiálu,

b) všechny doklady týkající se Díla, doklady o odevzdání geodetického zaměření a
dokumentace inženýrských sítí, které byly dotčeny prováděním Díla, jakož i veškerých
staveb, stavebních objektů a jiných prvků, jejichž zaměření a dokumentaci požadují
orgány veřejné správy v souvislosti s prováděním Díla, a kopie všech dalších dokladů,
které si vyžádal stavební úřad ke kolaudačnímu řízení, kopii stavebního deníku,

c) Dokumentaci skutečného provedení Díla, včetně změn v Šesti (6) vyhotoveních v
tištěné podobě a v šesti kusech (6 ks) DVD/CD nosičů obsahujících digitální podobu ve
formátech dwg, xIs, doc a současně rovněž ve formátu pdf včetně vyznačení změn
oproti předchozí verzi Dokumentace,

d) doklady o uložení nebo zpracování odpadů z činnosti Zhotovitele při provádění Díla,

e) doklad o úspěšném vyhodnocení zkušebního provozu Díla,

f) doklady nezbytné pro řádné provozování Díla, tj. veškeré dokumenty, popisy, návody,
instrukce, montážní a uživatelské manuály a příručky, které jsou určeny pro uživatele,
správce či provozovatele Díla nebo jeho libovolné části nebo které mohou usnadnit
užívání, provozování nebo správu Díla nebo jeho libovolné části; tyto doklady musí být
předány v jazyce českém,

g) kolaudační souhlas pro Dílo,

h) další případné dokumenty vyžadované touto Smlouvu o Dílo,

a to v originále nebo úředně ověřené kopii, nestanoví-li Objednatel, že postačí běžná kopie.

8.6. O předání a převzetí Díla bude vyhotoven protokol (dále jen ,,Protokol o předáni" a převzetí
Díla"), který podepíší účastníci přejíinacího řízení, Součástí Protokolu o předání a převzetí
Díla bude soupis případných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění, vše dle bodu
8.8. tohoto článku níže. Podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla dojde k předání a
převzetí Díla.

8.7. Objednatel je povinen Dílo převzít pouze za předpokladu, že budou splněny následující
podinínky:
a) Dílo je připraveno k užití v souladu se Smlouvou o dílo, Veřejnoprávními povoleními a

Závaznými předpisy,
b) Dílo je kompletně dokončeno bez vad bránících jeho užívání a Dílo slouží svéniu účelu,

c) Dílo nevykazuje vady právní, když za právní vady se považují zejména skutečnosti, že
Dílo nesplňuje náležitosti dané Závaznými předpisy, či Zhotovitel nezajistil veškerá
Závaznými předpisy vyžadovaná Veřejnoprávní povolení, popř, s nimi Dílo není
v souladu,

d) pro Dílo byl vydán kolaudační souhlas.
Nebude-li některá z těchto podmínek splněna, je Objednatel oprávněn odmítnout převzetí
Díla a toto, pokud zároveň již uplynul Termín dokollčení Díla sjednaný v této Smlouvě o

. dílo, je považováno za prodlení Zhotovitele s Dokončeníin Díla.
8.8. V případě, Že Dílo bude ke dni předání vykazovat drobné vady, nebránící jeho řádnému
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užívání a Dílo bude zároveň sloužit svému účelu, je Objednatel povinen Dílo převzít, v
Protokolu o předání a převzetí Díla však budou veškeré takové vady či nedodělky popsány
s uvedením lhůty pro jejich odstranění, která nesiní být delší než patnáct (IS) kalendářních
dnů, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. Není-li lhůta pro odstranění vad a nedodělků
uvedena v Protokolu o předání a převzetí Díla, činí patnáct (IS) kalendářních dnů. Vady
uvedené v Protokolu o předání a převzetí Díla je Zhotovitel povinen ve lhůtě odstranit. O
odstranění vad a nedodělků Díla zjištěných při přejímce bude mezi Smluvními stranami
podepsán protokol o odstranění vad a nedodělků Díla (dále jen ,,Protokol o odstraněni' vad
a nedodělků"). Neodstraní-li Zhotovitel tyto vady ve lhůtě dle tohoto odstavce, je
Objednatel oprávněn vady odstranit na náklady Zhotovitele. Tyto náklady budou uhrazeny
ze Zádržného nebo z odpovídající bankovní záruky dle ČI. 17 Smlouvy o dílo, popř,
uhj'azeny Zhotovitelem do patnácti (IS) dnů ode dne doručení příslušné faktury
Objednatelem, a to dle volby Objednatele. Kromě toho je Zhotovitel povinen uhradit
Objednateli smluvní pokutu dle bodu 15.2. této Smlouvy o dílo a dále je Objednatel
oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo. Objednatel je oprávněn u zjištěných vad a
nedodělků, které jsou neodstranitelné nebo na jejichž odstranění nemá Objednatel zájem,
požadovat slevu z Ceny Díla, přičemž taková skutečnost se uvede v soupisu vad a
nedodělků, VC. výše slevy; takto označené vady a nedodělky není Zhotovitel povinen
odstraňovat a Zhotovitel není oprávněn tuto část Ceny Díla fakturovat a nemá na její
uhrazení nárok.

8.9. Zhotovitel je povinen předat Objednateli současně s Dílem také všechny klíče, přístupové
karty, dálková ovládání a veškerá další příslušenství Díla.

8,10. Zhotovitel se zavazuje vyklidit Staveniště a Sdílené pracoviště a uvést je do náležitého
stavu do pěti (S) dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo Protokolu o
odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady či nedodělky, nedohodnou-li se smluvní
strany jinak. Za vyklizené Staveniště a Sdílené pracoviště se považuje Staveniště a Sdílené
pracoviště upravené na náklady Zhotovitele do stavu dle Dokumentace a této Smlouvy o
dílo (tj. včetně úplného závěrečného úklidu). O vyklizení Staveniště a Sdíleného pracoviště
sepíší Smluvní strany protokol.

8.11. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi a Sdíleném pracovišti nezbytné zázemí pro
veškeré postupy dle tohoto článku Smlouvy o dílo a hradí veškeré náklady spojené
s postupy dle tohoto článku.

8.12. Vlastníkem Díla je od počátku Objednatel. Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel až do
okamžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem.

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE
9.1.

9.2.

9.3.

Zhotovitel je povinen provést Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí a odpovědnost a
v termínech dle Harmonograinu díla.

Zhotovitel je povinen Dílo provést kompletně, kvalitně a včas, v souladu se Sinluvními
dokumenty, Závaznými předpisy, technickými normami a podmínkami a rozhodnutími
orgánů státní správy a samosprávy.

Dílo bude realizováno tak, aby nedošlo k poškození žádného majetku Objednatele ani
třetích osob. Objednatel zdůrazňuje, že stavební práce budou prováděny za plného provozu
Budovy, který nesmí být nijak omezen, Hlučné bourací práce lze provádět pouze v
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pracovních dnech mimo úřední hodiny nebo o víkendech, po předchozí dohodě
s Oprávněnými osobami Objednatele i v jinou dobu.

9.4, Vzhledem ke zvláštní povaze a režimu provozu Budovy si Objednatel vyhrazuje právo
vyžádat si předložení výpisů z rejstříku trestů bez záznamu trestu od všech osob
Zhotovitele (fyzických i právnických osob včetně Poddodavatelů), které se budou podílet
na realizaci Díla v Budově a Zhotovitel je povinen je poskytnout. Předložený výpis z
rejstříku trestů nesmí být starší tří (3) měsíců. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit
z provádění Díla v Budově osoby, které nepředloží ve lhůtě do tří (3) pracovních dní od
vyžádání výpis z evidence rejstříku trestů bez záznaniu trestu, těmto osobám může
objednatel omezit či zakázat vstup do Budovy. Zhotovitel se v této souvislosti zavazuje, že
za tato opatření a omezení nebude vůči Objednateli uplatňovat žádné další nároky.

9.5. Zhotovitel odpovídá za přesnost vytyčování a zaměřování svých prací a za nápravu chyb,
zaviněných nepřesným vytyčením, kterou je povinen provést na jeho vlastní náklady.

9.6. Zhotovitel je povinen při zpracování Díla postupovat s veškerou odbornou péčí,
důkladností a odborností a řídit se pokyny Objednatele a prioritně hájit jeho zájmy.

9.7. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele a/nebo Oprávněných osob poskytnout bez
prodlení a bezplatně Objednateli veškeré informace související s Dílem a jeho
rozpracovaností, a to nejen po celou dobu trvání této Smlouvy o dílo, ale i po dobu dalších
pěti (S) let ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo ode dne ukončení této
Smlouvy o dílo.

9.8. Zhotovitel je povinen kdykoli umožnit Objednateli, Oprávněným osobáin nebo jimi
pověřeným osobám nahlédnutí do podkladů souvisejících s prováděním Díla, je povinen
průběžně informovat Objednatele o stavu provádění Díla jakož i o dalších poznatcích a
případných problémech při provádění Díla.

9.9. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele nejpozději do tří (3) dnů od jejich zjištění
písemnou formou o zjištěných závadách, rozporech a neúplnostech v Dokumentaci nebo na
nevhodnou povahu věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k provádění Díla, popř.
pokynů Objednatele, které by mohly Objednateli způsobit finanční nebo jinou újmu.
Zhotovitel je povinen navrhnout řešení rozporů, závad a neúplností tak, aby toto řešení
mohlo být uskutečněno ve lhůtě pěti (S) pracovních dnů ode dne doručení upozornění
Zhotovitele Objednateli, nebude-li s ohledem na povahu závady mezi stranami dohodnuto
jinak. V případě nesplnění této povinnosti odpovídá Zhotovitel Objednateli za veškerou
takto vzniklou škodu včetně vzniklých vad Díla.

9,10. Má-li Objednatel za to, že Zhotovitel Díla nedostatečně zajišt'uje kapacity
na Staveništi (tj. např. počet zaměstnanců, délku pracovní doby, množství strojů, čistotu a
bezpečnost Staveniště, Sdíleného pracoviště apod.), upozorní na tuto skutečnost
Zhotovitele zápisem do stavebního deníku. Zhotovitel má povinnost zjednat nápravu či tyto
kapacity v dostatečné míře rozšířit neprodleně, tzn. nejpozději do druhého dne ode dne
provedení zápisu do stavebního deníku dle předchozí věty.

9.11. Zhotovitel zajistí, aby Poddodavatelé technickýcli profesí a zařízení, kteří mají povinnost
poskytovat záruční servis, v období existence této jejich povinnosti úplně informovali
Objednatele a byli tomuto na jeho výzvu k dispozici ke konzultaci v případě dotazů o
funkci, řízení a údržbě příslušných zařízení.

9.12. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednanou pojistnou
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smlouvu na pojištění jeho odpovědnosti za škodu vzniklou jeho čimiostí, přičemž výše
pojistného plnění z tohoto pojištění musí činit minimálně částku 10.000.000,- KČ (slovy:
deset milionů korun českých) a sjednaná spoluúčast Zhotovitele nepřesáhne částku ve výši
100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

9.13. Dále se Zhotovitel zavazuje mít po celou dobu realizace Díla platně sjednané stavebně-
montážní pojištění (car/ear) pro případ zničení nebo poškození Díla, Areálu či jeho
části, ve prospěch Objednatele, přičemž výše pojistné Částky musí znít minimálně na částku
10.000.000,-KČ (slovy: deset milionů korun českých) a musí tak umožňovat opětovné
vybudování Díla, popř, Areálu. Zhotovitel se zavazuje sjednat pojištění dle tohoto odstavce
tak, aby Objednatel byl jediným pojištěncem - příjemcem pojistného plnění z takto
sjednaného pojištění, a aby spoluúčast Zhotovitele nepřesáhla částku ve výši 100.000,- KČ
(slovy: jedno sto tisíc korun českých).

9.14. Zhotovitel je povinen pojistné smlouvy dle
v platnosti až do Dokončení Díla. Zhotovitel
smlouvy k nahlédnutí a pořízení jejich kopií
žádosti Objednatele učiněné kdykoli v době
pojistné smlouvy Objednateli ve stanovené
smlouvy.

bodu 9.12. a 9.13. Smlouvy o dílo udržovat
se zavazuje předložit Objednateli tyto pojistné
vždy do 10 pracovních dnů ode dne písemné
do Dokončení Díla. Nepředložení kterékoliv
lhůtě se považuje za podstatné porušení této

9.15. Náklady na pojištění dle bodu 9.12. a 9.13. Smlouvy o dílo jsou zahrnuty v Ceně díla.
Ověřené kopie pojistných certifikátů (pojistných smluv) dle tohoto článku předal
Zhotovitel Objednateli před podpisem Smlouvy.

9.16. Zhotovitel je povinen se na svou odpovědnost ujistit, že Poddodavatelé mají pro jimi
vykonávané práce uzavřené obdobné pojistné smlouvy dle bodu 9.12. a 9.13. Smlouvy o
dílo, a že tyto kryjí všeclnia rizika výše uvedená.

9.17. Zhotovitel musí infonnovat Objednatele neprodleně, nejpozději do dvaceti čtyř (24) hodin
od jejich vzniku o pojistných událostech, které souvisí s realizací Díla.

9.18. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel.
Objednatel se zavazuje poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou
nutnou součinnost, která je v jeho možnostech.

9.19. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se Standardy
objednatele ve znění, ve kterém jsou tyto jako dokumenty (či jiné druhy souborů)
v elektronické podobě součástí Zadávací dokumentace, a které jsou samostatnou součástí
této Smlouvy o dílo jako její Příloha č. 3 (dále jen ,,Standai"dy objednatele"). Zhotovitel
prohlašuje, že Standardům objednatele porozuiněl, a že je schopen Dílo realizovat
v souladu s jejich obsahem.

9.20. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby nebo osoba, kterou Objednatel písemně Zhotoviteli
určí, jsou oprávněni vydávat Zhotoviteli pokyny a činit rozhodnutí potřebná k provedení
Díla. Zhotovitel je povinen jakýkoliv pokyn Objednatele a/nebo Oprávněné osoby a/nebo
osoby určené Objednateleni, související s předmětem Díla dle této Smlouvy o dílo, který
není v rozporu s platnými právními předpisy a normami, a který neodporuje dobrým
niravůrn a rozhodnutím orgánů státní správy či samosprávy, splnit bez zbytečnélio odkladu.

9.21. Tato Smlouva o dílo v žádném případě nezakládá žádné oprávnění Zhotovitele jednat
jménem Objednatele nebo za něj činit jakákoliv právní jednání. Zhotovitel si je vědom
toho, Že z jakýchkoliv právních jednání, které by učinil za Objednatele, by byl zavázán
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pouze sám. V případě, že jednání jménem Objednatele je pro řádné plnění této Smlouvy o
dílo nutné, Objednatel může udělit k takovému jednání Zhotoviteli pInou moc, o což jej
Zhotovitel musí požádat.

9.22. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli s nejlepší odbornou péčí odborné rady ve
všech s touto Smlouvou o dílo a s prováděním Díla souvisejících otázkách, zejména ve
věcech technických. Plnění této povinnosti je součástí provádění Díla, odměna za ni je
zahrnuta v Ceně díla a Zhotoviteli či jeho Poddodavatelům za něj nepřísluší žádná zvláštní
nebo dodatečná plnění.

9.23, Zhotovitel bude v průběhu provádění Díla, veden snahou a zájmem o maximální kvalitu,
fúnkčnost, hospodárnost a ekonomickou výhodnost provádění Díla, Objednateli nabízet i
variantní řešení problémových situací, která budou Objednateli sloužit jako podklady pro
jeho konečná rozhodnutí.

9.24. Zhotovitel se zavazuje v průběhu provádění Díla respektovat důsledně hospodárné řešení
z hlediska nejen technického, ale i finančního a časového a za tímto účelem se zavazuje
konzultovat svoje návrhy v souvislosti s prováděním Díla s Objednatelem.

9.25. Objednatel si vyhrazuje právo měnit Dílo a Zhotovitel je povinen Změny Díla akceptovat a
provést, Změny Díla je Zhotovitel oprávněn realizovat pouze Íl souladu se Smlouvou o
dílo.

9.26. Veškeré Změny Díla budou vždy určovány Objednatelem ve formě Příkazu ke změně Díla.
Zhotovitel není oprávněn provést jakékoliv Změny Díla, pokud nebyly předmětem Příkazu
ke změně Díla. Zhotovitel je oprávněn navrhovat Objednateli Změny Díla v souladu
s bodem 9.27. Smlouvy o dílo. Příkazy ke změně Díla jsou považovány za Smlouvu o dílo
teprve poté, co byly schváleny Smluvními stranami jako změna a/nebo doplněk této
Smlouvy o Dílo ve formě číslovaného dodatku této Smlouvy o dílo dle bodu 21.3 této
Smlouvy o dílo. Zhotovitel se tímto zavazuje Příkazy ke změně Díla realizovat bez
zbytečného odkladu a v technicky možném termínu stanoveném Objednatelem v dodatku
ke Smlouvě o Dílo a akceptovat ocenění a čas provedení prací dle níže v tomto článku
uvedených pravidel.

9.27. Objednatel se zavazuje, že požádá-li jej Zhotovitel o Příkaz ke změně Díla předložením
návrhu Změnového listu, doručí Zhotoviteli své písemné vyjádření ve lhůtě dvaceti (20)
pracovních dnů ode dne, kdy návrh Změnového listu včetně příloh (tj. zejména projektové
dokumentace navrhované Změny Díla a rozpočtu nákladů na Změnu Díla) od Zhotovitele
obdržel. Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu Změnového listu Zhotovitele dle předchozí
věty do dvaceti (20) pracovních dnů ode dne, kdy tento obdržel, je Zhotovitel povinen
znovu na tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit (např. formou zápisu
z kontrolního dne nebo doporučeným dopisem). Nevyjádří-li se Objednatel do pěti (S)
pracovních dnů ode dne upozornění dle předchozí věty, má se za to, že s navrhovanou
Zmáiou Díla nesouhlasí.

9.28. Beze změny Termínu dokončení a Harmonogramu díla je Zhotovitel povinen provést
Změny Díla až do úhrnné výše +/- 2,5% (plus, mínus dvě celé pět desetin procenta) z Ceny
díla bez DPH, '

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Zhotovitel je oprávněn prováděním Díla nebo jeho části pověřit jen třetí osobu výslovně
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uvedenou v Nabídce zhotovitele. Jiné třetí osoby je Zhotovitel oprávněn pověřit
prováděním Díla jen s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Objednatel má právo
odmítnout Poddodavatele navrženého Zhotovitelem.

10.2. Objednatel je oprávněn kdykoliv vyloučit jakéhokoliv Poddodavatele, který dle názoru
Objednatele při provádění Díla nepostupuje podle standardů a kvality provádění Díla nebo
v souladu se Smlouvou o dílo nebo Zadávacím řízením, nebo se dopustil při provádění Díla
jakýchkoliv porušení povinností. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele nebo
Vedoucího projektu s takovým Poddodavatelem ukončit spolupráci a vyloučit ho z účasti
na provádění Díla.

10.3. Zhotovitel zajistí, že Poddodavatel převezme vůči Zhotoviteli stejné závazky a
odpovědnost, jaké jsou uloženy Zhotoviteli vůči Objednateli Smlouvou o dílo a odškodní
Zhotovitele z titulu jeho odpovědnosti ve vztahu k provedeným poddodávkám stejně, jako
Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele podle Smlouvy o dílo.

10.4, Zhotovitel zodpovídá za zajištění toho, že Poddodavatelé budou provádět jim svěřené části
Díla řádně v souladu se Smlouvou o Dílo, Závaznými předpisy a dle pokynů Objednatele,
Vedoucího projektu a Zhotovitele.

10.5. Zhotovitel ponese vůči Objednateli odpovědnost za řádné provedení částí Díla
Poddodavateli tak, jako by tyto části Díla prováděl sám. Zhotovitel plně odpovídá za
splnění všech závazků a povinností Poddodavatelů vůči Objednateli včetně těch závazků a
povinnosti vůči třetím osobám, za které by odpovídal, kdyby svěřené práce vykonával sám.

10,6, Zhotovitel zajistí, aby jedním ze smluvních závazků Poddodavatelů byla povinnost řídit se
při provádění svěřených částí Díla instrukcemi Objednatele, Oprávněných osob a
Zhotovitele a dodržovat ostatní povinnosti Zhotovitele vůči Objednateli uvedené ve
Smlouvě o dílo.

10.7. Schválením Poddodavatelů nebudou mít Poddodavatelé žádná práva vůči Objednateli.

10.8, Zhotovitel je povinen smluvně s Poddodavatelem zajistit, že pokud nebude Poddodavatel
vykonávat práce v souladu se Smlouvou o dílo a Závaznými předpisy ke spokojenosti
Objednatele, bude Objednatel oprávněn požadovat jeho výměnu. Zhotovitel je povinen
provést tuto výměnu bez zbytečného odkladu.

10.9. Objednatel je oprávněn a Zhotovitel je povinen zajistit, aby Objednatel byl oprávněn získat
jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla od jakéhokoliv Poddodavatele a poskytnout
jim jakoukoliv informaci týkající se provádění Díla,

10.10. Kdykoliv na žádost Objednatele zajistí Zhotovitel na své náklady, aby jakýkoliv
Poddodavatel vydal záruku za vady Díla, prací a veškerých dalších činností dodávaných
takovým Poddodavatelem ve prospěch Objednatele.

10.11, Zhotovitel není oprávněn realizovat Dílo prostřednictvíin poddodavatelů v rozsahu:

- dodávka a montáž systémů ACS, VSS, PZTS,

- nastavení, programování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a zajištění zkušebního
provozu systémů ACS, VSS, PZTS,

- provádění úkonů při údržbě a servisu systémů ACS, VSS, PZTS v záruční době.
Nesplnění této smluvní povinnosti bude považováno za podstatné porušení této Smlouvy o
dílo.
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11. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

11.1. Objednatel se zavazuje předat Zhotoviteli Staveniště písemným zápisem nejpozději
k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o dílo, Pokud ze zápisu o předání Staveniště
vyplynou pro Smluvní strany povinnosti, zavazují se je tyto splnit ve lhůtách v zápisu
dohodnutých.

11.2. Objednatel zároveň předá Zhotoviteli nejpozději k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o
dílo veškerá veřejnoprávní rozhodnutí a pevné body pevné vytyčovací sítě potřebné pro
provádění Díla, Zhotovitel a Objednatel shodně prohlašují, že Zhotovitel si sám a na vlastní
náklady zajistí veškeré dostupné připojovací body médií včetně podružného měření
spotřeby (voda, el. energie, plyn apod.) potřebné pro provádění Díla, a že veškeré náklady
Zhotovitele spojené se zajištěním těchto připojovacích bodů a spotřebou těchto médií po
celou dobu provádění Díla jsou již zahrnuty v Ceně díla. Pokud se bude jednat o
připojovací body ze sítí ve správě Objednatele, rozdíl mezi počátečními a naměřenými
koncovými hodnotami spotřebovaných médií budou předmětem vyúčtování mezi
Objednatelem a Zhotovitelem, Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli související
náklady kalkulované v jednotkových cenách odpovídajících fakturaci jednotlivých
dodavatelů médií formou započtení oproti nároku na úhradu části Ceny díla dle konečné
Faktury Zhotovitele. Počáteční a koncové stavy měřidel budou evidovány zápisem do
stavebního deníku, popř. zápisem o předání Staveniště.

11.3. Dnem předání a současně převzetí Staveniště odpovídá Zhotovitel za veškeré prostory
Staveniště, a to až do okainžiku podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla nebo
Protokolu o odstranění vad a nedodělků, pokud jsou na Díle vady a nedodělky,
Objednatelem. V případě likvidace zařízení Staveniště po termínu uvedeném v předchozí
větě Objednatelem odpovídá Zhotovitel za příslušnou část Staveniště až do okamžiku
úplného ukončení svých prací a likvidace Staveniště.

11.4. Nezbytné provozní, sociální a výrobní zařízení Staveniště si zřídí Zhotovitel na vlastní
náklady v rámci Staveniště. Stroje, zařízení a materiál, které budou součástí zařízení
Staveniště, jsou majetkem Zhotovitele a ten je odstraní při jeho vyklizení, pokud nejsou
součástí Díla.

11.5. Zhotovitel je zodpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu provádění prací a
dále za ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na Staveniště,
přičemž tuto ochranu zajišt'uje na své vlastní náklady. Zhotovitel ručí za to, že v rámci
provádění prací dle této Smlouvy o dílo nepoužije žádný nebezpečný nebo nevhodný
(neschválený) materiál, o kteréni je to známo ke dni jeho použití.

11.6. Nejpozději 3 pracovní dny před zahájením provádění Díla předloží Zhotovitel Objednateli
seznam svých zaměstnanců a zalněstllanců Poddodavatelů, kteří budou vstupovat do
Budovy a areálu Objednatele. Všechny osoby, které se budou podílet na realizaci prací
v místě plnění (v Budově), musí být bezúhonní dle § 8 ZOUL V seznamu bude vždy
uvedeno jméno a příjniení fyzické osoby, datum narození, název zaměstnavatele (název
podnikatele), číslo platného občanského průkazu případně platného cestovního dokladu.
Tento seznam bude v případě změny Zhotovitelem povinně bezodkladně aktualizován.
Osoby, které nebudou na seznainu zaměstnanců Zhotovitele uvedeny, nebudou do Budovy
vpuštěny,

Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou bez výjimky povinni nosit na celé
ploše Staveniště a po celou dobu své přítomnosti na Staveništi oblečené reflexní vesty či
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jiné reflexní svrchní oděvy. Všichni pracovníci ZhotOvitele a Poddodavatelů jsou též bez
výjimky povinni nosit na staveništi identifikační štítky se jménem, fotkou a označením
příslušnosti ke Zhotoviteli nebo příslušnému Poddodavateli a jsou povinny mít u 4ebe,
popř. nosit viditelně průkazy pro vstup do Budovy.

Všichni pracovníci Zhotovitele a Poddodavatelů jsou oprávněny vstupovat pouze do těch
prostor v Budově, které budou stanoveny Objednatelem, a to pouze za doprovodu určeného
zaměstnance Objednatele, zaměstnance MV ČR nebo příslušníka OS Policie ČR,

Zhotovitel si vyžádá v souvislosti s realizací Díla pro své pracovníky vstup do Budovy
z důvodu pracovní směny, u které bude s ohledem na provozní režim Budovy nutné
zajištění doprovodu bezpečnostního pracovníka (ostrahy ZSMV), a po poskytnutí
doprovodu je povinen tuto směnu využít a provést předmětné práce.

11.7, Zhotovitel se zavazuje využít k provádění Díla členy realizačního týmu, kterými byla
prokázána jeho kvalifikace ve veřejné zakázce, a kteří jsou uvedeni v Příloze č. 7 Smlouvy
o dílo, kterou je Seznam členů realizačního týmu (odpovědní vedoucí pracovníci
Zhotovitele). Objednatel je oprávněn kontrolovat řádné plnění uvedeného závazku
zhotovitele, Případné změny na pozici těchto členů realizačního týmu podléhají
předchozímu souhlasu Objednatele, Nesplnění některé z povinností uvedených v tomto
odstavci ze strany Zhotovitele bude považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, a
Objednatel má právo od této Smlouvy o Dílo odstoupit.

11.8, Zhotovitel písemně jmenuje nejpozději k termínu dle bodu 5.1. této Smlouvy o dílo
Hlavního stavbyvedoucího, kteiý bude trvale řídit práce na Staveništi. Hlavní
stavbyvedoucí může být odvolán nebo nahrazen jinou osobou pouze po předchozím
projednání s Objednatelem nebo na jeho výslovnou žádost. V případě, že Objednatel
písemně požádá Zhotovitele o odvolání a nahrazení Hlavního stavbyvedoucího, je
Zhotovitel povinen provést změnu v osobě Hlavního stavbyvedoucího do deseti (IQ) dnů
ode dne doručení písemné žádosti Objednatele.

11.9. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek a čistotu, neprodleně odstraňovat
odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla, a to v souladu se zákonem o odpadech a
stavebním zákonem. Zhotovitel je povinen neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a
poškození komunikací, ke kterým dojde provozem v souvislosti s prováděním Díla, jak
vyplývá z příslušných platných právních předpisů,

11.10. Zliotovitel je povinen vést od okamžiku předání Staveniště až do okamžiku odstranění vad
a nedodělků Díla stavební deník. Do stavebního deníku bude zástupce Zhotovitele denně
zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy o dílo, zejména údaje o
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek od Dokumentace,
dodávky jednotlivých věcí určených k zabudování do Díla (zejména materiálů, strojů,
techllologických celků apod.) stavy pracovníků, údaje o klimatických podmínkách atd.
Tento deník musí být uložen u Hlavního stavbyvedoucího na přístupném místě na
Staveništi. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni připojovat k zápisům ve
stavebním deníku svá stanoviska a činit další zápisy, které souvisí s plněním Díla, zejména
s použitím materiálů a technologických postupů. Zhotovitel je povinen zápisy Objednatele
a/nebo Oprávněných osob ve stavebním deníku respektovat a je oprávněn připojovat k nim
svá vyjádření. Do stavebního deníku jsou dále oprávněni činit zápisy zástupci příslušných
orgánů státní správy a samosprávy. Stavební deník Zhotovitel předá Objednateli spolu
s ostatními doklady při předání a převzetí Díla.

Stránka 22 z 35



t,) {f C?

" ":y

ť "j:::í::::',:;::,:,': ,,Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná, I. etapa"

11.11. Za ochranu života a zdraví a bezpečnost práce všech osob v prostoru Staveniště během
provádění Díla po celou dobu od převzetí do likvidace Staveniště odpovídá Zhotovitel
v rozsaliu stanoveném mu Závaznými předpisy a Smlouvou o dílo, Po celou dobu
provádění Díla zajistí Zhotovitel bezpečnost práce a provozu, zejména dodržování předpisů
a z nich vyplývajících zásad o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a požární ochraně na
pracovišti a ochraně Životního prostředí a nakládání s odpady, a odpovídá za škody, jakož i
jakékoliv jiné následky vzniklé jejich porušeníin jemu, Objednateli, nebo třetím osobám.
Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni dát Zhotoviteli příkaz k odstranění
nedostatků v oblasti dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární
ochrany a ochrany Životního prostředí při provádění Díla a pokud tyto nebudou ve
stanovené lhůtě odstraněny, je Objednatel oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle
až do doby jejich prokazatelného odstranění. Zhotovitel nemá v takovém případě nárok na
žádné plnění, resp. náhradu vícenákladů zaviněných takovýmto přerušením prací na Díle.
Zhotovitel je povinen na základě zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném
znění, zajistit požární asistenční hlídku při požárně nebezpečných pracích v rozsahu daném
touto právní normou, popř. právním předpisem, který ji nahradí či změní.

11.12. V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny (řádné alespoň lx týdně, nebo
mimořádné individuálně podle potřeby). Kontrolní dny budou svolávány Zhotovitelem,
který je povinen zajistit jejich organizaci a administraci, a to na základě instrukcí
Objednatele nebo Oprávněných osob. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast oprávněného
zástupce Zhotovitele a Hlavního stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech Díla.
Objednatel má právo organizaci a administraci kontrolních dnů zajistit sám nebo tím
pověřit třetí osobu, O průběhu každého kontrolního dne bude sepsán zápis, jehož
vyhotovení zajišt'uje Zhotovitel. Zápis z kontrolního dne bude po skončení kontrolního dne
zaslán všem účastníkům příslušného kontrolního dne a Smluvním stranám prostřednictvím
elektronické pošty, na následujícím kontrolním dni budou zápisy schvalovány a opatřeny
podpisy všech účastníků, Žádný zápis z kontrolního dne není změnou ani doplněním této
Smlouvy o dílo nebo jejích příloh.

11.13. Objednatel a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni kdykoliv v průběhu provádění Díla
kontrolovat způsob provádění Díla Zhotovitelem. Za účelem provádění kontroly jsou
zástupci Objednatele a/nebo Oprávněné osoby oprávněni kdykoliv vstupovat na Staveniště
a Zhotovitel je povinen jim vstup na Staveniště kdykoliv umožnit. Zástupci Objednatele
a/nebo Oprávněné osoby jsou oprávněni při zjištění vad v průběhu provádění Díla
požadovat, aby Zhotovitel vady odstranil a Dílo prováděl řádným způsobeni. Odstranění
takto zjištěných vad je Zhotovitel povinen zajistit na své náklady ve lliůtě určené
Objednatelem. Vznikne-li tím Objednateli škoda, je Zhotovitel povinen ji uhradit. Pokud
Zhotovitel v určené lhůtě vady neodstraní, je Objednatel oprávněn nechat vady odstranit na
náklady Zhotovitele, nebo odstoupit od Smlouvy o dílo.

11.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla provádět veškeré zkoušky, revize a měření
požadované Závaznými předpisy, Slnluvnílni dokumenty a/nebo technickými normami a
pokyny stanovenými výrobci jednotlivých materiálů, výrobků a zařízení a Objednatelem. O
těchto zkouškách, revizích a měřeních jakož i komplexníin vyzkoušení Díla je Zhotovitel
povinen vyhotovovat protokoly, záznamy, revizní zprávy a další dokumenty vyžadované
Závaznými předpisy.

11.15. Zhotovitel je povinen písemně alespoň dva (2) pracovní dny před provedením zkoušek
pozvat Objednatele a Oprávněné osoby k účasti na těchto zkouškách.
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11.16. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně (např. zápisem z kontrolního dne) Objednatele a
Oprávněné osoby ke kontrole prací, které mají být v dalším postupu zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Termíny konání takových kontrol musí Zhotovitel oznámit Objednateli a
Oprávněným osobám nejpozději na předcházejícím kontrolním dnu. V případě kontrol,
které objektivně nemohly být oznáineny na předcházejícím kontrolním dnu, je Zhotovitel
povinen oznámit termín jejich konání Objednateli a Oprávněným osobám alespoň tři (3)
pracovní dny předem. Zhotovitel musí Objednateli vždy poskytnout dostatečnou možnost
k provedení adekvátní kontroly. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré
výsledky o provedených zkouškách prací, jakosti použitých materiálů, certifikáty a atesty.
Pokud se zástupce Objednatele a/nebo Oprávněné osoby bez předchozí omluvy nedostaví
ke kontrole, a to ani v náhradním termínu, který bude rovněž zapsán ve stavebním deníku a
nebude se konat dříve než dvacet čtyři (24) hodin po řádném termínu kontroly, je
Zhotovitel oprávněn tyto konstrukce zakrýt. Zhotovitel však není v žádném případě zbaven
odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí a před jejich zala'ytíni je
povinen učinit veškerá opatření vyžadovaná technickými normami. Bude-li Objednatel
požadovat dodatečné odlaytí a zjistí-li se, že zakryté konstrukce vykazují vady, je
Zhotovitel povinen uhradit Objednateli Objednatelem vynaložené náklady spojené
s odkrytíin a s opravou vad, v opačném případě hradí náklady spojené s dodatečným
odkrytím Objednatel.

11.17. U materiálů, výrobků, vybavení a jiných náležitostí tvořících Dílo, které nejsou výslovně
specifikovány v Dokumentaci, je Zhotovitel povinen předkládat Objednateli a Oprávněným
osobám ke schválení výrobní dokumentaci a vzorky, popř. katalogy vzorků, (např. izolace,
obvodový pláSt', zařizovací předměty, obklady, dlažby apod.). Zhotovitel předloží tyto
vzorky v předeni dohodnutých termínech tak, aby umožnil řádné posouzení ještě před
jejich pořízením a zabudováním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit
do sedmi (7) pracovních dnů od jejich předložení Zhotovitelem, v opačném případě se iná
za to, že k předloženým vzorkům neiná žádné výhrady.

11.18. Veškerá ustanovení článku ll. upravující vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran ve
vztahu ke Staveništi budou přiměřeně použita i na vzájemná práva a povinnosti Smluvních
stran ve vztahu ke Sdílenému pracovišti. Smluvní strany se dohodly, že veškeré činnosti
prováděné Zhotovitelem či jeho Poddodavateli podléhají předchozímu výslovnému
souhlasu Objednatele a/nebo Oprávněných osob a Zhotovitel a jeho zaměstnanci a
Poddodavatelé a jejich zaměstnanci jsou při jakýchkoliv činnostech na Sdíleném pracovišti
povinni se řídit pokyny Objednatele a/nebo Oprávněných osob.

11.19. Zhotovitel bere na vědomí, že při provádění Díla mohou být jeho činností dotčeny části
Budovy, které budou v běžném provozu a je povinen při provádění Díla přijmout veškerá
opatření nezbytná pro minimalizaci dopadů provádění Díla na části Budovy v běžném
provozu a jejich uživatele a zároveň je povinen zajistit dodržování pravidel pro pohyb
svých zaměstnanců či Poddodavatelů a jejich zaměstnanců v takových částech Budovy,

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

12.1. Každá ze Smluvních stran nese odpovědnost za způsobenou škodu dle platných právních
předpisů a této Smlouvy o dílo. Obě Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního
úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

12.2. Smluvní strany se zavazují prokazatelně upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného
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odkladu na vznik okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy o
dílo, Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání
okolností vylučujících odpovědnost.

13. DŮVĚRNÉ INFORMACE A POVINNOST MLČENLIVOSTI

13.1. Zhotovitel podpisem této Smlouvy o dílo vyslovuje svůj souhlas, v souladu se zákonem
Č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s možným
zpřístupněním či zveřejněním celého obsahu této Smlouvy o dílo, jakož i obsahu všech
jednání a okolností s touto Smlouvou o dílo souvisejících, ke kterému může kdykOliv
v budoucnu dojít.

13.2. Smluvní strany se dohodly, že obsah této Smlouvy o dílo, včetně všech jejích příloh
zaznamenaný na jakémkoliv nosiči, obsah veškerých dokumentů vyhotovených na základě
této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, obsah veškerých jednání týkajících se Smlouvy
o dílo, a dále vždy veškeré informace představující obchodní tajemství a informace, které
se týkají této Smlouvy o dílo a jejího plnění (zejména informace o cenách), anebo
informace pro nakládání, s nimiž je stanoven právními předpisy zvláštní režim utajení
(např. utajované skutečnosti, osobní údaje), jakož i jakékoliv informace o Budově a jejím
provozu budou považovány za důvěrné informace (dále jen ,,Dí°n'ěrné informace").

13.3. Zhotovitel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně Důvěrných informací a zajistit jejich
utajení způsobem obvyklým pro utajování takových informací, není-li výslovně sjednáno
jinak. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit plnění povinností dle předchozí věty i u svých
zaměstnanců, zástupců, Poddodavatelů, jakož i jiných spolupracujících třetích stran, pokud
jim takové informace byly Zhotovitelem poskytnuty.

13.4. Právo užívat, poskytovat a zpřístupnit Důvěrné informace mají obě Smluvní strany pouze v
rozsahu a za podmínek nezbytných pro řádné plnění práv a povinností vyplývajících z této
Smlouvy o dílo nebo z právních předpisů, není-li výslovně stanoveno jinak.

13.5. V případě, že dojde k neoprávněnému přístupu k jakékoliv Důvěrné infonnaci, jsou
Smluvní strany povinny se o této skutečnosti vzájemně prokazatelně informovat a vyvinout
veškeré možné úsilí k tomu, aby nadále nedocházelo k neoprávněnému užívání těchto
informací.

13.6. Bez ohledu na výše uvedené Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas se zveřejněním celého
obsahu této Smlouvy o dílo na profilu zadavatele Objednatele podle Zákona o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popř. způsobem stanoveným zákonem,
který tento zákon nahradí s tím, že Objednatel učiní nezbytná opatření ke znečitelněni těch
identifikačních údajů Zhotovitele, o kterých to stanoví příslušné platné právní předpisy
České republiky, případně ke znečitelněni dalších údajů, jejichž znečitelněni výslovně tato
Smlouva o dílo vyžaduje.

13.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a všech dalších
údajů uvedených v této Smlouvě o dílo včetně Ceny díla.

13.8. Zhotovitel je oprávněn uvádět Dílo jako svoji referenční zakázku při jakékoliv prezentaci
své podnikatelské činnosti pouze na základě předchozího píseinného souhlasu Objednatele
a pouze ve forině a rozsahu v takovém souhlasu uvedených.
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14. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

14.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace
potřebné pro řádné plnění svých závazků dle této Smlouvy o dílo. Smluvní strany jsou
povinny informovat druhou Smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo
mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy o dílo,

14.2. Prostředllictvíln svých zástupců a/nebo Oprávnáiých osob má Objednatel možnost
průběžně ovlivňovat jakost a termíny provádění Díla a vykonávat na stavbě obvyklým
způsobem stavebně technický dozor.

14.3. Objednatel, Oprávněné osoby nebo jimi pověření zástupci mohou kdykoliv provádět
inspekci provádění Díla, a to bud' na Staveništi, Sdíleném pracovišti, nebo v dílnách
Zhotovitele, který je povinen zajistit Objednateli, Oprávněným osobám či jimi pověřeným
osobám kdykoliv přístup do těchto prostor.

14.4. V případě, že konstrukce či kterýkoliv prvek Díla je proveden(a) v rozporu se Smlouvou o
dílo a/nebo Závaznými předpisy a/nebo Veřejnoprávními povoleními, je Zhotovitel
povinen na základě pokynu Objednatele, Oprávněných osob, nebo jimi pověřeného
zástupce takovou konstrukci či prvek Díla odstranit, pokud se smluvní strany nedohodnou
jinak.

14.5. Zhotovitel je povinen akceptovat v rámci Ceny Díla všechny Objednatelem a/nebo
Oprávněnými osobami, zejména ve stavebním deníku, uplatněné pokyny, připomínky a
návrhy v případě, že tyto nejsou v rozporu se Smlouvou o dílo a/nebo Závaznými předpisy
a/nebo Veřejnoprávními povoleními a/nebo stanovisky orgánů státní správy a samosprávy.

14.6, Objednatel a Oprávněné osoby jsou oprávněni sledovat, zda Dílo je prováděno podle
Smlouvy o dílo, Závazných předpisů a Veřejnoprávních povolení. Na nedostatky zjištěné
v průběhu prací jsou Objednatel a/nebo Oprávněné osoby povinni neprodleně písenmě
upozornit Zhotovitele.

14.7. Zhotovitel se zavazuje poskytovat po celou dobu provádění Díla Objednateli veškerou
nezbytnou součinnost, tj. zejména:

a) informovat Objednatele o veškerých svých činnostech, zejména o vyhotovování
písemností odesílaných orgánům státní správy a/nebo územní samosprávy a dále i o
plánovaných ústních jednáních s orgány státní správy a/nebo územní samosprávy
v dostatečném předstihu tak, aby Objednatel mohl obsah takových písemností
posoudit a takových jednání se v případě zájmu zúčastnit a

b) předkládat Objednateli rozpracované části Díla ke kontrole a posouzení nejpozději do
tří (3) pracovních dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že Objednatel
upozorní Zhotovitele na vady Díla, je Zhotovitel povinen zajistit odstranění těchto
vad bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (S) dnů od takového upozornění na
své náklady, a následně předložit příslušnou přepracovanou část Díla k novéniu
posouzení Objednateli. V případě, že Zhotovitel nesplní své závazky dle předchozí
věty, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad Díla sám na náklady Zhotovitele
a dále je oprávněn od této Snilouvy o dílo odstoupit.

14.8. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy o dílo tak, aby
nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením splatnosti
jednotlivých peněžních závazků.

Stránka 26 z 35



KB '3

: ,,,: :::'::':,:::': ,,Modernizace bezpečnostních systémů areálu MV Letná, I. etapa"

14.9. Dojde-li k prodlení oproti Termínu Dokončení Díla z důvodů prokazatelného nedodržení
zákonem stanoveného termínu pro vyj ádření, rozhodnutí, stanovisko, či jiné právní jednání
na straně třetích osob (zejména dotčených orgánů, úřadů, organizací a jiných takových
subjektů, nikdy však Poddodavatelů Zhotovitele) a bez zavinění (byt' i jen částečného)
Zhotovitele, prodlužuje se Termín Dokončení o počet dní takovélio Zhotovitelem
nezaviněného prodlení. Totéž platí i pro situaci, kdy Objednatel přeruší z jakéhokoliv
důvodu provádění prací na Díle. O výše uvedených důvodech na straně třetích osob, které
mají vliv na termíny plnění Díla, bude učiněn Oprávněnými osobami obou Smluvnícli stran
odsouhlasený písemný zápis s uvedením změn termínů plnění Díla nebo jeho částí.

14.10. Veškerá vzájemná komunikace mezi Smluvními stranami v souvislosti s touto Smlouvou o
dílo bude probíhat prostřednictvím Oprávněných osob a Hlavního stavbyvedoucího, (členů)
statutál11ích orgánů Smluvních stran, popř. jimi řádně pověřených osob.

14.11. Všechna oznámení mezi Smluvními stranami, mimo zápisy z kontrolních dnů, která se
vztahují k této Smlouvě o dílo, nebo která mají být učiněna na základě této Smlouvy o dílo,
musí být druhé Smluvní straně doručena prostřednictvím zpráv Informačního Systému
Datových Schránek nebo jiného systému, který tento případně v budoucnu nahradí.
V mimořádných případech, kdy Informační Systém Datových Schránek nebude funkční, je
možné doručit oznámení osobně nebo doporučeným dopisem na adresu obesílané Smluvní
strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy o dílo či jinou adresu včas oznáinenou druhé
Smluvní straně, Smluvní strany shodně prohlašují, že jejich nastavení Informačního
Systému Datových Schránek výše specifikovaný přenos umožňuje, že tuto skutečnost
společně ověřily před podpisem Smlouvy o dílo, a zavazují se tento stav udržovat po celou
dobu trvání jakýchkoliv vzájenmých závazků dle této Smlouvy o dílo.

14.12. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou
Smluvní stranu písemně informovat nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne této
změny.

15. SMLUVNÍ POKUTY

15.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla bez
dph za každý započatý den prodlení s Dokončením Díla.

15.2. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost odstranit jakékoliv vady a/nebo
nedodělky Díla, bud' zjištěné při předání a převzetí Díla, nebo které je povinen odstranit
v Záruční době Díla, ve lhůtách dle článku 7,8 až 7.13. a dle článku 8.8. této Smlouvy o
dílo, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši za každý započatý
den prodlení až do úplného odstranění příslušné vady a/nebo nedodělku:

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 1.000.- Kč/den/vada;

b) za každý další následující kalendářní den prodlení: 2.000,- Kč/den/vada,

15.3. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou povinnost vypracovat a předat Objednateli
jakoukoliv část dokumentace zpracovávanou Zhotovitelem, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu v následující výši za každý započatý den prodlení s předložením příslušné
dokumentace nebo její části až do jejího řádného předání:

a) po dobu prvních 30 kalendářních dnů prodlení: 1.000.- Kč/den;

b) za každý další následující kalendářní den prodlení: 2.000,- Kč/den.
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15.4. Pokud Zhotovitel nesplní řádně a včas svou smluvní povinnost vyplývající mu z této
Smlouvy o dílo a výslovně neuvedenou v tomto jejím článku, a takové porušení nenapraví
ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté mu Objednatelem v písemné výzvě
Objednatele k nápravě takového porušení, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu
v následující výši za každý započatý den prodlení se splněním takové smluvní povinnosti
až do jejího úplného splnění:

a) po dobu prvnícli 30 kalendářních dnů prodlení: 1.000.- Kč/den/porušení;

b) za každý další následující kalendářní den prodlení: 2.000,- Kč/den/porušení

a v případě porušení jednorázové povinnosti či nesplnění jednorázového závazku dle této
Smlouvy o dílo a neuvedeného v tomto článku smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ (slovy:
dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ.

15.5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- KČ (slovy:
jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti mlčenlivosti
dle ČI, 13 Smlouvy o dílo.

15.6. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu za porušení povinnosti dle bodu
13.8 ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ
porušení zákazu nezveřejňovat referenci na Dílo a/nebo zákazu zveřejňovat referenci na
Dílo v rozsahu jiném než písemně schváleném Objednatelem.

15.7. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden
tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, porušení povinnosti dle bodu 11,6.
(poslední věta) Smlouvy o dílo, tj. využít směnu a provést předmětné práce,

15.8. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní záruky ve lhůtě dle bodu 17.3 této
Smlouvy o dílo, je povinen zaplatit Objednatel smluvní pokutu ve výši 10.000,- KČ (slovy:
deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení.

15.9. Ve všech v bodu 16.4. této Smlouvy o dílo uvedených případech porušení Smlouvy o dílo
je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši l % (jedno procento) z
Ceny Díla bez DPH.

15.10. V případě prodlení s úhradou některé z dílčích Faktur či konečné Faktury se Objednatel
zavazuje zaplatit Zhotoviteli spolu s dlužnou částkou též zákonný úrok z prodlení.

15.11. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně náhradu Škody, na které mu v důsledku
porušení závazku Zhotovitele vznikl nárok, započíst proti nároku na kteroukoliv úhradu
příslušející Zhotoviteli podle příslušných ustanovení této Smlouvy o dílo. Nárok na
smluvní pokutu, popř. náhradu škody, na které Objednateli v důsledku porušení závazku
Zhotovitele vznikl nárok, je Objednatel oprávněn započíst na částky fakturované
Zhotovitelem.

15.12. Všechny smluvní pokuty dle této Smlouvy jsou splatné bezhotovostním převodem na
bankovní účet Objednatele, a do patnácti (IS) dnů ode dne doručení výzvy k jejímu
uhrazení.

15.13. Uhrazením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy o dílo není dotčen nárok na
náhradu škody (včetně ušlého zisku) způsobené porušením povinnosti, za které je smluvní
pokuta hrazena a příslušný nárok na náhradu škody trvá v plné výši a i po zaplacení
smluvní pokuty, pokud se Smluvní strany nedoliodnou jinak. Smluvní strany shodně
prohlašují, že veškeré smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě o dílo považují s ohledem
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na povahu zajišt'ovaných závazků za zcela přiměřené.

16. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY O DÍLO, PŘERUŠENÍ PRACÍ

16.1. Závazky stran vyplývající ze Smlouvy o dílo zanikají jejich oboustranným splněním.
Smlouva o dílo jako celek, ale i jednotlivé závazky mohou zaniknout, dohodnou-li se o tom
smluvní strany formou písemného dodatku ke Smlouvě o dílo. Taková dohoda musí
obsahovat vypořádání smluvních závazků obou Smluvních stran.

16.2. Odstoupit od Smlouvy o dílo lze pouze z důvodů stanovenýcli touto Smlouvou o dílo.
16.3. Od Smlouvy o dílo může Objednatel i Zhotovitel odstoupit v případě, že druhá Smluvní

strana poruší podstatným způsobem své smluvní povinnosti, byla na tuto skutečnost
prokazatelně upozorněna a nesjednala nápravu,

16.4. Smluvní strany považují za podstatné porušení Smlouvy o dílo ze strany Zhotovitele:
a) Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla a/nebo s prováděníin Díla v termínech

provádění Díla dle Harmonogramu prací delší než čtrnáct (14) kalendářních dnů.
b) Zhotovitel do čtrnácti (14) kalendářních dnů po písemné výzvě Objednatele nesplnil

pokyny Objednatele, týkající se odstranění vadných prací na Díle a jejich nového
provedení.

C) Zhotovitel přes písemné upozornění neodváděl práce na Díle za smluvně ujednaných
podmínek nebo odmítá splnit své závazky dle této Smlouvy o dílo.

d) Zhotovitel přes písemné upozornění nedodržuje písemné pokyny Objednatele, na Díle
není odváděna kvaliňkovaná odborná práce nebo jsou části smluvních prací na Díle
zadávány dalšímu, Objednatelem neodsouhlasenému Poddodavateli.

e) Pokud činností nebo nečinností Zhotovitele vznikla Objednateli škoda vyšší než
250.000,- KČ (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých).

f) Zhotovitel poškozuje dobré jméno Objednatele a/nebo České republiky.
g) Ohledně majetku Zhotovitele bude zahájeno insolvenční řízení;
h) Zhotovitel se ocitne v likvidaci;
i) Zhotovitel pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal dle této Smlouvy o

dílo a/nebo jejichž provedení je podmínkou řádného provedení Díla.
16.5, Objednatel je dále oprávněn přenést na Zhotovitele všechny následky plynoucí

z odstoupení od Smlouvy o dílo dle bodu 16.4. tohoto článku shora, zejména pak náhradu
ušlého zisku, následky vzniklé uzavřením nové Smlouvy o dílo s jiným Zhotovitelem,
náklady na opravy vad či nedodělků, penále nebo škody, které mohou být hrazeny
Objednatelem.

16,6. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo se Zhotovitel (nebo jeho právní nástupci)
zavazuje na žádost Objednatele poskytnout do užívání Objednatelem určené osobě na dobu
do dokončení Díla provizorní stavby, materiál a hinoty, zásoby na Staveništi a/nebo
Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu, které jsou nutné k pokračování prací na
Díle a všechny doklady spjaté s prováděním Díla. Dosud nezaplacený materiál, hmoty a
zásoby na Staveništi a/nebo Sdíleném pracovišti nebo ve výrobně či skladu se Zhotovitel
zavazuje Objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od Smlouvy o dílo za ceny
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obvyklé v den podpisu této Smlouvy o dílo.

16.7. V případě odstoupení od Smlouvy o dílo bude Zhotoviteli uhrazena poměrná část Ceny díla
(cena dosud provedených prací) po odečtení částek připadajících na nároky Objednatele
vyplývající ze Smlouvy o dílo.

16.8. Odstoupení od Smlouvy o dílo musí být učiněno písemně, odůvodněno a zasláno druhé
smluvní straně jako zpráva Inforniačního Systému Datových Schránek nebo doporučený
dopis v souladu s touto Smlouvou o dílo, přičeniž účinky odstoupení nastávají dnem
doručení oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně. V případě nepřevzetí nebo
odmítnutí převzetí oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo se má za to, Že oznámení
bylo doručeno 3. (třetí) den po jeho předání k poštovní přepravě držiteli licence pro
poskytování poštovních služeb.

16.9. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením je Zhotovitel povinen neprodleně
nejpozději však do sedmi (7) dnů po ukončení Smlouvy o dílo:

a) vrátit Objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly Objednatelem
předány za účelem provádění Díla nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a

b) předat Objednateli i třeba jen rozpracované Dílo či jeho část k dalšímu použití.

16.10. V případě ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením nemá Zhotovitel nárok na vrácení
Díla nebo jeho částí, které byly již předány Objednateli, a to včetně jednotlivých prvků
Díla předaných či uskladněných v Areálu.

16.11. Objednatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy o dílo přerušit provádění prací na
Díle na základě jednostranného písemného oznániení doručeného Zhotoviteli s tím, že
přerušení nastává ke dni doručení takového omámení. V souvislosti s přerušením prací na
Díle dle tohoto odstavce nevznikají Zhotoviteli žádné nároky vůči Objednateli.

17. FINANČNÍ ZÁRUKY

17.1. Zhotovitel je povinen na řádné plnění povinností dle této Smlouvy o dílo složit jistotu ve
výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých), a to ve formě bankovní záruky
s délkou trvání na celou dobu provádění Díla dle této Smlouvy o dílo vystavené
licencovanou bankou registrovanou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění,
se sídlem na území České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 5 této Smlouvy o
dílo, Bankovní záruka dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu ode dne uzavření
Smlouvy o dílo do dne, kdy je dosaženo Dokončení díla. V případě, Že platnost bankovní
záruky dle tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před Dokončením díla, je
Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky
předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkein Smlouvy
o dílo a pokrývající časové období zbývající do podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla
Objednatelem, V případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě
dle předchozí věty je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky.

17.2. Originál listiny bankovní záruky na řádné provedení Díla předá Zhotovitel Objednateli
nejpozději do dvaceti (20) kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy o dílo. K bankovní
záruce, vystavené v rozporu s touto Smlouvou o dílo a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 5
této Smlouvy o dílo, nebude přihlíženo. Nepředloží-li Zhotovitel originál listiny bankovní
záruky dle tohoto článku Smlouvy o dílo ani do třiceti (30) dnů od uzavření Smlouvy o
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dílo, je Objednatel oprávněn částku odpovídající bankovní záruce zadržet z nejbližší platby
(plateb), kterou (které) je povinen hradit Zhotoviteli podle této Smlouvy o dílo s tím, že
zadrženou částku uhradí Zhotoviteli spolu s konečnou platbou po Podpisu Protokolu o
předání a převzetí Díla nebo Protokolu o odstranění vad a nedodělků, byly-li na Díle vady a
nedodělky, nebo ji vrátí Zhotoviteli do patnácti (15) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel předá
řádně vyplněný originál listiny bankovní záruky. Nárok Objednatele na smluvní pokutu ode
dne prodlení Zhotovitele s předložením originálu listiny bankovní záruky do dne srážky
příslušné částky z platby/plateb náležející(ch) Zhotoviteli není tímto ustanovením dotčen.

17.3. Zhotovitel iná povinnost nahradit celé Zádržné dle bodu 6.11 této Smlouvy o dílo složením
jistoty ve formě bankovní záruky Objednateli, vystavené licencovanou bankou
registrovanou dle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění, se sídlem na území
České republiky, dle vzoru uvedeného v Příloze č. 6 této Smlouvy o dílo. Bankovní záruka
dle tohoto odstavce musí být sjednána na dobu do uplynutí poslední Záruční doby Díla a
vystavena na částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle bodu 6.11 této Smlouvy o
dílo. Zhotovitel je povinen předložit originál bankovní záruky nejpozději do dvaceti (20)
dnů ode dne podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla Objednatelem nebo ode dne
podpisu Protokolu o odstranění vad a nedodělků byly-li 11ä Díle vady či nedodělky. Po
předložení bankovní záruky Zhotovitelem Objednateli dle tohoto odstavce vrátí Objednatel
částku odpovídající skutečné výši Zádržného dle bodu 6.11. této Smlouvy o dílo
Zhotoviteli bezhotovostním převodem na jeho bankovní účet nejpozději do třiceti (30) dnů
ode dne předložení bankovní záruky dle tohoto odstavce. Bankovní záruka dle tohoto
odstavce může být po uplynutí lhůty devadesáti (90) dnů ode dne podpisu Protokolu o
předání a převzetí Díla Objednatelem nebo ode dne podpisu Protokolu o odstral1ění vad a
nedodělků byly-li na Díle vady či nedodělky, snížena a nahrazena novou bankovní záruku
vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy o dílo ve výši 50% (padesát procent)
Zádržného za podinínky, že budou zároveň řádně a včas odstraněny veškeré případné vady
Díla, které se na něm v této lhůtě projeví. V případě, Že platnost bankovní záruky dle
tohoto odstavce z jakéhokoliv důvodu vyprší před uplynutím poslední záruční doby Díla, je
Zhotovitel povinen alespoň třicet (30) dnů před vypršením platnosti bankovní záruky
předat Objednateli novou bankovní záruku vystavenou v souladu s tímto článkem Smlouvy
o dílo a pokrývající časové období zbývající do konce poslední záruční doby Díla. V
případě prodlení Zhotovitele s předáním nové bankovní záruky ve lhůtě dle předchozí věty
je Objednatel oprávněn k čerpání ze stávající platné bankovní záruky. K bankovní záruce,
vystavené v rozporu s touto Smlouvou a/nebo vzorem uvedeným Příloze č. 6 této Smlouvy,
nebude přihlíženo. Pro vyloučení veškerých pochybností se Smluvní strany výslovně
dohodly, že Zádržné nebude úročeno.

18. ŘEŠENÍ SPORŮ

18,1. Práva a povinnosti výslovně touto Smlouvou o dílo neupravené se řídí zejména Občanským
zákoníkem.

18.2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů
vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s touto Smlouvou o dílo a k
jejich vyřešení zejména prostřednictvím vzájemných jednání za účelem dosažení dohody.

18,3. Podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších
předpisů, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem prvnílio stupně ve
sporech z této Smlouvy o dílo bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost
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soudu a kdy je v prvním stupni příslušný krajský soud, Městský soud v Praze, a
v případech, kdy je v prvním stupni příslušný okresní soud, Obvodní soud pro Prahu 10.

19. UCHOVÁVÁNÍ DOKUMENTŮ

19.1. Zhotovitel je povinen ucliovávat veškeré dokumenty související s plněním dle této
Smlouvy o dílo nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kteréni došlo
k zaplacení Ceny Díla, a to zejména pro účely kontroly prováděné oprávněnými
kontrolními orgány,

19.2. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu veškerých dokumentů souvisejících s plněním dle
této Smlouvy o dílo ze strany Objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění
kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR, Centra
pro regionální rozvoj České republiky, územních orgánů finanční správy, Nejvyššího
kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora, případně dalších orgánů
oprávněných k výkonu kontroly, jakož i ze strany třetích osob, které tyto orgány ke
kontrole případně pověří nebo zmocní.

19.3. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle tohoto článku.

20. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

20.1. Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit nebo jinak disponovat se svými
právy a/nebo povinnostmi z této Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu
Objednatele.

20.2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe převzal nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení
§ 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že dojde ke změně okolnosti tak podstatné,
že tato změna založí v právech a povinnostech Smluvních stran dle této Smlouvy o dílo
zvlášť' hrubý nepoměr, kdy bude Zhotovitel znevýhodněn, nemá Zhotovitel právo se
domáhat vůči Objednateli obnovení jednání o Smlouvě o dílo.

20.3. Smluvní strany se dohodly, Že Zhotovitel není oprávněn určit, na co a v jakém pořadí
budou jeho plnění poskytovaná Objednateli započtena.

20.4. Smluvní strany sjednaly, že v případě prodlení lze požadovat i úroky z úroků.

20.5. Smluvní strany dále sjednaly, že Zhotovitel není oprávněn postoupit svoji pohledávku za
Objednatelem jiné osobě.

20.6. Objednatel není povinen přijmout plnění, které mu se souhlasem Zhotovitele nabídne třetí
osoba, Objednatel není ani povinen svoji pohledávku za Zhotovitelem postoupit třetí osobě,
pokud by třetí osoba plnila dluh za Zhotovitele.

20.7. Smluvní strany dále sjednávají, Že Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé
nesplněním peněžitého dluhu i tehdy, je-li kryta úroky z prodlení.

20.8. Zhotovitel je oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatelem jen na základě
předchozí písemné dohody obou Smluvních stran, přičemž za takovouto dohodu se
nepovažuje zápis ve stavebním deníku ani zápis z kontrolního dne. Objednatel je oprávněn
kdykoliv jednostranně bez dalšího započíst jakékoliv své i nesplatné pohledávky za
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Zhotovitelem oproti nároku Zhotovitele na úhradu Ceny díla či její části.
20.9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že při provádění Díla vznikne jakékoliv

autorské dílo (dále jen »Auto/'ské dílo"), poskytuje Zhotovitel Objednateli předáním Díla
výlučnou licenci ke všem způsobům užívání vŠech částí takto vzniklého Autorského díla
(dále jen ,,Licence"). Licence je poskytnuta v neomezeném rozsahu a na dobu neurčitou.
Objednatel není povinen poskytnutou Licenci využít.

20.10. Cena za poskytnutí Licence a případných dalších práv k Autorskému dílu je v plné výši
obsažena v Ceně Díla a Zhotoviteli tak nevzniká nárok na její samostatnou úhradu.
Zhotovitel vyslovuje svůj souhlas s tím, aby Objednatel bez dalšího poskytl oprávnění
tvořící součást Licence zcela nebo zčásti třetí osobě (dále jen ,,Podlicence") bez
jakéhokoliv dodatečného nároku Zhotovitele na jakékoliv plnění.

20.11. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s tím, aby Objednatel Autorské dílo nebo jeho části
užíval, a po jeho předání a převzetí od Zhotovitele měnil, nebo je použil vcelku i částečně
jako podklad pro případné změny s ohledem na využití Díla nebo jeho částí.

20.12. Zhotovitel nese po dobu trvání záručních dob dle této Smlouvy o dílo odpovědnost za
jakékoliv případné nároky z autorských či obdobných práv uplatněných třetími osobami
k Autorskému dílu nebo jeho částem.

20.13. Zhotovitel tímto prohlašuje, že upravil vztahy se svými zaměstnanci i členy statutárních
orgánů a jakýmikoliv třetími osobaini ohledně Autorských děl tak, že je oprávněn
poskytnout Objednateli Licenci a zavazuje se bezodkladně na jeho výzvu Objednateli
poskytnout o skutečnostech dle této věty písemný doklad. Zhotovitel před sjednáním
jakéhokoliv Poddodavatele za účelem realizace Díla nebo jeho části dle této Smlouvy o
dílo zajistí bezplatné udělení licence ze strany Poddodavatele Objednateli k jakýmkoliv
Autorským dílům vytvořeným takovým Poddodavatelem či jeho zaměstnancem při
realizaci příslušné části Díla, a to minimálně ve stejném rozsahu jaký iná Licence dle
tohoto článku shora.

21. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

21.1. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této Smlouvy o dílo seznámil se všemi
potřebnými podklady, které mu byly Objednatelem poskytnuty, nemá k nim žádné
připomínky a jsou dostačující k provedení Díla za podmínek stanovených touto Smlouvou
o dílo. Zhotovitel si je vědom toho, že v průběhu zhotovování Díla nemůže uplatňovat
nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl objektivně při vynaložení
odborné péče zjistit již při seznámení se s podklady dle předchozí věty.

21.2. Tato Smlouva o dílo obsahuje úplnou dohodu Smluvních stran ohledně předmětu této
Smlouvy o dílo a žádná jiná dohoda, prohlášení nebo příslib, neobsažené v této Smlouvě o
dílo, učiněný kteroukoli ze Smluvních stran, nebudou pro žádnou ze Smluvních stran
závazné nebo platné,

21.3. Jakékoli změny a/nebo doplňky této Smlouvy o dílo musí mít písemnou formu a musí být
podepsány oběma Smluvními stranami v podobě vzestupně číslovaných dodatků. Písemná
forma je vyžadována i pro vzdání se jakéhokoliv práva či prominutí jakéhokoliv nároku dle
této Smlouvy o dílo či v souvislosti s ní.

21.4. Smluvní strany se dohodly, že účinky doručení na adresu druhé Smluvní strany uvedenou
v této Smlouvě o dílo, popř. na jinou adresu oznámenou písemně druhé Smluvní straně,
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nastanou i v případě, že se doporučený dopis vrátí odesílateli jako nedoručený, a to ke dni,
kdy byla zásilka uložena u držitele poštovní licence, a pokud se zásilka u držitele poštovní
licence neukládá, pak ke dni, kdy se nedoručená zásilka vrátila odesílateli.

21.5. Smluvní strany se dohodly na tom, že pokud bude jakékoliv ustanovení této Smlouvy o
dílo neplatllé nebo neúčinné, nebude to mít vliv na platnost či účinnost této Smlouvy o dílo
jako celku, či jejích ostatních jednotlivých ustanovení, a zavazují se dané ustanovení
nahradit nejpozději ve lhůtě třiceti (30) dnů od konstatování takové skutečnosti (nejpozději
však ve lhůtě třiceti (30) dnů od data účinnosti rozhodnutí příslušného soudu potvrzujícího
neplatnost nebo neúčinnost takového ustanovení) ustanovením, které se bude svým
obsahem co možná nejvíce blížit neplatnému nebo neúčinnému ustanovení.

21.6. Odstoupením od této Smlouvy o dílo nezanikají její ustanovení, která dle své povahy a
určení mají přetrvávat i po předčasném ukončení této Smlouvy o dílo odstoupením.

21.7. Tato Smlouva o dílo je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. Skutečnost
vzniku právního nástupnictví u kterékoliv ze Smluvních stran oznámí příslušný právní
nástupce některé ze Smluvních stran písemně všem původním účastníkůín Smlouvy o dílo
do deseti (ID) dnů od rozhodné události.

21.8. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré relevantní podmínky této Smlouvy o dílo budou
zahrnuty do smluv s jeho Poddodavateli a Zhotovitel odpovídá za porušení podmínek této
Smlouvy o dílo ze strany svých Poddodavatelů stejně, jako kdyby je porušil sám.

21.9. Smluvní strany se dohodly, že kterákoliv z nich může od této Smlouvy o dílo bez dalšího
odstoupit v případě, že druhá smluvní strana v průběhu platnosti Smlouvy o dílo poruší
závažným způsobem své povinnosti vztahující se ke správě daní a/nebo správce daně
rozhodne o její nespolehlivosti. Smluvní strany se zavazují, že pokud by k vydání takového
rozhodnutí správce daně došlo, budou druhou Smluvní stranu o této skutečnosti neprodleně
písemně informovat.

21.10. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Smlouvy o dílo a jejích příloh, že
Smlouvě o dílo i veškerým jejím přílohám beze zbytku porozuměly, a že tuto Smlouvu o
dílo uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k ní níže
připojují své elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.

21.11. Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran.
21.12. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv,

zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění dle předchozí věty se zavazuje zajistit Objednatel.

21,13, Součást Smlouvy o dílo tvoří tyto její přílohy:
Příloha č. l - Dokumentace pro provedení stavby bez výkazu výměr, jak byla součástí

Zadávací dokuinentace. "
Příloha č. 2 - Harmonogram Díla.
Příloha č. 3 - Standardy objednatele.
Příloha č. 4 - Rozpočet díla - oceněný výkaz výměr, obsahující 3 části:

a) výkaz výměr pro část PD: PS.01 VSS (VIDEO DOHLEDOVÝ
SYSTÉM) I.ETAPA A VÝSTAVBA UZLOVÝCH BODŮ
BEZPEČNOSTNÍ SÍTĚ

b) výkaz výměr pro část PD: PS.02 VSS (VIDEO DOHLEDOVÝ
SYSTÉM) II.ETAPA
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c) výkaz výměr pro část PD: Modernizace bezpečnostních
Letná-SO.01- PROSTORY ZÁLOŽNÍHO VELÍNU A
ÚLOŽIŠTĚ

5 - Vzor bankovní záruky za řádné provedení Díla.
6 - Vzor bankovní záruky - náhrada zádržného.
7 Seznam techniků.
8 - Seznam poddodavatelů,
9 - Cenová kalkulace - nabídková cena.
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