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číslo registrační (zhotovitel):    XXXX                  číslo registrační (objednatel):    XXXXXXXXXXXX                

Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
a na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu: 

„Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ 

(vypracování projektové dokumentace) 

I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: 
 

Obchodní firma: DIAMO, státní podnik 
odštěpný závod Těžba a úprava uranu 

Sídlo: Stráž pod Ralskem, Pod Vinicí 84, PSČ 471 27 
Jeho jménem jedná: Ing. Tomáš Rychtařík, vedoucí odštěpného závodu 
IČO: 00002739  
DIČ: CZ00002739, je plátcem DPH 
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Praha  

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 513 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXXX    e-mail: XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 

 

2. Zhotovitel:   
Obchodní firma: Báňské projekty Teplice a.s. 
Sídlo: Kollárova 1879/11, 415 01  Teplice 
Jeho jménem jedná: Ing. Jiří Klement, předseda představenstva 
IČO: 46708456 
DIČ: CZ46708456 
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. 

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXX 
Zapsán ve veřejném rejstříku: Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddílu B a vložky 259 
Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy: XXXXXXXXXXXXXX 
Tel.: XXXXXXXXX      Fax.: XXXXXXXXX         e-mail: XXXXXXXXXXXXXX 

II. 
Předmět plnění  

1. Zhotovitel se na základě Zadání pro projekční práce vypracovaného pro tuto akci v 07/2016 
zavazuje pro objednatele na své náklady a na své nebezpečí poskytnout plnění k akci 
„Rekultivace ploch po likvidaci odvalu j. č. 13“ v následujících částech:  

a) Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DSP + DPS) 

b) Soupis prací s výkazem výměr a Kontrolní rozpočet 

c) Autorský dozor projektanta (AD) 
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CZ-CPA:  71.12.19 (Inženýrské služby týkající se ostatních projektů), 

CPV : 71240000-2 (Architektonické, technické a plánovací služby). 

2. Jednostupňovou projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení 
v rozsahu a podrobnosti dokumentace pro provedení stavby (DSP + DPS) dle odst. 1 
písm. a) tohoto článku se rozumí jedna dokumentace stavby zpracovaná v souladu 
s §§ 2 – 3, resp. přílohami č. 5 a 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů. 

3. Soupisem prací s výkazem výměr dle odst. 1 písm. b) tohoto článku se rozumí 
neoceněný úplný seznam, vymezující druh, jakost a množství požadovaných prací, 
dodávek a služeb potřebných ke zhotovení stavby, doplněný o výkaz výměr včetně výpočtu 
– podle §§ 3 – 7 vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.   

4. Kontrolním rozpočtem dle odst. 1 písm. b) tohoto článku se rozumí soupis prací dle odst. 
3 tohoto článku, oceněný podle oficiální ceníkové soustavy (např. ÚRS, UNIKA). 

5. Součástí plnění dle odst. 1 až 4 tohoto článku je rovněž zapracování připomínek a 
podmínek objednatele, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení do 
projektové dokumentace a soupisu prací s výkazem výměr i kontrolního rozpočtu 
v souladu s odst. 7 tohoto článku. 

6. Autorský dozor projektanta (AD) bude vykonáván na výzvu objednatele k účasti 
projektanta na běžném nebo mimořádném kontrolním dnu. Náplní výkonu autorského 
dozoru projektanta dle odst. 1 písm. c) tohoto článku bude zejména: 

a) kontrola stavby z hlediska shody realizace s ověřenou projektovou dokumentací; 

b) účast na přejímce realizovaných objektů nebo jejich částí; 

c) posouzení případných změn v projektu z hlediska podmínek stavebního povolení; 

d) posouzení a odsouhlasení změn projektu během realizace. 

Rozsah plnění se předpokládá na nejméně 12 návštěv místa stavby v rámci kontrolních 
dnů. 

7. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost a úplnost projektové dokumentace, za 
proveditelnost, za soulad s platnými předpisy, technickou úroveň a bezpečnost stavby 
provedené dle jeho projektové dokumentace. Ustanovení věty předchozí platí také pro 
soupis prací s výkazem výměr, kontrolní rozpočet a obdobně i pro výkon autorského 
dozoru projektanta. 

8. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínech a kvalitě 
a jeho předáním objednateli. 

9. Objednatel se zavazuje řádně provedené a bezvadné dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za 
provedené dílo cenu sjednanou v čl. III této smlouvy.  

10. Podepsat protokol o předání a převzetí díla mohou osoby oprávněné k jednání ve věci 
plnění předmětu této smlouvy dle čl. I. 

III. 
Cena a platební podmínky 

1. Cena za dílo dle článku II této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o 
cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran. Tato cena je stanovena 
zhotovitelem v jeho nabídce č. 46-07/2016 ze dne 25. 7. 2016, a to ve výši: 

a) 251.000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. a), 

b)   44.000,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. b), 

c)   74.900,- Kč bez DPH za plnění dle čl. II odst. 1 písm. c). 
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Cena celkem 369.900,- Kč bez DPH za plnění dle písm. a) až c) tohoto odstavce. 

(slovy: třistašedesátdevěttisícdevětset korun českých bez DPH) 

2. Cena uvedená v odst. 1 písm. a) a b) zahrnuje veškeré náklady spojené s vypracováním 
a předáním díla, včetně opravy případných chyb, zapracování připomínek a podmínek 
objednatele, dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení. Cena uvedená 
v odst. 1 písm. c) zahrnuje veškeré náklady nutné k zajištění výkonu autorského dozoru 
projektanta v souladu s čl. II odst. 6.   

K uvedené ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu 
se zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů. 

3. Dílo může být fakturováno po částech následovně: 

a) Právo zhotovitele fakturovat za dílčí plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) vzniká 
protokolárním převzetím dílčího plnění objednatelem. Fakturováno bude do 90 % ceny 
za plnění dle odst. 1 písm. a) a b), zbylých nejméně 10 % ceny bude fakturováno po 
protokolárním převzetí plnění objednatelem v čistopise, tzn. po zapracování všech 
připomínek a podmínek objednatele, dotčených orgánů státní správy a dalších 
účastníků řízení.  

b) Právo zhotovitele fakturovat za dílčí plnění dle čl. II odst. 1 písm.  c) vzniká podpisem 
příslušného protokolu o provedení prací nebo příslušného zápisu ve stavebním deníku 
oprávněnou osobou objednatele dle čl. II odst. 10 této smlouvy.  

4. Cena autorského dozoru projektanta bude kalkulována v měřitelných jednotkách (rozpis 
stanovení ceny), jejich čerpání bude prokázáno samostatnými protokoly o provedení práce 
nebo zápisy do stavebního deníku a nesmí překročit částku uvedenou v odst. 1 písm. c) 
tohoto článku.  

5. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., 
o DPH, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí 
díla nebo protokolu o provedení prací, v případě převzetí dílčího plnění pouze podpisem 
zápisu ve stavebního deníku (v rámci výkonu autorského dozoru) nebude součástí faktury 
příloha. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí dílčího plnění objednatelem. Faktury 
budou splatné do 30 dnů ode dne doručení objednateli. Fakturu lze zaslat elektronicky na: 
fakturytuu@diamo.cz. 

6. Cena uvedená v čl. III odst. 1 je cena nejvýše přípustná. 

IV. 
Dodací podmínky a záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) této smlouvy 
v termínech, rozsahu a způsobem v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy. Místem dodání 
předmětu plnění je sídlo objednatele. 

2. Výkon autorského dozoru dle čl. II odst. 1 písm. c) bude vykonáván po dobu realizace 
stavby (tj. od zahájení prací do doby vydání kolaudačního souhlasu).  

3. Zhotovitel odpovídá za soulad listinné a elektronické podoby předávaného plnění dle čl. II 
odst. 1 písm. a) a b), předaná vyhotovení budou řádně označena a podepsána 
zhotovitelem. 

4. Jakost a provedení díla bude odpovídat obecně platným předpisům pro daný druh stavby 
a platným ČSN. Zejména rozsah a obsah projektové dokumentace bude zpracováván dle 
vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů. 

5. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo i výsledky výkonu autorského dozoru projektanta 
záruku v délce 36 měsíců od data předání dílčího plnění díla. 

mailto:fakturytuu@diamo.cz
mailto:fakturytuu@diamo.cz
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6. Zhotovitel odpovídá za správnost provedeného díla, odpovědnost za vady se řídí 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

V. 
Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO a RO 

1. Zhotovitel je při plnění předmětu díla povinen naplňovat požadavky k zajištění BOZP, BP, 
PO a RO vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele, s nimiž byl 
prokazatelně seznámen. Zejména pak naplňovat požadavky vyplývající z SM-TÚU-01-03, 
kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU. 

2. Zhotovitel je povinen zohlednit požadavky k zajištění BOZP, BP, PO a RO vyplývající 
z právních a ostatních předpisů, včetně AHŘ objednatele v příslušných částech 
předávaného díla. 

3. Zhotovitel, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi po celou dobu přípravy a realizace stavby v případě, že bude ustanoven. 
Současně je zhotovitel povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a 
subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smlouvy. 

VI. 
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele 

1. V rámci plnění této smlouvy se bude zhotovitel účastnit průběžných jednání ke 
zpracovávané projektové dokumentaci konaných v sídle objednatele, popř. v jiném místě 
dle požadavku objednatele. Tato průběžná jednání budou svolávána zástupcem 
objednatele v předpokládaných intervalech 1× týdně, případně budou na vyžádání 
zhotovitele svolána i mimořádně. 

2. V rámci plnění této smlouvy povede zhotovitel nezbytná jednání s dotčenými orgány státní 
správy a dalšími účastníky řízení nutná k tomu, aby předávaná plnění naplňovala 
podmínky stanovené v čl. II odst. 7 této smlouvy. 

3. Projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a dalšími účastníky řízení 
zajistí objednatel, za případné vyžádané součinnosti zhotovitele. Získaná stanoviska předá 
objednatel zhotoviteli k zapracování případných změn neprodleně po jejich získání. 
Zhotovitel zapracuje případné změny, plynoucí ze získaných stanovisek, do projektové 
dokumentace formou změn nebo dodatků. 

4. Objednatel se zavazuje být součinný a na vyžádání předat zhotoviteli požadované 
podklady nezbytné ke splnění předmětu smlouvy, pokud jsou mu dostupné. Získaná 
stanoviska dotčených orgánů státní správy a dalších účastníků řízení se objednatel 
zavazuje poskytovat zhotoviteli průběžně, jak budou získávána, nejpozději však ve lhůtách 
uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. 

5. Zhotovitel se na vyžádání objednatele zúčastní jednání s dodavateli realizace akce ve věci 
zadání veřejné zakázky v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů. Vypořádání dotazů a oprávněných připomínek vzniklých 
v průběhu zadávacího řízení na realizaci stavby dle dokumentace, jejíž zpracování je 
předmětem této smlouvy, bude, na výzvu objednatele, provedeno neprodleně. 

VII. 
Ostatní ujednání 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo 
účtovat úrok z prodlení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodlení. 
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2. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla dle této smlouvy vzniká objednateli právo 
účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení. 

3. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO a RO pracovníkem 
zhotovitele nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem k provádění jakýchkoliv činností se 
sjednávají smluvní pokuty ve výši, která je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy. Splatnost 
smluvní pokuty se sjednává 14 dnů od vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto 
fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy 
až do doby provedení úhrady. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu 
uplatněné jdou k tíži zhotovitele. Přerušením plnění předmětu smlouvy podle tohoto 
ustanovení se neprodlužuje termín plnění. 

4. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní 
pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na 
náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, 
domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená 
touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají 
práva podat podle ust. §  2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, návrh soudu na 
snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty. 

5. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne objednateli nebo třetí osobě 
z důvodu nedostatků a chyb v projektové dokumentaci. Zhotovitel odpovídá především za 
škodu vzniklou pracemi prováděnými v souladu se závěry a doporučeními projektové 
dokumentace na nemovitostech objednatele nebo třetí osoby. Pokud informace a materiály 
předložené zhotoviteli jako podklady ke zpracování projektové dokumentace obsahují 
nepravdivé, neúplné či zavádějící informace, má zhotovitel povinnost na tuto skutečnost 
objednatele nebo třetí osobu upozornit a navrhnout opatření k jejich odstranění. V případě, 
že zhotovitel na tyto chyby neupozorní, odpovídá za škodu způsobenou použitím 
nepravdivých, neúplných či zavádějících informací v plném rozsahu – povinnosti nahradit 
škodu se zhotovitel zprostí pouze v případě, kdy prokáže, že nepravdivost či neúplnost 
předložených informací nemohl zjistit ani s vynaložením odborné péče. Náhrada 
způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu. 

6. Všechny výsledky vzešlé z plnění této smlouvy nebo získané v souvislosti s plněním této 
smlouvy jsou po zaplacení díla výlučným vlastnictvím objednatele. Zhotovitel se zavazuje 
předat všechny výsledky a podklady k nim objednateli v termínech plnění. 

7. Výsledky vzešlé z plnění této smlouvy mohou být publikovány, sděleny či poskytnuty třetím 
osobám pouze objednatelem. Zhotovitel je může publikovat, sdělit nebo poskytnout třetím 
osobám pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

8. Objednatel se zavazuje, že nebude předané dílo v rozsahu dle čl. II odst. 1 písm. a) a b) 
této smlouvy bez vědomí a souhlasu zhotovitele upravovat ani jinak pozměňovat, a že dílo 
použije výhradně pro účely, pro které bylo zhotovitelem vytvořeno tj. pro získání stanovisek 
dotčených orgánů a organizací, účastníků správních řízení, získání rozhodnutí správních 
orgánů, výběr dodavatelů stavby a provedení stavby resp. staveb. 

9. V případě odstoupení od smlouvy nebo ukončení smluvního vztahu před úplným 
dokončením a převzetím díla přechází na objednatele vlastnické právo k části již 
zhotoveného a předaného díla. 

10. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit 
od smlouvy se považuje zejména: 

 prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 1 měsíc, a to z důvodů na 
straně zhotovitele, 

 neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich 
odstranění, ani v dodatečné lhůtě stanovené mu objednatelem, 

 prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc. 
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11. Budou-li kdykoli v době platnosti této smlouvy naplněny podmínky pro její uveřejnění 
v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), souhlasí 
zhotovitel podpisem této smlouvy s tím, že objednatel uveřejní tuto smlouvu v registru 
smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným výše citovaným zákonem. 

VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, stává se platnou a účinnou podpisem obou smluvních stran 
a zaniká provedením díla, jeho předáním objednateli a zaplacením sjednané ceny 
zhotoviteli nebo odstoupením jedné z účastnických stran od smlouvy v případech 
stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou. 

2. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem 
České republiky. 

3. Změny a dodatky této smlouvy je nutno provést písemnou formou a musí být odsouhlaseny 
oběma smluvními stranami. 

4. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a 
z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana. 

6. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato 
odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísni či 
za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. 

Přílohy smlouvy: 

Příloha č. 1 - Termíny plnění 
Příloha č. 2 - Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 

Ve Stráži pod Ralskem dne 12. 8. 2016 V Teplicích dne 1. 8. 2016 

Za DIAMO, státní podnik, o. z. TÚU 
Stráž pod Ralskem 

Za Báňské projekty Teplice a.s. 

 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
……………………………………………… 

 
 
 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
……………………………………………… 

Ing. Tomáš Rychtařík Ing. Jiří Klement 
vedoucí odštěpného závodu  předseda představenstva 
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Příloha č. 1 – Termíny plnění 

 

Předání Projektové dokumentace dle čl. II odst. 
1 písm. a) k připomínkování objednateli 

Termín plnění: Do 8 kalendářních týdnů 
od podpisu SoD.  

Způsob předání: 1x v listinné podobě, 1x 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD). 

Lhůta pro připomínkování objednatele Do 2 kalendářních týdnů od předání Pro-
jektové dokumentace dle čl. II odst. 1 
písm. a) k připomínkování objednateli. 

Předání Projektové dokumentace dle čl. II 
odst. 1 písm. a) se zapracovanými připomínkami 
objednatele. (Zhotovitel při předání doloží rovněž 
písemnou zprávu, jakým způsobem připomínky 
objednatele vypořádal, a o jejich souladu s tech-
nickými řešeními sjednanými se zástupci objed-
natele). 

Termín plnění: Do 3 kalendářních týdnů 
od předání připomínek objednatele zhoto-
viteli.  

Způsob předání: 1x v listinné podobě, 1x 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD). 

Lhůta pro předání stanovisek dotčených orgánů 
státní správy a dalších účastníků řízení objedna-
telem 

Do 10 kalendářních týdnů od předání Pro-
jektové dokumentace dle čl. II odst. 1 
písm. a) se zapracovanými připomínkami 
objednatele 

Předání Projektové dokumentace dle čl. II 
odst. 1 písm. a) v čistopise se zapracovanými při-
pomínkami a podmínkami uvedenými ve stano-
viscích dotčených orgánů státní správy a dalších 
účastníků řízení 

Termín plnění: Do 3 kalendářních týdnů 
od předání posledního stanoviska 

Způsob předání: v českém jazyce, v lis-
tinné podobě v 10 úplných vyhotoveních + 
2x v elektronické podobě na nosiči (CD, 
DVD). Elektronická podoba projektové do-
kumentace bude zahrnovat 1 nosič s pro-
jektovou dokumentací ve zdrojovém for-
mátu (DWG/DXF, DOC/DOCX, XLS/XLSX) 
a 1 nosič s projektovou dokumentací ve 
formátu PDF. 

Předání Soupisu prací s výkazem výměr a 
Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 písm. b) 
k vyjádření objednateli 

Termín plnění: Současně s předáním Pro-
jektové dokumentace dle čl. II odst. 1 
písm. a) se zapracovanými připomínkami 
objednatele. 

Způsob předání: 1x v listinné podobě, 1x 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD). 

Lhůta pro připomínkování objednatele – připo-
mínky 

Do 2 kalendářní týdnů od předání Soupisu 
prací s výkazem výměr a Kontrolního roz-
počtu dle čl. II odst. 1 písm. b) k vyjádření 
objednateli 

Předání Soupisu prací s výkazem výměr a 
Kontrolního rozpočtu dle čl. II odst. 1 písm. b) v 
čistopise se zapracovanými připomínkami a pod-
mínkami uvedenými ve stanoviscích dotčených 
orgánů státní správy a dalších účastníků řízení
  

Termín plnění: Současně s předáním Pro-
jektové dokumentace dle čl. II odst. 1 písm. 
a) v čistopise. 

Způsob předání: 2x v listinné podobě, 1x 
v digitální podobě na nosiči (CD, DVD) ve 
formátu XLS/XLSX. 
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Příloha č. 2:  

Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy 

 

Poř. 
č.  

Závada Výše smluvní po-
kuty za každý zjiš-
těný případ 

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky. 10.000 Kč 

2. 

Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdra-
votní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. 
nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pra-
covníka či zařízení. 

10.000 Kč 

3. 
Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární 
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požár-
ním nebezpečím. 

5.000 Kč 

4. 

Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návy-
kových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků 
do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné 
návykové látky. 

5.000 Kč 

5. Nepoužívání OOPP. 2.000 Kč 

6. 
Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného do-
hlížející osobou. 

2.000 Kč 

7. 
Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO a RO při realizaci prací a 
činností. 

2.000 Kč 

8. 
Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném 
termínu. 

2.000 Kč/den 

 
 

 

 


