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SMLOUVA O DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona 

c. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „OZ‘j

Domov pro seniory Dobřichovice
příspěvková organizace hl. města Prahy 
Brunšov 365, 252 31 Všenory 
IČ 708 758 80, DIČ CZ 70875880 
zastoupený Bc. Robertem Pitrákem, ředitelem
tel.: 257 712 194, 257 712 135, e-mail: robert.pitrak@domovdobrichovice.cz 
dále jen jako „objednatel“

a

rala s.r.o.
Nádražní 1272/15 
Praha 5,150 00
IČ 27218015, DIČ CZ 27218015
Zastoupený Radkem Lampou a Liborem Hrdouškem, jednateli 
Tel.: 777 755 752, email: lampa@rala.cz
dále jen jako „zhotovitel“

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“) 

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto:

Smlouvu o dílo 
(dále jen „smlouva“)

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel je příspěvkovou organizací hl. města Prahy zřízenou jako registrovaný 
poskytovatel pobytové sociální služby (č. registrace 1034718) podle ustanovení § 49 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

1.2 Na základě záměru k zadání veřejné zakázky, který byl schválen Magistrátem 
hl.m.Prahy, Odbor zdravotnictví, sociální péče a prevence dne 11.11.2016 objednatel 
vyzval k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení § 27 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách (dále jen „zákon“) zadávanou 
postupem v souladu s ustanovením § 31 zákona, s názvem
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY 
DOBŘICHOVICE - Fáze I. - 2016, zapracování materiálně technického standardu 
vydaného MPSV ČR, projektové práce a inženýrské činnosti
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1.3 Nabídka podaná zhotovitelem splňovala všechny objednatelem stanovené požadavky a 
byla vyhodnocena jako ekonomicky nej výhodnější v souladu s hodnotícími kritérii 
specifikovanými ve výše uvedené výzvě.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem veřejné zakázky je přepracování stávající projektové dokumentace „Přístavba a 
rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“ na realizaci stavebních prací spočívající 
v rozšíření stávající kapacity domova pro seniory, a to jednak přístavbou a jednak rekonstrukcí 
stávající secesní budovy, na alespoň 66 - 74 lůžek v převážně dvoulůžkových pokojích 
s vlastním hygienickým zařízením, když současná kapacita je 56 lůžek ve vícelůžkových 
pokojích se společným hygienickým zařízením na jednotlivých patrech nedostatečná, s cílem 
citlivého spojení stávající secesní architektury a moderní přístavby.

Součástí předmětu plnění je dále začlenění spirituálního místa -  polyfunkčního objektu pro 
rozmanitou duchovní činnost, zároveň místo důstojného odpočinku pro poslední rozloučení se 
zesnulými, zajištění opravy opěrné zdi do ulice -  při zachování lepší využitelnosti s možností 
vybudování parkovacích míst před zdí a nové oplocení ze západní a východní strany pozemku 
-  zajištění odstranění stávajícího oplocení na východní straně pozemku nacházejícího se na 
sousedním pozemku, zajištění překlenutí výškových rozdílů na hranici s okolními pozemky.

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými 
právními předpisy provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele projektovou 
dokumentaci (dále jen „dílo“) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Zhotovitel se dále zavazuje vykonávat dále sjednané činnosti související se zpracováním 
projektové dokumentace pro účely veřejné zakázky malého rozsahu s názvem 
PŘÍSTAVBA A REKONSTRUKCE DOMOVA PRO SENIORY DOBŘICHOVICE

Fáze I. - 2016, zapracování materiálně technického standardu vydaného MPSV ČR, 
projektové práce a inženýrské činnosti (dále jen „rekonstrukce“ nebo „stavba“) s tím, že 
objednatel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu s „Doporučeným postupem č. 
2/2016 Materiálně -  technický standard pro služby sociální péče poskytované pobytovou 
formou“ vydaného MSPV ČR (1.5.2016).

Rozsah a členění díla:

2.1 Návrh ověřovací studie stavby (projektová fáze A) Jedná se o analýzu stávajících 
podkladů a vypracování studie stavby a studie nej vhodnějšího umístění stavby na 
pozemku objednatele. V této fázi bude zpracován návrh koncepce stavby a následně po 
konzultacích a odsouhlasení objednatelem návrh prostorového a dispozičního řešení 
stavby. Součástí textové části zpracované studie bude vyhodnocení pozitiv a negativ 
navrženého řešení/navržených řešení, návrh alternativ a možného řešení pro 
objednatele. Ověřovací studie musí posoudit vhodnost stávajícího projektu s ohledem
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na „Doporučený postup č. 2/2016 Materiálně -  technický standard pro služby sociální 
péče poskytované pobytovou formou“ vydaného MSP V ČR (1.5.2016), respektive musí 
být vytvořena studie zahrnující doporučené standardy jak pro přístavbu tak i pro 
stávající budovu. Účelem ověřovací studie je analýza umístění přístavby tak, aby bylo 
dosaženo co možná nejvyšší kapacity lůžek (alespoň 66 -  74) v převážně 
dvoulůžkových pokojích s vlastním hygienickým zařízením s tím, že se lze odchýlit od 
stávajícího navrženého řešení. Jednotlivé návrhy s možnostmi umístění přístavby (ve 
všech případech je nutnou podmínkou propojenost přístavby se stávající budovou) musí 
být v souladu s územním plánem obce a dosavadními výsledky veřej nosprávního řízení 
(otázka hranice pozemku určeného k plnění funkcí lesa, urbanistický vzhled Města 
Dobřichovice apod.) Ověřovací studie bude obsahovat implementaci dosavadních 
výsledků a průběhu veřejnosprávního projednávání pro sloučení územní a stavební 
řízení.

Smluvní strany berou na vědomí, že schválení/odsouhlasení ověřovací studie objednatelem
je podkladem a nezbytnou podmínkou pro zahájení realizace dalších navazujících dílčích
projektových fází díla. V případě neschválení ověřovací studie je objednatel oprávněn od
této smlouvy okamžitě odstoupit.

Ověřovací studie bude mimo textové části reflektující shora uvedené zejména obsahovat:

2.1.1 analýzu vstupních údajů, požadavků objednatele a budoucího uživatele,
2.1.2 upřesnění specifikace umístění přístavby, počet podlaží a propojení s hlavní 

budovou
2.1.3 vypracování konceptu venkovního vzhledu zahrnující zdi, ploty, venkovní plochy, 

parkovací místa, garáž, sklad, prostory pro venkovní využití pro klienty, spirituální 
místo apod. (cesta a venkovní budovy -  garáž, sklad prostor pro venkovní využití 
klienty)

2.1.4 zapracování požadavků budoucího uživatele a objednatele do projektové 
dokumentace,

2.1.5 vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel, technického 
vybavení apod.,

2.1.6 konzultace a odsouhlasení navrženého řešení s objednatelem a budoucím 
uživatelem,

2.1.7 přesné stanovení prostorového umístění koncových prvků interiéru a exteriéru,
2.1.8 specifikace všech požadavků na stavbu interiéru a exteriéru,
2.1.9 koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí do interiéru a 

exteriéru,
2.1.10 koordinace umístění koncových prvků s projektem stavby, včetně určení rozhraní 

dodávky stavby a dodávky interiéru i exteriéru,
2.1.11 koordinace barevného řešení exteriéru i interiéru s barevným řešením navrženým 

projektantem stavby,
2.1.12 písemné odsouhlasení umístění koncových prvků s objednatelem a budoucím 

uživatelem,
2.1.13 návrh řešení -  studie a specifikace umístění koncových prvků interiéru bude 

zpracována v následujícím členění:
2.1.13.1 Průvodní a technická zpráva
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2.1.13.2 Půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem a s vyznačením 
prostorového umístění koncových prvků v měřítku 1:100, včetně kót a výšek

2.1.13.3 Exteriérové plochy v měřítku 1:100
2.1.13.4 Přehledné tabulky s kvalifikací navrženého mobiliáře
2.1.13.5 Zápis o odsouhlasení umístění koncových prvků s objednatelem a 

budoucím uživatelem
2.1.13.6 Propočet nákladů navrženého řešení ve specifikaci členění projektu, 

přičemž u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně 
z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty 
nese odpovědnost zhotovitel.

2.1.14 prezentace studie interiéru, bude-li požadována.
2.1.15 přístavbu budovy bude umístěna kdekoli na pozemku pare. č.. 475/2 resp. parc.č. 

477 s tím, že přístavba musí být propojena se stávající budovou. Střecha přístavby 
bude pochozí/užitná.

2.1.16 Spirituální místo -  polyfunkční objekt pro rozmanitou duchovní činnost, zároveň 
místo důstojného odpočinku pro poslední rozloučení se zesnulými

2.1.17 Opěrná zeď do ulice -  při zachování lepší využitelnosti s možností vybudování 
parkovacích míst před zdí

2.1.18 Nové oplocení z jižní, západní a východní strany pozemku -  zajištění odstranění 
stávajícího oplocení na východní straně pozemku nacházejícího se na sousedním 
pozemku, zajištění překlenutí výškových rozdílů na hranici s okolními pozemky

2.1.19 Celkovou úpravu venkovního terénu celého pozemku s návrhem zahradních úprav

2.2 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby v členění a rozsahu podle
vyhlášky č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 1, a zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů
(projektová fáze B), včetně:

2.2.1 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí např. geologický a 
hydrogeologický průzkum staveniště, radonový průzkum, hlukové studie, 
rozptylová studie apod. Všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně 
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce,

2.2.2 dokumentace bude zahrnovat požadavky na ochranu proti případným záplavám 
s vyhodnocením rizik,

2.2.3 posouzení vlivu stavby za životní prostředí (EIA), nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak,

2.2.4 výškopisného a polohopisného zaměření,
2.2.5 zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů 

do projektové dokumentace,
2.2.6 propočet celkových nákladů, včetně ostatních nákladů potřebných k přípravě a 

realizaci rekonstrukce a uvedení stavby do provozu,
2.2.7 u jednotlivých položek celkových nákladů bude stanovena příslušná sazba daně 

z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných v době předání projektové 
dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese 
odpovědnost zhotovitel,

2.2.8 prezentace projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, bude-li požadována.
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2.3 Výkon inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání rozhodnutí o umístění stavby, která
bude vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí a další
doklady nutné pro realizaci stavby (rozhodnutí o umístění stavby) podle vyhlášky č.
503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(projektová fáze B2), včetně:

2.3.1 zajištění příslušných správních rozhodnutí orgánů a subjektů, dotčených 
v budoucích správních řízeních ohledně realizace rekonstrukce, které budou sloužit 
jako přílohy pro podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, např. 
Oznámení podlimitního záměru dle příloh č. 3) a 3a) zákona č. 100/2001 Sb., o 
posuzování vlivů na životní prostředí, apod.,

2.3.2 vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro 
rozhodnutí o umístění stavby,

2.3.3 veškerá činnost nutná v rámci správních řízení, vedoucí k vydání žádosti o vydání 
rozhodnutí o umístění stavby,

2.3.4 zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení,
2.3.5 vyplnění a podpis žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby,
2.3.6 podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby na příslušný stavební úřad a 

předložení dokladu o podání na příslušný stavební úřad objednateli,
2.3.7 zpracování všech požadavků stavebního úřadu a subjektů dotčených správním 

řízením na doplnění žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a zabezpečení 
vydání rozhodnutí o umístění stavby,

2.3.8 veškeré činnosti nutné v rámci správních řízení vedoucí k vydání rozhodnutí o 
umístění stavby

2.3.9 úhrada správních poplatků, spojených s vydáním rozhodnutí o umístění stavby, není 
součástí výkonu IČ a zhotovitel ji nebude objednateli fakturovat. Zhotovitel je 
povinen zajistit u příslušného správního orgánu vydání daňového dokladu (faktury) 
na objednatele, na jehož základě bude správní poplatek uhrazen přímo 
objednatelem.

2.4 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení v členění a rozsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 5, a zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů 
(projektová fáze C), včetně:

2.4.1 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, měření potřebných pro 
zpracování projektové dokumentace, všechny průzkumy budou provedeny 
v dostatečně reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné 
činnosti a práce,

2.4.2 dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění 
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky č. 78/2013 
Sb., o energetické náročnosti budov, doložené:
2.4.2.1 zpracovanou zprávou o optimalizace projektu stavby z hlediska investičních 

a provozních nákladů, porovnání variant energetické náročnosti třídy „A“, 
„B“ a „C“, vyhodnocení a výběr nejvhodnější varianty s odůvodněním,

2.4.2.2 průkaz energetické náročnosti budovy s protokolem a energetickým štítkem 
obálky budovy (zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 
78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov),

2.4.3 vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební 
povolení,
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2.4.4 zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou 
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních,

2.4.5 zapracování připomínek účastníků správních řízení do projektové dokumentace,
2.4.6 stavebně statický průzkum objektů dotčených výstavbou a jeho vyhodnocení 

(včetně případných sond a zkoušek), bude-li zapotřebí,
2.4.7 inženýrsko-geologický průzkum položí -  průzkumy budou provedeny v dostatečně 

reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu,
2.4.8 kontrola příp. zpracování výškopisného a polohopisného zaměření včetně 

stávajících inženýrských sítí, řešených objektů a dotčené lokality,
2.4.9 průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí (kamerové 

zkoušky apod.),
2.4.10 zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky, měření potřebných 

pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení -  průzkumy budou 
provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého objektu,

2.4.11 propočet celkových nákladů rekonstrukce, včetně ostatních nákladů potřebných na 
přípravu a realizaci rekonstrukce a uvedení stavby do provozu,

2.4.12 výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby,

2.4.13 prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována,

2.5 Výkon Inženýrské činnosti (IČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude 
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci 
stavby (stavební povolení) podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 
63/2013 Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (projektová fáze
C2), včetně:

2.5.1 zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou 
sloužit jako příloha k žádosti o stavební povolení,

2.5.2 zabezpečení vyjádření všech účastníků správních řízení,
2.5.3 příprava podkladů pro uzavření smluv o právu provést stavbu, smluv o zřízení 

věcných břemen, případně jiných majetkoprávních smluv, bude-li požadována,
2.5.4 vyplnění a podpis žádosti pro stavební povolení,
2.5.5 podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad a předložení 

objednateli dokladu o podání na příslušný stavební úřad,
2.5.6 zapracování připomínek účastníků správních řízení do projektové dokumentace,
2.5.7 zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádosti o stavební 

povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení,
2.5.8 veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního 

povolení,
2.5.9 úhrada správních poplatků, spojených s vydáním stavebního povolení, není součástí 

výkonu IČ a zhotovitel ji nebude objednateli fakturovat. Zhotovitel je povinen 
zajistit u příslušného správního orgánu vydání daňového dokladu (faktury) na 
objednatele, na jehož základě bude správní poplatek uhrazen přímo objednatelem.
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2.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro účely veřejné zakázky na výběr
dodavatele (projektová fáze D):

2.6.1 zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6 včetně 
splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
veřejných zakázkách a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 
169/2016 Sb. o stanovení rozsahu dokumentace zakázky na stavební práce a soupisu 
staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis 
prací budou předány kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické 
podobě ve formátu *xls, *xlsx,

2.6.2 výběr cenové soustavy pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí 
s objednatelem před zahájením projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo 
určit, v jaké cenové soustavě bude zpracován soupis provedených prací (nebo jeho 
část); v případě uplatnění tohoto právaje zhotovitel povinen zpracovat soupis prací 
(nebo jeho část) v určené cenové soustavě,

2.6.3 zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až 
po odsouhlasení ze strany objednatele,

2.6.4 v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena 
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo 
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně 
technickými daty a standardy (věetně estetických),

2.6.5 oceněný soupis prací bude součástí projektové dokumentace,
2.6.6 v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém 

termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané 
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby,

2.6.7 vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé 
stavební a inženýrské objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez 
DPH,

2.6.8 soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů 
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a 
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně 
z připadané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel,

2.6.9 projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona pro 
stavební práce a s tím související dodávky a služby,

2.6.10 zhotovitel předloží objednateli koordinační výkresy stavby, které budou obsahovat 
soutisk všech profesí a řemesel s jednoznačným grafickým rozčleněním znázornění 
jednotlivých profesí a řemesel. Koordinační výkres bude zpracován na každé 
půdorysné podlaží (a to v půdorysech podlah i stropů a v řezopohledech na všechny 
stěny) a zpracován v měřítku min 1:100. Koordinační výkresy budou předloženy 
investorovi na kontrolním dnu nejpozději 14 dní před ukončením díla.

2.6.11 Projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné 
k jednoznačnému podvedení díla, včetně podrobných výkresů tvarů a výkresů 
výztuže železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definujících tvar, 
polohu, průřez výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže, 
výkresy budou řešit každý jednotlivý detail konstrukce, vymezení zařízení 
staveniště a zapracované požadavky účastníků stavebního řízení při povolování 
stavby, atd.,

2.6.12 výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi 
přípravy stavby;
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2.6.13 koordinace postupu zpracování projektové dokumentace stavby s projektem 
interiéru a zapracování všech požadavků projektu interiéru;

2.6.14 zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných 
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele (např. vlhkost, 
koroze, soli, přídržnost povrchů, přítomnost výztuže, kvalita betonu apod.); 
průzkumy budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení 
celého objektu;

2.6.15 projekty zebezpečovacích systému budou kompletovány a předány v samostatné 
části dokumentace (řešení musí být koordinované s ostatními částmi projektové 
dokumentace) dle pokynů objednatele.

2.6.16 Projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat 
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona a prováděcích právních 
předpisů k tomuto zákonu.

2.6.17 Zpracování obecného písemného Manuálu provozu budovy z hlediska vyvážené 
regulace otopné soustavy, ventilačních jednotek, vzduchotechniky atd. Tento 
manuál bude sloužit obsluze zařízení pro přehlednou a snadnou údržbu systému,

2.6.18 Výpočet hydraulického vyvážení otopné soustavy budovy,
2.6.19 Součástí projektové dokumentace budou rovněž aktivní prvky počítačové sítě a 

veškeré potřebné prostředky a programy pro provoz a užívání počítačové sítě,

2.7 Zpracování projektové dokumentace pro vybavení interiéru a projektu zahrady pro
účely veřejné zakázky na výběr dodavatele (projektová fáze E)

2.7.1 vypracování projektu zahrady -  zpracování podkladů pro projektování
2.7.2 inventarizace dřevin s celkovým zhodnocením
2.7.3 návrh vhodného sortimentu dřevin, zeleně, okrasných květin
2.7.4 návrh opatření stávajícího stavu
2.7.5 návrh osazovacího plánu, včetně zákresu na dotčených pozemcích
2.7.6 zohlednění relaxačních míst (lavičky, posezení) pro klienty objednatele
2.7.7 zpracování výkresové části, stavebních prací,
2.7.8 soupis prací projektové dokumentace projektu zahrady bude zpracovaný v 

rozsahu, obsahu a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

2.7.9 návrh typových prvků vnitřního vybavení a koncových prvků počítačové sítě,
2.7.10 vypracování výtvamě-technického návrhu zařízení interiéru a úprav ploch v rozsahu 

požadovaném objednatelem,
2.7.11 koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí stavby do interiéru,
2.7.12 návrh barevného řešení a jeho konzultace s objednatelem,
2.7.13 návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 

konzultace s objednatelem a budoucím uživatelem,
2.7.14 vlastní vypracování projektu interiéru,
2.7.15 projednání řešení vnitřního vybavení s objednatelem a budoucím uživatelem a 

zapracování jejich připomínek,
2.7.16 vypracování knihy místností. Pro každou místnost bude zpracován samostatný list 

ve formátu A4 nebo A3. V případě opakujících se místností, bude zpracován jeden 
list typické místnosti. Na každém listu místnosti bude uvedeno:

2.7.16.1 značení (číslo) a název místnosti,
2.7.16.2 půdorysy místnosti s vyznačeným interiérem v prostoru (s odkazy na 

prvky).
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2.7.16.3 pohled na jednotlivé stěny, včetně podlahy a strupu, s vyznačeným 
umístění všech prvků interiéru,

2.7.16.4 barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys, pohledy)
2.7.16.5 přesná technická, materiálová a kvalitativní specifikace každého prvku 

(zejména u technických prvků, svítidel apod.), obsahující veškeré parametry,
2.7.16.6 přesná specifikace provedení úprav povrchů, včetně barev,
2.7.16.7 tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením 

označení dle projektové dokumentace,
2.7.16.8 obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na kterých 

jsou umístěny jednotlivé místnosti.
2.7.17 soupis prací projektové dokumentace interiéru bude zpracovaný v rozsahu, obsahu 

a členění dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení 
předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr,

2.7.18 výkaz výměr bude obsahovat odkaz na výpis prvků dle jednotlivých podlaží a 
místností,

2.7.19 v případě požadavku zpracuje zhotovitel soupis prací po částech dle požadavků 
objednatele,

2.7.20 u jednotlivých položek bude stanovena příslušná sazba daně z přidané hodnoty dle 
předpisů ČR platných v době předání projektové dokumentace. Za správné 
stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel,

2.7.21 v soupisu prací nesmí být uvedena obchodní jména výrobků nebo materiálů, která 
jsou pro určité výrobce nebo dodavatele považována za příznačná, popis materiálů 
musí být proveden technickými daty a standardy (vč. estetických),

2.7.22 projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona pro 
stavební práce a s tím související dodávky a služby,

2.7.23 oceněný soupis prací bude doložen v pare č. 1 a 2 projektové dokumentace interiéru,
2.7.24 projektová dokumentace interiéru bude zpracována v následujícím členění:

2.7.24.1 průvodní a technická zpráva s přesnými specifikacemi
2.7.24.2 půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku 

1:100
2.7.24.3 půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením řešení barevnosti 

povrchů v měřítku 1:100
2.7.24.4 exteriérové plochy v měřítku 1:100
2.7.24.5 tabulka s kvalifikací navrženého interiérového a jiného vybavení
2.7.24.6 specifikace koncových prvků počítačové sítě včetně softwarů (počítač, 

tiskárny, skenery, apod.)
2.7.24.7 kniha místností
2.7.24.8 soupis prací

2.8 Výkon Inženýrské činnosti (IČ) -  Autorský dozor (projektová fáze F)
V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby

2.8.1 zpracování odpovědí na dotazy k projektové části zadávací dokumentace v rámci 
vyjasňování zadávací dokumentace uchazeči o veřejnou zakázku na stavební práce 
do třech dnů po jejím obdržení

2.8.2 účast najednáních hodnotící komise ve funkci odborného poradce hodnotící komise, 
bude-li vyžadována
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2.8.3 vypracování porovnání cenových nabídek jednotlivých uchazečů o veřejnou 
zakázku na dodávku stavby a vymezení odchylek od ceny podle projektové 
dokumentace, bude-li požadování

2.8.4 posouzení případných zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny na dodávku 
stavby nebo interiéru, bude-li požadováno

v průběhu realizace stavby, vybavení interiéru a realizace zahrady
2.8.5 autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby až do vydání kolaudačního 

rozhodnutí. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván s odbornou péčí, kterou 
lze po něm spravedlivě požadovat.

2.8.6 autorský dozor bude vykonáván v rozmezí doporučení aktuální metodiky UNIKA
2.8.7 autorský dozor bude vykonáván jako občasný, obvykle 1 x za týden, zpravidla 

zároveň s konáním kontrolních dnů stavby.
2.8.8 objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného 

autorského dozoru (např. představí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský 
dohled dodavateli stavby, zajistí, aby zhotovitel obdržel a pravidelně dostával 
podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby)

2.8.9 Mezi základní činnosti autorského dozoru zejména patří:
2.8.9.1 pravidelný dohled na stavbě dle potřeb díla a pokynů objednatele
2.8.9.2 účast na kontrolních dnech stavby
2.8.9.3 kontrola a odsouhlasení výrobní dokumentace, spolupráce při výběru dodavatelů a 

při uvedení díla do provozu
2.8.9.4 poskytnutí veškeré součinnosti a technické pomoci objednateli
2.8.9.5 definování všech požadavků na provedení vzorků vybraných prvků stavby, povrchů, 

materiálů apod., účastnit se jejich vyhodnocování
2.8.9.6 zjistí-li autorský dozor pochybení při dodržování projektové dokumentace, uvědomí 

o této skutečnosti bez zbytečného odkladu objednatele a učiní o tomto zjištění zápis 
do stavebního deníku

2.8.9.7 písemné potvrzení soupisu provedených prací a zodpovědnost za soulad 
provedených prací s projektovou dokumentací

2.8.9.8 příprava podkladů pro případná řízení o změně, pokud se týkají dokumentace
2.8.9.9 účast při předání stavby a kolaudaci
2.8.9.10 poskytování běžných konzultací účastníkům výstavby, pokud jde o souvislosti 

s projektovou dokumentací

2.9 Zaznamenání skutečného stavu realizované stavby (po kolaudaci)
(projektová fáze G)

2.9.1 zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu a obsahu dle 
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 7

2.9.2 dokumentace musí obsahovat všechny stanovené části s tím, že rozsah jednotlivých 
částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu umístění, stavebně 
technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby

2.9.3 zpracování průvodní zprávy obsahující údaje o stavbě, o vlastníkovi, o zpracovateli 
dokumentace, o území a o stavbě

2.9.4 zpracování souhrnné technické zprávy
2.9.5 zajištěná situačních výkresů -  koordinační situační výkres, katastrální situační 

výkres
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2.9.6 zpracování výkresové dokumentace vypracované podle skutečného provedení 
stavby s charakteristickými řezy a pohledy, s popisem všech prostorů a místností 
podle současného způsobu užívání a s vyznačením jejich rozměrů a plošných výměr

2.9.7 geodetická část — číselné a grafické vyjádření výsledků zaměření stavby, polohopis 
s výškovými údaji, měřické náčrty s číselnými údaji, seznamem souřadnic a výšek, 
technická zpráva

2.9.8 zajištění geodetických prací souvisejících se zápisem staveb do katastru 
nemovitostí, Geometrický plán

2.9.9 zajištění dokumentace provedení vlastní stavební činnosti — tj. aktualizovaná 
projektová dokumentace,

2.10. Zhotovitel v každé projektové fázi vypracuje kalkulaci nákladů stavby, která bude 
v dalším stupni projektu zpřesněna a projektová dokumentace bude v případě potřeby 
upravována dle pokynů objednatele.

2.11. Zhotovitel projektové dokumentace bere v úvahu, že smyslem všech prací na projektu je 
neustálá analýza, upřesňování a ujasňování specifik daného projektu a korigování navržených 
řešení tak, aby bylo dosaženo rozhodujících cílů projektu v souladu s investičním záměrem a 
nepřekročení limitujících nákladů stavby.

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí částí díla postupně v termínu:

3.1 Ověřovací studii dle čl. 2.1 ve lhůtě do 27 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o 
dílo.

3.2 Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2.2 ve lhůtě do 30 
kalendářních dnů od schválení ověřovací studie dle čl. 2.1 ,

3.3 Inženýrská činnost pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2.3 (zajištění 
vydání rozhodnutí o umístění stavby v právní moci) ve lhůtě do 60 kalendářních dnů 
od schválení zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 
2.2.. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží 
dobu správního řízení o vydání rozhodnutí o umístění stavby, prodlužuje se sjednaný 
termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.

3.4 Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení dle článku 2.4 a ve lhůtě 
do 30 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

3.5 Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle článku 2.5 
(zajištění vydání stavebního povolení v právní moci) ve lhůtě do 60 kalendářních dnů 
ode dne schválení zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení. V případě 
objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o 
vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se 
správní řízení prodloužilo.

3.6 Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro účely veřejné zakázky na výběr 
dodavatele dle článku 2.6 ve lhůtě do 60 kalendářních dnů ode dne nabytí právní moci 
stavebního povolení.

3.7 Projektová dokumentace pro vybavení interiéru a projektu zahrady pro účely veřejné 
zakázky na výběr dodavatele dle článku 2.7 ve lhůtě 25 kalendářních dnů od schválení 
projektové dokumentace pro provádění stavby a pro účely veřejné zakázky na výběr
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dodavatele Smluvní strany dále sjednávají výkon autorského dozoru po celou dobu 
realizace stavby, vybavení interiéru a realizace zahrady.

3.8 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve lhůtě do 60 kalendářních dnů po 
kolaudaci stavby zaznamenávat skutečný stav realizované stavby.

3.9 K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem. 
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část vykazující vady a nedodělky. O 
převzetí díla nebo jeho Části bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který 
podepíší zástupce obou smluvních stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda 
dílo přijímá nebo nepřijímá a pokud ne, z jakých důvodů.

3.10 Místem plnění je: Domov pro seniory Dobřichovice, příspěvková organizace 
hl. města Prahy, Brunšov 365,252 31 Všenory

3.11 Zhotovitel je povinen zahájit práce na vypracování projektové dokumentace 
nejpozději do 7 dnů od podpisu této smlouvy.

3.12 Prodlení Zhotovitele s dokončením některé části projektové dokumentace delší 
jak 30 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze 
v případě, že prodlení vzniklo prokazatelně z důvodů na stran Zhotovitele.

3.13 Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání 
odsouhlaseného a projednaného příslušného stupně projektové dokumentace 
Objednatelem bez vad a nedodělků.

3.14 Pro větší přehlednost smluvní strany níže uvádí termíny plnění jednotlivých fází díla 
dle článku 3. této smlouvy:

Projektová fáze Termín
A. Ověřovací studie do 27 kalendářních dnů od podpisu 

smlouvy o dílo
B. Zpracování dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby
do 30 kalendářních dnů od schválení fáze 
A.

B2. Obstarání územního rozhodnutí do 60 kalendářních dnů od schválení fáze 
B.

C. Zpracování dokumentace pro vydání 
stavebního povolení

do30kalendářních dnů od splnění fáze B2.

C2. Obstarání stavebního povolení do 60 kalendářních dnů od schválení fáze 
C.

D. Zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby a pro účely 
veřejné zakázky na výběr dodavatele

do 60kalendářních dnů od splnění fáze C2.

E. Zpracování projektové dokumentace 
pro vybavení interiéru a projektu 
zahrady pro účely veřejné zakázky 
na výběr dodavatele

do 25 kalendářních dnů od schválení fáze 
D

F. Autorský dozor po dobu realizace celé stavby, vybavení 
interiéru a realizace zahrady

G. Zaznamenání skutečného stavu 
realizované stavby (po kolaudaci)

do 60 dnů po kolaudaci stavby
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4. PODMÍNKY PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, 
závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, Standardů 
výkonů, dokumentace a oceňování architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě 
(www.stavebnistandardv.czk výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni 
uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle 
ujednání obsažených v této smlouvě vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací 
k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, 
aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

4.2 Zhotovitel bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí s tím, že se 
zhotovitel zavazuje vypracovat projektovou dokumentaci co nej hospodárněji s ohledem 
na použité konstrukční systémy a technologické postupy.

4.3 Zhotovitel zakotví do projektové dokumentace požadavky vyplývající z vyjádření 
dotčených orgánů veřejné správy, dotčených organizací a požadavky vyplývající 
z příslušných správních rozhodnutí.

4.4 Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla zadavateli, resp. objednateli, škoda 
v důsledku neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného či 
požadovaného průzkumu, bude úhradu této škody požadovat objednatel na zhotoviteli.

4.5 Zhotovitel je povinen veškeré fáze díla dle této smlouvy konzultovat a koordinovat 
s objednatelem a zároveň je zhotovitel povinen předložit objednateli k odsouhlasení 
každý stupeň projektové dokumentace. Odsouhlasení objednatele není potvrzením, že 
dílo nemá skryté vady či nedostatky, objednatel při odsouhlasení není povinen 
přezkoumávat výpočty nebo zkoumat technická řešení.

4.6 Objednatel v případě potřeby zajistí pro zhotovitele písemnou plnou moc k zastupování 
před orgány státní správy a ostatními organizacemi, se kterými přijde zhotovitel při 
provádění díla do kontaktu. Zhotovitel není na základě této smlouvy oprávněn 
zavazovat objednatele k jakýmkoli hmotným závazkům.

4.7 Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je 
zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání 
a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně 
dokumentace.

4.8 Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 
Sb. (stavební zákon) a prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a 
ekonomickou úroveň díla.

4.9 Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět 
projektovou činnost ve výstavbě.

4.10 Zhotovitel se zavazuje:
4.10.1 uchovat doklady související s plněním zakázky a účetních / daňových záznamů 

po dobu 10-ti let od skončení realizace akce,
4.10.2 umožnit osobám, oprávněným k výkonu kontroly projektu v programu, z něhož 

je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů,
4.10.3 zhotovitel umožní přístup kontrolním orgánům do objektů a na pozemky dotčené 

zakázkou a její realizací a provést kontrolu dokladů souvisejících se zakázkou,
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5. CENA DÍLA a PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Celková cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím 
související, je cenou dohodnutou smluvními stranami jako cena konečná a pevná a činí: 
1.730.000,00 Kč bez DPH, 2.093.300,00 Kč s DPH

5.2 Zhotovitel a objednatel se dohodli na ceně řádně zhotoveného a bezvadného díla po 
jednotlivých částech dle článku 3 této smlouvy následujícím způsobem:

Cena bez DPH 
(Kč)

DPH Cena s DPH 
(Kč)

ověřovací studie dle čl. 2 odst. 2.1 
(Projektová fáze A)

170.000,- Kč 35.700,-Kč 205.700,-Kč

zpracování dokumentace pro vydání 
rozhodnutí o umístění stavby dle čl. 2 
odst. 2.2 (Projektová fáze B)

120.000,-Kč 25.200,-Kč 145.200,-Kč

zpracování projektové dokumentace 
pro vydání stavebního povolení dle čl. 
2 odst. 2.4 (Projektová fáze C)

610.000,-Kč 128.100,-Kč 738.100,-Kč

zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby a pro účely 
veřejné zakázky na výběr dodavatele 
dle čl. 2 odst. 2.6 (Projektová fáze D)

680.000,-Kč 142.800,-Kč 822.800,-Kč

zpracování projektové dokumentace 
pro vybavení interiéru a projektu 
zahrady pro účely veřejné zakázky na 
výběr dodavatele dle čl. 2 odst. 2.7 
(Projektová fáze E)

60.000,-Kč 12.600,-Kč 72.600,-Kč

autorský dozor (Projektová fáze F) 60.000,-Kč 12.600,-Kč 72.600,-Kč
zaznamenání skutečného stavu 
realizované stavby (po kolaudaci) 
(Projektová fáze G)

30.000,-Kč 6.300,-Kč 36.300,-Kč

Nabídková cena CELKEM 1.730.000,- Kč 363.300,- Kč 2.093.300,- Kč

5.3 Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s přípravou a 
provedením díla dle této smlouvy.

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy.
5.5 Smluvní strany se dohodly na protokolárním předání a převzetí řádně zhotoveného a 

bezvadného díla po jednotlivých níže specifikovaných částech/fázích. Po řádném 
předání a převzetí díla, respektive každé jednotlivé části, bez vad a nedodělků má 
zhotovitel právo vystavit objednateli fakturu (daňový doklad).

5.6 Pro odstranění pochybností smluvní strany považují za řádně zhotovené a bezvadné dílo 
připravené k předání v jednotlivých projektových fázích následovně:
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Projektová fáze Řádně zhotovené a bezvadné dílo
A. Ověřovací studii Schválení ověřovací studie 

objednatelem
B. Zpracování dokumentace pro vydání 

rozhodnutí o umístění stavby
+

B2. Obstarání územního rozhodnutí

vydání územního rozhodnutí -  
rozhodnutí o umístění stavby

C. Zpracování dokumentace pro vydání 
stavebního povolení

+
C2. Obstarání stavebního povolení

Vydání stavebního povolení

D. Zpracování projektové dokumentace 
pro provádění stavby a pro účely 
veřejné zakázky na výběr dodavatele

Schválení projektové dokumentace 
pro provádění stavby a pro účely 
veřejné zakázky na výběr dodavatele 
objednatelem

E. Zpracování projektové dokumentace 
pro vybavení interiéru a projektu 
zahrady pro účely veřejné zakázky na 
výběr dodavatele

Schválení projektové dokumentace 
pro vybavení interiéru a projektu 
zahrady pro účely veřejné zakázky na 
výběr dodavatele objednatelem

F. Autorský dozor Vydání kolaudačního rozhodnutí
G. Zaznamenání skutečného stavu 

realizované stavby (po kolaudaci)
Schválení dokumentace skutečného 
stavu realizované stavby 
objednatelem

5.7 Splatnost faktury je do 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. 
V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí pracovní den po odeslání.

5.8 Faktura zhotovitele musí obsahovat všechny náležitosti vyplývající z právních předpisů, 
zejména ze zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a zákona č. 235/2004 Sb. o DPH ve 
znění pozdějších předpisů. Objednatel má právo jednotlivé faktury zhotoviteli vrátit, 
pokud neobsahuje zákonem stanovené náležitosti.

6. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

6.1 Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém kontaktu se zhotovitelem 
a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje 
poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm 
spravedlivě požadovat, a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného 
v přiměřeném předstihu objednateli.

6.2 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může 
objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně 
k podstatnému porušení smlouvy.

6.3 Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat následující podklady pro řádné a včasné 
zhotovení díla v termínu do 5 dnů po podpisu smlouvy o dílo:

• dokumentace „Přístavba a rekonstrukce Domova pro seniory Dobřichovice“
6.4 Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po 

předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. 
Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu
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poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich 
úhradu.

6.5 Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, 
jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

6.6 Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele, 
dohodnutého v této smlouvě. Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných 
termínů, dotčených nesplněním spolupůsobením objednatele.

7. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU

7.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část řádným dokončením 
a předáním díla objednateli v jeho sídle, a to bez vad a nedodělků.

7.2 Objednatel je oprávněn převzít řádně dokončené dílo i před termínem předání.
7.3 O předání a převzetí řádně zhotoveného díla nebo jeho části bude sepsán „Protokol o 

předání a převzetí díla“, který podepíší zástupci obou smluvních stran a jehož jedno 
vyhotovení obdrží každá ze stran. Za den předání a převzetí díla se považuje den 
podpisu protokolu zástupci obou smluvních stran.

7.4 V případě zjištěných vad bude vyhotoven protokol s jejich specifikací a termínem jejich 
odstranění, v případě zjištěných vad není objednatel povinen dílo převzít.

7.5 Převzetím nabývá objednatel vlastnické právo k dílu a zároveň na objednatele převzetím 
přechází nebezpeční škody na díle.

7.6 Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude 
předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít 
jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení a že vůči objednateli nebudou 
uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoli oprávněné nároky 
jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu 
autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva 
osobností či práva vlastnická aj.). Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli 
oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření 
smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění 
opravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může své 
oprávnění k dílu nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému 
poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Odměna za poskytnutou licenci ke všem 
oprávněním objednatele podle této smlouvy je zahrnuta v ceně stanovené v článku 5. 
této smlouvy.

7.7 Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy 
činností zhotovitel dle smlouvy, přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez 
jakéhokoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli, tedy po předání každého 
dílčího plnění dle článku 3 této smlouvy.

7.8 Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby jakékoliv třetí osoby a ani pro 
vlastní podnikání.

7.9 Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby 
splnění poskytnutí nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není 
oprávněn k provedení jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem 
nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou 
stanoveny smlouvou.

7.10 Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých 
stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové
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dokumentace zda je zpracována v souladu se smlouvou a zpracovat případné 
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

7.11 Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla 
způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu 
běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými přepisy, 
závaznými ustanoveními technických norem ČSN, ČN, EN, popřípadě vlastnosti 
obvyklé. Dále odpovídá za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá 
požadavkům sjednaným ve smlouvě.

8.2 Záruční doba je 60 měsíců.
8.3 Záruční doba začíná plynout dnem odevzdání kompletního projektu objednateli.
8.4 Zhotovitel rovněž odpovídá za vícenáklady, které vzniknou objednateli vadou díla 

z důvodu porušení povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy.
8.5 Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 

v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele dojde následně ke zvýšení ceny stavby, 
která je předmětem projektové dokumentace.

8.6 Uplatněné vady dokumentace je zhotovitel povinen odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do sedmi dnů od písemného uplatnění reklamace, nedohodnou-li se smluvní 
strany jinak.

8.7 Zhotovitel odpovídá i za vady díla, které byly způsobeny použitím podkladů či pokynů 
daných objednatelem, jestliže při vynaložení obvyklé odborné péče mohl zhotovitel 
zjistit jejich nevhodnost, nepravdivost či neúplnost a objednatele na ně upozornit.

9. NÁROKY ZA VADY DÍLA

9.1 Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se zjistí, nejpozději do uplynutí záruční lhůty. Oznámení vady musí 
být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem. V oznámení vad musí být vada 
popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování 
vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace.

9.2 Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné 
odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či 
úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případně vady odstranit bez zbytečného odkladu, 
nejpozději ve lhůtě, kterou určí objednatel dle objektivních hledisek.

9.3 Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má objednatel právo
9.3.1 na odstranění vady dodáním nového díla nebo dodáním chybějící věci
9.3.2 na odstranění vady opravou věci
9.3.3 na přiměřenou slevu z kupní ceny
9.3.4 odstoupit od smlouvy
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10. SMLUVNÍ SANKCE

10.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s plněním dle této smlouvy 
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla 
včetně DPH za každý i započatý den prodlení.

10.2 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

11. UKONČENÍ SMLOUVY

11.1 Smluvní strany mohou ukončit tuto smlouvu písemnou dohodou nebo odstoupením od 
smlouvy.

11.2 Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních OZ, 
jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech jejího 
podstatného porušení druhou smluvní stranou. Podstatným porušením smlouvy se 
rozumí zejména, nikoliv však pouze:

11.2.1 prodlení zhotovitele s prováděním díla delším než 30 dnů oproti konečnému 
termínu sjednanému v ěl. 3 této smlouvy,

11.2.2 zhotovitel opakovaně provádí dílo vadně, ačkoli byl na vadnost upozorněn 
objednatelem

11.2.3 neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení 
dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po 
doručení první výzvy,

11.2.4 zhotovitel podal insolvenční návrh jako dlužník,
11.2.5 bylo vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo rozhodnutí

11.3 Odstoupí - li některá ze smluvních stran od této smlouvy, je povinna oznámit odstoupení 
druhé smluvní straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o možnosti 
od smlouvy odstoupit.

11.4 Odstoupením od smlouvy, tj. doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 
smluvní straně, smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení 
smluvní pokuty nebo úroky z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 
zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. 
Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

11.5 Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této 
smlouvy vyplývajících, smluvní strany si vypořádají své závazky z této smlouvy do 30 
dnů od odstoupení od smlouvy.

11.6 Objednatel je oprávněn okamžitě odstoupit od smlouvy po ukončení každé jednotlivé 
fáze vypracování projektu dle článku 3. této smlouvy v případě, kdy zhotovitel 
nepředloží objednateli k odsouhlasení jednotlivé fáze projektové dokumentace dle 
článku 4. odst. 4.5., nebo v případě, kdy objednatel předloženou dokumentaci 
k příslušené fázi projektové dokumentace neodsouhlasí.
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12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním 
nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

12.2 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 
dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této 
smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

12.3 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

12.4 Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky a je vykládána v souladu 
s nimi.

12.5 Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o 
existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou 
rozhodovány s konečnou platností před věcně a místně příslušným soudem České 
republiky, případně před příslušným soudním orgánem jiného státu, pakliže bude 
takový soudní orgán k rozhodnutí spom příslušný.

12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve třech Stejnopisech s platností originálu, přičemž 
objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.

12.7 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel má povinnost podle ustanovení § 219 zákona 
zveřejnit plný text této smlouvy včetně jejích změn a dodatků na svém profilu 
zadavatele a uveřejnit smlouvu v registru smluv. Smluvní strany výslovně sjednávají, 
že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv) zajistí objednatel. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že 
poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení 
obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

12.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 
o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy

v  .......... dne Mm.

objednatel

Domov pro sei 
Dobřichovice
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Brunšov 36S 
2S2 31 Všenory
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rrnia
S K U P IN A  ra 15

r a l a  s.r.o.
Nádražní 1272/15 
150 00 Praha 5 
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