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Smlouva o dílo  
č. K – MO III 03/2019 

č. zhotovitele: 00212582019 
uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
 

I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel Statutární město Pardubice – Městský obvod Pardubice III 
se sídlem: Jana Zajíce 983, 530 12 Pardubice - Studánka 
IČ: 002 74 046 
DIČ: není plátce DPH 
zastoupený 
   ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Vítězslavem Štěpánkem, starostou městského obvodu 
   ve věcech technických: Ing. Lenkou Vacinovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí 
bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice, č. ú.: 181 632 639 / 0300 
telefon/fax: 466 799 131 / 466 799 150 
ID DS: 5pmbyi2 
(dále jen „objednatel“) 

            a 

Zhotovitel Služby města Pardubic a.s. 
se sídlem: Hůrka 1803, 530 12 Pardubice - Bílé Předměstí 
IČ: 252 62 572 
DIČ: CZ  25262572 
zastoupená 
  ve věcech smluvních: Ing. Alešem Kopeckým, místopředsedou představenstva 
  ve věcech technických: Ing. Oto Doležalem, vedoucím divize Údržba komunikací 
 Ing. Luďkem Čapkem, manažerem výstavby divize Údržba komunikací 
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú.: 123 553 / 5500 
obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové odd. B, vl. 1527 
telefon/fax: 466 260 811 / 466 260 812 
ID DS: yc9gb95 
(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). 
 

 

II. 
Předmět smlouvy 

 
1. Předmětem plnění díla je stavba „Oprava chodníku v ulici Luční od čp. 738 po křižovatku s ulicí Luční, 

Pardubice“.  

2. Podklady pro provedení díla jsou: 
a) Koordinační situace. 
b) Situace se zakreslením inženýrských sítí. 

3. Součástí plnění zakázky je i provedení potřebných zkoušek a revizí, geodetické zaměření skutečného 
stavu, jakož i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 
nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 

4. Zhotovitel v rámci plnění díla zajistí: 
a) vytyčení inženýrských sítí, 
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b) povolení příslušných orgánů k omezení provozu na komunikacích – uzavírky, resp. částečné 
uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude udržovat po celou dobu stavby, 

c) zařízení staveniště v potřebném rozsahu, včetně případných povolení, 
d) odběrná místa energií a vody včetně měření a jejich úhrady spotřebovaných médií. 

 
5. Místo plnění: Pardubice, ulice Luční, na pozemku parc. č. 742/31 v katastrálním území Pardubice.  

6. Konkrétní rozsah prací je uveden v položkovém rozpočtu, který je nedílnou přílohou této smlouvy 
o dílo. 

7. Zhotovitel garantuje, že provedené práce budou v souladu s platnými TP a ČSN. 

8. Objednatel se zavazuje uhradit za tyto práce sjednanou cenu dle smlouvy. 
 
 

III. 
Termín plnění 

 
1. Doba plnění se sjednává od 29. července 2019 do 31. srpna 2019.   

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před termínem zahájení stavby. O předání 
bude pořízen zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran. 

3. Smluvní strany se dohodly, že při stanovení a plnění termínů budou respektovány závislosti na 
klimatických podmínkách a případné zásahy vyšší moci. Pokud bude nutné z těchto důvodů realizaci 
díla přerušit, bude tato skutečnost uvedena ve stavebním deníku s řádným zdůvodněním a dojde 
k prodloužení doby výstavby o dobu přerušení prací na realizaci díla.  

 
 

IV. 
Cena za dílo 

  
1. Cena za dílo vychází z rozsahu předpokládaných prací dle čl. II smlouvy a byla dohodnuta takto: 

 

 Cena bez DPH  DPH 21 % Cena s DPH 21 % 

Komunikace 531 873 Kč 111 693 Kč 643 566 Kč 

CELKEM 531 873 Kč 111 693 Kč 643 566 Kč 

 
2. Cena za dílo je cena nejvýše přípustná. Tato cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s provedením 

díla, je cenou maximální, nelze ji v průběhu provádění prací navyšovat. Je dána rozsahem konkrétně 
dohodnutých prací, dle přiložené cenové nabídky – položkového rozpočtu.  

3. Cena za realizaci celého předmětu dle smlouvy zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky za skládky, 
náklady na používání strojů, služby, uvedení použitých pozemků do původního stavu, náklady na 
provedení předepsaných zkoušek, náklady na geodetické zaměření skutečného provedení stavby, úklid 
staveniště, přilehlých ploch, dopravní značení, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu 
zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, náklady na schvalovací 
řízení, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení 
o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, 
včetně veškerých rizik a vlivů. 
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V. 
Platební podmínky 

 
1. Práce budou vyúčtovány měsíčně ve výši skutečně provedených prací. Účetní doklady vystavené před 

předáním dokončeného díla nesmí v souhrnu překročit 80 % celkové ceny díla dle smlouvy.  

2. Konečný účetní doklad je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla 
objednatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, uplatní objednatel zádržné ve 
výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % celkové ceny díla dle 
smlouvy. Zbývající částku objednatel uhradí do 21 dnů od podepsání zápisu o odstranění všech vad a 
nedodělků.    

3. Podkladem vystavení účetních dokladů bude soupis provedených prací vystavený zhotovitelem a 
odsouhlasený zástupcem objednatele (technický dozor investora).  

4. Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby a číslo 
smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací. 

5. Faktury budou mít splatnost 21 dní po doručení objednateli.  

6. Při platbě daně z přidané hodnoty nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a 
§ 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění v platném znění, objednatel 
v daném případě není plátcem DPH. 

7. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 

8. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění a má zveřejněn účet v registru plátců. V případě, že se zhotovitel stane v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem či nebude mít zveřejněn účet v registru plátců, 
bude zhotoviteli zaplacen pouze základ daně a DPH bude odvedeno místně příslušnému správci daně 
zhotovitele. 

9. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené výše, je objednatel 
oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli. Po opravě faktury předloží zhotovitel objednateli 
novou fakturu s novým termínem splatnosti.  

 
VI. 

Předání díla a záruční podmínky 
 
1. O předání a převzetí díla bude vyhotoven protokol, který podepíší pověření zástupci smluvních stran ve 

věcech technických. Pokud při předávání díla nebo jeho části budou objednatelem zjištěny vady nebo 
nedodělky, budou uvedeny v protokole s termínem jejich odstranění. Skutečné odstranění vad a 
nedodělků bude potvrzeno zápisem podepsaným oběma smluvními stranami. 

2. K předání a převzetí prací bude objednatel vyzván zhotovitelem minimálně tři pracovní dny předem. 
Konkrétní termín dohodnou oprávnění zástupci smluvních stran ve věcech technických. Pokud dojde k 
převzetí díla později z důvodů na straně objednatele, platí termín dokončení díla dle výzvy zhotovitele. 

3. Zhotovitel ručí za to, že dílo bude provedeno řádně a úplně. 

4. Při předání dokončeného díla zhotovitel předá veškeré povinné doklady k výrobkům a zařízením, 
atesty, doklady o provedených zkouškách a revize, prohlášení o shodě dle platných ČSN a dle právního 
řádu České republiky, geodetické zaměření skutečného stavu, vše ve 3 vyhotoveních, dále stavební 
deník a doklad o likvidaci odpadů. 

5. Nedokončenou dodávku nebo její část není objednatel povinen převzít. 

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 pracovních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla. V případě 
převzetí díla s vadami či nedodělky může zhotovitel na staveništi ponechat zařízení v nezbytném 
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rozsahu k jejich odstranění. Úplné vyklizení staveniště pak provede do 5 dnů od podepsání zápisu 
o odstranění vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel poskytuje za provedené dílo záruku 36 měsíců od data předání díla. 

8. Záruční doba začíná běžet dnem předání předmětu díla objednateli. Běh záruční doby se přerušuje po 
dobu nutnou k odstranění případné vady na díle v době záruky. Po odstranění případné záruční vady a 
převzetí objednatelem pokračuje dále záruční doba. 

9. Záruka za dílo spočívá v tom, že zhotovitel na své náklady, tedy pro objednatele bezplatně odstraní 
vady na předmětu díla v termínu dohodnutém v reklamačním řízení. 

10. Zhotovitel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí v průběhu záruční doby.  Pro účely této smlouvy 
se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit smluvní strany např. 
válka, mobilizace, živelné pohromy, stávky, zásahy třetích osob a podobně. 

 
VII. 

Sankce a smluvní pokuty 

  
Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách: 

1. V případě prodlení zhotovitele s dokončením a předáním předmětu díla v termínu dle čl. III. této 
smlouvy, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý i započatý 
den prodlení. Takto vyúčtovanou případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst z částky 
v konečné faktuře. 

2. Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 

3. Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo 
v potvrzení reklamované vady podle čl. VI. bodu 9 ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení. 

4. Pro případ pozdní úhrady faktury v termínu její splatnosti objednatelem se sjednává smluvní pokuta ve 
výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, kterou uhradí objednatel zhotoviteli. 
Touto smluvní pokutou není dotčen nárok zhotovitele na úrok z prodlení. 

5. Sankce uvedené v tomto článku Smlouvy nebudou účtovány, pokud prodloužení termínu dokončení 
díla bude způsobeno z objektivních důvodů, například klimatických podmínek, z důvodu nesoučinnosti 
zúčastněných osob (zástupce vlastníka veřejného prostranství atd.), popř. z jiných objektivních důvodu 
bez zjevného zavinění Objednatelem. Pokud dojde k prodloužení termínu dokončení díla z těchto 
důvodu, provede Zhotovitel zápis do stavebního deníku. Tento zápis bude odsouhlasen podpisem 
zástupce objednatele ve věcech technických (a to do 7 pracovních dní ode dne provedení zápisu 
Zhotovitelem).  

 
VIII. 

Další společná ujednání 

  
1. Zhotovitel umožní objednateli kontrolu zakrývaných prací, ke které jej vyzve písemně (zápisem ve 

stavebním deníku nebo elektronickou poštou) min. 3 pracovní dny předem. 

2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu 
jeho výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené jeho stavební a jinou 
činností třetí osobě. V průběhu provádění díla bude zhotovitel dodržovat zásady bezpečnosti práce a 
požární ochrany. Kontrolní dny stavby budou stanoveny dle požadavku objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, do kterého budou zaznamenávány všechny události a 
okolnosti rozhodné pro plnění díla. Tento stavební deník povede zhotovitel až do doby dokončení díla 
a případně až do odstranění všech vad a nedodělků sepsaných při přejímacím řízení. 
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4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že veškeré práce budou provedeny v souladu s platnými normami ČR a 
případnými pokyny vydanými výrobci materiálů, provedení prací a použité materiály budou doloženy 
atesty. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby stavbyvedoucím, který bude mít autorizaci podle 
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.  

5. Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě 
za účasti stavbyvedoucího a technického dozoru investora, v případě potřeby i autorského dozoru, 
každý týden. Přesný termín bude dohodnut zápisem ve stavebním deníku. 

6. Dopravu, skládku nebo případnou mezideponii materiálů, a to i vytěženého si zajišťuje zhotovitel na 
své náklady, které jsou zahrnuty do ceny díla dle smlouvy.  

7. V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch v době provádění stavebních prací 
zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy do původního stavu nejpozději ke dni předání díla. 

8. Stavební odpady budou řádně uloženy na skládku a likvidace bude zabezpečena dle zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, což zhotovitel doloží dokladem. Původcem veškerého 
odpadu vzniklého v souvislosti s prováděním stavby bude zhotovitel. 

9. Zhotovitel prohlašuje, že: 
a) řádně si prověřil místní podmínky na staveništi, 
b) všechny technické, organizační a dodací podmínky díla zahrnul do ceny díla a s těmito podmínkami 

souhlasí, 
c) veškeré požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě o dílo. 

 
IX. 

Platnost smlouvy 

  
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.  

2. Ukončení této smlouvy je možné: 
a) dohodou smluvních stran před započetím prací ze strany zhotovitele; 
b) v průběhu provádění díla dohodou s tím, že objednatel uhradí zhotoviteli všechny již prokazatelně 

účelně vynaložené náklady vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy. 

3. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky ze smlouvy třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 
 

X. 
Závěrečná ustanovení 

  
1. Změny smlouvy nebo jejích příloh jsou možné pouze očíslovanými písemnými dodatky podepsanými 

oběma zástupci ve věcech smluvních. 

2. Pokud ve smlouvě není uvedeno jinak, řídí se vzájemné vztahy účastníků zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění a dalšími příslušnými právními předpisy souvisejícími s plněním 
předmětu smlouvy. 

3. Smlouva se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že informace, které tvoří ceník prací a služeb, uvedené v Příloze č. 1 ke smlouvě 
naplňují znaky obchodního tajemství podle ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění. Smluvní strany se z tohoto důvodu dohodly, že veškeré informace, které tvoří ceník 
prací a služeb, uvedené Příloze č. 1 ke smlouvě se považují za obchodní tajemství zhotovitele. 

5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření smlouvy odešle smlouvu k řádnému 
uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra České republiky vyjma obchodního 
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tajemství dle článku X. odstavce 6. smlouvy. Smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez 
podpisů. 

6. Smluvní strany podpisem smlouvy stvrzují svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
uvedených ve smlouvě, zejména s jejím zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění (dále jen „Zákon o registru“), vyjma částí, které se dle Zákona  
o registru neuveřejňují, zejména obchodního tajemství dle odstavce 6. tohoto článku smlouvy.  

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.  

8. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí na případné právní zástupce obou smluvních 
stran. 

9. Smluvní strany prohlašují, že smlouva je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že ji uzavírají 
dobrovolně, nikoliv v tísni, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své 
podpisy.  
 

Příloha č. 1:  

Položkový rozpočet 
 
Příloha č. 2:  

Situace 
 
 
 
V Pardubicích, dne 15. 7. 2019 
 
 
Za objednatele: 

 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
           Ing. Mgr. Vítězslav Štěpánek 
  starosta Městského obvodu Pardubice III 

Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................. 
                      Ing. Aleš Kopecký                   
             místopředseda představenstva 

 
 
 
 

 
DOLOŽKA 
Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením  
Rady městského obvodu Pardubice III 
č. R/115/2019 ze dne 24. 6. 2019 
V Pardubicích, dne 15. 7. 2019 
vedoucí ODŽP Úřadu městského obvodu Pardubice III  
 
 

DOLOŽKA ZVEŘEJNĚNÍ V REGISTRU SMLUV 
Tato Smlouva byla zveřejněna v registru smluv MVČR dne ………………………….  


