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Ceska posta

SMLOUVA O DiLO
»Rekonstrukce Posty Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a
Depa Ostrava 71 — prodlouzeni rampy*

Cislo 2019 / 07036
Ceska posta, s.p.
se sidlem: Politickych vézna 909/4, 225 99 Praha 1
ICO: 47114983
DIC: CZA47114983
zastoupen: Bc. Jifim Staitkem, manazerem utvaru sprava majetku

zapsan v obchodnim rejstitku u:  Méstského soudu v Praze, oddil A, vlozka 7565

e Spoj " _

dale jako ,,Objednatel

a
ELMIDA, s.r.o.

se sidlem: Stramberska 1049/20, 703 00 Ostrava

ICO: 25822802

DIC: CZ25822802

zastoupen: Ing. Janem Samajem, jednatelem spole¢nosti

zapsan v obchodnim rejstiiku u:  Krajského soudu v Ostrave, oddil C, vlozka 19475

bankovni spojeni:

dale jako ,,Zhotovitel*

dale jednotlivé jako ,smluvni strana“, nebo spolecné jako ,smluvni strany” uzaviraji v souladu
s ustanovenim § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve znéni pozdejsich predpist
(déle jen ,,obcansky zakonik®), tuto Smlouvu o dilo (déle jen ,,Smlouva®).

Preambule

Objednatel provedl dle internich piedpisti vybérové fizeni k vefejné zakazce ,,Rekonstrukce Posty
Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 — prodlouzeni rampy“ (dale jen ,,vybérové rizeni®)
na uzavieni této Smlouvy. Tato Smlouva je uzaviena na zaklade vysledku vybérového fizeni s jednim
Zhotovitelem.
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1  Piedmét Smlouvy

1.1  Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na sviij naklad a na své nebezpeci dilo pod
souhrnnym nézvem ,,Rekonstrukce PoSty Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depo Ostrava 71 —
prodlouZeni rampy*, a to fadné, vcas, v rozsahu a kvalité a za ostatnich podminek stanovenych
touto Smlouvou (déle jen ,,Dilo“ nebo ,,Stavba“). Dilo je vymezeno projektovou dokumentaci
specifikovanou v odst. 3.1 Smlouvy.

1.2 Zkraceny popis praci provadénych v ramci Dila:
a) Zemni prace;
b) Izolace proti vodg;
¢) Dodavka a montaz zdmecnickych a klempiiskych konstrukei;
d) Dodavka a montaz elektroinstalace;
e) Dokoncovaci prace, natéry;
f) Likvidace odpadu, tklidové a dokoncovaci prace.

1.3 StaveniStém se rozumi pro ucely této Smlouvy objekt Posta Ostrava 2, Wattova 1046/19, 702 00,
Ostrava (dale jen ,,Staveni§té®).

2 Zakladni povinnosti Zhotovitele a Objednatele, icel Smlouvy
2.1  Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Dila povinen téz:

a) provadét veskerou Cinnost souvisejici se zajisténim potiebnych povoleni pro ziizeni a
provozovani zafizeni Staveni$té, pro dopravu materialu z a na Stavenisté, vcéetné hrady
pfislusnych spravnich a jinych poplatki;

b) ucinit dopravni opatieni, zabory, likvidace a ulozeni veskerych odpadi vzniklych pfi plnéni
této Smlouvy;

c) zajistit ziizeni, provozovani a likvidaci zafizeni Staveni$té, véetné odstranéni piipadnych
Skod na majetku Objednatele ¢i tfetich osob, pokud takové Skody vznikly cinnosti
Zhotovitele;

d) umoznit zpracovateli projektové dokumentace vykon autorského dozoru;

e) proveést veskeré zkousky jednotlivych casti Dila a Dila jako celku, jejichz povinnost
provedeni vyplyva z obecné platnych piedpist, véetné¢ technickych norem nebo z této
Smlouvy a jejich piiloh, a vyhotovit a pfedat protokoly o provedeni zkousek Objednateli;

f) zajistit a Objednateli predat veSkeré doklady prokazujici fadné provedeni Dila v souladu se
Smlouvou nebo s Dilem a jeho €astmi souvisejici, zejména navody k obsluze a udrzbé¢,
prohlaseni o shod¢, certifikaty, atesty apod.;

g) provest a/nebo obstarat veskeré dalsi prace, ¢innosti, lkony a véci potfebné pro provedeni
Dila, které Zhotovitel vzhledem ke své odbornosti a znalosti Staveni$§t€¢ mohl a mél
predpokladat;

h) zajistit kolaudaéni souhlas k Dilu;

1)  zajistit ¢innost Koordinatora BOZP (dale také jen ,,Koordinator*) dle pozadavkl a za
podminek uvedenych v této Smlouvé a v Ptiloze ¢. 7 Smlouvy.

2.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dilo dle této Smlouvy, v souladu se specifikaci uvedenou
v zadavacich podminkach vybé&rového fizeni na uzavieni této Smlouvy a podle poZzadavku
Objednatele s maximalni tspornosti a optimalizaci navrhovanych konstrukci tak, aby dosahl
hospodarnych nakladt na provedeni Dila podle této Smlouvy. V piipadé optimalizace
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navrhovanych konstrukci za u¢elem dosazeni hospodarnosti nakladt na provedeni Dila v§ak musi
byt zachovéna kvalita Dila pozadovana touto Smlouvou.

2.3 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo pfevzit a zaplatit za n&j cenu sjednanou v této
Smlouve.

2.4 Ucelem této Smlouvy je prodlouzeni zelezni¢ni rampy SPU Ostrava 02, které umozni manipulaci
s dal§im vagénem véetné moznosti pribézného odkladani zasilek a jejich jednodussi manipulaci.

2.5 Po uzavieni Smlouvy sdéli Objednatel Zhotoviteli tzv. ¢islo objednavky (OBIJ), ktera ma pouze
evidencni charakter pro Objednatele a nema zadny vliv na plnéni zavazkli Zhotovitele dle této
Smlouvy.

3 Podklady pro provadéni Dila a prohlaseni smluvnich stran

3.1 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, Ze mu byly piedany nasledujici podklady pro
provedeni Dila, které tvoti Ptilohu ¢. 2 Smlouvy:

a) Projektova dokumentace pro realizaci Dila nazvu OSTRAVA 2 a SPU - PRODLOUZENI
ZELEZNICNI RAMPY zpracovana projektantem ATELIER SIMONA - projekce a
inzenyrska ¢innost, s.r.o., IC 25368931 z listopadu 2018.

3.2 Objednatel prohlasuje, Ze podklady pfedané Zhotoviteli pro plnéni Dila dle této Smlouvy jsou
bez pravnich vad a neporusuji autorska a primyslova prava tetich osob.

3.3 Zhotovitel potvrzuje podpisem této Smlouvy, ze ke dni podpisu této Smlouvy:

a) ma autorizaci nebo zZivnostenské opravnéni v rozsahu odpovidajici splnéni predmétu této
Smlouvy;

b) vSechny piedané podklady pievzal a piekontroloval, popt. ze tak ucini ve lhitach
predvidanych touto Smlouvou;

c) veskeré nejasné podminky pro plnéni Dila si s Objednatelem vyjasnil;

d) vSechny technické, dodaci a jiné podminky provedeni Dila zohlednil v cené Dila podle této
Smlouvy;

e) veskeré své pozadavky na Objednatele uplatnil v této Smlouvé s vyjimkou piipadi, které
pti vynalozeni veskerého usili a odborné péce nemohl predvidat;

f) je mu znama situace na Stavenisti a jeho okoli;

g) provedl kompletni prohlidku Stavenisté a sezndmil se s jeho stavem.

3.4 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, ze pokud se kterékoli z téchto jeho potvrzeni ukaze v pribéhu
provadéni Dila jako ¢astecné ¢i zcela nepravdivé, neni opravnén s vyjimkou plnéni dodate¢nych
vyslovnych pozadavkii Objednatele na zvySeni/snizeni rozsahu ¢i kvality Dila oproti této
Smlouvé a vySe uvedenym podkladiim uplatiiovat thradu tzv. vicepraci vii¢i Objednateli.

3.5 Zhotovitel prohlasuje, ze provede Dilo i v pfipadé, kdy dojde k podstatné zméné okolnosti, za
nichz Zhotovitel uzaviel tuto Smlouvu.

4 Doba a misto provadéni Dila

4.1  Zhotovitel se zavazuje pievzit Staveni§té na pisemnou vyzvu Objednatele, uskute¢nénou nejméné
3 kalendaini dny pfed terminem vlastniho pfedani a pfevzeti Stavenisté. O predani a prevzeti
Staveni$té bude vyhotoven pisemny Protokol o piedani a prevzeti StavenisSt¢ potvrzeny obéma
smluvnimi stranami, jehoz vzor je Ptilohou ¢. 4 Smlouvy.
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4.2 Zhotovitel se zavazuje zah4jit provadéni Dila neprodlené po pfedani a prevzeti Stavenisté a predat
celé Dilo nejpozdéji do 90 kalendédinich dnti ode dne pfedani a pievzeti Stavenisté v souladu
s Casovym harmonogramem, ktery tvoti Piilohu ¢. 3 Smlouvy. Nejpozdéji do 3 pracovnich dnti
ode dne ptedani a prevzeti Stavenisté Zhotovitel vypracuje a pfreda Objednateli Podrobny ¢asovy
harmonogram v souladu s Casovym harmonogramem. Koneény termin pro dokonéeni Dila dle
véty prvni tohoto odstavce Smlouvy ziistdva nedotcen.

4.3  Termin pro dokonéeni Dila a Casovy harmonogram miize byt zménén pouze dohodou smluvnich
stran ve formé dodatku ke Smlouve.

4.4  Mistem provadéni Dila je Stavenisté Stavby podle odst. 1.3 Smlouvy.

5 Cena Dila a platebni podminky

5.1  Cena Dila je ur¢ena podle rozpoctu, ktery tvoii Piilohu ¢. 1 Smlouvy, a ¢ini 1 313 553,23 K¢ bez
DPH, z toho cena za ¢innost Koordinatora ¢ini 40 000,- K¢ bez DPH. Smluvni strany timto
prohlasuji, ze rozpocet uvedeny v Ptiloze €. 1 je Gplny a zavazny ve smyslu ustanoveni § 2621
obcanského zakoniku.

5.2 K cené Dila podle ptedchoziho odstavce bude piipocitana DPH podle ptislusnych ptedpist ve
vysi platné ke dni uskutecnéni zdanitelného plnéni. Pokud se v ptipadé uvedeného plnéni bude
jednat o plnéni v rezimu pieneseni danové povinnosti na Objednatele v souladu s ustanovenim
zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,zakon
o DPH"), DPH Zhotovitelem ptipocitana nebude.

5.3 Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Ze cena Dila zahrnuje naklady na veskeré prace, sluzby, vykony
a ¢innosti, které jsou tfeba k fradnému provedeni a dokonceni Dila, a Ze jsou v ni zahrnuty mj.
naklady pfimé a nepiimé, naklady na média (voda, energie atd.), zisk, poplatky, naklady vedle;jsi.
Sjednana cena Dila je cenou konecnou, nejvyse piipustnou a nemiize byt zménéna, neni-li v této
Smlouvé uvedeno jinak.

5.4 Cena Dila miZze byt zvySena nebo sniZena pouze v piipadech vyslovné uvedenych v této
Smlouvé, tj. pouze v piipade pozadavku Objednatele (pInéni dodatecnych vyslovnych pozadavka
Objednatele na zvySeni/snizeni rozsahu ¢i kvality Dila oproti této Smlouve). ZvySeni/snizeni
rozsahu ¢&i kvality Dila (viceprace/ménéprace) bude ocenéno nasledujicim zptisobem:

a) jednotkovymi cenami totoZznych nebo obdobnych dodavek a praci jiz existujicich ¢ésti Dila,
jez jsou uvedeny ve smluvnim polozkovém rozpoctu (viz Pfiloha ¢. 1 Smlouvy); nebude-li
to mozné, pak

b) jednotkovymi cenami dodavek z vefejné dostupnych velkoobchodnich ceniki vyrobct
(dovozct) piislusnych materidll a prvkii a jednotkovymi cenami praci obsazenych
v cenicich RTS — smémé ceny platnych a ucinnych v dobé vzniku vice- ¢i ménéprace
snizenymi o 5 %; nebude-li to mozné, pak

¢) jednotkovymi cenami totoznych dodavek a praci zjisténych na zakladé samostatné poptavky
zadané Objednatelem.

5.5 Zména ceny Dila nebo zména terminii plnéni Dila nebo odchylky rozsahu ¢i kvality Dila oproti
této Smlouve, které maji za disledek zménu ceny Dila, mohou byt feSeny pouze pisemnymi
dodatky k této Smlouvé. Dodatky mohou byt vystaveny pro celkové navySeni ceny Dila v rozsahu
nejvyse do 15% z ptivodni celkové ceny Dila a zaroven celkova hodnota samotnych vicepraci
nesmi prekrocit 30 % puvodni ceny Dila. Plivodni celkovou cenou Dila je rozuména cena Dila
uvedena v odst. 5.1 Smlouvy ve vysi pred uzavienim prvniho, piip. naslednych dodatki k této
Smlouvé. Uzavienim dodatku nesmi dojit ke zméné celkové povahy plnéni a piekroceni
finan¢niho limitu pro podlimitni vefejnou zakazku.
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5.6  Objednatel uhradi Zhotoviteli cenu Dila na zékladé Zhotovitelem vystavenych a Objednateli
dorucenych danovych dokladi — faktur, a to:

a) vmésiCnich intervalech za pfislusny kalendaini mésic: Zhotovitel je povinen piedlozit
Objednateli ke kontrole a schvaleni protokol o predani a pievzeti dil¢iho plnéni provedeného
Zhotovitelem v piislusném kalendainim meésici — Zjist'ovaci protokol, jehoZz vzor je obsazen
v Piiloze ¢. 6 Smlouvy, na jednotliva dil¢i mésicni plnéni vcetné polozkového soupisu
v daném kalendafnim mésici skute¢né provedenych praci (ve struktufe smluvniho
polozkového rozpoctu — viz Piiloha ¢. 1 Smlouvy), a to vzdy nejpozdéji do 5. kalendainiho
dne nasledujiciho kalendainiho meésice provadeéni Dila. Objednatel je pak povinen vratit
Zhotoviteli Zjistovaci protokol véetné polozkového soupisu v daném kalendainim meésici
skutecné provedenych praci nejpozdeji do 10 kalendarnich dnd ode dne jeho prevzeti od
Zhotovitele, a to se stanoviskem k jejich obsahu podepsanym zéastupcem Objednatele pro
véci technické. Objednatelem schvaleny Zjistovaci protokol vcetné schvaleného
polozkového soupisu v daném kalendarnim meésici skutecné provedenych praci pak bude
tvofit pfilohu danového dokladu vystaveného Zhotovitelem (viz odst. 5.10 pism. ¢) a g)
Smlouvy). Tento danovy doklad je pak Zhotovitel povinen vystavit ve lhiité 5 kalendainich
dnti ode dne uskutecnéni zdanitelného plnéni. Jako den uskuteénéni zdanitelného plnéni je
stanoven den podpisu Zjistovaciho protokolu Objednatelem;

b) doplatek ceny Dila na zaklad¢ posledniho danového dokladu, ktery je Zhotovitel povinen
vystavit ve lThtté 15 kalendainich dnti ode dne uskute¢néni zdanitelného plnéni. Jako datum
uskute¢néni zdanitelného plnéni je v tomto piipad¢ stanoven den podpisu Protokolu o
predani a prevzeti Dila Objednatelem, jehoZ vzor je Ptilohou ¢. 5 Smlouvy.

5.7 Smluvni strany sjednavaji ve prospéch Objednatele pozastavku z ceny Dila ve vysi 10% z ceny
Dila (bez DPH). Pozastavka bude zadrzena zkazdého danového dokladu vystaveného
Zhotovitelem a miize byt Objednatelem pouzita na kryti nakladi spojenych s neplnénim
smluvnich povinnosti Zhotovitele, zejména s odstraiovanim vad Dila. 100 % pozastavky (tj. 10%
z ceny Dila bez DPH), pfipadné snizené o ¢ast pozastavky pouzité Objednatelem na kryti nakladi
spojenych s neplnénim smluvnich povinnosti Zhotovitele, bude Objednatelem uvolnéna na
zakladé pisemné zadosti predané Zhotovitelem Objednateli, pficemz Zhotovitel je opravnén o
uvolnéni pozastavky Objednatele pozadat nejdiive po uplynuti 14 kalendainich dnt ode dne
doruceni kolaudac¢niho souhlasu Objednateli za soucasného piedpokladu, ze do této doby budou
odstranény vSechny vady a nedodélky uvedené v Protokolu o predani a prevzeti Dila, coz bude
potvrzeno podpisem Zapisu o odstranéni vSech téchto vad nebo nedodé¢lkd, jinak az po uplynuti
14 kalendainich dnd ode dne podpisu Zapisu o odstranéni vSech téchto vad nebo nedodélki.

5.8  Splatnost danovych dokladd vystavovanych na zdkladé této Smlouvy smluvni strany sjednavaji
na 60 kalendainich dnli od data vystaveni danového dokladu Zhotovitelem, s tim, ze Zhotovitel
je povinen danovy doklad odeslat Objednateli nejpozdéji do 3 kalendarnich dnii ode dne jeho
vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost
daniového dokladu. PfisluSnd cCast pozastavky zceny Dila bude Objednatelem pfi splnéni
podminek uvedenych v pfedchozim odstavei Smlouvy uvolnéna do 30 kalendainich dnii od data
doruceni pisemné zadosti Zhotovitele Objednateli, nejdiive vSak v den splatnosti pfislusného
(fadn¢ vystaveného) danového dokladu, znéhoz byla pozastavka zadrzena, pokud by mélo
uplynuti uvedené doby 30 kalendainich dnii splatnosti tohoto danového dokladu predchazet.

5.9 Danovy doklad musi obsahovat pouze pravdivé udaje a jeho strukturu je Zhotovitel povinen pied
vydanim konzultovat se zastupcem Objednatele pro véci technickeé.

5.10 Danovy doklad vystaveny Zhotovitelem musi mit touto Smlouvou piedepsané tdaje a musi
obsahovat nélezitosti fadného danového dokladu podle ptislusnych pravnich predpist, zejména
pak zakona o DPH, jinak se povazuje za neplatny a bude vracen v dobé splatnosti Zhotoviteli
k doplnéni ¢i opravé. Nova doba splatnosti dle odst. 5.8 zacind bézet dnem vystaveni
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nového/opravené¢ho danového dokladu Zhotovitelem s tim, Ze Zhotovitel je povinen tento
novy/opraveny danovy doklad odeslat Objednateli nejpozdéji do 3 kalendainich dnti ode dne jeho
vystaveni. O dobu prodleni se splnénim této povinnosti Zhotovitele se prodluzuje splatnost tohoto
danového dokladu. Kazdy daniovy doklad bude pfedan v jednom vyhotoveni (original) a musi
obsahovat tyto udaje:

a) Cislo Smlouvy;
b) cislo objednavky OBJ;
¢) oznaceni Dila a oznaceni fakturované ¢asti Dila s odkazem na prisluSnou ¢ast Smlouvy;

d) popis fakturovaného plnéni véetné KZM (kmenovy zdznam materialu Objednatele), rozsah,
jednotkovou a celkovou cenu;

e) jako Ptilohu: polozkovy soupis skutecné provedenych praci (ve struktuie smluvniho
polozkového rozpoctu) schvaleny a podepsany zastupcem Objednatele pro véci technické.
Kazdy soupis provedenych praci bude vybaven krycim listem s ptehledem uctovanych praci
od pocatku Stavby v bézném mésici a zbytek do vyse Smlouvy;

f) prislusny kod klasifikace CZ-CPA,;

g) Zjistovaci protokol schvaleny a podepsany zastupcem Objednatele pro véci technické, s tim,
ze za den uskute¢néni zdanitelného plnéni se povazuje den podpisu Zjistovaciho protokolu
Objednatelem.

Posledni datiovy doklad musi navic obsahovat:
h) v textu nebo jako Ptilohu: ptehled ptedchozich plateb ceny Dila;
1) v textunebo jako Ptilohu: ptehled pozastavek;

j)  jako Prilohu: kopii oboustrann¢ podepsaného Protokolu o pfedani a pievzeti Dila, s tim, ze
za den uskute¢néni zdanitelného plnéni v piipadé tohoto posledniho danového dokladu se
povazuje den podpisu Protokolu o piedani a pfevzeti Dila Objednatelem.

5.11 Zhotovitel je povinen danové doklady odeslat Objednateli doporu¢enym dopisem na zasilaci
adresu: Ceska posta, s.p., Skenovaci centrum, Postovni 1368/20, 701 06 Ostrava 1.

5.12 Objednatel neposkytuje Zhotoviteli jakékoliv zalohy na cenu Dila a Zhotovitel neni opravnén
pozadovat béhem provadéni Dila ptimétenou Cast ceny Dila vzhledem k vynaloZzenym nakladtim.

5.13 'V ptipade, ze datum splatnosti dafiového dokladu pifipadne na sobotu, nedéli, 31. 12., staitem
uznany svatek ¢i den, ktery neni pracovnim dnem ve smyslu zakona ¢. 370/2017 Sb., o platebnim
styku, ve znéni pozdéjsich piedpist, posouva se datum splatnosti na nejblizsi dalsi pracovni den.

5.14 Prace, dodavky nebo sluzby, které nebudou béhem provadéni Dila oproti této Smlouvé
provedeny, nebudou Zhotovitelem uctovany a cena za tyto prace, dodavky nebo sluzby urcena
dle odst. 5.4 Smlouvy bude od ceny Dila odectena.

5.15 Prace, dodavky nebo sluzby, které provede Zhotovitel mimo ujednani v této Smlouvée, v disledku
svévolného odklonu od smluvnich podminek, Objednatel Zhotoviteli neuhradi. Zhotovitel je musi
na pisemnou zadost Objednatele v jim stanoveném terminu odstranit a uhradit Objednateli
nahradu Skody, kterd mu tim vznikne.

5.16 Smluvni strany se v pfipad¢, kdy se nejedna o pieneseni danové povinnosti na Objednatele,
dohodly, zZe pokud bude v okamziku uskute¢néni zdanitelného plnéni spravcem dané zvetejnéna
zpusobem umoznujicim dalkovy pfistup skuteénost, ze Zhotovitel je nespolehlivym platcem ve
smyslu § 106a zdkona o DPH, nebo ma-li byt platba za zdanitelné plnéni uskute¢néné
Zhotovitelem v tuzemsku zcela nebo z ¢asti poukazana na bankovni ucet vedeny poskytovatelem
platebnich sluzeb mimo tuzemsko nebo nastanou skutecnosti uvedené v § 109 odst. 1 pism. a),
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b), c¢) ¢i odst. 2 pism. a) zdkona o DPH, je Objednatel opravnén cast ceny odpovidajici dani
z ptidané hodnoty zaplatit pfimo na bankovni tcet spravce dané€ ve smyslu § 109a zakona o DPH.
Na bankovni t¢et Zhotovitele bude v tomto pripade uhrazena ¢ast ceny odpovidajici vysi zakladu
dané z pfidané hodnoty. Uhrada ceny plnéni (zakladu dané) provedena Objednatelem v souladu
s ustanovenim tohoto odstavce smlouvy bude povazovana za fadnou uhradu ceny plnéni
poskytnutého dle této Smlouvy.

5.17 Bankovni t¢et uvedeny na danovém dokladu v piipadé€, kdy se nejednd o pieneseni danoveé
povinnosti na Objednatele, na ktery bude ze strany Zhotovitele pozadovana uhrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnéni, musi byt Zhotovitelem zvefejnén zplisobem umoznujicim dalkovy
piistup ve smyslu § 96 zakona o DPH. Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze pokud c¢islo
bankovniho G¢tu Zhotovitele, na ktery bude ze strany Zhotovitele pozadovana thrada ceny za
poskytnuté zdanitelné plnéni dle ptislusného dafiového dokladu, nebude zvefejnéno zplisobem
umoziujicim dalkovy piistup ve smyslu § 96 zakona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné
plnéni dle ptislusného danového dokladu piesahuje limit uvedeny v § 109 odst. 2 pism. c) zdkona
o DPH, je Objednatel opravnén zaslat danovy doklad zpét Zhotoviteli k opravé. V takovém
pfipad¢ se doba splatnosti zastavuje a nova doba splatnosti pocind bézet dnem vystaveni
opraveného danového dokladu suvedenim spravného bankovniho uU¢tu Zhotovitele, tj.
bankovniho G¢tu zverejnéného spraveem dané.

6  Dalsi zavazky smluvnich stran

6.1  Zhotovitel je povinen se pii provadéni Dila a kterékoliv jeho ¢asti fidit touto Smlouvou, pokyny
ptislusnych ufadid, podminkami stanovenymi ve stavebnim povoleni (véetné podminek
obsazenych ve stanoviscich a vyjadienich Gcastnikl stavebniho fizeni) a piikazy Objednatele a
prioritné hajit jeho zajmy. Zhotovitel je dale povinen se pii provadéni Dila fidit relevantnimi
ustanovenimi obecné platnych predpis, vcetné predpisi bezpecnostnich, hygienickych,
protipozarnich a technickych (CSN). Pro téely této Smlouvy se stanovuje, Ze pro plnéni Dila
podle ni budou zévazné veskeré platné CSN (a EN) v celém rozsahu, a to i tehdy, jsou-li zcela
nebo z¢asti deklarovany jako pouze doporucené, nebude-li mezi Objednatelem a Zhotovitelem
v konkrétnim ptipad¢ dohodnuto jinak. Pokud nesplnénim této Smlouvy, téchto podminek c¢i
pokynti, obecné platnych predpist a vy§e zminénych norem vznikne Objednateli $koda, uhradi ji
Zhotovitel Objednateli v plném rozsahu.

6.2  Zhotovitel se zavazuje pisemné upozornit Objednatele na nasledky takovych jeho rozhodnuti a
tkont ¢i pokynt, které jsou nevhodné, mohly by Objednateli zplisobit finan¢ni ¢i jinou ujmu,
které jsou ve zjevném rozporu se stanovisky dotcenych pravnickych ¢i fyzickych osob nebo
instituci, mohly by ohrozit terminy plnéni Dila stanovené touto Smlouvou nebo vyvolat zménu
v cené Dila. Zhotovitel se zavazuje rovnéz neprodlené pisemné informovat Objednatele o
eventudlnich vadach a nekompletnosti podkladdi pfedanych mu po uzavieni této Smlouvy
Objednatelem.

6.3  Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli veskerou sou¢innost nezbytnou za tcelem udéleni
kolaudac¢niho souhlasu. Zhotovitel je povinen neprodlené dorucit Objednateli kolauda¢ni souhlas
vydany piislusnym organem.

6.4 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli potiebnou soucinnost zahrnujici zejména feSeni
majetkopravnich vztahli a ucast pfi jednani s organy statni spravy a spravci siti souvisejici
s Dilem. Zhotovitel nema pravo zajistit si nahradni plnéni na ucet Objednatele, a to ani tehdy,
neposkytne-li Objednatel souc¢innost Zhotoviteli v ptimétené 1htité.

6.5  Zhotovitel je povinen prace na provadéni Dila pierusit na zakladé doruéeni pisemného rozhodnuti
Objednatele o pferuseni praci s tim, ze o Casovy usek shodny s dobou, po kterou Zhotovitel
prerusil své prace na zakladé pisemné¢ho rozhodnuti Objednatele, se automaticky prodluzu;ji
terminy plnéni Dila dle této Smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. PferuSeni praci mtze trvat
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maximalné 180 kalendafnich dni od doruceni pisemného rozhodnuti Objednatele o pieruseni
praci Zhotoviteli. Pokud nedojde v této lhaté k uzavieni dodatku k této Smlouvé feSicimu
pokracovani provadéni Dila po pieruseni, nebo k doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k pokracovani v plnéni Dila, je Objednatel opravnén po jejim uplynuti od této Smlouvy odstoupit.
Zhotovitel neni opravnén svévolné pokraCovat v pracich na provadéni Dila po uplynuti lhity
podle tohoto odstavce. Pripadné naklady (vetné Skod) vzniklé Zhotoviteli z diivodu preruseni
praci na plnéni Dila dle tohoto odstavce jdou k tizi Zhotovitele a Zhotovitel neni opravnén si je
jakkoli na Objednateli narokovat. Zhotovitel prohlasuje, Ze si tyto piipadné naklady (vcetné Skod)
jiz zohlednil v cen¢ Dila pted uzavienim této Smlouvy. Pravo Zhotovitele na thradu ceny praci,
které Zhotovitel realizoval do doby doruceni rozhodnuti Objednatele o pieruSeni praci, tim neni
dotceno.

6.6  Zhotovitel je po celou dobu provadéni Dila povinen vést Stavebni denik Stavby (dale jen ,,SD*),
a to ve struktufe a s obsahem dle ptisluSnych obecné platnych a uc¢innych predpisii. VSechny listy
SD musi byt oznaceny vzestupné, po sobé jdoucimi ¢isly. SD bude veden se dvéma kopiemi,
Objednatel je opravnén kdykoli v prubéhu provadéni Dila pozadovat po Zhotoviteli predani prvni
kopie SD a Zhotovitel je povinen této zadosti Objednatele neprodlené vyhovét. Zapisy ve SD se
nepovazuji za zménu Smlouvy, ale slouzi jako eventualni podklad pro vypracovani dodatkt k této
Smlouvé. Zhotovitel je povinen kdykoliv v prabéhu provadéni Dila umoznit Objednateli kontrolu
vedeni SD a zapisti do néj a umoznit osobé vykonavajici autorsky dozor provedeni zapist do SD.
Povinnost vést SD konc¢i dnem fadného dokonéeni Dila. Original SD pfeda Zhotovitel Objednateli
v den, kdy bylo Dilo fadn¢ dokonceno.

6.7  Zhotovitel je povinen zajistit vedeni stavby stavbyvedoucim, panem Luka$em Conkou. Zména
stavbyvedouciho je mozna pouze s pisemnym souhlasem Objednatele. Objednatel se zavazuje
souhlas se zménou stavbyvedouciho bezdtivodné neodepfit.

6.8 Ob¢ smluvni strany jsou povinny ucastnit se pravidelnych kontrolnich dnl stavby (dale jen
,»KD*), které se budou konat 1x tydné, nebude-li dohodnuto jinak. Zhotovitel je povinen zajistit,
aby se KD vzdy ucastnil stavbyvedouci nebo jim ur¢eny zastupce. Podrobnosti budou dohodnuty
v Protokolu o pfedani a prevzeti Stavenisté. Z KD budou potfizovany pisemné zapisy formou
samostatnych dokumentd.

6.9  Zhotovitel je pro provadéni nékterych ¢asti Dila opravnén pouzit tietich osob (tzv. poddodavatelt
Zhotovitele), av§ak pouze za nasledujicich podminek:

a) 7 kalendafnich dnli pfed zahdjenim praci (v€etné objednavek materialu) poddodavatelem
ziska pisemny souhlas Objednatele v kazdém jednotlivém ptipade; pii neodsouhlaseni
Objednatelem nema Zhotovitel pravo poddodavatele vyuzit;

b) za plnéni ¢asti Dila provadénych poddodavateli odpovida Zhotovitel spoleéné a nerozdilné
s poddodavatelem.

6.10 Objednatel je opravnén provadét pribézné kontroly pti provadéni Dila, zejm. kontroly dokonéeni
rozhodujicich praci a provadéni vSech predepsanych zkousek. Zhotovitel je povinen s predstihem
nejméné 5 pracovnich dni pfizvat Objednatele ke kontrole téch ¢asti Dila, které se v dalSim
prubéhu provadéni Dila stanou nepiistupnymi a do provedeni kontroly Objednatelem je
nezakryvat. V piipadé€, Ze Zhotovitel tuto povinnost nesplni, je Objednatel opravnén pozadovat
a Zhotovitel povinen provést odkryti a po provedeni kontroly zakryti dotéenych ¢asti Dila, popf.
provést opétovné predepsané zkousky, a to vyhradné na naklady Zhotovitele. Neprovedeni
kontroly Objednatelem nezbavuje Zhotovitele odpovédnosti za ptipadné vady Dila.

6.11 Zjisti-li Objednatel, ze Zhotovitel provadi Dilo v rozporu se svymi povinnostmi uvedenymi v této
Smlouvé a v pfislusnych pravnich a technickych predpisech, je Objednatel opravnén pozadovat,
aby Zhotovitel odstranil dosud vzniklé vady a provadél Dilo fadnym zptisobem. Jestlize tak
Zhotovitel neuini ani v piiméfené lhité k tomu mu Objednatelem poskytnuté, bude takovy
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postup povazovan za podstatné poruseni Smlouvy a Objednatel je z tohoto divodu opravnén
odstoupit od Smlouvy.

6.12 Objednatel timto prohlaSuje, Ze disponuje dostatecnymi finan¢nimi prostfedky k tthradé zavazkt
vyplyvajicich z této Smlouvy.

6.13 Objednatel ma pravo povétit kontrolni ¢innosti nad plnénim Zhotovitele tfeti osobu. O této
skutecnosti je povinen informovat Zhotovitele bez zbytecného odkladu.

6.14 Zhotovitel je povinen mit sjednano pojisténi odpovédnosti za skodu tak, aby plnéni z takového
pojisténi pokrylo ptipadné Skody zpusobené v souvislosti se Smlouvou a jejim plnénim
Zhotovitelem nebo osobou, za niz Zhotovitel odpovida, a to s minimalni vysi pojistného plnéni
5000 000,- K¢. Pojistna smlouva bude udrzovéana v platnosti a Gi¢innosti od data podpisu této
Smlouvy az do uplynuti zaruéni doby podle této Smlouvy. Pii vzniku pojistné udalosti
zabezpecuje ihned po jejim vzniku veskeré ukony vuci pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti Zhotoviteli veskerou soucinnost, ktera je v
moznostech Objednatele.

6.15 Zhotovitel je povinen na zakladé pisemné Zzadosti Objednatele ptfedlozit Objednateli do 7
kalendainich dni pojistnou smlouvu dle ptedchoziho odstavce, véetné potvrzeni o zaplaceni
pojistného. VySe uvedené dokumenty budou soucasn¢ piedlozeny Objednateli nejpozdéji pii
podpisu této Smlouvy. Zhotovitel timto soucasné udéluje Objednateli neodvolatelny souhlas
k tomu, aby si Objednatel v pfipadé potieby ovétoval u pojistitele skutecnosti tykajici se pojistné
smlouvy a jejiho plnéni.

6.16 Jestlize vznikne na strané Zhotovitele nemoznost plnéni ve smyslu § 2006 nebo § 2007
obcanského zakoniku, Zhotovitel pisemné uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti a
jeji priciné Objednatele. Pokud Zhotovitel neoznami Objednateli, Ze se splnéni jeho zavazki stalo
nemozné bez zbyte¢ného odkladu, kdy se o tom dozvédél, nebo dozvédét musel, nahradi
Objednateli skodu tim vzniklou. Pokud neni jinak stanoveno pisemné Objednatelem, bude
Zhotovitel pokracovat v realizaci svych zavazku vyplyvajicich ze smluvniho vztahu v rozsahu
svych nejlepsich moznosti a schopnosti a bude hledat alternativni prostiedky pro realizaci té ¢asti
plnéni, kde neni mozné plnit. Pokud by podminky nemoznosti plnéni trvaly déle nez 30
kalendainich dnti, zavazek Objednatele v rozsahu, v jakém trva nemoznost plnéni, zanika. Tim
neni dotéeno pravo Objednatele na nahradu Skody vzniklou v disledku nemoznosti plnéni
Zhotovitele.

6.17 Obé smluvni strany se dohodly, Ze spole¢né pocitaCové prostiedi, ve kterém si budou ptedavat
dokumenty v elektronické podobé, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software s nize
uvedenymi Cisly verzi:

a)  WORD for Windows 2003 nebo vyssi;
b) EXCEL for Windows 2003 nebo vyssi;
c) AUTOCAD v. 2005 nebo vyssi;

d) MS Project v. 2003 nebo vyssi.

Ob¢ strany budou chranit svoji vypocetni techniku rezidentnimi antivirovymi programy.
Zhotovitel umozni Objednateli kontrolu digitalné zpracované dokumentace na svém zatizeni.

6.18 Zavaznou formou komunikace mezi smluvnimi stranami je doporuceny dopis, zapis z jednani
smluvnich stran, zapis ve Stavebnim deniku, Protokol o pfedani a pfevzeti Dila nebo Zapis o
odstranéni vad a nedodélkt, e-mailova zprava. Tyto dokumenty musi byt podepsany piislusnymi
odpovédnymi zastupci smluvnich stran, v piipadé e-mailové zpravy musi byt podepsany
zarucenym elektronickym podpisem. V ptipad¢ pochybnosti se bude mit za to, Ze e-mailova
zprava byla dorucena, pokud e-mailovy server ji odesilateli nevrati jako nedorucitelnou.

Strana 9 (celkem 21)



m’ Smlouva o dilo ,Rekonstrukce Posty Ostrava 2, SPU Ostrava 02 a Depa Ostrava

71 — prodlouzeni rampy*

Ceska posta

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

E-mailova zprava musi byt odeslana z elektronické adresy odesilatele podle nasledujiciho
odstavce této Smlouvy. Pro doruceni doporuceného dopisu plati uprava dle odst. 13.5 Smlouvy.

Pro zavaznou korespondenci smluvnich stran v dobé do odstranéni posledni vady Dila uvedené
v Protokolu o predani a prevzeti Dila, s vyjimkou uplatnéni zarucnich vad, jsou stanoveny
nasledujici kontakty:

a) Na strané Objednatele:

Ve vécech smluvnich:

Ve vécech technickych:

b) Na stran¢ Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich:

Ve vécech technickych:

Pro zavaznou korespondenci smluvnich stran pro uplatnéni zaruc¢nich vad Dila budou
korespondencni adresy obou smluvnich stran stanoveny v Protokolu o pfedéani a ptevzeti Dila a
nebudou-li zde tyto adresy stanoveny, tak bude koresponden¢ni adresou adresa sidla druhé
smluvni strany.

Zhotovitel se zavazuje na vyzadani Objednatele se zucastnit osobni schiizky, pokud Objednatel
pozada o schiizku nejpozdéji 5 pracovnich dnti pfedem. V mimoiadné naléhavych piipadech je
mozno tento termin po dohodé obou smluvnich stran zkratit.

Zhotovitel se zavazuje, ze pii své ¢innosti bude dbat, aby nebyla poSkozena dobra obchodni
povést a obchodni firma Objednatele. Pfi plnéni této Smlouvy musi Zhotovitel vzdy sledovat
zajmy Objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvijet jakékoliv aktivity, a to jak pfimo, tak
zprostiedkovang, které jsou v rozporu se zajmy Objednatele ve vSech oblastech jeho ¢innosti.

Zhotovitel neni opravnén pouzit ve svych dokumentech, prezentacich ¢i reklamé¢ odkazy na
obchodni firmu Objednatele nebo jakykoliv jiny odkaz, ktery by mohl, byt i nepiimo, vést
k identifikaci Objednatele, bez piedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Zhotovitel neni opravnén postoupit ani prevést jakakoliv sva prava ¢i povinnosti vyplyvajici z této
Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu jako celek, bez piedchoziho pisemného souhlasu

Objednatele. Zhotovitel je opravnén jednostranné zapocitat své pohledavky vici Objednateli
pouze s predchozim pisemnym souhlasem Objednatele.
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6.24 Zhotovitel se zavazuje provést likvidaci ¢i ulozeni vesSkerych odpadii vzniklych pti plnéni Dila
na své naklady. Likvidaci odpadi je povinen Zhotovitel provadét ekologicky s maximalnim
ohledem na Zivotni prostiedi a vést podrobnou evidenci o nakladani s odpady (Protokol o evidenci
nakladani s odpady), kterou je povinen piedlozit Objednateli pii piedani a ptfevzeti Dila
k Protokolu o piedani a pfevzeti Dila.

6.25 Zhotovitel je povinen vyklidit Stavenisté a provést jeho tklid nejpozdéji do 3 kalendainich dnt
od podepsani Protokolu o pfedani a ptevzeti Dila bez vad a nedodélkt, resp. od podepsani Zapisu
o odstranéni (pfejimkovych) vad a nedodélkti. Nevyklidi-li Zhotovitel Stavenisté ve sjednaném
terminu, je Objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni Stavenisté tieti osobou. Naklady s timto
spojené jdou k tizi Zhotovitele. Tyto naklady je Zhotovitel povinen uhradit k pisemné vyzve
Objednatele ve Ihiité 30 kalendainich dnti od obdrzeni této vyzvy. Jeji soucasti bude specifikace
uvedenych naklada.

6.26 Zhotovitel je povinen pravidelné¢ kontrolovat stav a Cistotu StaveniSt¢ a sousedicich objekta,
prostor a komunikaci a udrzovat zde potadek a Cistotu. Nebude-li Zhotovitel udrzovat pofadek a
Cistotu na Stavenisti, a to i pfes opakovanou vyhradu Objednatele uc¢inénou formou zépisu ve
Stavebnim deniku, zavazuje se uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi uvedené v odst. 12.12
Smlouvy. Zhotovitel je povinen odstrafiovat piipadné Skody na StaveniSti a sousedicich
objektech, prostorach a komunikacich zptisobené pii realizaci Dila ihned po vzniku skody. Zjisti-
li Objednatel nedostatky v plnéni povinnosti Zhotovitele dle ptedchozi véty, vyzve Zhotovitele
k napravé. Pokud Zhotovitel pozadovanou napravu bezodkladné neucini, ma Objednatel pravo
tyto Skody odstranit sdm ¢i prostfednictvim tfetich osob a néklady stim spojené vzniklé
pretictovat Zhotoviteli. Tyto naklady je Zhotovitel povinen uhradit k pisemné vyzvé Objednatele
ve lhaté 30 kalendainich dnt od obdrzeni této vyzvy. Jeji soucasti bude specifikace uvedenych
nakladu.

6.27 Pracovni doba na Stavenisti: Po — P4 8-18 hod.

7  Predani a prevzeti Dila

7.1  Zhotovitel je povinen Objednateli predat Dilo uplné, zcela dokonéené a bez vad a nedodélki. Dilo
bude Objednateli Zhotovitelem predano podpisem Protokolu o piedani a pievzeti Dila mezi
Zhotovitelem a Objednatelem, jehoz vzor je Ptilohou ¢. 5 Smlouvy.

7.2 Objednatel je opravnén pievzit Dilo s vyhradami (vad nebo nedodélki). Objednatel ma pravo
odmitnout pfevzeti Dila v ptipadé, kdy Dilo obsahuje drobné vady nebo nedodélky, ackoli tyto
vady nebo nedodélky samy o sobé €i ve spojeni s jinymi nebrani uzivani Stavby funkéné nebo
esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpiisobem neomezuji. O klasifikaci vad a nedodélkt
rozhoduje vyhradné Objednatel. Vady nebo nedodélky vytéené organy statni spravy véetne vad
vytéenych organy statni spravy pii kolauda¢nim fizeni ¢i jiném obdobném fizeni jako podminujici
vydani kolaudaéniho souhlasu ¢i jiné povoleni uzivani Dila, budou povazovany automaticky za
vady nebo nedodélky branici uzivani Dila. V piipadé, kdy Objednatel Dilo pfevezme s vyhradou
vad nebo nedod¢lkl, bude soupis téchto vad nebo nedodélkli uveden v Protokolu o pfedani a
prevzeti Dila (tzv. pfejimkové vady nebo nedodélky) a Zhotovitel je povinen tyto vady nebo
nedodélky bezplatné odstranit ve lhiité 7 kalendainich dnt ode dne ptedani a prevzeti Dila vetné,
nebude-li mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. O odstranéni téchto vad nebo nedodélki
bude vyhotoven a oboustranné podepsan Zapis o odstranéni (piejimkovych) vad, nebo nedodélk.

7.3 Zhotovitel je povinen Objednateli pisemné (formou doporu¢eného dopisu, zapisem do Stavebniho
deniku, e-mailovou zprdvou) oznamit nejpozdéji 5 pracovnich dnli pfedem, kdy bude Dilo
ptipraveno k pfedani a jak bude pfedani a prevzeti Dila probihat. Navrh textu Protokolu o pfedani
a prevzeti Dila a seznamy ptipadnych ptejimkovych vad Dila (jako ptilohy Protokolu o predani a
pievzeti Dila) ptipravuje Objednatel, ostatni ptilohy Protokolu o piedani a pievzeti Dila
ptipravuje Zhotovitel.
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7.4  Pied prevzetim Dila Objednatelem je Zhotovitel povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly
vSech casti Dila bez jakychkoliv ptekazek a ve vécném a Casovém rozsahu, ktery urc¢i Objednatel.
Objednatel je opravnén kdykoliv kontrolu Dila pterusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast Dila
neni zcela dokoncena nebo jeji kontrolu nelze z diivodu nepiistupnosti, zakryti, nadmérného
znecisténi ¢i nebezpedi nasledného poskozeni Zhotovitelem provést.

7.5  Pted prevzetim Dila Objednatelem je Zhotovitel povinen umoznit Objednateli provedeni kontroly
funkce vSech casti Dila bez jakychkoliv piekazek a ve vécném a casovém rozsahu, ktery urci
Objednatel, zejména kontrolu rekonstrukce prodlouzeni rampy a silnoproudé elektroinstalace.
Zhotovitel je povinen se kontroly funkce vSech casti Dila aktivné zuc€astnit a v prub¢hu kontroly
piijimat takova opatieni, ktera umozni kontrolu dokoncit. Objednatel je opravnén kdykoliv
kontrolu Dila a funkce jednotlivych ¢asti Dila pierusit, pokud zjisti, Ze kontrolovana ¢ast Dila
neni zcela dokoncena véetné vSech vazeb na ostatni ¢asti Dila nebo jeji kontrolu nelze z diivodu
nepfistupnosti, zakryti, nadmérného znecisténi, nebezpeci nasledného poskozeni Zhotovitelem ¢i
jinych diivodli na strané¢ Zhotovitele provést. Zhotovitel je povinen v nejméne pétidennim
predstihu pied zahajenim kontroly funkce jednotlivych ¢asti Dila piedat Objednateli uplné
podklady obsahujici tidaje o vSech funkcich takové casti Dila, o vSech vazbach do jinych casti
dila, o prvotnim nastaveni v§ech funkci a vazeb a o zpiisobu jejich ovladani, nebude-li dohodnuto
jinak.

7.6  Zhotovitel je povinen v nejméné pétidennim piedstihu pted zahajenim kontroly dokladu Dila tyto
doklady predat Objednateli, a to nejméné ve dvou kopiich a v ¢lenéni a s nélezitostmi podle
pozadavki Objednatele, nebude-li dohodnuto jinak.

8 Vlastnictvi zhotovované véci, odpovédnost za vady, zaruka

8.1  Vlastnikem zhotovovaného Dila nebo jeho Casti je od pocatku provadéni Dila Zhotovitelem
Objednatel. Nebezpeci skody na Dile nese az do vydani kolauda¢niho souhlasu Zhotovitel.

8.2 Zhotovitel odpovida za to, ze Dilo bude mit vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude zptisobilé
bezvadné plnit tcel, k némuz bylo vytvoteno.

8.3  Zhotovitel poskytuje Objednateli zaruku na Dilo. Délka zaruéni doby ¢ini 60 mésict ode dne
pfedani a pievzeti Dila tj. ode dne nésledujiciho po podepsani Protokolu o ptedani a prevzeti Dila.
V ptipadé, ze pii pfedani Dila Objednateli Zhotovitelem bude dilo vykazovat vady a/nebo
nedodélky, za¢ne bézet zaruéni doba na Dilo od odstranéni posledni vady a/nebo nedodélku.
Zaruka se vztahuje na celé Dilo a vSechny jeho ¢asti (vyjma zafizeni, na které udava vyrobce
zaruku kratsi, avSak ne méné nez 24 mésict). Zaruka se nevztahuje na vady, které vzniknou:

a) jednanim Objednatele nebo tfetich osob, jez by bylo v rozporu s pokyny k uzivani Dila, s
nimiz Zhotovitel Objednatele prokazatelné seznamil;

b) Umyslnym poskozenim Dila Objednatelem nebo tieti osobou;
¢) vyssi moci.
8.4  Zhotovitel je povinen Objednatelem reklamované zaru¢ni vady Dila odstranit bezplatné.

Reklamace zaruénich vad Dila bude Objednatelem uplatnéna vici Zhotoviteli pisemnou formou.
Za dostatecnou formu uplatnéni reklamace budou povazovany:

a) doporuceny dopis zaslany Objednatelem Zhotoviteli na adresu podle posledni véty odst. 6.19
Smlouvy;

b) nebo jind forma uvedena v Protokolu o pfedani a prevzeti Dila.

8.5  Zhotovitel se zavazuje reklamované zaru¢ni vady Dila podle této Smlouvy odstranit bezodkladné
od jejich uplatnéni Objednatelem, nejpozdéji viak:

a) do 6 hodin v pfipad¢, ze vlivem reklamované vady hrozi nebezpeci na zivoté ¢i zdravi osob;
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b) do 24 hodin v ptipadé, Ze vlivem reklamované vady hrozi nebezpeci na majetku Objednatele
Citfetich osob nebo nebezpeci preruseni ¢i podstatného omezeni dotceného provozu
Objednatele;

¢) do 7 kalendainich dnti v ostatnich pfipadech;

nebude-1i mezi smluvnimi stranami dohodnuto jinak. Pokud v pfipadech uvedenych pod pism. a)
a b) tohoto odstavce Smlouvy Zhotovitel Objednateli prokaze, ze lhita k Gplnému odstranéni
reklamované zarucni vady je zjevné nepiiméfenad, je povinen ve stanovené lhuté provést takova
opatfeni, kterd odvrati uvedend nebezpec¢i a bezodkladné pokracovat v Gplném odstraiiovani
reklamované zarucni vady, tak, aby tato vada byla odstranéna v co nejkratsi objektivné mozné
dobé¢ nebo ve 1hlité¢ dohodnuté s Objednatelem.

8.6 O odstranéni zaru¢nich vad a nedodélkt bude sepsan Zapis o odstranéni vad a nedodelki.

8.7 Objednatel je opravnén ptevést prava a povinnosti vyplyvajici mu ze zaruky poskytnuté
Zhotovitelem na tieti osoby a Zhotovitel s postoupenim téchto prav souhlasi.

8.8  Uplatnénim prav ze zaruky nejsou dotCena pradva Objednatele na nahradu Skody souvisejici
s vadnym plnénim Zhotovitele.

9 Obchodni tajemstvi a divérné informace

9.1  Veskeré konkurenéné vyznamné, urcitelné, ocenitelné a v piislusnych obchodnich kruzich bézné
nedostupné skutecnosti souvisejici se smluvnimi stranami, a jejichz vlastnik zajistuje ve svém
zajmu odpovidajicim zptisobem jejich utajeni, jsou povazovany za obchodni tajemstvi. Pro ucely
této Smlouvy jsou obchodnim tajemstvim zejména: idaje technické a bezpecnostni povahy,
technologické postupy, manualy, projektova dokumentace, plany a vykresy, obchodni udaje jako
jsou cenova ujednani, rozpocty, kalkulace, procesni a finan¢ni analyzy, udaje tykajici se ptijmu,
vynost a nakladid, zakaznicka a dodavatelska data, marketingové plany, obchodni strategie a
podnikatelské zaméry. Smluvni strany se zavazuji zachovat ml¢enlivost o obchodnim tajemstvi
druhé smluvni strany, a dale o skute¢nostech a informacich, které oznaci jako diivérné. Povinnost
mlcenlivosti trva az do doby, kdy se informace vySe uvedené povahy stanou obecné znamymi za
ptedpokladu, Ze se tak nestane porusenim povinnosti ml¢enlivosti. Na povinnost mlc¢enlivosti
nema vliv forma sdéleni informaci (pisemné nebo Gstné€) a jejich podoba (materializované nebo
dematerializovang).

9.2 Smluvni strany se zavazuji, ze informace vyse uvedené povahy jinym subjektim nesdéli,
nezpfistupni, ani nevyuziji pro sebe nebo pro jinou osobu, zachovaji je v piisné tajnosti, a Ze ucini
potiebna opatfeni pro jejich ochranu a zamezeni tniku véetné zajisténi jejich pouziti pouze pro
¢innosti souvisejici s ptipravou a plnénim této Smlouvy v souladu s ticelem stanovenym touto
Smlouvou. Smluvni strany jsou opravnény sd¢lit tyto informace vyluéné t€ém svym pracovniklim,
ktefi jsou povéteni pfipravou a plnénim Smlouvy a za timto uc¢elem jsou opravnéni se s témito
informacemi v nezbytném rozsahu seznamit. Smluvni strany se zavazuji zabezpecit, aby i tyto
osoby povazovaly uvedené informace za diuvérné a zachovavaly o nich mi¢enlivost. Smluvni
strany zabezpeci, aby veskeré prevzaté dokumenty, obsahujici obchodni tajemstvi nebo davérné
informace, byly fadné evidovany, nebyly zhotovovany neevidované kopie a pted ukoncenim
smluvniho vztahu byly vSechny dokumenty vcetné kopii vraceny druhé smluvni strané.

9.3 'V pripadé¢ poruseni obchodniho tajemstvi ve smyslu § 2985 obcanského zakoniku, pouziji
smluvni strany prostfedky pravni ochrany proti nekalé soutézi.

9.4 Poskozena smluvni strana ma pravo na nahradu Gjmy, ktera ji porusenim mlcenlivosti druhou
smluvni stranou vznikne.

9.5 Povinnost plnit ustanoveni této Smlouvy tykajici se obchodniho tajemstvi a divérnych informaci
se nevztahuje na informace, které:
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a) mohou byt zvetejnény bez poruseni této Smlouvy;
b) byly pisemnym souhlasem Objednatele zprostény téchto omezeni;

¢) jsou znamé nebo byly zvefejnény Ci ziskany jinak, nez nasledkem zanedbani povinnosti ¢i
umyslnym jednanim Zhotovitele;

d) Zhotovitel je zna diive, nez je sdélil Objednatel;

e) Zhotovitel je sdéli osobé vazané zakonnou povinnosti mléenlivosti (napt. advokatovi nebo
danovému poradci) za Gi¢elem uplatiiovani svych prav nebo plnéni povinnosti stanovenych
pravnimi pfedpisy;

f) jsou vyzadany soudem, stdtnim zastupitelstvim, ptislu§nym spravnim orgdnem ¢i orgdnem
vefejné moci na zaklad¢ a v souladu se zakonem,;

g) jsou zvefejnény na zakladé a v souladu s pravnim pfedpisem (napi. o svobodném pfistupu
k informacim, o registru smluv).

9.6  Povinnost mlc¢enlivosti trva bez ohledu na ukonceni Gi¢innosti této Smlouvy.

9.7  Smluvni strany berou na védomi, ze tato Smlouva bude uvefejnéna v registru smluv dle zékona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nekterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv
a o registru smluv, ve znéni pozd¢jsich piedpisti (dale jen ,,zakon o registru smluv*). Dle dohody
smluvnich stran zajisti odeslani této Smlouvy spravci registru smluv Objednatel. Objednatel je
opravnén pred odeslanim Smlouvy spravci registru smluv ve Smlouvé znecitelnit informace, na
néz se nevztahuje uveiejiiovaci povinnost podle zakona o registru smluv.

9.8  Objednatel jako spravce zpracovava osobni udaje Zhotovitele, je-li Zhotovitelem fyzicka osoba,
a obé Smluvni strany jako spravci osobni udaje kontaktnich osob poskytnuté v této Smlouve,
poptipadé osobni udaje dalSich osob poskytnuté v ramci Smlouvy vyhradné pro ucely souvisejici
s plnénim této Smlouvy, a to po dobu trvani Smlouvy, resp. pro ucely vyplyvajici z pravnich
predpist, a to po dobu delsi témito pravnimi piedpisy oduvodnénou. Zhotovitel je povinen
informovat obdobné fyzické osoby, jejichZz osobni tidaje pro ucely souvisejici s plnénim této
Smlouvy Objednateli pfedava.

9.9 Dalsi informace souvisejici se zpracovanim osobnich Gidaji Objednatelem vcetné prav s timto
zpracovanim souvisejicich jsou k dispozici na webovych strankdch Objednatele na adrese
www.ceskaposta.cz.

10 Compliance dolozka

10.1 Smluvni strany se zavazuji dodrzovat pravni piedpisy a chovat se tak, aby jejich jednani nemohlo
vzbudit divodné podezieni ze spachani nebo pachani trestného Cinu pficitatelného jedné nebo
obéma smluvnim stranam podle zakona ¢. 418/2011 Sb., o trestni odpovédnosti pravnickych osob
a fizeni proti nim, ve znéni pozd¢jsich predpist.

10.2 Smluvni strany se zavazuji, ze uéini vSechna opatieni k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo
z jejich zaméstnanct ¢i zastupct jakékoliv formy korupéniho jednani, zejména jednani, které by
mohlo byt vnimano jako pfijeti tplatku, podplaceni nebo nepiimé uplatkaistvi ¢i jiny trestny ¢in
spojeny s korupci dle zakona ¢. 40/2009 Sb., trestni zékonik, ve znéni pozd¢jsich predpist.

10.3 Smluvni strany se zavazuji, Ze neposkytnou, nenabidnou ani neslibi uplatek jinému nebo pro
jiného v souvislosti s obstaravanim véci obecného zajmu anebo v souvislosti s podnikanim svym
nebo jiného. Smluvni strany se rovnéz zavazuji, ze Uplatek nepfijmou, ani si jej nedaji slibit, at’
uz pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaranim véci obecného zdjmu nebo v souvislosti
s podnikanim svym nebo jiného. Uplatkem se pfitom rozumi neopravnéna vyhoda spoéivajici v
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pfimém majetkovém obohaceni nebo jiném zvyhodnéni, které se dostava nebo ma dostat uplacené
osobé nebo s jejim souhlasem jiné osob€, a na kterou neni narok.

10.4 Smluvni strany nebudou ani u svych obchodnich partnert tolerovat jakoukoliv formu korupce ¢i
uplaceni.

10.5 Vptipadé, Ze je zahajeno trestni stihani Zhotovitele, zavazuje se Zhotovitel o tomto
bez zbytec¢ného odkladu pisemné informovat Objednatele.

10.6 Objednatel ocekava, ze se Zhotovitel seznami s ,,Kodexem dodavatele Ceské posty*, ve znéni k
datu tcinnosti této Smlouvy, ktery je dostupny na webu Objednatele na adrese
https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/profil/compliance-v-cp, a bude jej dodrzovat.

11 Podstatné poruseni Smlouvy, odstoupeni od Smlouvy

11.1 Objednatel je opravnén kromé dalSich piipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy, popf.
jen ohledné nesplnéného zbytku plnéni Dila (déle jen jako ,,odstoupeni od Smlouvy*), odstoupit
v ptipadech, kdy Zhotovitel:

a) pres pisemné upozornéni Objednatele provadi Dilo v rozporu s touto Smlouvou;

b) i pfes pisemnou vyzvu Objednatele se netidi pokyny Objednatele pro provadéni Dila podle
této Smlouvy;

¢) je vprodleni sprovadénim Dila nebo jeho &asti viiéi terminu stanovenému v Casovém
harmonogramu uvedenému v Pfiloze ¢. 3 Smlouvy o vice nez 14 kalendainich dni nebo je
zjevné, Ze bude v prodleni, ackoli prodleni jesté nenastalo a Zhotovitel neposkytl Objednateli
dostatecné zaruky, ze k prodleni nedojde (napi. v pfipadé prodleni s Podrobnym ¢asovym
harmonogram);

d) je v prodleni s odstranovanim vad a nedod€lkii Dila uvedenych v Protokolu o piedani a
ptevzeti Dila, popt. dil¢ich plnéni Dila;

e) nedolozido 14 kalendainich dni od doruceni pisemné zadosti Objednatele pojistnou smlouvu
nebo potvrzeni o zaplaceni pojistného ve smyslu ustanoveni odst. 6.15 Smlouvy;

f)  plni-li Zhotovitel povinnosti z této Smlouvy prostiednictvim poddodavatele, aniz by k tomu
byly splnény podminky podle odst. 6.9 Smlouvy;

g) bude pravomocné odsouzen pro trestny ¢in;

h) je vlikvidaci nebo vii¢i jeho majetku probiha insolvencni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o upadku, nebo byl konkurs zrusen proto, ze majetek byl zcela nepostacujici.

Tim neni dotCeno pravo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v pfipadech uvedenych v § 2002
obcanského zakoniku.

11.2 Zhotovitel je opravnén krom¢ dalSich piipadi uvedenych v této Smlouvé od této Smlouvy
odstoupit v pripadech, kdy je Objednatel v prodleni s thradou ceny Dila nebo jeji ¢asti po dobu
delsi nez 60 kalendainich dni a byl pfedtim nejméné dvakrat ze strany Zhotovitele pisemné o
uhradu urgovan.

11.3 Odstoupeni od Smlouvy nabyva pravniho ucinku dnem pisemného doruceni odstoupeni od
Smlouvy druhé smluvni stran€. Smluvni strany jsou povinny nejpozdéji do jednoho mésice od
nabyti uc¢innosti odstoupeni vyrovnat pisemnou dohodou vzajemné poskytnuta plnéni na zakladé
této Smlouvy (tj. do té doby provedené prace na Dile a zaplacenou cenu Dila).

11.4 Dojde-li k odstoupeni od Smlouvy ze strany Objednatele, povazuje se Dilo podle této Smlouvy
za nesplnéné. Zhotovitel ma narok na ¢ast ceny Dila provedené ke dni odstoupeni Objednatele od
této Smlouvy v takovém rozsahu, v jakém je tato ¢ast Dila pro Objednatele vyuzitelna.
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11.5 Smluvni strany se dohodly, Ze v piipadé odstoupeni od Smlouvy ztistavaji v platnosti a ué¢innosti
ustanoveni této Smlouvy tykajici se odpovédnosti za vady Dila, zaruky a zaruéni doby, jakoz i
ustanoveni o smluvnich pokutach a uroku z prodleni (pokud jiz dosp¢l), ndhradé skody, cenova
ujednani obsazena v této Smlouve, ustanoveni tykajici se feseni sporti mezi smluvnimi stranami
a jina ustanoveni, ktera vzhledem ke své povaze maji zavazovat smluvni strany i po odstoupeni
od Smlouvy.

12 Sankce

12.1 V ptipadé prodleni Objednatele se zaplacenim ceny Dila, je Objednatel povinen zaplatit
Zhotoviteli urok z prodleni podle nafizeni vlady, kterym se stanovi vySe tiroki z prodleni podle
obcanského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist.

12.2 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s pievzetim Stavenisté ve lhité stanovené ve vyzvé
Objednatele ve smyslu odst. 4.1 Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni
pokutu ve vysi 2.500,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

12.3 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s plnénim terminu dokonceni celého Dila nebo
kteréhokoli ¢asového milniku uvedeného v Casovém harmonogramu podle odst. 4.2 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

12.4 Dojde-li ze strany Zhotovitele k prodleni s odstrafiovanim ptejimkovych vad nebo nedod¢lkt
(dale jen pro ucely tohoto odstavce ,,vad nebo ,,piejimkovych vad®) Dila uvedenych v Protokolu
o predani a ptevzeti Dila, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,-
K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni. Objednatel ma
v takovém piipad¢ navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele odstranéni takovych piejimkovych
vad tfeti osobou a na uhradu nakladl s tim spojenych pouzit pozastavky zadrzené Objednatelem
podle této Smlouvy.

12.5 Dojde-l1i ze strany Zhotovitele k prodleni s odstranénim Objednatelem reklamovanych zarucnich
vad nebo nedodélka (dale jen pro Gcely tohoto odstavce ,,vad*“ nebo ,,zaru¢nich vad®) Dila, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi:

a) 30.000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni
v ptipadé vady podle odst. 8.5 pism. a) Smlouvy;

b) 15.000,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni
v ptipad¢ vady podle odst. 8.5 pism. b) Smlouvy;

¢) 500,- K¢ za kazdou jednotlivou neodstranénou vadu a kazdy zapocaty den prodleni v ptipadé
vady podle odst. 8.5 pism. ¢) Smlouvy.

Objednatel ma v takovém piipadé navic pravo zajistit na naklady Zhotovitele odstranéni takovych
zarunich vad tfeti osobou a pravo na thradu nakladi s tim spojenych pouzit pozastavky zadrzené
Objednatelem podle této Smlouvy.

12.6 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni které¢koli jeho povinnosti uvedené v ustanoveni odst.
6.2 nebo ¢l. 9 Smlouvy, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K¢ za
kazdy jednotlivy ptipad poruseni.

12.7 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni odst. 6.6 Smlouvy, tzn., Ze Zhotovitel
neumozni Objednateli kontrolu SD a zapist do né€j, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy jednotlivy piipad poruseni.

12.8 Dojde-i ze strany Zhotovitele k poruseni povinnosti dle odst. 6.8 Smlouvy, tzn., nedostavi-li se
na KD stavbyvedouci nebo jim urceny zastupce, uhradi Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu
ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy piipad.
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12.9 Nedolozi-li Zhotovitel do 7 kalendainich dni od doruceni pisemné zadosti Objednatele pojistnou
smlouvu nebo potvrzeni o zaplaceni pojistného ve smyslu ustanoveni odst. 6.15 Smlouvy, je
Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z ceny Dila za kazdy
zapocaty den prodleni.

12.10 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni odst. 6.21 nebo 6.22 Smlouvy, uhradi
Zhotovitel Objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000,- K¢ za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

12.11 Dojde-li ze strany Zhotovitele k poruseni ustanoveni odst. 6.25 Smlouvy, tzn., Ze Zhotovitel
nevyklidi Staveni$té ve stanoveném terminu a/nebo neprovede jeho tklid, uhradi Zhotovitel
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni.

12.12 Za opakované neakceptovani vyhrady ze strany Objednatele k udrzovani poradku a Cistoty na
Stavenisti na zaklade€ zapisu ve Stavebnim deniku podle odst. 6.26 uhradi Zhotovitel Objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takovy piipad.

12.13 V ptipadé€, Zze Zhotovitel nebude fadné a/nebo vcas zajiStovat ¢innost Koordinatora v rozsahu
dle Ptilohy ¢. 7 a Objednatelem pozadovanou napravu nesjedna ani ve lhité 3 kalendainich dnt
od doruceni pisemné vyzvy Objednatele k této napravé, ma Objednatel pravo zajistit ¢innost
Koordinatora v pozadovaném rozsahu sam ¢i prostiednictvim tietich osob, s tim, ze naklady s tim
spojené vzniklé Objednateli uhradi Zhotovitel, a to k pisemné vyzveé Objednatele ve lhite 30
kalendainich dnti od obdrzeni této vyzvy. Soucasné se sjednava, ze pokud bude Zhotovitel po
uplynuti vyse uvedené lhiity 3 kalendafnich dni od doruceni pisemné vyzvy Objednatele
k népravé i nadale v prodleni se zajiSténim Cinnosti Koordinatora, je Zhotovitel povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni po uplynuti
uvedené lhiity. Tim neni dotéena povinnost Zhotovitele zajistit ¢innost Koordinatora.

12.14 Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti, na kterou se vztahuje smluvni pokuta, a to v plném rozsahu. Zhotovitel se soucasné
zaplacenim smluvni pokuty nezbavuje zavazku plnit povinnost, jejiz pInéni bylo smluvni pokutou
utvrzeno, nedohodnou-1i se smluvni strany jinak.

12.15 Vyuctovani smluvni pokuty musi byt zaslano doporucen¢ s dodejkou. Splatnost smluvnich pokut
je 30 kalendatnich dnti ode dne doruceni vyuctovani smluvni pokuty vystaveného opravnénou
smluvni stranou smluvni stran¢ povinné.

12.16 Objednatel je opravnén smluvni pokuty vyplyvajici z této Smlouvy jednostranné zapocitat proti
cené Dila podle této Smlouvy.

12.17 Ob¢ smluvni strany povazuji podminky smluvnich pokut a jejich vysi za pfimétenou.

13 Zavérecéna ustanoveni

13.1 Tato Smlouva se fidi pravnim tfadem Ceské republiky, zejména piislusnymi ustanovenimi
obc¢anského zakoniku.

13.2 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu Smlouvy posledni ze smluvnich stran a Géinnosti
dnem uvetejnéni v registru smluv podle odst. 9.7 Smlouvy. PInéni pfedmétu této Smlouvy v dobé
od platnosti Smlouvy do jeji G¢innosti se povazuje za plnéni podle této Smlouvy a prava
a povinnosti z n¢j vzniklé se fidi touto Smlouvou.

13.3 Smlouva byla sepsana ve dvou (2) vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz kazda smluvni
strana obdrzi po jednom (1).

13.4 Neni-li touto Smlouvou stanoveno jinak, mize byt tato Smlouva ménéna pouze vzestupné
ocislovanymi pisemnymi dodatky ke Smlouvé podepsanymi obéma smluvnimi stranami.

13.5 Dnem doruceni doporucenych pisemnosti (doporucen¢ho dopisu) odeslanych na zakladé této
Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud neni prokazan jiny den doruceni, se rozumi
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posledni den lhtty, ve které byla pisemnost pro adresata ulozena u provozovatele postovnich
sluzeb, a to i tehdy, jestlize se adresat o jejim ulozeni nedovédél. Smluvni strany timto vyslovné
vylucuji ust. § 573 obcanského zakoniku.

13.6 Pokud kterékoli ustanoveni této Smlouvy nebo jeho cast je nebo se stane neplatnym c¢i
nevynutitelnym, nebude mit tato neplatnost ¢i nevynutitelnost vliv na platnost ¢i vynutitelnost
ostatnich ustanoveni této Smlouvy nebo jejich Casti, pokud nevyplyva piimo z obsahu této
Smlouvy, ze toto ustanoveni nebo jeho ¢ast nelze oddélit od dalsiho obsahu. V takovém piipade
se obé smluvni strany zavazuji neti¢inné a neplatné ustanoveni nahradit novym ustanovenim,
které je svym tcelem a vyznamem co nejbliz$i ustanoveni této Smlouvy, jez ma byt nahrazeno.

13.7 Smluvni strany se zavazuji feSit ptipadné spory ztéto Smlouvy vyplyvajici vzdy nejprve
vzajemnym jednanim. VSechny spory vzniklé z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni se budou
fesit podle Ceského prava a k jejich projednani a rozhodnuti bude mistné ptislusny soud podle

sidla Objednatele.

13.8 Nedilnou soucasti Smlouvy jsou nasledujici piilohy:
Ptiloha €. 1: Polozkovy smluvni rozpocet
Ptiloha ¢. 2: Projektova dokumentace — volna piiloha
Ptiloha €. 3: Casovy harmonogram
Piiloha ¢. 4: Protokol o pfedani a prevzeti Staveniste
Priloha €. 5: Protokol o pfedani a ptfevzeti Dila
Ptiloha €. 6: Zjistovaci protokol
Piloha ¢&. 7: Cinnosti Koordinatora BOZP

13.9 Pro ptipad, Zze tato Smlouva neni uzavirdna za pfitomnosti obou smluvnich stran, plati, ze
Smlouva nebude uzaviena, pokud ji Zhotovitel podepise s jakoukoliv zménou ¢i odchylkou, byt
nepodstatnou, nebo dodatkem.

NA DUKAZ TOHO, Ze Smluvni strany s obsahem Smlouvy souhlasi, rozumi ji a zavazuji se k jejimu
plnéni, pripojuji své podpisy a prohlasuji, ze tato Smlouva byla uzaviena podle jejich svobodné a vazné
viile prosté tisné, zejména tisné financni.

V Praze dne: V Ostravé dne:
Bec. Jifi Stanék Ing. Jan Samaj
manazer utvaru sprava majetku jednatel

Ceska posta, s.p. ELMIDA, s.r.o.
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P¥iloha &. 7: Cinnosti Koordinatora BOZP

Predmétem ¢innosti Koordinatora BOZP je vykon ¢innosti v souladu se zékonem ¢. 309/2006 Sb., o
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, ve znéni pozdéjsich predpist, a
zakonem ¢. 262/2006 Sb., zdkonikem prace, ve znéni pozdéjsich predpist, a to nasledujicich ¢innosti:

P1i vykonu ¢innosti Koordinatora je Zhotovitel povinen disledné a bez vyjimek héjit zdjmy Objednatele,
respektovat obecné platné a uéinné pravni predpisy na tzemi Ceské republiky a jejich izemnich
jednotek, pfipominky a podminky vznesené dotéenymi organy statni spravy a jinymi ucastniky
uzemniho a stavebniho fizeni, pfislusné technické, hygienické, BOZP, protipozarni a jiné relevantni
predpisy, véetné prislusnych CSN; v piipadé CSN se pro uéely této Smlouvy povazuji za zivazné i ty
CSN, které jsou obecné deklarovany jako zcela &i z&asti pouze doporucené, nebude-li dohodnuto jinak.

1. V pripravné fazi Stavby Koordinator:

a) preda Objednateli piehled pravnich predpisti vztahujicich se ke Stavbé, informace
o pracovné¢ bezpecnostnich rizicich, ktera se mohou pfi realizaci Stavby vyskytnout, a dalsi
podklady k zajisténi bezpecnosti a zdravi pfi praci na Stavenisti;

b) preda projektantovi a Objednateli veSkeré dalsi informace o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich ¢innosti;

c) poskytuje soucinnost projektantim, odbornym pracovnikiim Zhotovitele fidicim stavebni
¢innost - dava podnéty a doporucuje ekonomicky piiméfend technickd feSeni nebo
organizacni opatfeni, kterd jsou z hlediska BOZP vhodna pro planovani jednotlivych praci,
zejména téch, které se uskuteciuji soucasné nebo v navaznosti;

d) zpracuje Plan BOZP na zakladé Casového harmonogramu a Podrobného &asového
harmonogramu stavby, pfitom spolupracuje s projektanty a odbornymi zastupci Zhotovitele;

e) soucasti Planu BOZP jsou i zpracované povinnosti Zhotovitele a jeho poddodavatelt a
Objednatele na useku BOZP.

2, V realizacni fazi Stavby Koordinator:

a) zajistuje zejména prevenci a snizeni rizika ohrozeni zdravi pracovnikd pfi praci, upozoriuje
na nedostatky a zajiStuje koordinaci ¢innosti jednotlivych subjektt tak, aby nedochazelo
k ohrozeni zdravi vSech zu¢astnénych pracovniki a aby byli seznameni se vSemi riziky
¢innosti, které se v jejich blizkosti provadeji;

b) k dosaZeni co nejefektivnéjsiho zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci stanovuje
preventivni a napravna opatieni;

¢) pred zahajenim praci na Stavenisti seznami Zhotovitele a jeho poddodavatele s preventivnimi
opatfenimi, kterd vyplyvaji zPlanu BOZP, ktery zpracovdva analyzu vSech rizik
vyskytujicich se na Stavenisti;

d) reaguje na konkrétni nedostatky v zajisténi BOZP na Stavenisti napravnymi opatfenimi.
Cilem této CcCinnosti je odstranéni veskerych zavad uvedenych v Kontrolnim listu
koordinatora ke stanovenym termintm.

3. Vlastni ¢innosti Koordinatora:

a) pravidelnymi pochtizkami po StaveniSti kontroluje, zda je pfi jednotlivych Cinnostech
postupovano dle PD, realiza¢ni dokumentace, Smlouvy a v souladu s platnymi pravnimi
ptedpisy, ptipadné s Planem BOZP pro danou Stavbu;

b) poftizuje o zjisténych zavadach a nedostatcich fotodokumentaci a veskeré nedostatky eviduje
a provadi pisemné zdznamy slouZzici k prokazatelnému seznameni odpovédnych osob se
zjisténymi nedostatky;
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c) neprodlené informuje Zhotovitele a jeho poddodavatele o bezpecnostnich a zdravotnich
rizicich, ktera vznikla na Stavenisti béhem postupu praci;

d) upozorni Zhotovitele na nedostatky v uplatiiovani pozadavki na bezpecnost a ochranu zdravi
pfi praci zjisténé na StaveniSti a vyzaduje zjednani napravy; k tomu je opravnén navrhovat
pfimétena opatieni;

e) oznami Objednateli uvedené nedostatky, nebyla-li Zhotovitelem neprodlené piijata opatieni
ke zjednani napravy;

f) wvysledky kontrol Koordinator pravidelné jednou tydné projedndvéa s kontaktni osobou
Objednatele a s kontaktni osobou Zhotovitele. Zapis z tohoto jednani je provadén v Reportu
Koordinatora a musi obsahovat zejména popis projednavané zalezitosti, navrh napravnych
opatieni, zodpovédnost za realizaci napravnych opatieni, termin realizace napravnych
opatieni a termin nasledné kontroly, ptip. odkaz na zaznam, kde jsou tyto uidaje zachyceny;

g) 1 xtydné svolava a tidi porady vedeni Stavby za Gcasti odpovédnych pracovniki Zhotovitele
a odpovédnych pracovniki jeho poddodavatelti (kontrolni den Koordinatora). Ty zde
informuje o bezpecnostnich rizicich, ktera na Stavbé vznikla v pribéhu postupu praci, nebo
ktera se v nasledujicim obdobi mohou vyskytnout. Dale pak seznamuje odpovédné
pracovniky s postupem praci z hlediska zajisténi BOZP, prezentuje zji§téné zavady, navrhy
odstranéni a prub¢h jejich plnéni;

h) dle potieby aktualizuje Plan BOZP a s témito zménami prokazatelné seznamuje vSechny
odpovédné pracovniky na svych kontrolnich dnech;

i)  b&hem celého pribéhu Stavby dava podnéty a doporucuje technicka, ¢i organizacni opatfeni
k zajiSténi bezpecnosti prace. Zaroven dba, aby byla veSkera jeho doporuceni v souladu
¢eskymi pravnimi ptedpisy a normami a aby byla proveditelna s ohledem na ekonomické

aspekty;
j)  poskytuje soucinnost Objednateli pfi jednanich s organy statni spravy;
k) zhcastiuje se kontrolni prohlidky Stavby, k niz byl pfizvan stavebnim Gfadem;

1) spolupracuje pii stanoveni ¢asu potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych praci nebo
¢innosti.

4. Plan BOZP obsahuje:
a) zakladni informace o Stavbé a jejich GCastnicich;
b) povinnosti tcastnikti Stavby v oblasti zajisténi BOZP;
¢) piehled zakladnich opatfeni k zajisténi BOZP;

d) vymezeni ¢innosti, rozsahu praci a stanoveni pracovnich postupii a odpovédnosti pii realizaci
Stavby;

e) analyzy rizik jednotlivych €innosti pfi realizaci Stavby;

f)  zpusob hlaSeni mimoifadnych udalosti a pracovnich trazi;
g) zasady pozarni ochrany pfi realizaci Stavby;

h) dopravné provozni predpisy;

i) zabezpeceni Staveniste;

j)  bezpetnost prace pii udrzovacich pracich pii uzivani Stavby.

5. Vystupy zpracované Koordinatorem budou Objednateli piredavany v nasledujici formé:

a) Pisemné vystupy Cinnosti Koordinatora vzdy prednostn¢ v digitalni podobé elektronickou
postou na e-mailové adresy zastupcii Objednatele uvedenych v této Smlouvé pro véci
technické, v nezbytnych ptipadech a dale v pfipadé pochybnosti o doruceni digitalni verze
rovnéz v tisténé podobé v poctu 1 vytisku pro kazdy jednotlivy piipad, nebude-li dohodnuto
jinak.
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b) Plan BOZP vcetné jeho ptipadnych aktualizaci v digitalni podobé.

c) Veskera digitalni korespondence tykajici se Stavby mezi Zhotovitelem a koordinatorem,
v digitalni podobé bez zbyte¢ného prodleni po vyzadani Objednatelem.

d) Digitalni formou obecné se rozumi Uplny soubor digitalnich souborii obsahové totoznych
s tiSt€nou formou, v origindlnich digitalnich formétech programd, v nichz byly vytvofeny
(v€etné formatu *.dwg v ptipad¢ vykresové dokumentace), bez jakéhokoliv omezeni jejich
stanovuji programy MS Office pro XP, pro soubory ve formatu *.dwg je podminkou jejich
plné kompatibilita s AutoCAD 2008. Digitalni soubory vykresti budou soubézné piedany ve
formatu *.pdf nebo *.jpg v rozliSeni min. 400 px/inch.

6. Cena

Cena za ¢innost Koordinatora bude Objednatelem Zhotoviteli hrazena v souladu s odst. 5.1 Smlouvy
jako soucast ceny Dila s tim, Ze plati, Ze v pfipadé sjednani mésicnich splatek v odst. 5.6 Smlouvy budou
tyto odpovidat poméru celkové ceny za ¢innost Koordinatora a poc¢tu mésicnich splatek.

7. Terminy a misto plnéni

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Koordinator zahaji plnéni svych ¢innosti dle Smlouvy neprodlené po
ucinnosti Smlouvy a bude je provadét prubézn¢ po celou dobu pfipravy a realizace Stavby tak, aby
nedoslo ke zbyte¢nému prodleni v piipravé a/nebo realizaci Stavby. Cinnost Koordinatora konéi a
povazuje se za splnénou vydanim kolauda¢niho souhlasu k Dilu.

Mistem vykonu ¢innosti Koordinatora je StaveniSté a pro pfipravu jeho ¢innosti jeho sidlo nebo jiné
misto dle jeho volby.

8. Dalsi povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinatorovi:

Zhotovitel se zavazuje zajistit ¢innosti Koordinatora v souladu s ptislusnymi pravnimi ptedpisy. Dale je
Zhotovitel povinen zajistit, ze bude Koordinator plnit veskeré povinnosti stanovené touto Ptilohou.
Osobu Koordinatora sjedna Zhotovitel, pficemz se musi jednat o osobu odlisnou od Zhotovitele, na ném
nezavislou tak, aby Koordinator nebyl ve stietu zajma.

Zhotovitelem vybrany Koordinator bude Objednatelem schvalen postupem dle ptislusnych ustanoveni
o poddodavateli Zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje, ze Koordinatorovi za fadné provedené ¢innosti Koordinatora zaplati alespoii
cenu uvedenou v odst. 5.1 Smlouvy jako cenu za ¢innost Koordinatora.

Zhotovitel se zavazuje zajistit, Ze Koordinator doruc¢i oznameni o zahajeni praci oblastnimu inspektoratu
prace ptislusnému podle mista Staveniste (§ 2 odst. 1 zakona ¢. 251/2005 Sb., o inspekci prace, ve znéni
pozdéjsich predpisti) nejpozdéji do 8 dnil pied predanim Stavenisté Zhotoviteli.
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