
1. AKORD & POKLAD, s.r.o. 
SMLOUVA O DÍLO 

Smluvní strany 
se sídlem náměstí SNP 1, PSČ: 700 30, Ostrava -Zábřeh ~ 

IČ: 47973145 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp.zn. C5281 

Jednající jednatelkou paní Mgr. Darinou Daňkovou 

dále jen objednatel 

2. FLIPCOM servis, s.r.o. 

se sídlem: Veleslavínova 1865/8, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, 

vložka 35099 

Zastoupené: Ing. Filipem Hankem, jednatelem společnosti 

IČ: 28620097 DIČ: CZ28620097 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

dále jen zhotovitel 

společně dále též označovány jako „Smluvní strany" 

II. 
Základní ustanovení 

1. V souladu s ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen 

„zákon"), je předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (dále také „zakázka") realizace díla 

„Rekonstrukce promítací kabiny a sociálního zařízení v prostoru letního kina amfiteátru DK 

Poklad". 

2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této 

smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník a tento závazkový vztah se bude řídit ustanovením § 2586 a násl. tohoto zákoníku. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené včl. I. této smlouvy jsou v souladu se skutečností 

v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 

oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy, kterou kdykoliv 

na požádání v originále předloží zástupci objednatele k nahlédnutí. 

6. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  
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III. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat stavbu „Rekonstrukce promítací kabiny a 

sociálního zařízení v prostoru letního kina amfiteátru DK Poklaď1. V rozsahu uvedeném v 

této smlouvě a v projektové dokumentaci, kterou zhotovitel převzal v rámci realizace 

výběrového řízení na zadání veřejné zakázky Rekonstrukce promítací kabiny a sociálního 

zařízení v prostoru letního kina amfiteátru DK Poklad a prohlašuje, že se s ní seznámil. 

2. Výše citovaná projektová dokumentace byla zhotoviteli předána v rámci zadávacího řízení dle 

čl. II. odst. 1 této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy může být rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou z nepředvídatelných 

změn oproti zadání, výhradně však na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku 

objednatele (vícepráce) a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů. Zhotovitel se tyto práce a činnosti zavazuje realizovat. Předmětné vícepráce může 

zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného ujednání. 

4. Objednatel se touto smlouvou zavazuje předmět smlouvy převzít způsobem v souladu s 

článkem XIII. této smlouvy a zaplatit za provedení předmětu smlouvy zhotoviteli cenu 

sjednanou touto smlouvou o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad, na vlastní odpovědnost a 

na své nebezpečí. Způsob provedení díla tak, aby bylo v souladu s projektovou 

dokumentací, je oprávněn si zvolit zhotovitel. Věci potřebné k provedení díla je povinen 

opatřit zhotovitel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 
Místo plnění 

Místem plnění je Ostrava - Porubá, ul. Matěje Kopeckého,708 00, p.č. 279/4. Blíže je místo 

plnění vymezeno v projektové dokumentaci. 

V. 

Cena díla 

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, 

nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále 

stanoveno jinak. 

 

2. Tato smluvní pevná cena zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele 

nutné k provedení celého díla v rozsahu čl. III. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených 

materiálů, konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou 

projektovou dokumentací. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, revize, místní, správní a jiné poplatky 

nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

4. Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1) vč. rekapitulace 

celkových nákladů stavby, zpracovaný zhotovitelem v souladu s položkovým rozpočtem, 

předaným objednatelem zhotoviteli v rámci výběrového řízení na veřejnou zakázku. 

5. Ke změně ceny dle čl. V., odst. 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 

smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran v 

případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. III. nebo v případě, že dojde 

ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla, s výjimkou změny ceny dle odst. 

7. tohoto článku. 

 Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

Cena za realizaci stavby 

2 523 820 Kč 530 002 Kč 3 053 822 Kč 
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6. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méně prací, které budou řešeny formou 

dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 

méně práce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud v tomto 

nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky ocení pro 

daný rozsah prací zvlášť. Náklady na vícepráce, které nebudou stanoveny jednotkovými 

cenami položek v nabídkovém položkovém rozpočtu, budou účtovány dle standardizovaného 

sborníku cen stavebních prací ÚRS Praha, a.s. z II. pol./2018 (dále jen ,,ÚRS“). K těmto 

cenám nebudou rozpočtovány žádné vedlejší rozpočtové náklady. Materiály ve specifikaci 

neobsažené v dodavatelském položkovém rozpočtu budou oceněny dle skutečné ceny 

pořízení bez DPH a budou doloženy doklady o pořízení. Náklady na pořízení materiálů 

(dopravné) budou oceněny do maximální výše dle aktualizovaného Sazebníku pořizovacích 

přirážek nákladů ÚRS. Při ocenění víceprací nestandardních výrobků a dodávek doloží 

zhotovitel cenové kalkulace minimálně od tří výrobců resp. zhotovitelů, pokud nebude 

smluvními stranami dohodnut jiný postup, přičemž cenové kalkulace od těchto výrobců nebo 

zhotovitelů musí být cenami obvyklými. Tuto skutečnost prokazuje zhotovitel. 

7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 

zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel 

od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně bez 

DPH platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

8. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 

projektové dokumentace či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

9. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy. 

VI. 

Termín plnění 

1. Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí 

staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy 

objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci 

zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 kalendářních dní ode dne doručení 

výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se 

zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí 

staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě 

nejdéle do dvou měsíců ode dne předání staveniště, nejpozději však do 30.7.2019. 

2. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení prací 

se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků. 

3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli 

bez vad a nedodělků nebránících užívaní díla. O předání a převzetí části díla jsou zhotovitel i 

objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo 

nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady popřípadě nedodělky na části díla, 

nebránící užívání a postupu dalších prací, nebudou důvodem nepřevzetí části díla a uplatnění 

sankcí, v zápise o předání a převzetí části díla však musí být stanoven termín jejich 

odstranění. Existence vad bude důvodem uplatnění zádržného dle níže uvedených podmínek. 

O tom, že drobné vady případně nedodělky uvedené v předchozí větě byly odstraněny, bude 

objednatelem a zhotovitelem rovněž sepsán zápis. Konečná faktura za úhradu smluvní ceny 

však bude vystavena až po odstranění všech případných vad a nedodělků a po převzetí 

celého díla dle čl. XIII. bez



vad a nedodělků. 
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VII. 

Vlastnictví 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla, zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů 

a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na 

těchto věcech, a to až do okamžiku předání stavby. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 

zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je vrátit 

objednateli po splnění svého závazku. 

Vlil. 

Platební podmínky 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 

2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací jsou faktury (dále jen „faktura"), 

které budou mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktury budou 

předloženy ve dvou vyhotoveních s platností originálu. 

3. Provedené práce budou hrazeny na základě měsíčních faktur - daňových dokladů. Zhotovitel 

je oprávněn vystavit daňový doklad (dále jen „faktura") na dílčí plnění, vždy ke konci 

příslušného kalendářního měsíce. Den vystavení faktury se nepovažuje za den dílčího 

plnění. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek v daném měsíci s 

uvedením data a podpisu technického dozoru objednatele a oprávněného zástupce 

zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí zdanitelná plnění na díle. Zhotovitel bude 

fakturovat dle pokynů zadavatele. 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 

dle ust. § 29 citovaného zákona obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) název díla 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůta splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací v písemné a elektronické podobě ve formátu xls 

v podrobnostech: 

- soupis provedených prací bude v každé položce zpracovaný v členění: 

vyfakturováno dosud, k fakturaci v aktuálním měsíci, zůstatek k fakturaci 

- rekapitulace soupisu provedených prací 

h) zjišťovací protokol v písemné a elektronické podobě ve formátu xls 

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

j) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

k) ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 

vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 

vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 

Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 

nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je 

povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit. 

8. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 

psaní prostřednictvím pošty.
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9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

10. Smluvní strany se dále dohodly, že objednatel uhradí všechny faktury vystavené zhotovitelem 

pouze do výše 90 % a 10 % zvýše vystavených faktur bude použito jako tzv. zádržné. 

IX. 

Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje ktomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat 

schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 

bezporuchovost, udržovatelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadávací 

dokumentaci, předané dokumentaci zpracované ve stupni dokumentace pro vydání 

stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby a dokumentace pro výběr 

zhotovitele stavby citované v čl. III. odst. 1 této smlouvy a této smlouvě. K tomu se zhotovitel 

zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům kladeným na 

jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými 

českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací tak, aby 

dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této 

smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen zhotovitel 

odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 

dokumentaci, lze použít pouze takových, které v době realizace díla budou v souladu s 

platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti této projektové dokumentaci 

musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko- investorské činnosti a 

objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 

kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 

účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 

povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů na 

své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných platnými 

českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od příslušných 

kompetentních orgánů. 

X. 

Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 

podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 dnů od převzetí díla objednatelem. 

3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 

dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 

staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

4. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

XI. 

Stavební deník 
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1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 

vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 

stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a to zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 

stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 

c) seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 

d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 

e) seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 

tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v 

deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhávány první 

stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele, 

nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 

Jedná se zejména o: 

a) časový postup prací a jejich kvalitu, 

b) druh použitých materiálů a technologií, 

c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění zástupci 

objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány státní 

správy. 

6. Zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku 

a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 

připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel 

se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce 

objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 

objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu 

své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 

převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zástupci objednatele prvý průpis denních záznamů ze stavebního 

deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy. 

XII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní náklady a nebezpečí a na vlastní 

zodpovědnost. V případě, že pověří provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel 

odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

2. Zhotovitel není oprávněn změnit subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 

ve výběrovém řízení kvalifikaci, bez písemného souhlasu objednatele. 

3. Zhotovitel zajistí případnou aktualizaci vyjádření správců inženýrských sítí, vytýčení 

inženýrských sítí podle podmínek jejich správců a to před zahájením prací na staveništi. 

Zhotovitel v souladu s příslušným vyjádřením oznámí správcům sítí a zástupci objednatele 

práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před 

zpětným zásypem. 

4. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
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5. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 

před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to 

na vlastní náklady. 

6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele písemnou formou nejméně 2 pracovní dny předem 

k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, 

že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v 

provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele. 

7. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí 

si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích nedošlo 

vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě nese plnou odpovědnost za 

způsobené škody a tyto škody uhradí. 

8. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 

realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších 

předpisů. 

9. Při svářečských pracích je zhotovitel povinen dodržovat podmínky požární bezpečnosti dle 

ust. vyhl. MV č. 87/2000 Sb., podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic, 

ve znění pozdějších předpisů, včetně vydání příkazu ke konání svářečských prací se 

zvýšeným rizikem a provádění požárního dohledu. 

10. Zhotovitel se zavazuje do 3 sad projektové dokumentace zaznamenávat všechny dohodnuté 

změny podle skutečného provedení stavby. Takto opravenou a zhotovitelem potvrzenou 

projektovou dokumentaci předá objednateli při předání a převzetí stavby. 

11. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 

povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

12. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 

vyžadovaných prací. 

13. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny dle požadavku 

objednatele, nejméně 4x měsíčně. Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. 

Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel 

je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých 

subdodavatelů. 

14. V průběhu realizace předmětu smlouvy je zhotovitel povinen pořizovat fotodokumentaci tak, 

aby byl patrný postupný vývoj realizace akce. 

XIII. 

Předání díla 

1. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 

objednateli oznámen alespoň 3 pracovní dny předem. 

2. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit následující 

doklady: 

a) 3 vyhotovení projektové dokumentace se zakreslením všech změn podle skutečného 

stavu provedených prací autorizovaná zhotovitelem a autorským dozorem v listinné 

formě a v jednom vyhotovení v digitální formě (ve formátu PDF a DWG), 

b) zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění díla, 

c) atesty použitých materiálů (průkazné zkoušky) a výsledky provedených „kontrolních 

zkoušek", jakož i záruční listy, revizní zprávy apod., 

d) stavební deník, 

e) CD fotodokumentace průběhu stavby 

3. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

a) označení díla, 

b) označení objednatele a zhotovitele díla, 

c) cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena 
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celkem, 

d) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 

e) termín vyklizení staveniště, 

f) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 

g) seznam převzaté dokumentace, 

h) prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 

i) označení vad a nedodělků 

j) datum a místo sepsání zápisu, 

k) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

4. Zhotovitel současně předá objednateli ve 3 vyhotoveních doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a 

prohlášení o shodě všech použitých materiálů a výrobků, doklady o zneškodnění odpadů 

vzniklých při stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních 

inženýrských sítí před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy 

nejsou ve stavebním deníku. 

5. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v bodě 2. tohoto článku a 

závěrečný výstupní protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti 

díla. 

6. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 

předmětu díla bez vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za nutné. 

Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, považují 

se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran neuvede, 

že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady popsány nebo 

uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich bezplatné 

odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu 

sjednané záruky. 

8. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy, 

nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. 

Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje 

přejímací řízení v nezbytné nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany 

dodatek k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla, v němž objednatel prohlásí, že 

předmět smlouvy nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

9. Pokud se smluvní strany nedohodnou ani v opakovaném přejímacím řízení na oprávněnosti či 

neoprávněnosti nepřevzetí předmětu smlouvy ve lhůtě 5 pracovních dnů od zahájení 

opětovného předávacího řízení, bude vzniklý spor předán k rozhodnutí příslušnému soudu. 

Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné. 

10. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 

budou uvedeni ve stavebním deníku. 

XIV. 

Záruka za dílo 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat projektové dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 

podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 

jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, 

které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 

tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 36 měsíců. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání celého díla zhotovitelem a převzetí 

objednatelem bez vad a nedodělků. 

5. Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí 

zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 
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6. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 

povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, že 

část nebo celek předmětu smlouvy budou z důvodu zjištěných vad odvezeny zhotovitelem k 

reklamaci nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění 

kvalitativně a kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro 

odstranění zjištěných vad. 

XV. 

Způsob vyřízení reklamace zhotovitelem 

1. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je povinností objednatele reklamovat (oznámit) 

bezodkladně tyto vady písemně u zhotovitele. Jakmile objednatel odešle toto písemné 

oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstraněni vady. Za platné oznámení je 

považováno i jeho zaslání e-mailem. 

2. V případě havárie postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla 

oznamovat na: 

a) telefon, 

b) e-mail: 

c) adresu: 

V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 

objednateli písemně do 3 dnů po nastalé změně. 

3. Zhotovitel je povinen, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nastoupit k odstranění vady do 

2 dnů po jejím oznámení a vadu bezplatně odstranit ve lhůtě 2 dnů po jejím oznámení, bude-

li to technicky a technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

4. V případě havárie je zhotovitel povinen nastoupit k odstranění havárie do 24 hodin a havárii 

bezplatně odstranit do 36 hodin po obdržení telefonické výzvy, bude-li to technicky a 

technologicky možné, v opačném případě dle dohody smluvních stran. 

5. V případě, že zhotovitel ve lhůtě dle bodu 3. tohoto článku nezahájí odstraňování vady nebo 

se dostane do prodlení s jejím odstraněním, je objednatel oprávněn reklamované vady 

odstranit sám, případně jejich odstranění zadat jiné firmě (třetí osobě), přičemž povinnosti 

vyplývající pro zhotovitele z převzaté záruky za jakost tím nejsou dotčeny. Náklady, které 

vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním, jdou k tíží zhotovitele díla. Zhotovitel je 

povinen tyto náklady uhradit do 30 dnů ode dne jejich uplatnění objednatelem. 

6. Vedle nároků, uvedených výše či v občanském zákoníku, má objednatel vždy právo na 

náhradu škody, která mu byla způsobena záruční vadou. 

7. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 

způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise 

uvede,zda svou odpovědnost uznává. 

O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

8. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných pro 

odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

XVI. 

Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým při a v souvislosti s prováděním smluvního 

díla, do výše 1 000 000,-kč a proti škodám, způsobeným vůči třetím osobám. Zhotovitel je 

povinen do 3 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli doklady o sjednaném pojištění. 

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci a 

užívání díla, jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy, a to i 

tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu smlouvy, 

a to ve lhůtě do 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a 

provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 

vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem v důsledku porušení povinností zhotovitele 
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dojde ke způsobení prokazatelné škody objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude 

kryta pojištěním ve smyslu odst.1 tohoto článku, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z 

vlastních prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje se 

nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

XVII. 

Sankční ujednání 

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní sankci v následujících případech: 

a) pokud bude zhotovitel v prodlení proti smluveným lhůtám pro dokončení stavebních prací 

dle čl. VI. této smlouvy o dílo, je povinen zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 1.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení, 

b) pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v 

prodlení, a za každý i započatý den prodlení, 

c) pokud zhotovitel neodstraní havarijní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč za každou havarijní vadu, u níž je v prodlení, 

a za každý i započatý den prodlení, 

d) za nesplnění termínu vyklizení staveniště ve sjednaném termínu dle čl. X. odst. 2 této 

smlouvy o dílo, se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní sankci ve výši 5.000,- Kč 

za každý i započatý den prodlení, 

e) pokud zhotovitel poruší jiné povinnosti uvedené v této smlouvě o dílo, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní sankci ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den, v němž porušení 

trvá, až do dne zjednání nápravy. 

2. Výše uvedenými smluvními sankcemi není dotčen nárok objednatele na náhradu škody 

způsobené porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i ve výši 

přesahující smluvní pokutu. 

3. V případě prodlení s platbou faktury dle čl. Vlil., odst. 5 uhradí objednatel zhotoviteli smluvní 

sankci ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních sankcí je přiměřená významu zajištěné 

právní povinnosti. 

5. Na výši případné smluvní sankce vystaví objednatel penalizační fakturu, která může být 

uhrazena vzájemným zápočtem existujících a uznaných závazků mezi objednatelem a 

zhotovitele. 
XVIII. 

Zádržné 

1. Objednatel uhradí zhotoviteli zádržné, tj 10 % zvýše zhotovitelem vystavených faktur 
následovně: 
10 % zádržného uhradí objednatel zhotoviteli po předání řádně provedeného díla bez vad a 
nedodělků, a to ve lhůtě splatnosti celkové faktury za zhotovení díla; v případě, že objednatel 
převezme dílo vykazující vady a nedodělky, byť drobné vady, které nebrání užívání díla, 
uhradí objednatel zhotoviteli zádržné neprodleně poté, co budou tyto veškeré vady a 
nedodělky odstraněny, a to do třiceti (30) dnů ode dne odstranění všech drobných vad a 
nedodělků, 

2. Ujednání dle tohoto odstavce této smlouvy platí v případě, že zádržné nebylo objednatelem 
před jeho uhrazením zhotoviteli oprávněně čerpáno. Proti pohledávce zhotovitele na 
zaplacení zádržného je objednatel oprávněn jednostranně započítat náklady na odstranění 
drobných vad a nedodělků a náklady na odstranění vad díla v případě, že tyto nebudou 
řádně a včas odstraněny zhotovitelem, jakož i smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s 
odstraněním drobných vad a nedodělků a s odstraněním vad díla, a to i v případě, že tyto 
pohledávky objednatele nebudou ke dni započtení splatné. 
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IXX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá účinnosti dnem uzavření. 

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

3. Objednatel může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní lhůtou, 

která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 

objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 

případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil a 

které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva 

a povinnosti. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 

neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 

takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 

smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

8. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských 

oprávnění. 

9. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících 

se předmětného díla. 

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 

jinak znemožní. 

11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 

jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

12. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 

stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

13. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu podepsaných
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V Ostravě dne: 14.05.2019 

 

 
 

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno 

vyhotovení. 

14. Nedílnou součástí této smlouvy je: 

Příloha č. 1 - položkový 

rozpočet vč. rekapitulace 

nákladů (zpracuje  

zhotovitel) 

                                                                                                 Ing. Filip Hank, jednatel 


