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ıı.
PŘEDMĚT SMLOUVY

Na Základě této Smlouvy o dílo Se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
Objednatele dílo, a to Opravu betonových povrchů kotců, na základě výběrového řízení k veřejné
zakázce maıêhø rozsahu č. 119081 5 názvem „úTuLEK PRO oPuŠTĚNÁ ZVÍŘATA - oPRAvA
BETONOVÝCH POVRCHŮ V KOTCÍCH" (dále jen „zakázka”) a nabídky zhotovitele podané do daného
výběrového řízení (dále jen jako „díl0”), a objednatel Se Zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu za
podmínek Stanovených v této Smlouvě O dílo. Předmět díla je blíže vymezen v čl. III. této Smlouvy.

ııı.
PŘEDMĚT DÍLA

1. Předmět díla je určen touto Smlouvou, Zadávací dokumentací výše uvedene' veřejné Zakázky,
včetně přílohy Č. 1 tj. Soupisu prací vč. výkazu výměr - položkového rozpočtu. Nevyplývá-li
z tohoto Soupisu jinak, bude dílo plněno v maximální možné jakosti.

2. V rámci díla budou provedeny především následující práce:

demontáž dělicích pozinkovaných Stěn mezi výběhy;

ruční obroušení stávajícího povrchu betonů;

vysokotlaké tryskání betonu;

vyčištění stávajících dilatačních Spár;

prořezání betonu na menší dilatační celky na šířku výběhu;

Ochrana Svislých Sousedních ploch olepením páskou;

reprofilace větších betonových částí včetně spojovacího můstku reprofilačními maltami;

vytvoření profilovaného bednění v místech odvodňovacích žlabů;

vysátí betonové plochy před provedením oprav;

provedení penetrace betonových ploch dvou komponentní disperzí na bázi epoxidové
pryskyřice (např. Sika Repair floor Modul);

provedení tří komponentní podlahové epoxidem modifikované cementové Stěrky v tl. 3 mm
plněné křemičitým pískem frakce 0,- 0,8 mm (např. Sikafloor 81 EpoCem);

provedení dvou komponentního epoxidového uzavíracího nátěru (např. Sikafloor 264);

Zalití dilatačních Spár polyuretanovou nivelační zálivkou;

zpětná montáž pozinkovaných dělicích mřížovaných Stěn;

úklid místa Stavby.

3. Veškeré zhotovitelem dodané věci, zpracované zhotovitelem při provádění díla včetně jejich
příslušenství, musí být nové, v Souladu se zadávacími podmínkami Zakázky a v Souladu se všemi
platnými právními předpisy České republiky a Evropské unie (Zejména bezpečnostními a
technickými) a českými a evropskými technickými normami (ČSN, ČSN EN, případně další), které se
vztahují k těmto věcem, a to jak závaznými, tak doporučenými, a budou dodány včetně veškeré
příslušné dokumentace, Za jejíž Správnost a úplnost zhotovitel od povídá.



4. Součástí závazku Zhotovitele řádně provést dílo je i Závazek zhotovitele udržovat na Staveništi
pořádek po celou dobu trvání provádění díla a případného odstraňování vad po převzetí díla,
převezme-li objednatel dílo i Svadami, to vše včetně průkazného provedení Závěrečného
důkladného úklidu všech prováděním díla a případným odstraňováním vad dotčených prostor, tj. i
včetně likvidace všech vzniklých odpadů v Souladu S platnými právními předpisy.

5. Součástí předmětu díla (a tím i níže uvedené celkové ceny díla) je dále Zajištění následujících
činností a prací zhotovitelem:

0 Zhotovitel Zabezpečí důkladné Zakrytí všech dotčených prostor proti prachu a mechanickému
poškození vč. uvedeni do původního Stavu;

0 Zhotovitel provede na Své náklady a sdostatečným předstihem Zajištění Zvláštního užívání
komunikace (zábor veřejného prostranství) pro Zařízení Staveniště a stavbu lešení, a provede
oplocení místa Stavby. Plot bude Opatřen informačními cedulemi S názvem stavby, údaji o
Objednateli / Zhotoviteli a termínem provedení Stavby;

ı vznikající odpady budou likvidovány v Souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. - Zákon O
odpadech, dále Zákonem č. 477/2001 Sb. - Zákon O obalech a obalových Odpadech a
vyhláškou MŽP Č. 383/2001 - O podrobnostech nakládání sodpady. Výstavba a Stavební
práce budou probíhat tak, aby omezily nepříznivé vlivy prašnoSti a hluku na Své okolí, Budou
přiloženy doklady O zneškodnění a Zlikvidování vzniklých odpadů (vč. nebezpečného odpadu
Sobsahem azbestu apod.). Doklady budou potvrzeny příjemcem odpadu. Odpady budou
Skladovány v souladu se Zákonem č. 185/2001 Sb. - Zákon O odpadech, dále Zákonem č.
477/2001 Sb. - Zákon o Obalech a obalových odpadech a vyhláškou lVlŽP č. 383/2001 - o
podrobnostech nakládání S odpady.

0 pokud Zadavatel kdekoli v Zadávací dokumentaci (včetně jejích příloh) hovoří O nějakém
výrobku, komponentu či Součástce S uvedením názvu konkrétního výrobce, činí tak Za účelem
dostatečné přesného a SroZumitelného popisu předmětu Zakázky a mysli tím pouze výrobek
daného typu; Zadavatel výslovně připouští použitíjiných, kvalitativně a technicky obdobných
řešení.

0 práce budou probíhat Za provozu útulku, postu prací je třeba koordinovat svedením Útulku
pro opuštěná zvířata -

6. Jestliže Ze zadávací dokumentace (výzvy) k výše uvedené veřejné Zakázce, Z nabídky Zhotovitele
nebo Zjiných podkladů pro provedení díla vyplývají zhotoviteli povinnosti vztahující se k realizaci
předmětu díla, avšak tyto povinnosti nejsou výslovně v této smlouvě uvedeny, Smluvní Strany se
pro tento případ dohodly, že i tyto povinnosti Zhotovitele jsou součástí obsahu závazkového
vztahu Založeného touto Smlouvou a Zhotovitel je povinen je v plném rozsahu dodržet.

7. Zhotovitel Se Zavazuje provést na Svůj náklad a na Své nebezpečí všechna Související plnění a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedení díla (Obstará vše, co je k řádnému provedení díla
potřeba). Součástí díla jsou tak i práce blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému
provedení díla a o kterých vzhledem ke Své kvalifikaci a zkušenostem Zhotovitel měl nebo mohl
vědět a bez jejichž realizace Se nedá dílo řádně dokončit, přip. užívat. Provedení těchto praci
nezvyšuje cenu díla.

8. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy má všechny dokumenty (podklady), které
jsou součástí zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky, kdispozici alespoň vjednom
vyhotovení. Zhotovitel dále prohlašuje, že Se detailně Seznámil Se všemi dokumenty (podklady)
kveřejné Zakázce, Srozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu Známý



veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této
Smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a Odbornými Znalostmi, které jsou nezbytné pro
realizaci předmětu plnění této Smlouvy vdohodnutý termín a Za dohodnutou Smluvní cenu
uvedenou v této Smlouvě.

ıv.
TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termín Zahájení provádění díla (termín předání staveniště): nejpozději do 14 dnů ode dne nabytí
účinnosti této Smlouvy, které nastává dnem jejího uveřejnění v registru Smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto Smluv a O
registru smluv (zákon O registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení Staveniště): nejpozději do 13. 12. 2019.

Místem plněníje Útulek pro Opuštěná Zvířata, Hradečnice 1980, 500 08 Hradec Králové.

v.
cENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

. Smluvní Strany se dohodly, že celková Smluvní cena díla v souladu S nabídkou Zhotovitele ve výše
uvedeném výběrovém řízení činí bez DPH 1 105 513,00- Kč.

. Na poskytnuté stavební a montážní práce bude použit režim přenesení daňové povinnosti na
objednatele, vsouladu s ust. § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění
pozdějších předpisů (dálejen „ZDPH”).

. Výše uvedená cena je Sjednána jako nejvýše přípustná po celou dobu účinnosti této Smlouvy. Jsou
v ní Zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele nezbytné pro řádné a včasné splnění celého předmětu
Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že Se řádně Seznámil S místními podmínkami Souvisejícími
s prováděním díla a vceně zohlednil veškeré možné okolnosti s Ohledem na charakter a rozsah
díla.

. Platba proběhne na Za'kladě faktury (daňového dokladu) vystavené zhotovitelem nejpozději do 15
dnů ode dne předání a převzetí díla dle oběma smluvními Stranami písemně potvrzeného
protokolu o předání a převzetí díla (předávaciho protokolu) a dle objednatelem písemně
odsouhlaseného soupisu provedených prací, který musí být přílohou faktury. Faktura musí
obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů Stím rozdílem, že výše daně
Zpřidaně hodnoty nebude na faktuře uvedena a faktura bude obsahovat Sdělení „daň odvede
Zákazník". Dále bude faktura obsahovat číselný kód klasifikace produkce jednotlivých prací
(úkonů) dle sdělení Českého statistického úřadu CZ-CPA 41 až 43 platného od 1. 1. 2008.



. Splatnost faktury se Sjednává na 14 dnů Ode dne písemného vystavení faktury Zhotovitelem Za
předpokladu, že faktura bude doručena objednateli do čtyř dnů ode dne jejího písemného
vystavení. Pokud bude faktura doručena objednateli později, prodlužuje Se její Splatnost o počet
dnů, o nějž doručení faktury objednateli přesáhlo dobu čtyř dnů ode dnejejího Vystavení.

. Faktura se považuje Za řádně a včas Zaplacenou, jestliže vtermínu, kdy je Splatná, bude celá
fakturovaná částka Odepsána Z účtu objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

_ Nebude-li faktura (daňový doklad) obsahovat všechny Zákonné náležitosti (případně bude
obsahovat chybné údaje) nebo nebude obsahovat jako přílohu objednatelem písemně
odsouhlasený Soupis provedených prací, je objednatel oprávněn takovou fakturu doporučenou
poštou nebo osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) vrátit zhotoviteli. Vtakovém
případě objednatel není v prodlenív případě jejího nezaplacení ve lhůtě její splatnosti a Zhotovitel
je povinen vystavit a doručit objednateli novou, řádnou fakturu se Správnými náležitostmi a
přílohou. Pro Splatnost nově vystavené faktury platí výše uvedené ustanovení o Splatnosti prvotně
vystavené faktury.

. Objednatel nebude poskytovat Zálohy.

VI.
SANKCE

. Vpřípadě prodlení objednatele Se Zaplacením řádně provedeného díla je Zhotovitel oprávněn
účtovat objednateli smluvní úrok Z prodlení ve výši 0,1 % Z dlužné částky Za každý Započatý den
prodlení.

. Vpřípadě prodlení Zhotovitele Se Zahájením nebo řádným provedením díla je objednatel
oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % Zceny díla včetně DPH Za každý
Započatý den prodlení.

. V případě prodlení Zhotovitele Sodstraněním každé jednotlivé reklamované vady nebo každé
jednotlivé vady uvedené v předávacím protokolu díla je objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč Za každý Započatý den prodlení. OZnačÍ-Ii objednatel, že se jedná
o vadu, která Sama o sobě nebo ve Spojení Sjinými podstatným Způsobem omezuje užívání díla
nebo funkčně nebo esteticky bráníjeho užívání, případně v důsledku takové vady hrozí nebezpečí
vzniku škody, je objednatel Oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve dvojnásobné výši, tj.
5.000,- Kč.

. Vpřípadě porušení platných předpisů upravujících bezpečnost a Zdravi při práci je objednatel
oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.500,- KČ za každé jednotlivé takové
porušení.

. V případě, že bude zjištěno, že Stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, je
objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli Smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč Za každý jednotlivý
takový Zjištěný případ.

. V případě, že bude Zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota nebo staveniště
nebude Zabezpečeno proti vniku nepovolaných osob, je objednatel Oprávněn účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 2500,- Kč Za každý jednotlivý takový Zjištěný případ.



. Zaplacením Smluvních pokut dle této Smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody vzniklý
Z porušení povinnosti, ke které se Smluvní pokuta vztahuje.

. Smluvní pokuta je Splatná do 14 dnů Ode dne doručení výzvy objednatele Zhotoviteli kjejí úhradě
(tato výzva může mít formu faktury), a to bez ohledu na datum Splatnosti uvedené na faktuře,
bude-li mít výzva formu faktury. To však neplatí v případě Smluvních pokut, jejichž výše je Závislá
na počtu dnů prodlení. Vtakových případech se postupuje dle platných předpisů a příslušné
judikatury.

. Pohledávku Ztitulu Smluvní pokuty nebo jakoukoliv jinou pohledávku objednatele vzniklou
vsouvislosti Stouto smlouvou může objednatel započíst na jakoukoliv pohledávku Zhotovitele
vzniklou v souvislosti s touto smlouvou.

Vll.

ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA, ZÁRUKA ZA JAKOST, REKLAMACE

Zhotovitel Se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto Smlouvou, předmětnou
Zadávací dokumentací (výzvou) včetně jejích příloh a všemi technickými normami, jak závaznými,
tak doporučenými, které Se vztahují k materiálům a pracím prováděným na základě této Smlouvy
O dílo, jinak vlastnosti obvyklé, a dále Že bude použitelné ke smluveněmu, jinak Obvyklému účelu.

Neodpovídá-li dílo požadavkům dle odst. l tohoto článku Smlouvy, je vadné.

Zhotovitel poskytuje na dílo Záruku Za jakost. Touto zárukou Za jakost se zhotovitel zavazuje, že
dílo bude mit vlastnosti uvedené vodst. 1 tohoto článku a bude Způsobilé pro účel dle odst. l
tohoto Článku, a to po celou dobu Záruční doby. Záruka Za jakost (Záruční doba) na celé dílo je
poskytována na 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet převzetím díla. V případě však, že
objednatel převezme dílo svadami, uvedená Záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí díla
s vadami do odstranění poslední vady Zjištěné při předání a převzetí dila.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž Se vztahuje Záruka Za jakost, do doby
Odstranění této vady, tj. po tuto dobu Se běh Záruční doby přerušuje.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v posledni den Záruční doby Se považuje Za včas uplatněnou.

Lhůtu na odstranění reklamovaných vad Sjednají obě smluvní Strany písemně podle povahy a
rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Oběma stranami kpisemné dohodě o terminu
odstranění reklamované vady, platí, že reklamované vada musí být Odstraněna nejpozději do 15
dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli.

Zhotovitel je povinen Zahájit odstraňování reklamované vady bezodkladně a tyto řádně odstranit
ve výše uvedené lhůtě, a to i vpřípadě, že reklamaci neuznává Za Oprávněnou. Zhotovitel je
povinen při Záručním odstraňování vad používat vždy nové a originální náhradní věci.

Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel, dokud Se neprokáže, Že vada byla
reklamována neoprávněné. Prokáže-Ii se, že Objednatel reklamoval neoprávněné, je povinen
uhradit Zhotoviteli veškeré náklady zhotovitelem účelně a nezbytně vynaložené vsouvislosti
S Odstraněním neoprávněné reklamované vady. V případě, že zhotovitel nedoručí objednateli do 7
dnů Ode dne doručení písemné reklamace Objednatele Zhotoviteli písemné Odůvodněné
odmítnutí oprávněnosti reklamace, je Oprávněnost reklamace považována za Zhotovitelem
uznanou a bez jakéhokoli případného prokazování Za prokázanou.



10.

11.

12.

0 odstranění reklamované vady sepíší smluvní Strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdí
odstranění vady, nebo zdůvodní, proč údajné Odstranění vady Odmítá.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn
Odstranění vady provést Sám nebo prostřednictvím třetí Osoby na náklady zhotovitele. Náhrada
nákladů na Odstranění reklamované vady bude uhrazena Zhotovitelem na Základě faktury
vystavené objednatelem stím, že pro Splatnost této faktury plati obdobně výše uvedená
ustanovení o Splatnosti faktury Za provedení dila. Tím není dotčeno právo Objednatele na
Zaplacení výše uvedené smluvní pokuty Zhotovitelem.

Objednateli přísluší též právo na náhradu účelně vynaložených nákladů v Souvislosti S uplatněním
reklamace (tj. s uplatněním práv Ze Záruky Za ja kost nebo Odpovědnosti Za vady).

Menší vady, které Se vyskytly v Záruční době a jejichž odstranění vyžaduje Okamžitého Zásahu, ale
nevyžadují účast Zhotovitele, mohou být odstraněny objednatelem, popř. jím smluvně zajištěnou
třetí osobou, na náklady zhotovitele, Oznámí-li takový úmysl Objednatel prokazatelně zhotoviteli
bezodkladně poté, kdy Se vada projeví, a zhotovitel takový postup prokazatelně odsouhlasí. Při
úhradě náhrady těchto nákladů se postupuje dle Odst. 10. tohoto článku Smlouvy.

vııı.

PRÁVA A PovıNNosTı STRAN PŘI PROVÁDĚNÍ DíLA

Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně při respektování zejména:
Stavebního Zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů O bezpečnosti práce a zařízení
při stavebních pracích a o Zajištění požární ochrany, vše v platném Znění S tím, že je zhotovitel
povinen provést vtomto směru příslušná školení Zaměstnanců a dalších Osob pracujících na
staveništi a provést o tom písemný Záznam,

požadavků stanovených k tomu Oprávněnýmí Orgány veřejné správy,

Ostatních Závazných norem a obecně závazných platných právních předpisů,

platných českých a dalších případných příslušných technických norem,

požadavků uvedených v předmětné Zadávací dokumentaci a jej ích přílohách,

pokynů (příkazů) objednatele. V případě, že zhotovitel Zjistí, že pokyny (příkazy) objednatele
určené k provedení díla jsou v rozporu S touto Smlouvou a neumožňují tak řádné provedení díla v
souladu s touto Smlouvou nebo jsou jinak nevhodné povahy, upozorní na to písemně nebo jinou
prokazatelnou formou Objednatele, a to ihned poté, co tuto Skutečnost zjistil nebo mohl Zjistit při
vynaložení potřebné péče.

Zhotovitel je povinen zajistit včas jakákoli povolení, schválení, vyjádření či stanoviska dotčených
orgánů veřejné Správy a vlastníků inženýrských Sítí, nutných pro řádné provedení díla, a to na
Svůj náklad.
Zjistí-Ii Zhotovitel při provádění díla na Staveništi Skryté překážky, neuvedené vzadávací
dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení díla, je povinen
tuto Skutečnost Oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli.
Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny Zkoušky některých částí díla
podle Obecně Závazných právních předpisů nebo podle příslušných technických norem, je
povinen zhotovitel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto
skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a Současně učinit o této Skutečnosti písemně
záznam ve stavebním deníku.
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Nesplní-Ii Zhotovitel tuto povinnost, je Zhotovitel povinen na základě prokazatelně žádosti
objednatele na náklady zhotovitele zakryté části díla Za účasti oprávněného Zástupce objednatele
odkrýt a na základě prokazatelně žádosti objednatele na náklady Zhotovitele provést Znovu Za
účasti oprávněného Zástupce objednatele Zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných
právních předpisů nebo podle příslušných technických norem.
Nedostaví-li se oprávněný Zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek
některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle příslušných
technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno zhotovitelem
nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a Zhotovitel Současně učinil o této
skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá Objednatel právo Se dožadovat toho,
aby byly na náklady Zhotovitele zakrytě Části díla odkryty a na náklady 'Zhotovitele Znovu
provedeny Zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle
příslušných technických norem.
Zdroj energií (el. energie, případně dalších) Si Zajistí Zhotovitel na své náklady.
Objednatel není povinen pro zhotovitele Zajistit jakékoliv Zázemí pro provedení díla (uložení
materiálu a nářadí, šatnu, sociální Zařízení atd).

Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vybudování Zařízení staveniště v potřebném rozsahu po
projednání celé záležitosti s příslušným vlastníkem, Správcem nebo uživatelem dotčených
nemovitostí, Stejně jako zajistí veškerá další povolení nebo jiné Správní akty a dopravně
inženýrská opatření případně nutné k užívání veřejných ploch dotčených prováděním díla, popř.
nutné pro řádné a bezpečné provedení díla, a to vše včas na Svůj náklad a odpovědnost.
Zhotovitel se zavazuje zajistit po celou dobu provádění díla Ochranu příslušného staveniště.
V rámci provádění prací na díle se Zhotovitel zavazuje minimalizovat možné negativní vlivy na
životní prostředí a Okolí Stavby- zvláště prašnost, hluk, Znečištění komunikací.
Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení dotčené Stavby nebo Stavebních materiálů (díla) až
do předání a převzetí Stavby (díla). Jestliže však objednatel převzal dílo Svadami, přechází
nebezpečí škody na dílo (stavbě) na objednatele až odstraněním všech vad uvedených
vpředávacím protokolu. Nebezpečí škody na staveništi přechází na objednatele předáním a
převzetím díla a řádném vyklizením Staveniště zhotovitelem. Jestliže však Objednatel převzal dílo
svadami, přechází nebezpečí škody na Staveništi Ze zhotovitele na objednatele až odstraněním
všech vad uvedených v předávacím protokolu a řádném vyklizení Staveniště Zhotovitelem.
Zhotovitel odpovídá Za veškeré škody (újmy), které vzniknou objednateli nebo třetím osobám
vsouvislosti S prováděním díla nebo vdůsledku jeho vadného provedení, a to včetně škod na
inženýrských Sítích.
Zhotovitel nese odpovědnost za škodu Způsobenou objednateli také:
- v důsledku chybného vystavení daňového dokladu vč. DPH, přestože měl být uplatněn režim

přenesení DPH,

- rovněž vpřípadech, kdy Zhotovitel předá daňový doklad pozdě, než jak vyplývá ztéto
Smlouvy nebo platných právních předpisů,

- vdůsledku vrácení faktury (daňového dokladu) Zdůvodu uvedení nesprávných nebo
neúplných náležitostí nebo údajů nebo Z důvodu nepřipojení Správné přílohy.

Objednatel je Oprávněn kontrolovat provádění díla, a to kdykoliv po celou dobu provádění` Zjisti-
li, že Zhotovitel porušuje Svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a
prováděl dílo řádným způsobem. NeučinÍ-li tak Zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně kpodstatnému porušení
Smlouvy.
V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny dle potřeby objednatele, minimálně však
1x týdně. Kontrolní den svolává Objednatel, a to zápisem do stavebního deníku minimálně tři dny
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1.

předem a telefonicky. Závěry kontrolního dne musí mít písemnou podobu, budou podepsány
zástupci Obou Smluvních Stran.
Dílo nebo jeho Část vykazující nesoulad se Zadávací dokumentací včetně jejích příloh, touto
Smlouvou či pokyny objednatele, je Zhotovitel povinen na prokazatelnou žádost Objednatele
v přiměřené lhůtě na Své náklady a odpovědnost odstranit a učinit o tomto Zápis do Stavebního
deníku. V opačném případě je objednatel oprávněn Odstranit uvedený nesoulad na náklady
Zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby S tím, že při úhradě náhrady těchto nákladů Se
postupuje obdobně dle Odst. 10. článku VII. této Smlouvy.
Zhotovitel je povinen mít Sjednáno Od uzavření této Smlouvy až do předání díla bez vad a
nedodělků a po dobu Záruční doby pojištění odpovědnosti Za škodu způsobenou třetím osobám
jeho činností Se Sjednaným pojistným plněním ve výši min. 5.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen
předat objednateli doklad o tomto pojištění (např. kopii pojistné Smlouvy nebo pojistku)
nejpozději při podpisu této Smlouvy o dílo. Nepředložení takového dokladu, zánik pojištění nebo
Snížení výše pojistného plnění pod uvedenou hranici v průběhu plnění Smlouvy bude posuzováno
jako podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. Náklady na pojištění odpovědnosti jsou Zahrnuty
v ceně díla dohodnuté V této Smlouvě.

Pokud zhotovitel použije při provádění díla subdodavatele, odpovídá za provedení jejich plnění
(prací, dodávek, služeb, aj.) objednateli, jako by tato plnění provedl a prováděl Sám a také
odpovídá Za jejich řádnou věcnou a časovou koordinaci.

ıx.

STAVEBNÍ DENÍK
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště Stavební deník sloužící jako doklad
O průběhu provádění díla. Tato povinnost končí předáním díla objednateli bez jakýchkoli vad či
Odstraněním posledních vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. V průběhu
pracovní doby musí být Stavební deník na Stavbě trvale přístupný. Obsahové náležitosti
Stavebního deníku a Způsobjeho vedení se řídí platnými právními předpisy.

. Žádný Zápis ve Stavebním deníku není způsobilý zvýšit výše uvedenou cenu Za dílo.

x.

PŘERUŠENI' PROVÁDĚNÍ DíLA

. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění díla,
jestliže:

- provádění díla brání vyšší moc (Za události vyšší moci Se pro potřeby této Smlouvy rozumí
události, které nastaly za okolností, které nemohly být odvráceny smluvními Stranami, které
nebylo možné předvídat, a které nebyly Způsobeny chybou nebo zanedbáním žádné Ze
Smluvních Stran jako například války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, vichřice s tím, že
událostí vyšší moci není nedostatek příslušného úředního povolení apod),

- při výskytu vážných Skrytých překážek bránících řádnému provádění díla, o nichž zhotovitel
nevěděl, a ani při vynaložení potřebné odborné péče nemohl vědět, ani nemohl celou Situaci
přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno provádění díla,

- dojde kpřerušení nebo zastavení provádění díla rozhodnutím k tomu příslušného orgánu
veřejné správy nikoliv z důvodů na Straně Zhotovitele,



- jestliže Z důvodu Stávajících nebo předpokládaných nevhodných podmínek počasí nelze
řádně provádět dílo (podmínkou je však předchozí Souhlas Objednatele S existencí takového
důvodu v podobě Zápisu ve Stavebním deníku).

. Přerušením provádění díla Zdůvodů uvedených vodst. 1 přestávají dnem přerušení běžet lhůty
tímto přerušením dotčené, tj. mj. lhůta pro provedení díla.

. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění díla na nezbytně nutnou dobu a
v nezbytném rozsahu, jestliže:

- pracovníci zhotovitele při práci poruší platné technické a bezpečnostní normy a předpisy.

- by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl .k podstatnému porušení Smlouvy.

~ prováděním díla je Ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo Zdraví pracujících na
stavbě, nebo hrozí-li jiné škody.

. Přerušení provádění díla Objednatelem Z důvodů uvedených v odst. 3 nestaví běh Smluvních lhůt
tímto přerušením dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu vícenákladů (škod)
vyvolaných přerušením.

. Okamžik přerušení prováděnídíla Se vždy bezodkladně poznamerıá do Stavebního deníku.

. Při každém přerušení provádění díla je Zhotovitel povinen Zabezpečit rozestavěnou Část
Zhotovovaného díla do doby Znovuzahájeni prací nebo ukončení Smluvního Závazku.

.nı. Ustanovení tohoto článku Se obdobně použıjı ina Odstraňování vad díla Z titulu Záruky Za jakost
nebo Odpovědnosti Zhotovitele Za vady.

xı.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DiLA
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli na
základě Smluvními stranami vzájemně písemně odsouhlaseného předávacího protokolu.
Objednatel má právo Odmítnout převzetí díla i pro Ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani
ve spojení S jinými nebrání užívání dotčené Stavby (předmětu díla) funkčně nebo esteticky, ani
její (jeho) užívání podstatným Způsobem neomezuji.

V případě, že objednatel odmítne dílo kvůli vadám převzít, Sepíší Obě Strany Zápis, v němž
uvedou svá Stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.

Pokud však objednatel převezme dílo i s vadami, bude předávací protokol obsahovat ivymezení
těchto (Zjevných) vad a lhůty k jejich odstranění, na kterých se objednatel a Zhotovitel dohodli.
Nedojde-li mezi Oběma Stranami kdohodě O termínu odstranění vad díla, pak platí, že všechny
vady musí být odstraněny nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla. PO Odstranění
poslední vady bude o této Skutečnosti Sepsán smluvními Stranami protokol a tímto Okamžikem
bude dílo považováno Za převzaté bezjakýchkoliv Zjevných vad.

Zhotovitel předloží objednateli nejpozději při předání a převzetí díla doklady dokládajícíjakost a
provedení díla, prohlášení O Shodě na použité materiály, doklad O likvidaci odpadů a další
doklady Stanovené příslušnými platnými předpisy nebo Zopodstatněných důvodů vyžádaných
Objednatelem.

Na předání díla upozorní Zhotovitel výše uvedené kontaktní Osoby objednatele nejméně 3
pracovní dny před jeho uskutečněním.



Xll.

ODSTOUPENÍOD SMLOUVY

Od této Smlouvy může písemně Odstoupit kterékoliv smluvní Strana, pokud Zjistí podstatné
porušení této Smlouvy druhou Smluvní Stranou.

Podstatným porušením Smlouvy Ze Strany Zhotovitele Se mimo jiné rozumí:

- prodlení zhotovitele S řádným Zahájením nebo provedením díla delší než 10 dnů,

- prodlení zhotovitele S Odstraněním reklamované vady díla delší než 15 dnů.

Objednatel má právo písemně odstoupit od této Smlouvy také v případě., pokud Zhotovitel uvedl
v nabídce v rámci Shora uvedeného výběrového řízení informace nebo doklady, které
neod povídaly Skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného výběrového řízení.

Objednatel má právo písemně Odstoupit od této Smlouvy také v případě, pokud by insolvenčním
Soudem bylo vydáno rozhodnutí O úpadku Zhotovitele nebo Z dalších důvodů uvedených vtéto
Smlouvě nebo níže uvedeném občanském Zákoníku.

Odstoupení od této Smlouvy je účinné jeho doručením druhé Smluvní Straně. Odstoupení musí
být písemné.

Vpřípadě oprávněného Odstoupení Od Smlouvy budou Objednatelem Zhotoviteli uhrazeny
Zhotovitelem prokazatelně, nezbytně a účelně vynaložené náklady na dosud řádně provedené
práce a vrámci provádění díla řádně zpracované věci. V případě oprávněného Odstoupení od
Smlouvy Objednatelem vzniká objednateli vůči Zhotoviteli nárok na úhradu vícenákladů
vynaložených na dokončení celého díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu jeho
dokončenĹ

Odstoupením Od této Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti Stran Ze Smlouvy. Odstoupení
Od této smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároků
na Smluvní pokuty a jiných případných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke Své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

xııı.

ZÁvĚREČNÁ uSTANOvENí

Zhotovitel prohlašuje, že Skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje Za Obchodní tajemství
a uděluje svolení k jejich užití a Zveřejnění bez Stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní Strany se dohodly, že jakékoli písemnosti dle této smlouvy se doruČují na Shora uvedené
doručovací adresy smluvních Stran, případně na jinou změněnou doručovací adresu, kterou
Smluvní strana druhé Smluvní Straně písemně oznámí, popř. kterou Objednatel uvede na Svých
Webových Stránkách WWW.tShk.cZ.

V případě, že bude některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nezpůsobí neplatnost celé
smlouvy, jestliže lze takové neplatné ustanovení Oddělit Od ostatního Obsahu této smlouvy a Ize-
|i předpokládat, že by k uzavření této smlouvy došlo i bez takového neplatného ustanovení,
rozpoznalaeli by Strana neplatnost včas. V takovém případě nahradí Smluvní Strany takové
neplatné ustanovení ustanovením novým, které Se Svým Obsahem a účelem bude nejvíce blížit
Obsahu a účelu neplatného ustanovení a bude v Souladu S platným právním řádem.

Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit jakékoliv
práva a povinnosti Ztéto Smlouvy vyplývající na třetí Osobu, ani není oprávněn tuto Smlouvu
postoupit.



5. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu Oběma Smluvními Stranami, resp. jejich
zástupci, a účinnosti dnem uveřejnění V registru Smluv dle Zákona č. 340/2015 Sb., O Zvláštních
podmínkách účinnosti některých Smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon o
registru Smluv), ve Znění pozdějších předpisů.

6. Veškeré Změny této Smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně
číslovaných dodatků podepsaných Oběma Smluvními Stranami, resp. jejich Zástupci.

7. Tato smlouva je uzavřena podle práva České republiky. Ve věcech výslovně a jinak neupravených
touto Smlouvou Se smluvní vztah řídí Zákonem č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, vplatném
Znění (dále jen „občanský Zákoní|‹"), Stím, že smluvní Strany Se dohodly, že pro jejich Smluvní
vztah Založený touto smlouvou se ustanovení § 2591, § 2594, § 2595, § 2606, § 2618, § 2620
Odst. 2, § 2627 odSt. 1 a 2, § 2628 a § 2629 občanského Zákoníku, jsou-li na tento Smluvní vztah
jinak aplikovatelné, neuplatňují, tj. vylučují se.

8. Žádný závazek dle této Smlouvy není fixním závazkem podle § 1980 občanského Zákoníku.
9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech Splatností originálu, Znichž Zhotovitel i

objednáte! obdrží po jednom Stejnopisu.

10. Smluvní Strany prohlašují, že se pečlivě Seznámily s Obsahem této Smlouvy, smlouvě rozumí,
Souhlasí Se všemi jejími ustanoveními a jsou Si vědomy veškerých práv a povinnosti Z této
Smlouvy vyplývajících a na důkaz toho připojují k této Smlouvě Své podpisyjejich Zástupci.

XIV.

1. Nedílnou součástí této smlouvyje jako její příloha č. 1 položkový rozpočet Stavby.

V Červeném Kostelci dne 16.7.2019 V Hradci Králové dne 22072013

ZA ZHOTOVITELE: ZA OBJEDNATELE:
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

uıuıeK pro Dpusıena Zvıraıa - uprava Deıonovycn povrcnu v
Iınlnn'nln

Místo: Hradec Králové Datum: 2. 5. 2019

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Labík průmyslové podlahy sro. Zpracovatel: TSHK

Kód Popis MJ Množství J.øenfl[cZK] Cena Ce'kem
Náklady soupisu celkem 1 105 513,00

D HSV Práce a dodávky HSV

Úgravy povrchů, podlahy a osazování výplní Á
""3'0 Té' 'êh' 4`ľ*‹'šı'|“ñü'äˇ'K'el'ìàľfiı'Cl'‹'y4(ííiˇŠ'Ó'R'I'L'I'l(ë`p'lˇ1`3'l""' '

D.á.ı:.kO!-.L-, „4 ~
70*5,6"vní kóje psí"
2*6,4 "vnltřnl kóje kočky" 12,800

vv 4*32"vnèjší kóje psi čásn a část 2"
210.8 "vnější ko'je karanténa"
Součel

5.033 201.9 .0.1

P Poznámka k položce.“
alypíckoˇ bedněníspádovaného žlabu

vv 4*27,6*0,1 "hrana žlabu Část 'l a část 2"
VV 4*6.4*0,1 "Svlslá hrana žlabu karanténa“
vv 2*28*2.2*0,05 "dilatační Spa'ry nové a Stávající"
vv bednenì Součet

f'631351102 V' Odstranění bednění rýh a hran v podlahách

.4 K 1634663111 ýplň dllatačních Spar Šlřky do 10 mm v
šêninàçh.0912919119199.92.019.00.005?. ' ..

020.212..Í'ÉÍFĚëĚQlřPëÉY..'PYŠÉëľëYř'JÍíEl". ....................""""" gíŘezání úiıatačninh spár š 5 mm hı dn 80 mm veg
M..„i.š.1.31.1511119.1._..bSžtšžľıçčv..féı.[IIÉLZÄKLI.r.ıš..„........ `

Poznámka k položce:
vytvoření chybějící dilatačn/ spa'ıy (Vždy po cca 1,6 m)

,_ 2021.2.,'ÍPÍ9ŤĚĚĚŰÍPĚĚÉĚÚH'Í.„..,..,„..,.......,...,.. A . .
_ :z yčištënı' a vysátí Stávajících dilatačních Spár 5

28*2

.. .č ......v .v..................v.
ř' vv

v
§5 K Á634911115R

......0......0.......................... .0.50001 5000041500. a ęľálcęv 0001001. ..... _.................... ...............................7 f K l„905046111 musem ŠŤäVaJ'C'C“ ne wow/C“ pođ'a" Uher " s URS 2019 01IM. „14mm,.v.2_w..„. ..„„.030101320wr .WWW“.M.:.W„.w.,......„...Na“.5..........„..„.,„„.“.....„,.“..4\.,.„...„,
Poznámka k p

nva.v.`„.,w_„vˇ~fl .vn „nˇ-vn'-P .
ruční b/Dušenl nmcovým kotoııcˇem

VV 70*(1.5*1,6) "vhitřnl kóje psí - není žlab" 168.000
VV 2*(3,125'“l,6) "vnltřnl kÓje kočky - není žlab" 10,000
VV 4*27,6*0,35 "atřnl kóje Chodba - žlab část 1 a část 2" 38,640
VV 2'6,4*0,35 "vnitřní kóje Chodba - karanténa" 4,480

70*(1,625*(2,2+0,4)) "vnější kóje psí plocha včetně profilu
Žlabu"

VV 70*(O,75*0,40) "plocha v otvoru stěny" 21,000

' '7 ` ryskání degradovaného betonu stěn a rubu ' I V

VV 295,750

URS 2019 01
............................ 1.

8 K 1985121121
.VV..„........... ...PWÉÚĚ-ÉĚÍÉÉĚ ..................................................................................... ˇ.

I :Reprofìlace rubu kleneb a podlah cementovýrni Í
..liëêflaěnímimë'tę!ni.t.l..2.9_!3101.„-„

Poznámka k položce:

E c .....
I lm2 16,13655 URS 2019 01 1

x

.9 K 1985311312

P Ddlornené sokly na vnějších částech a pmfilace
poškozených Z'íabu'

. . p'FìChą-.SanaÉÉŤ0103ÍÍ3.'Í43.ÄPJŠ'_C.0YEÉhad" . V
*Spojovacı' můstek reprofilovaného betonu na

4

Ĺ10_ K 985328111 URS 2019 01
e*0,03 "sP/'n' àı'ółzıàyuømdšăčlf 16.136 "` fz.

-v.
-.-.

~,.
v.-

:

Přesun Sutě
1 ŽVnitrostaveníštní doprava Suti a vy '....... (§11.. i 4' Vˇ f, ť Ůìı;Açr|

‹`__ ˇ ˇ U 1
v . 1".:1 lžfšvop

.219. 41 L vem'
.

......_ wi
Ĺ í- ,DQŰĚĚWSL URS 2019 01



Kód Popis MJ Množstvı' J .cena [CZK] Cenfcäìäkem Cenová Soustava
Poznámka k položce:
Suľ'po olıyskànl - nezpevněne' povrchy betonu

S ÚRS 2019 O1 š
~M_,MW„,._.„,___`w„_.„‰„„.,ó

68 URS 2019 01
Šnebø meziSkIàıdkv__5.1.9._1....00.1.99šiflıžšż[1.Íı1ı___w
ĚPřı'platek k odvozu suti a vybouraných hmot na ı

zPøpišì'ěıš'šà'Uı'ıšžèni ná'š'k'ı'àäčě'kskıáäıšóvnè) ;
ř; stavebního odpadu Směsného kód odpadu 170 Š cs URS 2019 O1 É.......................... ............................... č

_ Presunhmot .__ ....
řeSuı'ı hmot pro udovy Zděná v Vdo 6 m v › v m S ÚŘS2019 013

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámeč........................................... Monıazsten .sv
3 K r„767122111 232.000É 8 URS 2019 01 Ši x o ,____________________________ :mcmıhmıano ..................................................................................................... ........ _ _____________________.

'kéH

zpětná montáž
58*1,6*2,5 "demontáž dělioíoh příček"

rmıhmıfànuoh
Poznámka k položce:
nutné pro provedeni dilatačnlch Spar, provedenl Sanacl a
ošetření stávajlc/ob dilaľacía provádění plochy po větších
celclcb

VV 58*1.6*2,5 "demonìáž dělicloh příček“ 232,000

§185 K I1777111111 .,_ x‹.W.v.~-.„.ˇ›„__. "`.A.„.,.

8 URS 2019 01

Poznámka k položce.“
2-komponantní dispeıze na bázi epoxidové pryskyñˇce, bez
rozpoušlëdel
(naprˇz Sika® Repalr/ floorModul, spotřeba 0,5 kg/m2)

_._._VV _ uplocha»sa"ace„„„„„„
V ' x" 'V ŠKryCI' epoxidova Stěrka ÍÍoĹıAšĂt'ky přes 2 do 3 0 2

mmfihemlckyOdOIHGIIľePOd'ahy ,m _ .-.-_
._-,

.4`:K ,777511145
Poznámka k položce.“
3komponentnl, opoxídem modifikované cementová malta, S
jemnou strukturou povrchu pro samonlve/aćni podlahové

P stěrky pro tloušťky Vrstev od 1,5 do 3 mm, využilájako
naprofllačnl a Opravna' malta, plněná plskem
(např. Sikafloor®81 EpoCam Spotřeba 5kg/m2, komponent C
spotřeba 0,1 kg/m2)

plocha_sar`ıace 53?,870

_. šftęižçęflfi/Ovö
Poznámka k položce:
spotřeba 4,5 kg/'m2.. ............................................................................................................................... ...............................

Poznámka k položce:
Zkomponeninl, barevný RAL 7032, nàtërna bázi apoxidovê`

P pryskyice, bez [sousˇľědel
(např. Slkafloor®264, spotřeba Tkg/mZ)

VV plocha_sanaoe 537

S L'JRS 2019 O1
.............................. ž

i Á .........................................................................................................................z.........................v ˇ 4§23 K §9987771O1 1Presun hmot tonaznı pro podlahy Iıte v
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