

**Smlouva o dílo na akci: „Lom Most – severní svahy, následná pěstební péče“,**

**Kód akce: A1273**

č. KOH/Se/202/2019

**Smluvní strany:**



**Palivový kombinát Ústí,  
státní podnik**  
Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč

IČO 000 07 536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most  
DIČ CZ00007536

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,  
sp. zn. AXVIII 433

**Zastoupen:** Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor  
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí odboru rekultivací a správy území střediska  
Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

**a** .....

**JACER - CZ, a.s.**  
nám. Jana Koziny 28  
417 61 Bystřany - Světice  
Sídlo obchodní firmy (dle výpisu z OR nebo ŽR)\*\*

IČO 254 10 105 **Bankovní spojení:** ČSOB Ústí nad Labem  
DIČ CZ25410105

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp.  
zn. B 1235

**Zastoupena:** Josefem Jarkovským, předsedou představenstva

**Ve věcech technických:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí lesnických činností

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku na základě ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):



## I. Důvod uzavření Smlouvy

Smlouva je uzavírána na základě nabídky, která byla v zadávacím řízení podlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Lom Most – severní svahy, následná pěstební péče“, Kód akce: A1273, vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.

Zhotovitel se zavazuje dodržet veškeré náležitosti týkající se podané nabídky.

## II. Předmět Smlouvy

1. Předmětem plnění této veřejné zakázky je pokračování následné pěstební péče v dalším tříletém pěstebním cyklu na nezajištěných plochách. Tříletý pěstební cyklus bude probíhat v letech 2019 až 2021 a je cílen na plochy výsadeb dřevin (stromy a keře) a na zatravněné plochy.

V rámci pěstební péče budou realizovány zejména tyto služby/práce: sečení travnatých ploch a příkopů, vyžínání buřně ve výsadbách, dosadby sazenic (lesních sazenic, keřů) a nátěr sazenic repelentem proti okusu zvěří.

Rekultivace lom Most - Severní svahy“ je pokračováním celého komplexu rekultivací po ukončené těžbě uhlí, konkrétně se jedná o rekultivaci zbytkové jámy a vnitřní výsyvky bývalého povrchového lomu Most - Ležáky.

Rekultivované území tvořené z části skrývkovými řezy lomu a z části tělesem bývalé výsyvky je situováno v severní části lomu Most, má celkovou generelovou výměru rekultivace 43,61 ha, nachází se převážně v k. ú. Kopisty, Konobrže a Pařidla.

Pokračování následné pěstební péče dalším tříletým pěstebním cyklem vyplynulo ze závěru z místního šetření uskutečněného dne 18. 12. 2018 na rekultivačních akcích realizovaných Objednatelem a navržených k ukončení k 31. 12. 2018. Místní šetření proběhlo za účasti zástupců Magistrátu města Most. Doporučení následné pěstební péče o založené porosty obsahují rovněž závěry expertního posudku na lesnickou rekultivaci plochy zpracovaného v listopadu 2018 Ing. F. Vrbou, odborným lesním hospodářem, ze společnosti E. A. Q. SALIX s.r.o.

Rekultivované území s ohledem na aktuální stav porostů lze do budoucna kvalifikovat jako kulturu pozemků: ostatní plocha - zeleň, se způsobem využití jako funkční a rekreační zeleň. Bude plnit především funkci ochrany krajiny, funkci protierozní a půdotvornou a v neposlední řadě funkci estetickou (krajinotvornou) a rekreační.

### Harmonogram pěstební péče - přehled po jednotlivých letech

#### 2019

<ul style="list-style-type: none"><li>• dosadby sazenic – lesní sazenice<ul style="list-style-type: none"><li>- obalové sazenice</li><li>- borovice lesní</li><li>- dub letní</li></ul></li></ul> termín: podzimní – říjen, listopad, resp. do zámrazu, borovice možno i dřívě		<b>400 ks</b> <b>150 ks</b> <b>250 ks</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• sečení s rozřez. a ponech. na místě ve svahu <i>termín: první polovina června, druhé – srpen, v lokalitě č. 4 a částečně č. 3</i></li></ul>	<b>2 x</b> <b>1 x</b>	<b>15,48 ha</b> <b>0,85 ha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• vyžínání zbytkových a svažitých travnatých ploch - viditelnost dobrá, buřně do 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první polovina června; druhé – srpen</i></li></ul>	<b>2 x</b>	<b>3,89 ha</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• celoplošné vyžínání výsadeb (lesní sazenice) – viditelnost špatná, buřně do 60 cm, svah do 1:5</li><li>• celoplošné vyžínání výsadeb (keře) – viditelnost dobrá, buřně přes 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první do konce května, max. 10. 6., druhé konec července až začátek srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)</i></li></ul>		<b>11,40 + 10,28 ha</b> <b>3,80 + 3,43 ha</b>

• sečení příkopů, viditelnost dobrá, buřeň přes 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první do konce května, max. 10. 6., druhé konec července až začátek srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)</i>	2 x	1,07 ha
• shrabání materiálu z příkopu	2 x	1,07 ha
• sečení rákosu	2 x	0,33 ha
• ochrana proti okusu zvěří - podzimním nátěrem (Morsuvin 6 kg/1000 ks nebo jiný kvalitativní nátěr) <i>termín: letní – po vyrašení (květen, červen)</i> <i>podzimní – po opadu listí, terminál</i>		64 294 ks
• instalace berliček na dravce		14 ks
• oprava kůlů a chrániček		30 hod.
• opakované využití stávající individuální ochrany k jinému stromku – tzn. sejmutí + znovu instalace bez materiálu		250 ks

## 2020

• sečení s rozřez. a ponech. na místě ve svahu <i>termín: první polovina června, druhé – srpen, v lokalitě č. 4a částečně 3. seč</i>	2 x 1 x	15,48 ha 0,85 ha
• vyžínání zbytkových a svažitých travnatých ploch a příkopů - viditelnost dobrá, buřeň do 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první polovina června; druhé – srpen</i>	2 x	3,89 ha
• celoplošné vyžínání výsadeb – viditelnost špatná, buřeň do 60 cm, svah do 1:5 • celoplošné vyžínání výsadeb – viditelnost špatná, buřeň přes 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první do konce května, max. 10. 6., druhé konec července až začátek srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)</i> <i>(přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)</i>		11,40 + 10,28 ha 3,80 + 3,43 ha
• sečení příkopů viditelnost dobrá, buřeň přes 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první do konce května, max. 10.6., druhé do konce července až začátek srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)</i>	2 x	1,07 ha
• shrabání materiálu z příkopů	2 x	1,07 ha
• sečení rákosu	2 x	0,33 ha
• ochrana proti okusu zvěří - podzimním nátěrem (Morsuvin 6 kg/1000 ks nebo jiný kvalitativní nátěr) <i>termín: letní – po vyrašení (květen, červen)</i> <i>podzim – po opadu listí, terminál</i>		64 294 ks
• přihnojení pomalu rozpustným hnojivem, 40 g/ks		32 940 ks
• oprava kůlů a chrániček		120 ks + 20 hod

## 2021

• sečení s rozřez. a ponech. na místě ve svahu <i>termín: první polovina června, druhé – srpen, v lokalitě č. 4 částečně 3. seč.</i>	2 x 1 x	15,48 ha 0,85 ha
• vyžínání zbytkových a svažitých travnatých ploch viditelnost dobrá, buřeň do 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první polovina června; druhé – srpen</i>	2 x	3,89 ha

<ul style="list-style-type: none"> <li>• celoplošné vyžínání výsadeb viditelnost špatná, buřeň do 60 cm, svah do 1:5</li> <li>• celoplošné vyžínání výsadeb viditelnost špatná, buřeň přes 60 cm, svah nad 1:5 <i>termín: první do konce května, max. 10. 6., druhé konec července až začátek srpna (přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)</i></li> </ul>	<b>11,40 + 10,28 ha</b>  <b>3,80 + 3,43 ha</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sečení příkopů viditelnost dobrá, buřeň přes 60 cm, svah nad 1:5 termín: první do konce května, max. 10. 6., druhé konec července až začátek srpna <i>(přizpůsobit aktuálnímu stavu dle počasí)</i></li> </ul>	<b>2 x</b>	<b>1,07 ha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• shrabání materiálu z příkopů</li> </ul>	<b>2 x</b>	<b>1,07 ha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sečení rákosu</li> </ul>	<b>2 x</b>	<b>0,33 ha</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ochrana proti okusu zvěří -podzimním nátěrem (Morsuvin 6 kg/1000 ks nebo jiný kvalitativní nátěr) <i>termín: letní – po vyrašení (květen, červen)</i> <i>podzim – po opadu listí, terminál</i></li> </ul>	<b>64 294 ks</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• oprava kůlů a chrániček</li> </ul>	<b>120 ks + 20 hod</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prořezávka porostu listnatého, v. do 2,5 m, do 100 ks/ha <i>termín: předjaří 2021 nebo listopad 2021, vyřezat pomocné a meliorační dřeviny – topol, osika, olše</i></li> </ul>	<b>3,20 ha</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• prořezávka porostu listnatého – odstranění jasanů s chalarou, v. do 2,5 m, do 100 ks/ha <i>termín: ideálně ve vegetaci, kdy je vidět poškození u všech stromů nebo ve vegetaci označit stromky barvou a následně vyřezat v mimovegetačním období</i></li> </ul>	<b>0,72 ha</b>	

2. Bližší vymezení předmětu Smlouvy je dáno soupisem služeb/prací, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele provést dílo a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu dle Smlouvy.

### III. Termín plnění

Termín dokončení plnění díla: **nejpozději do 30. listopadu 2021**

### IV. Místo plnění

Rekultivované území tvořené z části skrývkovými řezy lomu a z části tělesem bývalé výsypky je situováno v severní části lomu Most, má celkovou generelovou výměru rekultivace 43,61 ha.

Místo stavby: Lom Most - Ležáky; k. ú., Kopisty, k. ú. Konobrže, k. ú. Pařidla

Obec: Most

Kód obce: CZ0425567027

Kraj: Ústecký

### V. Cena díla

1. Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

**Cena celkem bez daně z přidané hodnoty (DPH)**

**1 530 291,73 Kč**

Podrobný rozpis nabídkové ceny je uveden v příloze č. 1 Smlouvy (oceněný soupis služeb/prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení poskytovaných služeb/prací (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu služeb/prací, vzájemně odsouhlasené Objednatelem a Zhotovitelem.

2. Dohodnutá cena díla zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele související s řádným provedením díla.

## **VI. Platební podmínky, fakturace a úrok z prodlení**

1. Smluvní strany se dohodly na měsíční fakturaci, vyjma konečné faktury (viz ustanovení bodu 3. tohoto článku) vždy k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce v objemu skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených služeb/prací. Každá faktura vystavená Zhotovitelem bude doložena soupisem skutečně provedených služeb/prací a zjišťovacím protokolem s podpisy zástupců obou Smluvních stran ve věcech technických uvedených v záhlaví Smlouvy.
2. Faktury budou vystavovány postupně v souladu se skutečným postupem služeb/prací, a to v celé výši odpovídající provedených služeb/prací.

Objednatel má však právo zadržet a nezaplatit 10 % z každé fakturované částky až do dne konečného předání a převzetí díla, který bude uveden v zápise o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. V případě zjištění vad díla při předání a převzetí díla se toto zádržné právo uplatňuje do odstranění veškerých vad díla uvedených v protokolu z přijímacího řízení.

Objednatel je povinen doplatit takto zadržované částky ve lhůtě 15 dní následujících po dni, ve kterém jeho zádržné právo zaniklo.

Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně sjednávají, že Objednatel není v prodlení se splacením příslušných zadržovaných částek po dobu, ve kterou oprávněně uplatňuje své zádržné právo podle tohoto bodu včetně lhůty 15 dní stanovené k doplacení zadržovaných částek. S výkonem zadržovacího práva tak nejsou spojeny žádné negativní důsledky spojené s prodlením (nevzniká nárok na úrok z prodlení, nepřechází nebezpečí škody na věci a další) a nelze Objednatele za výkon tohoto svého práva žádným způsobem sankcionovat.

3. Konečná faktura bude vystavena do 15 dnů po převzetí dokončeného díla Objednatelem. Podkladem pro vystavení faktury je Protokol o předání a převzetí díla (předávací protokol) s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
4. V případě změny sazby DPH na základě novelizace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednatelem doplněna a přiznána sazba DPH v % platná v době vystavení faktury.
5. Faktury musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, jinak nebudou splatné, a to zejména:
  - název, adresa sídla, IČO/DIČ Objednatele,
  - název, adresa sídla, IČO/DIČ Zhotovitele,
  - označení faktury a její číslo,
  - bankovní spojení Zhotovitele,
  - splatnost faktury v souladu se Smlouvou,
  - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
  - předmět faktury, číslo Smlouvy,
  - vyfakturovanou částku v Kč bez DPH, sazbu DPH v %, výši DPH v Kč, vyfakturovanou částku včetně DPH,
  - razítko a podpis Zhotovitele,
  - v příloze soupis skutečně provedených prací/služeb za účtované období, zjišťovací protokol resp. originál předávacího protokolu s podpisy zástupců obou Smluvních stran.
6. Zhotovitel odpovídá Objednateli za skutečnost, že číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu zveřejněným na portálu finanční správy. V případě, že číslo účtu bude odlišné od čísla účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy, bude Zhotovitel o takové skutečnosti informovat Objednatele písemně, nejpozději v den odeslání takové faktury. Před odesláním každé platby Zhotoviteli Objednatelem, bude Objednatelem ověřeno, zda číslo účtu uvedené v záhlaví Smlouvy je číslem účtu Zhotovitele

zveřejněným na portálu finanční správy. V opačném případě bude platba uhrazena na číslo účtu aktuálně zveřejněné na portálu finanční správy.

7. Faktury, soupisy skutečně provedených služeb/prací, zjišťovací protokoly a předávací protokol musí také obsahovat, kromě výše uvedeného, kód akce (A1273) uvedený v záhlaví Smlouvy, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně případných dodatků. Nebudou-li výše uvedené údaje na faktuře a výše uvedených dokumentech uvedeny, nebude faktura proplacena a bude vrácena k opravě.
8. Splatnost vystavené faktury se sjednává na **třicet dnů** ode dne doručení. Pokud splatnost připadne na den pracovního klidu nebo volna či svátek, je faktura splatná nejbližší následující pracovní den.
9. Objednatel je oprávněn chybnou fakturu bez zaplacení vrátit nebo bezodkladně o nesprávných či chybějících údajích informovat Zhotovitele. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení opraveného nebo nově vyhotoveného dokladu.
10. Úhrada ceny díla bude provedena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet Zhotovitele. Obě Smluvní strany se dohodly na tom, že peněžitý závazek bude splněn dnem, kdy bude částka odepsána z účtu Objednatele.
11. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli jakékoliv zálohy.
12. Pro úhradu smluvní pokuty dle článku VII. této Smlouvy platí stejné platební podmínky jako pro zaplacení faktur.
13. Služby/práce nad rámec této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
14. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivou osobou a ani nespolehlivým plátcem daně dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivou osobou nebo nespolehlivým plátcem ve smyslu tohoto zákona v průběhu realizace Smlouvy, bude faktura za již poskytnuté služby hrazena Objednatelem tak, že:
  - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
  - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.
15. Zhotovitel prohlašuje, že účet uvedený v záhlaví Smlouvy je účtem Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup dle ustanovení § 96 odst. 2 zákona č. 235/2004, Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že uvedený účet nebude účtem Zhotovitele zveřejněný správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, bude faktura za již poskytnuté služby hrazena Objednatelem tak, že:
  - část faktury vystavené Zhotovitelem odpovídající výši DPH bude uhrazena Objednatelem přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a
  - základ daně bude uhrazen na účet Zhotovitele.
16. Pokud by jedna ze Smluvních stran byla v prodlení s plněním peněžního závazku vůči druhé straně, je dlužník povinen platit z nezaplacené částky věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

## VII. Smluvní pokuty

1. Při nedodržení „Harmonogramu péstební péče - přehled po jednotlivých letech“, uvedeného v čl. II. odst. 1 této Smlouvy, činí smluvní pokuta 50. 000,- bez DPH za každou nesplněnou položku harmonogramu. Při nedodržení termínu uvedeného v článku III. této Smlouvy, činí smluvní pokuta za každý i započatý den prodlení **0,5 %** z ceny bez DPH podle článku V. Smlouvy.
2. Při závažném porušení povinností uvedených v této Smlouvě činí smluvní pokuta:
  - při zjištěném a prokázaném porušení řádného plnění Smlouvy dle článku IX. odst. 1., 2., 3., 6., 9., 12., 13. a 19. této Smlouvy **5 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení;
  - za nesplnění povinností uvedených v článku XIII., odst. 2. a 3. této Smlouvy **10 000,00 Kč**.

3. Ujednání o smluvní pokutě nevyklučuje právo Objednatel na náhradu škody vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

#### **VIII. Předání a převzetí místa plnění**

1. K předání a převzetí místa plnění dojde nejpozději do 7 pracovních dnů od účinnosti Smlouvy. Objednatel vyrozumí Zhotovitele o termínu předání místa plnění min. 3 pracovní dny předem, pokud se nedohodnou jinak.
2. O předání a převzetí místa plnění bude vyhotoven Objednatelem protokol, který bude podepsáný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede den předání a převzetí místa plnění, který bude shodný se zápisem ve stavebním deníku.

#### **IX. Způsob zajištění řádného plnění**

1. Veškeré služby/práce prováděné v rámci plnění Smlouvy budou prováděny dle projektové dokumentace zpracované v únoru roku 2018, firmou B-PROJEKTY Teplice s. r. o., se sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, IČO 01782975, pod názvem „Lom Most - Severní svahy - Pěstební péče 2019 - 2021“, zak. č. 5327/DPS, Arch. č. ZR-9-11234, kterou Zhotovitel obdržel v rámci zadávacího řízení prostřednictvím profilu Objednatel a v souladu s oceněným soupisem prací/služeb.
2. Dále budou služby/práce prováděny v souladu s požadavky Objednatel a v souladu s oceněným soupisem služeb/prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
3. Je-li v projektové dokumentaci určen technologický postup služeb/prací, musí být Zhotovitelem dodržen.
4. Veškeré služby/práce musí být prováděny pod dozorem odpovědného technika, který odpovídá za kontrolu jakosti služeb/prací dle předmětu plnění této Smlouvy a za dodržování veškerých obecně platných norem a dalších právních předpisů vztahujících se k předmětu plnění dle této Smlouvy.
5. Zhotovitel na své náklady zajistí průběžnou údržbu pozemků a komunikací, které bude ke své činnosti využívat v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy a jejich následné uvedení do původního stavu.
6. Zhotovitel se zavazuje vést o poskytovaných službách/pracích deník. Do deníku je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této Smlouvy, údaje o časovém postupu služeb/prací, jejich jakosti, apod. Zápisy budou v souladu s fakturovanými objemy služeb/prací.
7. Během pracovní doby Zhotovitel musí být deník v místě plnění trvale přístupný všem oprávněným osobám.
8. Služby/práce nad rámec plnění této Smlouvy, které Zhotovitel provede pro vlastní potřebu, nebudou Objednateli fakturovány a v deníku budou označeny jako nefakturované.
9. Zhotovitel je povinen nakládat s odpadem vzniklým v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy jako s odpadem vzniklým jeho vlastní činností a vykazuje ho ve své průběžné evidenci a ročním hlášení o produkci a nakládání s odpady a bude s ním nakládáno ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.
10. Veškerá manipulace s mechanizací a materiálem potřebným pro plnění předmětu této Smlouvy bude prováděna tak, aby se v maximální míře omezila prašnost a hlučnost a nebyla ohrožena kvalita vod a životního prostředí.
11. Zhotovitel zabezpečí místo plnění proti možnému úniku ropných látek z používané mechanizace. Místo plnění bude vybaveno sorbentem, který bude použit v případě úniku ropných látek.
12. Zhotovitel musí dodržovat obecně platné právní, hygienické, požární, bezpečnostní předpisy a předpisy upravující oblast životního prostředí.
13. Veškeré služby/práce budou prováděny tak, aby nedocházelo k ohrožení života čerstvě narozených mláďat volně žijící zvěře.
14. Zázemí pro pracovníky Zhotovitel v místě plnění bude umístěno po dohodě s Objednatelem při předání místa plnění. Vybavení a zařízení zázemí si určí Zhotovitel podle svých potřeb v souladu s platnou legislativou.

15. Energie budou zabezpečovány pomocí mobilních zařízení. V případě možnosti napojení na inženýrské sítě, všechna případná odběrová místa, určená pro odběry Zhotovitele, budou opatřena měřicími zařízeními. Podmínky užívání a úhrada odběrů budou předmětem uzavřené smlouvy mezi Zhotovitelem a majitelem odběrného místa.
16. Pro účely provádění prací/služeb v rámci plnění Smlouvy bude voda na místo plnění dovážena v cisternách Zhotovitelem, v žádném případě nebude využívána voda z jezera Most.
17. Zhotovitel nese odpovědnost za vlastní řízení postupu služeb/prací v rámci plnění této Smlouvy. Zhotovitel dále odpovídá za účelné a efektivní provádění těchto služeb/prací v požadované kvalitě a ve stanovených termínech.
18. Každá dodávka sazenic bude doložena Evidencí o původu reprodukčního materiálu použitého k obnově lesa a zalesňování podle § 3 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa.
19. S ohledem na skutečnost že převážná část prací/služeb (zejména sečení travních porostů), bude probíhat v době rozmnožování zvěře, je nutné před každým zahájením prací/služeb daný úsek projít a v případě zjištění přítomnosti zvěře, informovat Objednatele (oddělení životního a pracovního prostředí), pokud se zvěř nepodaří zaplašit vlastními silami. Je přísně zakázáno zjištěnou nebo vyskytující se zvěř přenášet nebo se jí jakkoli dotýkat! Pakliže dojde k poranění nebo usmrcení některého z vyskytujících se druhů živočichů, bude o této skutečnosti Objednatel ihned informován a odpovědný pracovník Objednatele stanoví další postup.

#### **X. Zásady a kontroly provádění díla**

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla v celém průběhu činností Zhotovitele v místě plnění díla z hlediska kvality díla, bezpečnosti práce, dodržování projektové dokumentace a udržování pořádku. Kontrolu provádí Objednatel prostřednictvím určených zástupců.
2. Provádění služeb/prací bude Objednatelem průběžně kontrolováno, a to zpravidla po určitých objektivně oddělitelných částech nebo stupních služeb/prací.
3. Všechny zjištěné a ohlášené nedostatky je Zhotovitel povinen napravit v souladu se Smlouvou. Připomínky dotýkající se bezpečnosti osob a bezpečného provozu zařízení bude Zhotovitel respektovat okamžitě.
4. Kontroly prováděné v průběhu provádění díla nezbuývají Zhotovitele odpovědnosti z plnění smluvních povinností.

#### **XI. Způsob předání a převzetí díla**

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo v rámci poskytovaných předmětných činností dle článku II. a IX., jejich řádným provedením a předáním Objednateli, a to ve stanovené lhůtě. Dílo bez vad a nedodělků bude předáno Zhotovitelem a převzato Objednatelem nejpozději v den uvedený v článku III. Smlouvy.
2. Zhotovitel po ukončení služeb/prací dle předmětu díla předá Objednateli dílo formou přijímacího řízení v co nejkratší možné lhůtě od ukončení veškerých služeb/prací, nejpozději však do data uvedeného v článku III. této Smlouvy. Zhotovitel vyhotoví předávací protokol podepsaný zástupci obou Smluvních stran, ve kterém se zejména uvede název a popis díla, způsob předání a převzetí, výsledek předání a převzetí, soupis zjištěných vad a nedodělků, ujednání o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných služeb/prací, způsob a lhůtu pro jejich zajištění. Úmysl předat hotové dílo oznámí Zhotovitel Objednateli písemně, např. zápisem do stavebního deníku, minimálně 3 pracovní dny předem.
3. Zhotovitel na závěr zpracuje předávací dokumentaci, kterou Objednateli předá v rámci procesu předání a převzetí díla. Předávací dokumentace bude obsahovat:
  - a) závěrečná zpráva zhotovitele vč. průběžně pořizované fotodokumentace;
  - b) originál stavebního deníku;



- c) doklady k původu a jakosti použitých sazenic;
  - d) doklady k použitým materiálům a přípravkům na ochranu rostlin;
  - e) prohlášení zhotovitele o nakládání s odpady vzniklými při provádění díla (pokud při provádění díla vznikly).
4. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky nebránící jeho užívání, bude sepsán předávací protokol, kde budou uvedeny všechny vady a nedodělky s termínem odstranění:
- a) odstranění vad a nedodělků do 15 dnů - po odstranění vad nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu,
  - b) odstranění vad a nedodělků od 16 do 30 dnů - bude vystavena faktura, kde bude uplatněna pozastávka 10 % z fakturované částky. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o odstranění vad a nedodělků a předán příkaz k uvolnění pozastávky. Datem zdanitelného plnění uvedeným na faktuře bude den předání a převzetí uvedený v předávacím protokolu.
5. V případě, že dílo vykazuje vady a nedodělky bránící jeho užívání, nebude do doby jejich odstranění převzato a bude uplatněna smluvní pokuta dle článku VII. odst. 1. Smlouvy pro nesplnění lhůty uvedené v článku III. Smlouvy, a to až do doby, kdy bude dílo předáno. Po odstranění vad a nedodělků bude sepsán protokol o úspěšném předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a ihned bude vystavena faktura. Datem zdanitelného plnění bude den předání a převzetí uvedený v protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
6. V případě, že dílo vykáže vady během záruční doby, bude postupováno opět protokolárně a záruční doba bude vždy adekvátně prodloužena.

## **XII. Záruční doba**

Zhotovitel poskytne Objednateli záruku za jakost díla po dobu **24 měsíců** ode dne konečného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, který bude uveden v předávacím protokolu podepsaném zástupci obou Smluvních stran.

## **XIII. Poddodavatelé**

- 1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části služeb/prací třetí osobu (poddodavatele), v tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jakoby služby/práce prováděl sám.
- 2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy.
- 3. Změna či rozšíření v osobách poddodavatelů podléhá předchozímu písemnému souhlasu Objednatele. Využil-li Zhotovitel v zadávacím řízení možnosti prokázat splnění části kvalifikace prostřednictvím poddodavatelů, pak v případě změny v osobách takových poddodavatelů je Zhotovitel povinen prokázat Objednateli splnění kvalifikačních předpokladů v daném rozsahu rovněž u nových poddodavatelů. Objednatel má právo odmítnout změnu v osobách poddodavatelů v případě, že noví poddodavatelé nedisponují kvalifikací v rozsahu požadovaném v rámci zadávacího řízení.

## **XIV. Ostatní smluvní ujednání**

- 1. Smluvní strany mohou Smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením dle občanského zákoníku. Dohoda o zrušení práv a závazků musí být písemná, podepsaná zástupci obou Smluvních stran, jinak je neplatná.
- 2. Smluvní strany ujednávají, že Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- 3. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv Smluvní stranou pro objektivní překážky při plnění ustanovení Smlouvy z technických, organizačních, finančních nebo jiných příčin, je navrhovatel kromě zdůvodnění zamýšleného odstoupení od Smlouvy povinen vyčíslit a poskytnout druhé straně k posouzení veškeré prokazatelné náklady vzniklé do doby odstoupení včetně škod způsobených

- vlastním zaviněním. O odstoupení od Smlouvy pořídí obě strany protokol o úhradě prokazatelných nákladů vzniklých do doby odstoupení od Smlouvy, pokud se nedohodnou jinak.
4. S ohledem na oprávněné zájmy Objednatele je Zhotovitel povinen zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, o nichž se dozvěděl při plnění činností dle této Smlouvy a které v zájmu Objednatele nelze sdělovat jiným osobám bez jeho písemného souhlasu. Zhotovitel se zavazuje chránit obchodní tajemství Objednatele.
  5. Objednatel se zavazuje spolupracovat se Zhotovitelem v rozsahu nezbytně nutném k dosažení cíle Smlouvy.
  6. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou Smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a českými právními předpisy.
  7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné Objednatelem ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku ([www.pku.cz](http://www.pku.cz)).
  8. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
  9. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel zašle tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv na základě zákona o registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů od uzavření této Smlouvy. Tím není dotčeno oprávnění Zhotovitele zaslat tuto Smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv nezávisle na výše uvedeném ujednání, a to zejména v případě, že Objednatel bude v prodlení se splněním výše uvedené povinnosti. Zhotovitel se zavazuje doručit Objednateli Smlouvu po jejím podpisu bez zbytečného odkladu.
  10. Smluvní strany nesouhlasí s tím, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. Vedle shora uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  11. Zhotovitel přebírá podle ustanovení § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v souvislosti se stanovenou výší ceny Smlouvy.
  12. Zhotovitel je povinen být po dobu provádění díla a trvání záruky řádně pojištěn pro případ vzniklé škody, kterou může svou podnikatelskou činností při plnění předmětu díla způsobit Objednateli, s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **50 %** ceny díla dle ustanovení článku V. bodu 1. Smlouvy. Zhotovitel musí zároveň ve stejné lhůtě mít řádně pojištěná podnikatelská rizika zahrnující rozšířené pojistné krytí škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením apod., s limitem ročního pojistného plnění ve výši min. **100 %** ceny díla dle ustanovení článku V. odst. 1. Smlouvy. V případě změn pojistných smluv nebo uzavření nové, vyrozumí o tom Zhotovitel Objednatele nejpozději do 5 pracovních dnů od vzniku této skutečnosti, a to zasláním nových dokladů o pojištění, které však musí splňovat výše uvedené požadavky na rozsah pojištění. Podkladem pro stanovení vzniklé škody bude vždy písemný zápis o projednání škodného případu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran, příp. i písemné podklady vyhotovené orgány Policie České republiky. Nárok na náhradu škody musí být vždy uplatněn neprodleně, a to v písemné formě.
  13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou služeb/prací dle předmětu Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k poskytnutí služeb/prací, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému provedení díla nezbytné.

## **XV. Compliance doložka**

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

2. Smluvní strany se zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze Smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze Smluvních stran, včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Palivového kombinátu Ústí, s. p., zejména s Etickým kodexem PKÚ, s. p. a Interním protikorupčním programem PKÚ s. p. (<http://www.pku.cz>).

Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

3. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

## **XVI. Závěrečná ujednání**

1. Smluvní strany se dohodly, že veškeré písemnosti související s touto Smlouvou, si budou doručovat doporučenými dopisy na adresy uvedené v záhlaví této Smlouvy, anebo uvedené v obchodním rejstříku. Má se za to, že písemnost odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, měla-li však být odeslána na adresu v jiném státu, tak patnáctý den po odeslání.
2. Obě Smluvní strany výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, aby každá Smluvní strana shromáždila a zpracovala o druhé straně údaje týkající se jména, názvu firmy, identifikačního čísla, sídla a bankovního spojení, a to za účelem jejich eventuálního použití při realizaci práv a povinností Zhotovitele a Objednatele předmětných služeb/prací v souvislosti s uzavíranou Smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude Objednatel a Zhotovitel služeb/prací realizovat.
3. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
4. Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy slouží pouze k orientaci a nemají vliv na interpretaci jejího obsahu.
5. Práva a povinnosti obou Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a souvisejícími právními předpisy.
6. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s touto Smlouvou budou řešit smírně na úrovni osob oprávněných k zastupování Smluvních stran. V případě nedořešení sporu bude tento řešen na úrovni statutárních orgánů. Jejich rozhodnutí je konečné a neměnné, nebude-li dohoda možná, je každá strana oprávněna předložit tento spor k rozhodnutí příslušnému soudu, není-li stanoveno jinak.
7. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že v případě soudního sporu bude místně příslušným soud prvního stupně se sídlem v Ústí nad Labem, ledaže zákon stanoví příslušnost výlučnou.
8. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze číslovanými písemnými dodatky podepsanými statutárními orgány obou Smluvních stran.
9. Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem této Smlouvy, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jí nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek nebo v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
10. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

11. Nedílnou součástí této Smlouvy je:

- Příloha č. 1: Oceněný soupis služeb/prací s výkazem výměr
- Příloha č. 2: Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek

V Chlumci dne 17. 7. 2019

V Ústí nad Labem dne 22. 7. 2019

.....  
**Ing. Petr Lenc**  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Objednatel)

.....  
**Josef Jarkovský**  
předseda představenstva  
JACER – CZ, a.s.  
(Zhotovitel)

## **Příloha č. 1**

**Smlouvy o dílo č. KOH/Se/202/2019**

**„Lom Most – severní svahy, následná pěstební péče“,  
kód akce: A1273**

**Oceněný soupis služeb/prací s výkazem výměr**

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lom Most-Severní svahy - PP 2018-2021**

KSO:  
Místo: k.ú. Pařidla, k.ú. Konobrzhe, k.ú. Kopisty  
CZ-CPV: 77314000-4

CC-CZ:  
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:  
Palivový kombinát Ústí s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
JACER-CZ,a.s.

IČ: 25410105  
DIČ: cz25410105

Projektant:  
B-PROJEKTY Teplice s.r.o

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ladislav Marek

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter. Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace. **VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.**

**Cena bez DPH**

**1 530 291,73**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 530 291,73	21,00%	321 361,26
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**1 851 652,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Lom Most-Severní svahy - PP 2018-2021**

Místo: k.ú. Pařidla, k.ú. Konobřez, k.ú. Kopisty

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p.

Uchazeč: JACER-CZ,a.s.

Datum: 6. 2. 2019

Projektant: B-PROJEKTY  
Teplice s.r.o

Zpracovatel: Ladislav Marek

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady ze soupisu prací

**1 530 291,73**

HSV - HSV

**1 530 291,73**

1a - Rok 2019

480 504,51

2a - Rok 2020

563 235,51

3a - Rok 2021

486 551,71



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Lom Most-Severní svahy - PP 2018-2021**

Místo: k.ú. Pařidla, k.ú. Konobřez, k.ú. Kopisty

Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel: Palivový kombinát Ústí s.p.

Projektant: B-PROJEKTY  
Teplice s.r.o

Uchazeč: JACER-CZ,a.s.

Zpracovatel: Ladislav Marek

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**1 530 291,73**

D HSV HSV

**1 530 291,73**

D 1a Rok 2019

**480 504,51**

1	K	184211352	Kopání jamek 25 x 25 cm a sadba sazenic sklon přes 1:5 při stupni zabuřenění 0 v zemině 3	kus	400,000	10,00	4 000,00	CS ÚRS 2019 01
2	M	02650300R	lesní sazenice listnaté ZB	kus	250,000	20,00	5 000,00	
3	M	02660337R	obalované LS jehličnaté ZB	kus	150,000	20,00	3 000,00	
4	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	31,810	1 800,00	57 258,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		2*15,48+1*0,85		31,810			
5	K	184851212	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	7,780	8 000,00	62 240,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		3,89*2		7,780			
6	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	21,680	8 000,00	173 440,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		11,4+10,28		21,680			
7	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	7,230	8 000,00	57 840,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		3,8+3,43		7,230			
8	K	184851273	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	2,140	8 000,00	17 120,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		1,07*2		2,140			
9	K	185803105R	Shrabání pokoseného travního porostu	ha	2,140	10 000,00	21 400,00	
	vv		"materiál z příkopů" 1,07*2		2,140			
10	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,660	10 000,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		0,33*2		0,660			
11	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	64 294,000	0,50	32 147,00	CS ÚRS 2019 01
12	M	25119155	repelent Morsuvin	kg	385,764	47,00	18 130,91	
	vv		64294*6/1000		385,764			
13	K	338950144	Osazení kúlů jednotlivě ve svahu do 1:5 se zadusáním do zeminy výška kúlu nad zemí do 2,0 m	kus	14,000	50,00	700,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"osazení berlí pro dravce" 14		14,000			
14	M	05213441	berlička pro dravce	kus	14,000	250,00	3 500,00	
15	K	184202113	Kontrola a oprava kúlů a chrániček	hod	30,000	150,00	4 500,00	
16	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	250,000	25,00	6 250,00	CS ÚRS 2019 01
	vv		"sejmutí pro opakované využití" 250		250,000			
17	K	184808221R	Ochrana sazenic proti škodám zvěří chráničkou	kus	250,000	25,00	6 250,00	
	vv		"znovuinstalace" 250		250,000			
18	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivační území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	11,286	100,00	1 128,60	CS ÚRS 2019 01
	D	2a	Rok 2020				<b>563 235,51</b>	
19	K	183553824	Sečení a rozřezání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	31,810	1 800,00	57 258,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			2*15,48+1*0,85		31,810			
20	K	184851212	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	7,780	8 000,00	62 240,00	CS ÚRS 2019 01
			3,89*2		7,780			
21	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	21,680	8 000,00	173 440,00	CS ÚRS 2019 01
			11,4+10,28		21,680			
22	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	7,230	8 000,00	57 840,00	CS ÚRS 2019 01
			3,8+3,43		7,230			
23	K	184851273	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	2,140	8 000,00	17 120,00	CS ÚRS 2019 01
			1,07*2		2,140			
24	K	185803105R	Shrabání pokoseného travního porostu	ha	2,140	10 000,00	21 400,00	
			"materiál z příkopů" 1,07*2		2,140			
25	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,660	10 000,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
			0,33*2		0,660			
26	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	64 294,000	0,50	32 147,00	CS ÚRS 2019 01
27	M	25119155	repelent Morsuvin	kg	385,764	47,00	18 130,91	
			64294*6/1000		385,764			
28	K	184816111	Hnojení sazenic průmyslovými hnojivy do 0,25 kg k jedné sazenici	kus	32 940,000	0,60	19 764,00	CS ÚRS 2019 01
29	M	25191155R	pomalú rozpustné hnojivo	kg	1 317,600	55,00	72 468,00	
			32940*0,04		1 317,600			
30	K	184202113	Kontrola a oprava kůlů a chrániček	hod	20,000	150,00	3 000,00	
31	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	120,000	25,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
			"náhrada za nové" 120		120,000			
32	K	184808221R	Ochrana sazenic proti škodám zvěří chráničkou	kus	120,000	25,00	3 000,00	
			"náhrada za nové" 120		120,000			
33	M	99940003R	chránička stromku umělohmotná	ks	120,000	30,00	3 600,00	
34	K	184215152	Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
			"náhrada za nové" 120		120,000			
35	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kůlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
			"náhrada za nové" 120		120,000			
36	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	120,000	60,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
37	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	2,276	100,00	227,60	CS ÚRS 2019 01
D	3a		Rok 2021				486 551,71	
38	K	183553824	Sečení a rozfázání směsek pro zelené hnojení ploch přes 5 ha sklonu přes 5°	ha	31,810	1 800,00	57 258,00	CS ÚRS 2019 01
			2*15,48+1*0,85		31,810			
39	K	184851212	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	7,780	8 000,00	62 240,00	CS ÚRS 2019 01
			3,89*2		7,780			
40	K	184851262	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon do 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně do 60 cm	ha	21,680	8 000,00	173 440,00	CS ÚRS 2019 01
			11,4+10,28		21,680			
41	K	184851283	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 špatná viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	7,230	8 000,00	57 840,00	CS ÚRS 2019 01
			3,8+3,43		7,230			
42	K	184851273	Mechan. ožínání sazenic celoploš. sklon přes 1:5 dobrá viditelnost a výšky buřeně přes 60 cm	ha	2,140	8 000,00	17 120,00	CS ÚRS 2019 01
			1,07*2		2,140			
43	K	185803105R	Shrabání pokoseného travního porostu	ha	2,140	10 000,00	21 400,00	
			"materiál z příkopů" 1,07*2		2,140			
44	K	111101102	Odstranění travin a rákosu travin, při celkové ploše přes 0,1 do 1 ha	ha	0,660	10 000,00	6 600,00	CS ÚRS 2019 01
			0,33*2		0,660			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
45	K	184813111	Ochrana lesních kultur proti škodám způsobených zvěří nátěrem nebo postřikem	kus	64 294,000	0,50	32 147,00	CS ÚRS 2019 01
46	M	25119155	<i>repellent Morsuvin</i>	kg	385,764	47,00	18 130,91	
	VV		64294*6/1000		385,764			
47	K	184202113	Kontrola a oprava kúlů a chrániček	hod	20,000	150,00	3 000,00	
48	K	184804116	Zrušení ochrany proti okusu z rákosu nebo umělých hmot	kus	120,000	25,00	3 000,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"náhrada za nové" 120		120,000			
49	K	184808221R	Ochrana sazenic proti škodám zvěří chráničkou	kus	120,000	25,00	3 000,00	
	VV		"náhrada za nové" 120		120,000			
50	M	99940003R	<i>chránička stromku umělohmotná</i>	ks	120,000	30,00	3 600,00	
51	K	184215152	Odstranění ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"náhrada za nové" 120		120,000			
52	K	184215112	Ukotvení kmene dřevin jedním kúlem D do 0,1 m délky do 2 m	kus	120,000	20,00	2 400,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		"náhrada za nové" 120		120,000			
53	M	60591253	<i>kúl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m</i>	kus	120,000	60,00	7 200,00	CS ÚRS 2019 01
54	K	111251213	Prořezávky listnaté výšky do 2,5 m do 100 kusů	ar	392,000	40,00	15 680,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		3,2+0,72		3,920			
	VV		3,92*100 'Přepočtené koeficientem množství		392,000			
55	K	998231111	Přesun hmot na objektech rekultivací území ovlivněných důlní a hutnickou činností	t	0,958	100,00	95,80	CS ÚRS 2019 01

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5327  
Stavba: Lom Most-Severní svahy - PP 2018-2021

KSO:  
Místo: k.ú. Pařidla, k.ú. Konobrze, k.ú. Kopisty  
CZ-CPV: 77314000-4

CC-CZ:  
Datum: 6. 2. 2019

Zadavatel:  
Palivový kombinát Ústí s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:  
JACER-CZ,a.s.

IČ: 25410105  
DIČ: cz25410105

Projektant:  
B-PROJEKTY Teplice s.r.o

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:  
Ladislav Marek

IČ:  
DIČ:

## Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Je-li v kontrolním rozpočtu nebo v soupisu prací uvedena v kolonce „popis“ obchodní značka jakéhokoliv materiálu, výrobku nebo technologie, má tento název pouze informativní charakter.

Pro ocenění a následně pro realizaci je možné použít i jiný materiál, výrobek nebo technologii, se srovnatelnými nebo lepšími užitnými vlastnostmi, které odpovídají požadavkům dokumentace.

VÝMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLOŽEK JSOU PŘEVZATY Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE.

## Cena bez DPH

**1 530 291,73**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 530 291,73</b>	<b>321 361,26</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Cena s DPH

**v**

**CZK**

**1 851 652,99**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

# KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

5327

**Lom Most-Severní svahy - PP 2018-2021**

k.ú. Pařidla, k.ú. Konobřže, k.ú. Kopisty

Palivový kombinát Ústí s.p.

JACER-CZ,a.s.

Datum:

6. 2. 2019

Projektant:

B-PROJEKTY Teplice s.r.o

Zpracovatel:

Ladislav Marek

Id	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	<b>dy z rozpočtů</b>	<b>1 530 291,73</b>	<b>1 851 652,99</b>
27	<b>Lom Most-Severní svahy - PP 2018-2021</b>	1 530 291,73	1 851 652,99

## **Příloha č. 2**

**Smlouvy o dílo č. KOH/Se/202/2019**

**„Lom Most – severní svahy, následná pěstební péče“,  
kód akce: A1273**

**Vzor zjišťovacího protokolu včetně vysvětlivek**

**VZOR ZJIŠŤOVACÍHO PROTOKOLU NA POSKYTNUTÉ SLUŽBY DLE PŘEDNĚTU PLNĚNÍ**

**Zjišťovací protokol na provedené služby dle předmětu plnění**

č. X

Sledované období: **XXXXX** Příslušný rok: **XXXX** Počet příloh: **X**

Poskytovatel: IČO: **XXXXX** DIČ: **XXXXX**

Název a sídlo: **XXXXXXXXX**

Objednatel: IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536

Název a sídlo: Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
Hrbovická 2  
403 39 CHLUMEC

Číslo smlouvy o dílo  
objednatele: **XXXXXXXXX**

Číslo smlouvy o dílo  
poskytovatele: **XXXXXXXXX**

Název akce: **XXXXXXXXX**

Číslo zakázky: **XXX**

Celková cena bez DPH:

Kód akce: **XXXX**

**Odsouhlasené údaje**

Finanční objem v příslušném roce: <b>XXXXXXXX,- Kč</b>	Celkem od zahájení služeb do konce předchozího měsíce příslušného roku	Ve sledovaném měsíci příslušného roku	Od zahájení v příslušném roce do konce sledovaného měsíce	Celkový finanční objem od zahájení služeb	Zbývá k dokončení všech poskytnutých služeb
Služby - dokončené					

Na základě tohoto zjišťovacího protokolu Poskytovatel předává a Objednatel přebírá objemy služeb dle Smlouvy o dílo vyhotovené v souladu s občanským zákoníkem.

Za poskytovatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Za objednatele: **XXXXXXXXXX**

Podpis :

Dne: **XXXXX**



## Vysvětlivky ke zjišťovacímu protokolu na poskytnuté služby dle předmětu plnění

### Celková cena bez DPH:

Finanční objem  
v příslušném roce:  
**XXXXXXXX,- Kč**

Jedná se o celkový předpokládaný finanční objem služeb, který bude realizován v příslušném roce dle Smlouvy o dílo.

Celkem od zahájení  
služeb do konce  
předchozího měsíce  
příslušného roku

Jedná se o celkový finanční objem realizovaných služeb od zahájení do konce předchozího měsíce před aktuálním měsícem pro fakturaci.

Ve sledovaném měsíci  
příslušného roku

Celková finanční částka k fakturaci za realizované služby ve sledovaném měsíci v příslušném roce.

Od zahájení v příslušném  
roce do konce  
sledovaného měsíce

Celková finanční částka za realizované služby za celé kontrolované období v kalendářním roce.

Celkový finanční objem od  
zahájení služeb

Celkový finanční objem za realizované služby od zahájení do posledního fakturovaného měsíce.

Zbývá k dokončení všech  
poskytovaných služeb

Rozdíl celkové částky za již realizované služby a celkové částky dle Smlouvy o dílo.