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SMLOUVA O DiLO " o019/ 0664

uzaviené podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zikonik

Cislo smlouvy objednatele: ~ .......ccccceveveeeennannn
Cislo smlouvy zhotovitele: ~ .......vieeeeeiinnnn.,

Clanek L.
SMLUVNI STRANY

1. Objednatel: VODARNA PLZEN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 574

ICO: 25205625

DIC: CZ25205625

se sidlem: Malostranska 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzen
zastoupeny: , generalnim feditelem

zastupce povéfeny jednanim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

2. Zhotovitel: Plzenska teplarenska SERVIS IN a.s.
zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym
soudem v Plzni, v oddilu B, vlozka 1207

ICO: 26363267

DIC: CZ26363267

se sidlem: Doubravecka 2760/1, 301 00 Plzen

zastoupeny: predsedou pfedstavenstva

. €len predstavenstva

zastupce povéfeny jedndnim ve vécech
a) smluvnich:
b) technickych:

Smluvni strany uzaviraji tuto smlouvu o dilo (déle jen ~smlouva®™), ¢imz se zhotovitel
zavazuje k provedeni dila dle této smlouvy a objednatel k pievzeti dila a k zaplaceni smluvni
ceny za dilo, a to za podminek v této smlouvé uvedenych.

" Clének I
PREDMET DILA A PODMINKY PLNENI

1. Pfedmétem dila je obnova trubnich tras ocelovych za ocelové nerezové, vietné novych
armatur. Obnova potrubi je navrzena v povodiiové CS, strojovné VN, &eslovné a lapaku
pisku.
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Potrubi bude provedeno z nerezové oceli DIN 1.4301 s certifikitem pro pitnou vodu.
Armatury pfichazejici do styku s pitnou vodou budou mit také certifikdty pro pouziti ve
vodarenstvi.

Ve strojovné VN bude vyménén kompresor za novy Atlas Copco 7 TM (7.5 kW) s
tlakovou nadobou 500 litrii. V povodiiové erpaci stanici bude také vyménén kompresor za
Atlas Copco 5 TM (5,5 kW). Dale budou vyménény dva kusy tlakovych nadrzi o objemu
6300 litri1 a s pietlakem 1,0 MPa za nerezové provedeni tlakovych nadob.

Rozsah stavby je specifikovan jejimi technickymi parametry.

. Mistem plnéni je aredl Cistirny odpadnich vod v Plzni na JateCni ulici, na pozemcich
parc. & 12589/26, 12589/11, 12589/15, 12589/27, 12589/36, 12589/44, 12589/57,
12589/18, 12589/20, 12589/12 k.0. Plzen (721981).

. Technicka specifikace pfedmé&tu plnéni je blize urcena v projektové dokumentaci.
. Dilo bude provedeno:

a) dle podrobnych pozadavkii a podminek zadavatele pro zpracovani nabidky
uvedenych ve viech &astech zadavaci dokumentace a vykazu Vymer,

b) dle nabidky zhotovitele podané na VODARNU PLZEN as. dne: 10. 6. 2019,

c) dle projektové dokumentace DPS, vypracované 02/2019: T T Centrum, a.s., se
sidlem: Slovanska alej 2182/30, 326 00 Plzen, ICO: 49791923, vé. akceptovani
pozadavkii uvedenych ve stanoviscich a vyj adtenich dotéenych subjekti,

d) dle podrobnych pozadavki a podminek zadavatele v prubéhu plnéni zakazky.
. Zhotovitel je povinen provést dilo na sviij naklad a na své nebezpeci.

. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélki prevzit a zaplatit niZe
sjednanou smluvni cenu dle &lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

. Dojde-li pfi realizaci dila k zménédm, dopliikim nebo rozsifeni predmétu dila vyplyvajicim
z podminek pii provadéni dila, je zhotovitel povinen provést soupis téchto zmén, dopliki
nebo rozsiteni, ocenit jej podle jednotkovych cen pouzitych pro navrh ceny dila a predlozit
tento soupis objednateli k odsouhlaseni formou dodatku ke smlouvé. Teprve po jeho
odsouhlaseni ma pravo na realizaci téchto zmén a na jejich uhradu. Pokud tak zhotovitel
neudini, ma se za to, Ze prace a dodavky jim realizované byly v pfedmétu dila a v jeho cené
zahrnuty. Veskeré zmény musi byt zachyceny zdpisem do stavebniho deniku.

. Bez pisemného souhlasu objednatele nesmi byt pouzity jiné materialy, technologie nebo

zmény oproti projektové dokumentaci. Soucasné se zhotovitel zavazuje a rudi za to, Ze pii
realizaci dila nepouzije Zadny materiél, o kterém je v dob€ jeho uZiti znamo, Ze je Skodlivy.
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Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na pisemné vyzvani objednatele provést okamzZitou
napravu a veskeré naklady s tim spojené nese vyhradné zhotovitel.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze
disponuje sam i se subdodavateli takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou k
provedeni dila nezbytné.

10. Zhotovitel je povinen piedlozit objednateli na jeho zadost pisemny seznam vsech svych

11.

1=

13.

14.

subdodavatelil jest¢ pfed uzavienim smluvnich vztahd s nimi ke schvéleni. Objednatel si
vyhrazuje pravo vyloucit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterymi ma nebo mél
z predchozich staveb Spatné zkuSenosti. Zhotovitel pak zajisti jiného subdodavatele.
Zhotovitel neni opravnén zajistovat plnéni dila pomoci subdodavatele, kterého objednatel
neschvalil. Poruseni tohoto ustanoveni opraviiuje objednatele k okamzitému odstoupeni
od smlouvy a dale je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vvsi 2 %
z celkové ceny dila.

PoZadovana kvalita je vymezena obecné zavaznymi pravnimi a technickymi predpisy,
normami CSN a pfedpisy ESC. Pokud porusenim t&chto predpist vznikne Skoda, nese ji
pouze zhotovitel. Dosazena kvalita musi garantovat, Ze dilo bude mit vlastnosti
srovnatelné s podobnymi dily, pfipadné vlastnosti lepsi.

Zhotovitel zajisti veSkeré kompletni zkousky pozadované objednatelem k pfedani dila a
technologie.

Zhotovitel je povinen dodrzovat veskeré predpisy BOZP a PO a poudit v tomto sméru
pfipadné dotcené tieti osoby.

Prace, které jiz v prubéhu provadéni vykazuji nedostatky nebo odporuji smlouvé, musi
zhotovitel nahradit bezvadnymi pracemi, respektive odpovidajicimi projektové
dokumentaci. Vznikne-li touto nadhradou objednateli 3koda, hradi ji zhotovitel.
Neodstranéni téchto nedostatkii v pfiméfené lhité stanovené objednatelem opraviiuje
objednatele odstoupit od smlouvy.

Clanek III.
CAS PLNENI

L

2,

3.

Zhotovitel se zavazuje zahdjit realizaci dila nejpozdéji do dvaceti dni od ucinnosti této
smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dilo fadné a vcas provést, a to tak, Ze dokonéi a pfeda objednateli
predmét dila (v&etné pfedani veskeré dokumentace dle této smlouvy), a_to nejpozdéji do
29. 11. 2019.

Za prodleni s dokon¢enim dila zaplati zhotovitel smluvni pokutu ve vysi 0,4 % z dohodnuté
ceny dle ¢lanku I'V. bodu 1 této smlouvy za kazdy zapocaty den prodleni.
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. Smluvni pokuta bude objednatelem vyuctovana formou samostatné faktury, kterou je

zhotovitel povinen uhradit do 21 dnii od jejiho doruceni. Objednatel je opravnén provést
zapoCet vyuctované smluvni pokuty oproti vlastni pohledavce, kterou ma z této smlouvy
vuci zhotoviteli.

Clanek IV.
CENA

!\}

. Cena za prace uvedené v ¢lanku II. této smlouvy se sjednava dle doloZené cenové

kalkulace zhotovitele ve vysi:

cena celkem bez DPH 8.719.009,34 K¢

K cené bez DPH bude pfi¢tena DPH dle platnych pravnich pfedpist.

. Cena dila je stanovena na zakladé cenové nabidky zhotovitele, je dohodnuta jako cena

pevna po celou dobu vystavby a jde o konecnou vysi ceny dila. O ptipadné zméne ceny za
splnéni podminek uvedenych v ¢lanku II. této smlouvy jsou smluvni strany povinny uzaviit
dodatek ke smlouvé. Do doby uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo nevznika zhotoviteli
pravo na tihradu vyssi ceny, nez ktera byla sjednéna dle ¢lanku IV. bodu 1 této smlouvy.

V této cené jsou zahrnuty veskeré vydaje na strané zhotovitele spojené s realizaci
predmétu této smlouvy. Do ceny dila jsou taktéZz zapocteny veskeré poplatky, napriklad
poplatky za uzivani komunikace nebo vefejné pfistupnych pozemki - ,,zabor* apod.

Clanek V.
FAKTURACE A PLATEBNI PODMINKY

w

. Podkladem pro placeni je faktura, kterd musi obsahovat, mimo udaje, jeZ musi obsahovat

dafiovy doklad, ozna¢eni banky a Cislo G¢tu, na ktery ma byt platba uhrazena, soupis
provedenych praci odsouhlaseny vykonavatelem technického dozoru stavebnika stavby.
Toto ustanoveni neplati pro zalohové faktury.

. V piipadé, ze stavebni prace a jiné dodavky, které se zhotovitel zavézal realizovat dle této

smlouvy, spadaji ve smyslu platnych pravnich pfedpisi upravujicich dané a poplatky pod
rezim tzv. pieneseni dafiové povinnosti, piipadné tyto predpisy ukladaji smluvnim strandm
ve vztahu k danim a poplatkiim jiné povinnosti, jsou smluvni strany povinny splnit veSkeré
povinnosti z téchto pfedpisi plynouci. Smluvni strany zejména berou na védomi, Ze
vyuétovani ceny se bude fidit rezimem pieneseni dafiové povinnosti.

. Zhotovitel je povinen na faktufe vyznait ¢islo smlouvy, nazev zakazky. Objednatel je

opravnén fakturu zhotoviteli vratit, jestlize tato nema nalezitosti danového dokladu ¢i
neobsahuje objednatelem pozadované udaje. Po tuto dobu neni objednatel v prodleni
s thradou faktury, nova lhita splatnosti po¢ina plynout po doruc¢eni opravené faktury.
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. Zhotovitel je opravnén fakturovat dle odsouhlasené prostaveénosti akce do 90 % celkové
ceny dila. Zbyvajicich 10 % bude ponechéno na kone¢né vyuctovani, po predani a prevzeti
dila bez vad a nedodélki. Pravo na thradu faktury zhotoviteli vznikd, bude-li dilo
zhotovitelem provedeno v poZadovaném objemu praci a kvalité. Pokud budou kontrolou
pfi pfedani dila zjistény vady dila a objednatel je posoudi jako nesplnéni sjednaného
plnéni, muze byt celkova smluvni pokuta za toto prodleni zapo¢tena vii¢i pozastavené Casti
smluvni ceny formou samostatné faktury.

. Zhotovitel preda nejpozd€ji patého dne kazdého kalendainiho meésice objednateli soupis
provedenych praci v dokoncenosti dosazené k poslednimu dni predchazejiciho
kalendadiniho mésice. Technicky dozor stavebnika posoudi pfedany soupis provedenych
praci do tfech pracovnich dni. Odsouhlasi-li a potvrdi-li technicky dozor stavebnika
zhotoviteli pfedany soupis provedenych praci, je tim zdroven potvrzeno pravo zhotovitele
na vystaveni faktury na dil¢i platbu. Zhotovitel se zavazuje vystavit a dorucit objednateli
fakturu nejpozdéji do péti pracovnich dnii ode dne, kdy mu toto pravo vznikne. Podpisem
soupisu provedenych praci zplisobem vySe uvedenym vznika zhotoviteli pravo fakturovat
odsouhlasenou cenu dil¢iho plnéni danovym dokladem. Dnem uskute¢néni dil¢iho
zdanitelného plnéni je patnacty den zjiStovaného mésice.

. Objednatel uhradi fakturu zhotoviteli nejpozdé€ji do 30 dni po jejim obdrzeni. Objednatel
neni v prodleni, uhradi-li fakturu do 30 dnt po jejim obdrzeni, ale po terminu, ktery je na
faktufe uveden jako den splatnosti. Za termin uhrady je povazovan den, kdy je
objednatelem dan piikaz k provedeni platby, je-li tento piikaz nasledné realizovan. Je-li
objednatel v prodleni s placenim faktury, sjednavaji smluvni strany trok z prodleni ve vysi
0,1 % z dluzné éastky za kazdy den prodleni.

. Objednatel si vyhrazuje pravo kontroly veSkerych cen materiali a veskerych
poddodavatelskych faktur. Pokud svoje pravo uplatni alespon zapisem ve stavebnim
deniku s uvedenim, které materialy nebo poddodavky pozaduje, je zhotovitel povinen toto
dolozit. Zhotovitel pak k soupisu provedenych praci pfilozi faktury za material nebo
faktury poddodavateli (fotokopie). Bez téchto dokladi je faktura neplatna.

8. Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych dafiovych dokladech bude uvadét pouze Cisla
bankovnich uéth, kterd jsou spravcem dané zvefejnéna zplsobem umoziujicim déalkovy
pristup (§ 98 pism. d) zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, ze
danovy doklad bude obsahovat jiny nez takto zvefejnény ucet, bude takovyto danovy
doklad povazovan za neuplny a objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnéni. Do
okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskute¢nit platbu na zakladé tohoto
daniového dokladu.

9. V piipadé, ze kdykoli pfed okamzikem uskute¢néni platby ze strany objednatele na

zakladé této smlouvy bude o zhotoviteli spravcem dané z pfidané hodnoty zvefejnéna
zpusobem umozinujicim dalkovy pfistup skuteCnost, Ze zhotovitel je nespolehlivym
platcem (§ 106a zékona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty), ma objednatel pravo
od okamziku zvefejnéni ponizit viechny platby zhotoviteli uskute¢iiované na zékladé této
smlouvy o piislusnou ¢astku DPH. Smluvni strany si sjednavaji, ze takto zhotoviteli
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nevyplacené ¢astky DPH odvede spravci dané sam objednatel v souladu s ustanovenim §
109a zakona ¢&. 235/2004 Sb.

Clanek VI.
STAVENISTE

1. Objednatel pfedé zhotoviteli staveni$té zapisem nejpozdéji do dvaceti dni od ucinnosti této
smlouvy.

2. Zhotovitel pied zahajenim stavby zajisti veSkeré pozadavky vyplyvajici z celé zadavaci
dokumentace.

3. Soucasti dila jsou veSkeré doklady, nezbytné kjeho fadnému uZivani ze strany
objednatele, odsouhlasené technickym dozorem stavebnika. Zhotovitel k dokonceni dil¢i
Casti dila - investorskému pfevzeti kazdé etapy zajisti a pfeda objednateli vySe uvedené
doklady, a to zejména:

e protokoly o veSkerych zkouskdch, revizich a dalSich nutnych iFednich zkouskdch
potiebnych k prokdzani kvality a bezpecné provozuschopnosti dila a vsech jeho
soucdsti, véetné podrobnych technickych zdznamii o prubéhu a vysledcich téchto
zkousek;

e prohldseni o shodé na viechny pouZité materidly a zarizeni a dalsi doklady, souvisejici
s plnénim predmétu zakazky,

e provést zaskoleni pracovniku budouciho uZivatele na obsluhu veSkerého dodaného
zarizeni;

o geometrické zaméreni dokoncené stavby,

e geometricky pldan v rozsahu pro zdpis do katastru nemovitosti (pokud bude vyZadovan)
v 7 vyhotoveni,

e dokumentace skutecného provedeni dle vyhl. ¢. 499/2006 Sb. - 2 listinné vyhotoveni +
1 digitdlni;

e pribéinou fotodokumentaci provadéni dila; zhotovitel zajisti a predd objednateli
prubéznou fotodokumentaci realizace dila v 1 vyhotoveni. Fotodokumentace bude
dokladovat pribéh dila, véetné popisu jednotlivych snimki a bude zejména
dokumentovat casti stavby a konstrukce pred jejich zakrytim.

4. Dokumenty dle pfedchoziho odstavce tohoto ¢lanku zhotovitel pifeda objednateli po
ptedchozi kontrole jejich spravnosti ze strany technického dozoru stavebnika. Za timto
ucelem je zhotovitel povinen piedlozit pfedmétné dokumenty technickému dozoru
stavebnika s dostateCnym ¢&asovym predstihem, nejpozdéji ¢&tyfi pracovni dny pied
planovanym terminem pfedani a pfevzeti jednotlivych etap dila.

5. O odevzdani a prevzeti stavenisté bude sepsan zapis, ktery podepisi zastupci smluvnich
stran.

6. Zhotovitel prebird v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci, za

sledovani a dodrzovani pfedpist o bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci vSech osob
v prostoru staveni$té (zabezpeéi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomiickami),
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hygienickych predpisii, zachovani pofadku na stavenisti, za pozarni bezpecnost, dile se
zavazuje odstrafiovat odpady a neéistoty vzniklé jeho praci ¢i jinou ¢innosti a to i u svych
subdodavateli. Odpady budou likvidovany v souladu se zdkonem ¢&. 185/2001 Sb., o
odpadech, vyhlaskou MZP CR &. 93/2016 Sb., katalog odpadii, vyhlaskou MZP CR é&.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani sodpady, a ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohroZzovani, nadmérnému nebo zbyte¢nému
obtézovani okoli stavby, ke zne€istovani komunikaci, vod a ovzdusi, k padu do vykopu, k
porudeni ochrannych pasem atd.

7. Za vSechny $kody, které vzniknou v dusledku provadéni stavby objednateli, pfipadné tfetim
osobam, odpovida zhotovitel dila, ktery je povinen uhradit vzniklou $kodu nebo skodu
odstranit na své naklady bez naroku na finan¢ni thradu od objednatele.

8. Zastupce objednatele je opravnén kontrolovat provadéni praci podle projektu stavby a sva
stanoviska uvadi do stavebniho deniku, ma pfistup na vSechna pracovisté zhotovitele, kde
jsou sestavovany nebo uskladnény dodavky pro stavbu.

9. O povoleni uzavirky silnice nebo méstské komunikace pozada zhotovitel ptislusny spravni
organ véas a zadost dolozi prisluSnymi doklady. Zajisti splnéni stanovenych podminek
z vydaného povoleni o uzavirce komunikace.

10. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicendklady z
davodli nedodrzeni a nesplnéni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zévaznych
vyjadieni orgénd statni spravy a rovnéz uhradi naklady vzniklé nedodrzenim obvodu
staveni$té z divodu lezicich vyhradné na stran¢ zhotovitele.

Clanek VIL
STAVEBNI DENIK

1. O pribéhu praci na stavbé, které provadi, vede zhotovitel stavebni denik ode dne zahajeni
stavebnich praci a zapisuje viechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni této smlouvy, zejména
¢asovy postup praci, jejich jakost, zdivodnéni odchylek provadénych praci od projektové
dokumentace. Denik bude veden v plném rozsahu dle ustanoveni § 157 stavebniho zdkona
a dalsich platnych pravnich pfedpist.

2. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavbé trvale pfistupny. Povinnost vést
stavebni denik kon¢i dnem, kdy se odstrani stavebni vady a nedodélky.

3. Zapisy do stavebniho deniku ¢itelné zapisuje a podepisuje ve smlouvé povéfena osoba
vzdy v ten den, kdy bylo na stavbé pracovano.

4. Vedenim stavby a zapisy do stavebniho deniku je povéfen(a):

5. Denik se sklada z uvodnich list, dennich zdznam a piiloh.

Uvodni listy obsahuiji:
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- zakladni list, ve kterém jsou uvedeny nazev a sidlo, ICO a DIC objednatele,
zhotovitele projektl, zhotovitele dila a zmény téchto udajui, véetné podpisovych vzora
osob, opravnénych k provadéni zépist,

- identifika¢ni udaje stavby podle projektu,

- ptehled smluv véetné dodatki a zmén,

- seznam dokladu a Gfednich opatieni tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace dila, jejich zmén a dopliikd,

- ptehled provedenych zkousek vSech druhii.

6. Denni zaznamy se pisi do knihy se v§ivanymi listy jednak pevnymi a déle perforovanymi
pro dva oddélitelné pripisy, pokud se strany nedohodnou na vétSim poctu pripisi.
Perforované listy se &isluji shodné s listy pevnymi. Denni zdznamy mohou byt psany i na
volné listy s prupisy, o¢islovanymi a datovanymi shodné s originalem.

7. V deniku se vyznaéi doklady, které se v jednom vyhotoveni ukladaji pfimo na stavenisti.
Jde zejména o uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni, smlouvu, vykresy a zvlastni vykresy
dokumentujici odchylky od projektu.

8. Zhotovitel je povinen uloZit druhy pripis dennich zdznamt oddélené od originalu tak, aby
byl k dispozici v pfipadé ztraty nebo zniCeni origindlu. Prvni pripis je pro potfebu
technického dozoru stavebnika (TDS) a original pro objednatele.

9. Do stavebniho deniku miiZze provadét zapisy kromé stavbyvedouciho a jeho zastupce
technicky dozor stavebnika, zmocnéni zastupci objednatele, zhotovitele a pfisluSné organy
statni spravy.

10. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele se zapisem zastupce objednatele nebo zistupcem
zpracovatele projektové dokumentace, musi k tomuto zdpisu piipojit svoje stanovisko
nejpozdéji do 3 pracovnich dni, jinak se ma za to, Ze se znénim zapisu souhlasi.
Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku u€inénych
zhotovitelem nejpozdéji do 7 pracovnich dnu.

11. Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro
vypracovani doplinkt a zmén smlouvy.

12. Originél stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli k investorskému pievzeti stavby.

Clanek VIIL
TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA

1. Objednatel je opravnén vykonavat na stavbé technicky dozor, a to sam, pfipadné
prostiednictvim povéfené osoby, a v jeho pribéhu zejména sledovat, zda jsou prace
provadény podle schvalené dokumentace, podle smluvnich podminek, technickych norem a
jinych pravnich pfedpisi a v souladu s rozhodnutim organu statni spravy. Na nedostatky
zjisténé v pribéhu praci musi neprodlen¢ upozornit zapisem do stavebniho deniku.
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. Pfi provadéni dila je zhotovitel vazan pokyny objednatele.

. Zastupce objednatele povéfeny vykonem technického dozoru je opravnén seznamovat se s
podklady, podle kterych se piipravuje realizace stavby, ucastni se pfeddni staveniSte,
schvaluje zmény a dopliiky, které neprodluzuji lhity, nezvySuji ndklady a nezhorSuji
parametry. Kontroluje vécnou spravnost a uplnost cenovych podkladd, je opravnén
vstupovat na staveniité. Ugastni se odevzdani a pfevzeti praci, kontroluje zakryvané prace,
ucastni se kolaudace, kontroluje odstranéni vad a nedodé€lki a vyklizeni stavenisté.

. Nerespektovani pisemnych pozadavki technického dozoru tykajicich se kvality a ceny dila
muzZe byt pro objednatele divodem k pferuseni praci ¢i celé stavby véetné zastaveni plateb
zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokyni k zastaveni praci nese zhotovitel
odpovédnost za vzniklé Skody.

. Technicky dozor objednatele je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz k pferuSeni
prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny a je-li ohroZena bezpecnost
provadéné stavby, Zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li nebezpeci
zpusobeni Skody.

. 'V ptipadé, Ze v pribéhu stavby budou zakryty nebo se stanou nepiistupnymi jakékoliv
prace, zhotovitel vyzve objednatele k pfevzeti téchto praci 3 pracovni dny pfedem. Vyzva
muze byt provedena zapisem do stavebniho deniku, pokud tento zapis bude objednatelem
podepsan. V pfipadé€, ze zhotovitel nesplni svoji povinnost vyzvat objednatele k pfevzeti
shora uvedenych praci ve sjednaném terminu, odpovidé za 3kodu, kterd poruSenim této
povinnosti vznikla. Na Zadost objednatele je povinen dodate¢né umoznit objednateli
seznamit se s provedenymi pracemi. Toto je povinen zajistit na své naklady.

Clénel( TX.
ZARUKA - ODPOVEDNOST ZA VADY

. Zhotovitel pfebira za dilo zaruku po dobu 60 meésicii od dokonéeného predani a pievzeti
dila. Vady zji§téné v zaruéni dobé je povinen zhotovitel odstranit do 15 dnt, nedojde-li k
dohodé o jiném terminu a to i v piipadé, Ze odpovédnost za vady neuzni. Pokud v tomto
terminu tak neuéini, je objednatel opravnén zadat odstranéni vad tfeti osobé a zhotovitel je
povinen tyto ndklady uhradit do 15 dnu od doruéeni jejich vyuctovani zhotoviteli. Pokud
prokéze, ze za vady neodpovid4, budou mu vynalozené naklady objednatelem proplaceny.

. Zhotovitel se zavazuje, Ze uhradi veskeré skody zptisobené vadou vyrobku dle zékona ¢.
59/1998 Sb., o odpovédnosti za Skodu zptsobenou vadou vyrobku.

. Pravo objednatele na odstranéni vad dila bude uplatnéno:
a) pri piejimce dila

b) pozdéji v ramci reklamaé¢niho fizeni béhem zaruéni doby

. Pfevzal-li objednatel vadné dilo nebo jeho ¢ast, ma pravo na dodateCné a bezplatné
odstranéni vady nebo na pfiméfenou slevu.
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. Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany a uvedeno, jak se projevuji. Déle v
reklamaci mize objednatel uvést své pozadavky, jakym zplisobem pozaduje vadu odstranit
nebo zda pozaduje finanéni ndhradu.

. Zhotovitel je povinen nejpozde€ji do 5 pracovnich dni po obdrzeni reklamace pisemné
oznamit objednateli, zda reklamaci uznavé, jakou lhitu navrhuje k odstranéni vad nebo z
jakych divodi reklamaci neuzniva. Pokud tak neuéini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava.

. Reklamaci lze uplatnit nejpozdé&ji do posledniho dne zaru¢ni lhity, pficemz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaruéni lhity se povazuje za v¢as uplatnénou.

. V pfipad€, ze zhotovitel odstranuje vady a nedodélky své prace, je povinen provedenou
opravu objednateli piedat. Pro postup pfedani plati obdobné ustanoveni ¢lanku XI. této
smlouvy.

Clének X.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

. Tuto smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné
nazvanym Dodatek ke smlouvé. Jiné zapisy, protokoly apod. se za zménu smlouvy
nepovazuji.

. Nastanou-li u né€které ze stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytetného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcu
opravnénych k podpisu smlouvy.

. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna odstoupit od této smlouvy z divodu podstatného
poruseni smlouvy, dle ustanoveni § 2002 odst. 1 zadkona ¢. 89/2012 Sb., druhou smluvni
stranou.

. Nepodstatnym poruSenim smlouvy se rozumi prodleni se splnénim nékteré z povinnosti,
sjednanych touto smlouvou. Kterdkoli ze smluvnich stran je opravnéna od smlouvy
odstoupit z divodu nepodstatného porudeni smlouvy druhou smluvni stranou, pokud tato
nesplni povinnost, s jejimZ splnénim je v prodleni, ani v dodate¢né ptiméfené lhité, ktera ji
k tomu byla poskytnuta.

. Chee-li nékterd ze stran od této smlouvy odstoupit na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, ¢i dle zakona, je povinna svoje odstoupeni pisemné ozndmit druhé strané. V
odstoupeni musi byt déale uveden divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje.
Odstoupeni musi byt prokazatelné doru¢eno druhé smluvni stran&. Bez t&chto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

. Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zakladé ujednani z této smlouvy
vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
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- zhotovitel provede soupis v8ech provedenych praci ocenénych dle zpiisobu, kterym je
stanovena cena dila,

- zhotovitel odveze veskery sviij nezabudovany material, pokud se strany nedohodnou
jinak,

- zhotovitel vyzve objednatele k ,.dil¢imu pfedani dila“ a objednatel je povinen do 15 dni
od obdrZeni vyzvani zahajit dil¢i pfejimaci fizeni,

- strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapfiinila, je povinna uhradit druhé strané
vedkeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy.

Clanek XI.
ODEVZDANI A PREDANI DiLA

. Zhotovitel splni svoji povinnost provést dilo jeho fadnym ukon¢enim a pfedanim pfedmétu
dila objednateli bez vad a nedodélku.

. Objednatel splni svijj zavazek pievzit dilo zapisem o pievzeti, Ze dilo piejima. Za rozhodny
se povazuje den ukonéeni pfejimaciho fizeni.

. Objednatel neni povinen dilo pfevzit, jestlize toto vykazuje vady, byt by se jednalo o
ojedinélé drobné vady, které sami o sob¢ ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani predmétu
dila funk&né nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zptsobem neomezuji. V takovém
ptipadé se dilo povazuje za nepiedané.

. Smluvni strany vyslovné sjednavaji, Ze vlastnické pravo k dilu, respektive k ¢asti dila
nabyva objednatel zhotovenim dila, respektive zhotovenim ¢ésti dila, a to bez ohledu na to,
7e dilo, resp. ¢ast dila nebyly objednateli pfedany. V pfipadé pochybnosti, zda je vlastnické
pravo k urdité ¢asti dila mozné nabyt samostatné, je rozhodujici stanovisko objednatele.
Bez ohledu na pfechod vlastnictvi dle tohoto ustanoveni smlouvy nese zhotovitel
nebezpeéi $kody na provadéném dile a nebezpe¢i zniCeni stavby az do okamziku pievzeti
dila (podpisem zépisu o pfedani dila). V piipadé vzniku poskozeni provddéného dila je
zhotovitel povinen takové poskozeni bez zbyte¢ného odkladu na vlastni ndklady odstranit.
Nebezpeti Skody na dile pfechazi na objednatele okamZikem pfedani dila, tedy okamzikem
podpisu zapisu o predani dila.

. Nedokongené dilo nebo &asti dila neni objednatel povinen pievzit, s vyjimkou uvedenou
v ¢lanku X. odst. 6 této smlouvy.

.V pfipadé pozadavku objednatele na pfed¢asné uzivani stavby, pfipadné jeji Casti, sjednd
objednatel podminky pisemnou formou v dostate¢ném predstihu se zhotovitelem.

. Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji do 15 pracovnich dni
piedem, nedohodnou-li se strany jinak, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Jestlize zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo pfipraveno k odevzdani a pfi pfejimacim

fizeni se zjisti, ze dilo neni podle podminek smlouvy ukonceno nebo pfipraveno k
odevzdani, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veskeré naklady s tim vzniklé.
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. Zhotovitel predlozi technickému dozoru minimalné ¢tyii pracovni dny pied zahdjenim

ptejimaciho fizeni minimalné tyto nezbytné podklady:

- dokumentaci skute¢ného provedeni stavby ovéfenou razitkem a podpisem statutarniho
organu uchazece, soupis provedenych odchylek,

- stavebni denik,

- revizni zpravy o zkouskach zafizeni, tlakové zkousky,

- osvédceni o zkouskach pouzitych materiald, zaruéni listy, atesty, méfeni,

- dalsi podklady pozadované objednatelem, spravcem nebo uzivatelem objektu.

10. Soucasné s piedanim a prevzetim dila je zhotovitel povinen predat objednateli veSkerou

11.

dokumentaci potfebnou pro fadné uzivani pfedmétu smlouvy objednatelem, a to ve dvou
vyhotovenich.

O prevzeti dila nebo jeho casti sestavi smluvni strany zapis. Pokud objednatel dilo
pfejimd, obsahuje zépis prohlaseni o pfevzeti. Odmita-li dilo pfevzit, sepiSe se zapis s
uvedenim stanovisek obou stran a jejich zdivodnéni.

12. Dilo je povazovano za dokoncené po ukon¢eni vSech praci uvedenych v ¢lanku II. této

13.

smlouvy, pokud jsou ukoneny fadn¢ a v€as a zhotovitel pfedal objednateli doklady
uvedené v odst. 9 tohoto ¢lanku.

Nejpozdéji do 15 pracovnich dni po terminu uspé&Sného piedani a prevzeti dila je
zhotovitel povinen stavenisté¢ zcela vyklidit a uvést do puvodniho stavu v souladu s
projektem a pravomocnymi rozhodnutimi spravnich organt.

Clanek XII.
OSTATNI USTANOVENI

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich ustanovenich:

1.

Smlouva v¢etné jejich zmén (dodatkll) bude uzaviena pisemnou formou (pisemny navrh,
pisemné piijeti) a vzdjemné odsouhlasena zastupci obou smluvnich stran opravnénymi
k jejimu podpisu.

. Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a u¢innosti

dnem uvefejnéni prostiednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv.

. Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, se provadi

pisemnou dohodou smluvnich stran, dodatky se fidi ustanovenim § 516 ob&anského
zdkoniku. Navrhy na zménu obsahu, tj. navrhy dodatk, je opravnéna navrhnout a predlozit
kterakoliv smluvni strana.

. Ta smluvni strana, ktera poru$ila své smluvni povinnosti a v disledku toho doslo ke

zruSeni smlouvy ¢i odstoupeni od smlouvy, je povinna uhradit druhé smluvni strané nutné
néklady, které ji v souvislosti s pfipravou na plnéni a s plnénim zavazku vznikly, véetné
ptipadné $kody.
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5. Zhotovitel se vyslovné zavazuje k plnéni dohodnutych smluvnich pokut a sankci v této
smlouvé uvedenych. Tyto zhotovitel hradi nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané v této souvislosti $koda, kterou lze vymahat samostatné (smluvni strany
vyslovné vylucuji aplikaci ustanoveni § 2050 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik).

6. Smluvni strany se dohodly na vystavovéani smluvni agendy (smluv a dodatki) ve tiech (3)
vyhotovenich, z nichZ dvé (2) naleZi objednateli a jedno (1) obdrzi zhotovitel.

7. Obé smluvni strany prohlasuji, Ze do3lo k dohod€ o celém rozsahu této smlouvy. Prohlasuji
shodné, Ze smlouva byla uzaviena svobodné a vézné€, Ze nebyla uzaviena v tisni ani za
napadné nevyhodnych podminek pro kteroukoliv z nich.

8. Smluvni strany berou na védomi, ze tato smlouva dle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o registru
smluv, podléha uvetejnéni prostfednictvim registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
smlouvu k uvefejnéni prostfednictvim registru smluv zasle spravci registru objednatel.

Piilohy:

Piiloha &. 1 - Politika integrovaného systému Fizeni spole¢nosti VODARNA PLZEN as.

Priloha €. 2 - Pokyny k zajisténi BOZP na pfedanych pracovj§tich a pii pohybu v objektech
provozovanych spolecnosti VODARNA PLZEN a.s.

»
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VODARNA PLZEN a.s. Plzenska teplarenska SERVIS IN a.s.
generalni feditel predseda pfedstavenstva
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Plzeniska teplarenska SERVJS IN a.s.

¢len piedstavenstva
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Vodarna m

POLITIKA INTEGROVANEHO SYSTEMU RIZENI
SPOLECNOSTI VODARNA PLZEN a.s.

Spoleénost VODARNA PLZEN a.s. je dlouholetym provozovatelem vodohospodarske infrastruktury
v Plzenskem kraji. Pro nase zakazniky pfedevsim zajistujeme:
o vyrobu a dodavku pitné vody
o odvadéni a ¢isténi odpadnich vod
o zakaznickeé sluzby (podpora pfi uzavirani smluv o dodavkach pitné vody a odvadéni
odpadnich vod, vodomérna a odectova sluzba)

Zavedeny a fadné udrzovany integrovany systém fizeni vychazi z pozadavki zainteresovanych stran a
je zarukou jejich plnéni. V sou¢asné dobé& mame certifikovany systémy:
o kvality poskytovanych sluzeb (CSN EN ISO 8001)
o ochrany Zivotniho prostfedi (CSN EN ISO 14001)
o zajisténi bezpeénosti prace a ochrany zdravi nasich zaméstnanci (CSN OHSAS 18001)
o hospodareni s energiemi (CSN EN 1SO 50001)

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI KVALITY
Nasim zamérem je uspokojit potfeby svych zakaznikl, poskytované sluzby pinit ve stanovenych
terminech a pozadované kvalité, s nasimi dodavateli budovat transparentni a oboustranné vyhodné
obchodni vztahy a v neposledni fadé podporovat rozvoj a odbornou zplsobilost nasich zaméstnancl pro
dosazeni vysoké Urovné kvality odvadéné prace.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI ZAMESTNANCU
Nejcenné&jsim majetkem spolegnosti je lidsky potencial. Vazime si tohoto bohatstvi a klademe velky diiraz
na ochranu zdravi zaméstnancl a jejich bezpe&nosti pfi praci, vytvareni bezpecneho pracovniho prostredi
a prevenci vzniku pracovnich traz(. Kazdoro¢né vynakladame nemale financni zdroje na modernizaci
vyrobnich technologii a strojniho vybaveni.

POLITIKA SPOLECNOSTI V OBLASTI PECE O ZIVOTNi PROSTREDI
A HOSPODARENI S ENERGIEMI
Svym odpovédnym pristupem se snazime eliminovat dopady nasi ¢innosti na jednotlivé sloZky Zivotniho
prostiedi, pfedchazime vzniku ekologickych havaril, podporujeme znovuvyuziti odpadi vznikajicich
v disledku naseho plsobeni. Technicka zafizeni provozujeme tak, abychom u¢inné vyuzivali vdechny
druhy energii, soustavné snizovali energetickou naro¢nost provozovanych zafizeni a vyhledavali
potencidl pro Usporu vyuzivanych energii.

V Plzni 7.srpna 2017 0000 eiiiienes O .

generalni feditel spolecnosti
VODARNA PLZEN a.s.




Pokyny k zajisténi BOZP na piedanych pracovistich

a pfi pohybu v objektech provozovanych spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

Tento dokument je uréen pravnickym nebo fyzickym osobdm, které pievzaly staveni§té /pracovisté za u¢elem realizovani

smluvniho vztahu nebo se pohybuji v arealech spole¢nosti z jiného diivodu (napt.exkurze, kontrolni ¢innost organi statni

spravy, prohlidky v ramci nabidkovych fizeni apod.).

Cilem téchto pokyni je poskytnout témto osobam dostatecné informace k zajisténi jejich bezpecnosti. Tyto osoby budou

nadale pro potieby tohoto dokumentu oznacovany jako ,,zhotovitel®.

D

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Pfi vykonu sjednanych éinnosti je zhotovitel povinen dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy k zajidténi bezpecnosti
a ochrany zdravi a postupovat tak, aby svym chovanim neohrozil zdravi a bezpe¢nost své ani osob vyskytujicich se
s nim spole¢né na pracovisti.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jeho zaméstnanci, pfipadné subdodavatelé, budou dodrZzovat viechny pravni i ostatni
predpisy k zajiténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci (= pfedpisy na ochranu Zivota a zdravi, pfedpisy
hygienické a protiepidemické, technické ptedpisy, technické dokumenty a technické normy, stavebni pfedpisy,
dopravni predpisy, piedpisy o pozarni ochrané a predpisy o zachéazeni s hoflavinami a chemickymi latkami) v¢.
instrukei poskytnutych kontaktni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.
Zhotovitel je povinen vybavit pfevzaté pracovisté (staveniit€) v souladu s ustanovenim zakona &.309/2006 Sb. ve
znéni pozdé&jsich piedpis a NV €.591/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich pfedpisi.
Dojde-li k soub&hu dvou a vice zhotoviteli na jednom pracovisti, jsou tyto subjekty povinny:

o identifikovat rizika z jimi provadénych ¢innosti a nasledné provést vzdjemné pisemné sezndmeni s nimi

o uzaviit dohodu o koordinaci v oblasti BOZP ve smyslu §101 odst.3 zékoniku prace. Zhotovitel povéfeny

koordinaci BOZP musi mit na zfeteli, e dohoda je platna po celou dobu trvani dila tzn. az do okamziku
pfedani stavenisté zp&t spolecnosti VODARNA PLZEN a.s.

Spliiuje-li pfedmét dila nalezitosti z.309/2006 Sb. v platném znéni a zadavatel pfedmétu dila stanovi koordinatora
stavby, pak povinnosti uvedené v &l.4) t&chto pokynti s polu s dal3imi, legislativné stanovenymi, pfebira koordinator .
Zhotovitel je povinen vybavit své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi prostfedky spliiujicimi pozadavky
Z. 262/2006 Sb. a NV 495/2001 Sb. ve znéni pozdé&jsich predpisii, a to vrozsahu odpovidajicimu provadénym
&innostem, déle pak vhodnym nafadim a technickym vybavenim nutnym pro realizaci pfedmétu plnéni. Zhotovitel
kontroluje jejich pouzivéni.
Zhotovitel se zavazuje, Ze jim pouZivané technické vybaveni bude schopné bezpecného provozu a bude odpovidat
pozadavkim zejm. §4 z.309/2006 Sb., NV 378/2001 Sb. a V.48/1982 Sb. vzdy v platném znéni.
Zhotovitel se zavazuje, Zze prace na realizaci pfedmétu dila budou provadény vyhradné zameéstnanci zdravotné a
odborné zptsobilymi. Zdravotni zplsobilost a doklady o kvalifikacnich pfedpokladech, pfipadné o odborné
zpusobilosti, je zhotovitel povinen doloZit objednateli na vyZadani.
Zhotovitel odpovida za dodrzovéani zdsad PO svymi zaméstnanci a vybaveni vécnymi prostiedky PO na pfedaném
pracovisti, nejsou-li zmin&né prostiedky souéésti pfedaného pracovisté. Zhotovitel dale odpovida za protipoZarni

opatfeni vyplyvajici z povahy vlastnich praci dle smluvniho vztahu sjednaného se spole¢nosti VODARNA PLZEN.

10) Zaméstnanci zhotovitele jsou povinni udrZovat na pfevzatém pracovisti poradek a €istotu.

11) Zhotovitel se zavazuje zajistit skladovéani hotlavych kapalin na pracovidti v souladu s CSN 65 62 01 a skladovani

ropnych latek v souladu s CSN 75 34 15.

12) Kazdy draz zaméstnanci zhotovitele, ke kterému dojde na piedaném stavenisti nebo v objektech spole¢nosti

VODARNA PLZEN as., je tento povinen neprodlenné oznamit zastupci spolednosti a spolupracovat pii Setfeni

okolnosti vzniku urazu.




ohvbu v objektech a aredlech spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. (viz

ro zajisténi BOZP pri
2.262/2006 Sb.)

13) Zhotovitel je povinen respektovat bezpetnostni a dopravni znaCeni v objektech a aredlech spole¢nosti
VODARNA PLZEN as.

14) Svafetské prace provadéné v mistech se zvySenym pozdrnim nebezpeim a nebezpedim vybuchu je zhotovitel
povinen provadét pouze na zakladé pisemného povéfeni ke svafovani vydaného zastupcem spolecnosti VODARNA
PLZEN as. a vsouladu s vyhlaskou 87/2000 Sb. ve znéni pozdgjsich piedpisti. Zhotovitel zodpovida za to, Ze
pozarni dohled pfi (po) svafovani bude vykondvan osobou k tomu pfedem uréenou (zpravidla z fad jeho vlastnich
zaméstnanci) s pisemné stanovenymi prdvy a povinnostmi pfi tomto dohledu. Pozarni dohled je vykonavan
v priibéhu svafovani nepfetrzité. Pfi prerudeni svafovani nebo po jeho skonteni se poZzirni dohled vykondva
v intervalech stanovenych zvladtnimi poZarné bezpenostnimi opatfenimi stanovenych v piikazu ke svafovéni.
Nejkratsi doba pozamniho dohledu po skonéeni svafovani je 8 hodin.

15) Pfi pohybu v blizkosti otevienych vodnich nadrZi je nutno dbat zvy3ené opatrnosti a nevyZzaduje-li to charakter
provadénych praci nepfiblizovat se k jejich okrajim.

16) Prace v podzemnich prostorach pripadné sestup do nich jsou spojeny zejména se zvySenym rizikem padu do hloubky
nebo vyskytem nebezpenych plyni. Zhotovitel je povinen pfed vstupem do nich provést detekci vyskytu
nebezpeénych plynd.

17) Na pracoviité spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zakdzano vnaSet a pouZivat soukromé elektrické spotfebice
(radiopfijimace, vafice, topné spirdly atd.)

18) Bez dohody se zastupcem spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotoviteli zakdzdno pouZivat na pracovistich
technicka a technologické4 zafizeni prip. elektrospotiebiCe, jejichz majitelem popf. provozovatelem je spolecnost
VODARNA PLZEN as.

19) Pokud zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN as. umozni zhotoviteli pouzit nékteré ze zafizeni VE.
technologickych, je zhotovitel povinen pouZzivat tato zafizeni pouze v souladu snavodem k obsluze pfipadné
s udélenymi pokyny a s védomim zastupce spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

20) Pii zjisténi zavady na poskytnutych zafizenich v¢. elektrickych (napf. po3kozeni prodluzovani Sadry, pfivodu;
odstranéni ochranného krytu atd.) je zhotovitel povinen neprodlenné informovat zastupce spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

21) Zhotovitel nesmi v pribéhu realizace predmétu smlouvy ponechdvat zadné piistroje, stroje popf. nastroje bez
dohledu nebo dozoru, pokud mohou tyto ohrozit zdravi pfipadné bezpe¢nost zaméstnancii spole¢nosti VODARNA
PLZEN a.s.

22) Na pracovistich spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s. je zakézano pozivat alkoholické népoje a jiné navykové latky,
rovnéz je zakdzano pod vlivem t&chto latek na pracoviité vstupovat.

23) Ve viech objektech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. plati zakaz koufeni s vyjimkou prostor ke koufeni
vyhrazenych.

24) Kazdé pracovisté spolecnosti VODARNA PLZEN a.s. je vybaveno prostiedky pro poskytnuti 1. pomoci a hasicimi
pfistroji (pfipadné hydranty), které je zhotovitel v pfipadé potfeby opravnén pouzit.

25) Pracovidté jsou vybavena pokyny (Pozarni poplachova smérnice) pro piipad vzniku poZaru &i jiné mimofadné
situace. Prostfedky hasebni techniky umisténé na pracovidtich jsou pravidelné kontrolovany, ¢imz je zajidténa jejich
funkénost.

26) Unikové cesty v objektech spolecnosti VODARNA PLZEN as. jsou znatené a je nutno zachovavat jejich
prichodnost po celou dobu provadéni praci.

27) Veskeré uzavéry energii jsou viditelné a itelné oznacené.

3.




28) Plynové hospodéfstvi provozu COV PM, Jateéni 40, Plzeii je z hlediska NV 406/2004 Sb. zafazeno mezi pracovisté
s nebezpedim vybuchu (plynové hospodaistvi). Pfi praci na téchto pracovistich nebo v jejich blizkosti je zapotiebi

dbat zvy3eného rizika vybuchu a nepouzivat otevieny ohei, jiskiivé nafadi, obuv s kovovymi prvky v podrazce.
Zhotovitel price zahaji az na zaklad& kontaktni osobou spolenosti VODARNA PLZEN a.s. vydaného piikazu.

29) Bezpecnostni pokyny pro piipad, Ze zhotovitel bude provadét prace na elektrickém zafizeni (napf. montaz, revize,
udrzba, méfeni), jsou uvedeny v samostatném dokumentu (El. zafizeni - pokyny zhotoviteli) pfedaném v ramci
predani stavenisté kontatkni osobou spole¢nosti VODARNA PLZEN a.s.

30) Pfi pfi jizdé v aredlech spole¢nosti VODARNA PLZEN as. je zhotovitel povinen dodrzovat zasady plynouci ze z.
361/2000 Sb. o provozu na pozemnich komunikacich, nepfekraovat maximdlni povolenou rychlost v aredlech
spole¢nosti (20 km/hod).

31) Zhotovitel nesmi vstupovat do zakézanych prostor (oznaceno zédkazovou znackou ,.Nepovolanym vstup zakézan™) a
nesmi se pohybovat mimo vymezeny prostor (kontaktni osobou VP a.s. pfipadné ,Protokolem o pfedani
stavenisté™).

32) Zhotovitel je povinen parkovat, pfipadné vykladku a nakladku materidlu provadét pouze na vyznacenych nebo
zastupcem spole€nosti VODARNA PLZEN as. k tomu uréenych mistech tak, aby nebyla omezena a ohrozena
bezpeé&nost a plynulost dal3iho provozu v aredlu

33) P&3i chiize je povolena vyhradng po levé strané komunikace, nejsou-li v aredlu zfizeny chodniky

34) Pii pohybu v objektech spoleénosti VODARNA PLZEN a.s. v nichZ probihéd manipulace se zdvihacimi zafizenimi, je
zhotoviteli zakdzano vstupovat do drahy zdvihadla a zdrZzovat se v blizkosti pfepravovaného bfemene. Je nutno dbat

pokynii osoby obsluhujici zdvihaci zafizeni
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