

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená mezi smluvními stranami:

1. Obec Podbrdy
 - Adresa: Podbrdy č.p. 8
 - okres Beroun
 - 267 27 Liteň
 - zastoupená panem starostou Pavlem Ševčíkem
 - IČO: 00509809
 - dále jen objednatel

2. JB Estate s.r.o.
 - se sídlem Provodín 76, 471 67
 - zastoupená Jiřím Beránkem MBA, jednatelem společnosti
 - bankovní spojení: ČSOB
 - číslo účtu: 222787208/0300
 - IČO:28672321
 - DIČ: CZ28672321
 - dále jen zhotovitel

které uzavírají tuto

smlouvu o dílo:

I.

Předmět smlouvy, místo plnění

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla

srovnání podkladu sportovního hřiště a dodání a montáž víceúčelové umělé trávy dle nabídky z 5.6.2019

- v následujícím rozsahu
- srovnání podkladu a doplnění kamenných prachem, zhutnění povrchu a příprava na pokládku umělého povrchu
- kompletní pokládka umělého trávniku Jutagrass Essential 15, včetně lajnování na tenis a lajnou vyznačující základní lajnu volejbalu/nohejbalu
- dodání a montáž víceúčelových sloupků

II.

Termín plnění

Zahájení prací: 26.7. 2019

Dokončení prací: 10.8.2019

Zhotovitel se zavazuje řádně dokončit dílo ve sjednané době. Řádným dokončením díla se rozumí předání díla ve sjednané době objednateli bez vad a nedodělků. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění díla existují překážky, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Čas bude přiměřeně prodloužen, jestliže překážky v práci zavinil objednatel či řádné dokončení díla znemožňuje deštivé počasí.

III.

Cena díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést touto smlouvou sjednané dílo v rozsahu, jak stanoven v čl. I této smlouvy za cenu:

Cena díla bez DPH	212.750 Kč
DPH 21%	44.677,50 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	257.427,50 Kč

(slovy: dvěstěpadesátsedmtisícčtyřistadvacetsedmkorunčeskýchapadesáthalířů/včetně DPH)

2. Smluvní cena obsahuje veškeré práce, dodávky, služby a výkony, kterých je třeba k provedení a zprovoznění díla.
3. Vícepráce a méněpráce požadované objednatelem oproti rozsahu prací dle této smlouvy budou oceněny dle jednotkových cen z nabídky zhotovitele nebo bude předložena nová cenová nabídka. Požadavek na vícepráce či méněpráce bude zapsán ve stavebním deníku, následně zhotovitel předloží objednateli cenovou nabídku. Vícepráce musí být odsouhlaseny objednatelem před jejich realizací zápisem ve stavebním deníku a písemně stvrzeným dodatkem k této smlouvě.

IV.

Podmínky účtování

1. Platby díla sjednaného touto smlouvou budou probíhat na základě skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených oběma smluvními stranami jednou platbou po dokončení díla.
2. Na plnění bude zhotovitelem objednateli vystaven daňový doklad (faktura), která je splatná ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího doručení.

V.

Majetkové sankce

Smluvní strany si ujednávají tyto majetkové sankce

1. Smluvní pokutu za prodlení zhotovitele s dokončením díla ve výši 500,-Kč, a to za každý den prodlení do splnění povinnosti.
2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý den prodlení objednatele se zaplacením daňového dokladu (faktury).

VI.

Další ujednání

1. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu a pořádek na staveništi.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Případné změny této smlouvy je možno provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě.
2. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se tato smlouva příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku.
3. Na důkaz souhlasu s celým obsahem této smlouvy obě strany připojují své podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena zastupitelstvem obce Podbrdy 7.6.2019 usnesením č II/6/2019.
5. Záruka na provedené práce, společností JB Estate s.r.o., je na dobu 36 měsíců od předání díla objednavateli a to podepsáním předávacího protokolu.
6. Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

V Podbrdech dne: 7.6.2019

Za zhotovitele:

 **JB Estate s.r.o.**
471 67 Provodiv 76
Výstavba a rekonstrukce sportovišť
IČ: 28672321 DIČ: CZ28672321

[Handwritten signature]

Za objednatele: Pavel Ševčík


OBEC PODBRDY
Podbrdy 8, 267 27, Litaň
tel.: 311 684 264 IČO: 00503809
e-mail: oupodbrdy@tiscali.cz