



Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc



OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení a uveďte číslo naší objednávky. Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.	Objednávka číslo :	2019/01088/OI/OBJ
	Datum vyhotovení :	15.07.2019
	Dodací lhůta :	19.07.2021

Dodavatel :	Odběratel :
JITKA ŠTÝBNAROVÁ Družební 769/2d 77900 Olomouc IČO: 68905891 DIČ: [REDAKCE]	Olomoucký kraj Jeremenkova 40a 77911 Olomouc IČO: 60609460 DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky	Množství	Cena včetně DPH
Objednáváme u Vás dle Vaší cenové nabídky ze dne 4. 7. 2019 výkon koordinátora BOZP na akci: „Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu“. Předmětem objednávky je výkon koordinátora BOZP a práce s tím související, zejména v činnostech uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této objednávky.		
Předpokládaná cena celkem:		111 622,50 Kč
Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.		
Ing. Miroslav Kubín vedoucí odboru investic Krajského úřadu Olomouckého kraje		

Kontaktní údaje:

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Příloha k objednávce:

„Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu“

Zakázka je rozdělena na tři části:

Část. 1.: Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu - stavební část

Část. 2.: Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu - interiér

Část. 3.: Dětské centrum Ostrůvek – Přestavba budovy C na zařízení rodinného typu – elektronická zařízení

1. PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY:

Předmětem objednávky je výkon koordinátora BOZP výše uvedené stavby, jejíž rozsah je určen schválenou projektovou dokumentací zpracovanou projekční kanceláří: Atelier Polách & Bravenec s.r.o., IČ: 25870092, DIČ: CZ25870092,

2. PŘEDMĚTEM VEŘEJNÉ ZAKÁZKY JE:

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající stavby a přístavby nového křídla původního dětského domova na zařízení rodinného typu Dětského centra Ostrůvek.

Samotný objekt původní vily je solitérní stavbou situovanou volně v prostoru zahrady na pozemku bohatě obklopeného zelení.

Stávající objekt je dvoupodlažní původní vila z 1/2 20. století, v celém půdoryse podsklepená ve svažitém terénu a s užitným podkrovím. Má dvě nadzemní podlaží, suterén a sedlovou střechu, krytou plechovými šablonami. Fasády jsou z hladké omítky. Objekt sloužil jako dětský domov pro děti předškolního věku. Stávající budova je v poměrně dobrém technickém stavu. Nejedná se o kulturní památku

Nové křídlo budovy je připojené k severovýchodnímu štítu objektu stávající vily tak, že je situováno kolmo k podélné ose stávajícího objektu a je zakomponováno do svahovitého terénu v minulosti navýšeného navážkami v severovýchodní části pozemku. Realizace přístavby vyžaduje odstranění novodobých přístavků na SV fasádě budovy, provedení hrubých terénních úprav v místě přístavby, přeložení části

zařízení je 20 klientů. Technické a provozní zázemí včetně přípravy a výdej jídel a soc. a hyg. zázemí personálu zůstane stávající.

Napojení na dopravní a technickou infrastrukturu je stávající. Příjezd do areálu bude zachován po stávající komunikaci v ul. Dolní Hejčinská. Hlavní vstup do objektu bude přes stávající budovu. Objekt je napojen na veřejný vodovod, plynovod, kanalizaci, veřejnou distribuční síť NN a veřejnou telekomunikační síť.

Součástí stavby je i vybavení interiéru včetně elektronického zařízení.

Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

3. Výkon koordinátora BOZP bude mimo jiné spočívat v:

- činnosti koordinátora BOZP zejména dle zákona 309/2006 Sb. a nařízení vlády 591/2006 Sb.
- zpracování plánu BOZP
- Zpracování ohlášení o zahájení prací na OIP Ostrava a odeslání oznámení o zahájení stavby na OIP Ostrava
- seznámení zhotovitelů s plánem BOZP a kontrola jeho plnění
- vedení deníku kontrol BOZP
- fotodokumentaci závad v elektronické podobě
- vyhledávání rizik a spolupráce na kontrole dodržování technologických předpisů pro minimalizaci rizik
- účasti na kontrolních dnech stavby
- v případě mimořádné události účast na vyšetření a vyvození důsledků pro další postup prací
- informování investora o nedostacích v oblasti BOZP při práci a dalších požadavcích vyplývajících ze zákona 309/2006 Sb. a souvisejících předpisů
- zastupování investora při kontrolách orgánů OIP
- doložit jméno a osvědčení toho, kdo bude vykonávat koordinátora BOZP na stavbě

4. TERMÍNY PLNĚNÍ:

V případě zkrácení doby výstavby, nebo pozastavení stavby z důvodů stavební přestávky mezi jednotlivými etapami, bude fakturováno dle skutečné délky provádění příslušné činnosti.

- objednatel neposkytuje zálohy.
- fakturační období – 1 měsíc, splatnost do 30 dnů ode dne předání faktury objednateli.

6. SANKCE

Za nedodržení termínů zapříčiněných dodavatelem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

7. POŽADAVKY NA PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

- osvědčení o odborné způsobilosti k činnosti koordinátora BOZP na staveništi

8. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je Dětské centrum Ostrůvek, příspěvková organizace, Dolní Hejčínská 265/35, 779 00 Olomouc, katastrální území Hejčín, parcela číslo 96/2, 96/5, 96/6, 96/7, 331/3. Objekt je ve vlastnictví Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc.

9. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA STAVBY DLE PROJEKTU

32 085 831,74 Kč bez DPH

10. PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VČETNĚ DOKLADŮ A VV

Projektová dokumentace včetně dokladů a VV je zaslána přes úschovnu