

Příloha č. 4 Smlouvy - Podrobný rozpis ceny

Akce: Silnice III/2825 Sýkořice - Žlábek, rekonstrukce silnice

REKAPITULACE NÁKLADŮ			Cena bez DPH (Kč)	DPH 21% (Kč)	Cena s DPH (Kč)
1. Průzkumy a zaměření					
Geodetické zaměření včetně aktuálního průběhu IS			60 000	12 600	72 600
Diagnostika vozovky celého úseku dle TP 87			230 000	48 300	278 300
Dendrologický průzkum podél celého úseku			60 000	12 600	72 600
Diagnostický průzkum mostu ev.č. 2825-1			30 000	6 300	36 300
Geologický průzkum v souladu s TP 76 - 1 ks vrtané sondy			30 000	6 300	36 300
2. Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS)					
Jednostupňová projektová dokumentace pro provádění stavby(PDPS)			550 000	115 500	665 500
3. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby					
Výkon IČ k získání nezbytných povolení včetně všech správních poplatků			300 000	63 000	363 000
4. Autorský dozor během realizace akce	Předpoklad hodin	Cena bez DPH za 1 h (Kč)			
Autorský dozor	5	750	3 750	788	4 538
NÁKLADY CELKEM			1 263 750	265 388	1 529 138