

**DOHODA č. 1244/PR/NJ/2019**  
**o přeložkách vodních děl vyvolané investiční výstavbou**

**Účastníci dohody**

**Investor stavby:** **OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.**  
 se sídlem: 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
 Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] jednatel  
 Zástupci při jednáních ve věcech technických: [redacted]  
 IČ: 28938186  
 DIČ: CZ28938186  
 Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka 71894  
*dále jen „investor“*

a

**Vlastník vodního díla:** **Statutární město Ostrava**  
 se sídlem: Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 729 30 Ostrava  
 Zástupce ve věcech smluvních: [redacted], primátor  
 Zástupci ve věcech technických: [redacted] vedoucí oddělení technického  
 IČ: 00845451  
 DIČ: CZ00845451  
*dále jen „vlastník“*

a

**Provozovatel vodního díla:** **Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.**  
 se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
 zástupce ve věcech smluvních: [redacted], generální ředitel na základě pověření  
 uděleného představenstvem společnosti dne 21.04.2015  
 zástupci při jednáních ve věcech technických:  
 vedoucí provozu: [redacted]  
 vedoucí střediska: [redacted]  
 vedoucí centrální zásahové služby: [redacted]  
 Bankovní spojení: ING Bank N.V., organizační složka, č.ú.1000497429/3500  
 IČ: 45193665  
 DIČ: CZ45193665  
 společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě,  
 oddíl B, vložka č. 347  
*dále jen „SmVaK Ostrava a.s.“*

Výše uvedení účastníci dohody uzavírají ve smyslu § 24 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) tuto dohodu:

I.

**Předmět dohody**

Investor prohlašuje, že je investorem stavby s názvem „**Ostrava Airport Multimodal Park – II. etapa**“ (dále jen „stavba“). Předmětná stavba je v kolizi s vodními díly, tj. splaškovou kanalizací provozovanou pro veřejnou potřebu a také dešťovou kanalizací, **obojí** v k.ú. Mošnov.

Vlastník prohlašuje, že je vlastníkem níže uvedených vodních děl. A to jednak splaškového kanalizačního řadu pro veřejnou potřebu DN 300 PP v překládané délce 592,00m, uloženého mimo jiné v parcelách č. 1331/10, 1332/24, 1332/28, 1433, 1340/99, 1335/3, 1334/3 a 1336/7 vše v k.ú. Mošnov, a dále dešťového kanalizačního řadu DN 400 PP v překládané délce 733,84 m, uloženého mimo jiné v parcelách č. 1366/20, 1331/11, 1332/25, 1332/29, 1340/92, 1335/2, 1334/2 a 1336/1 vše v k.ú. Mošnov a parcela č. 1129/6 v k.ú. Sedlnice. Vlastník zároveň prohlašuje, že výše uvedená vodní díla byla vybudována mimo jiné z dotačních prostředků Ministerstva průmyslu a obchodu a je proto nezbytné při realizaci

přeložek těchto vodních děl zachovat sledované parametry překládaných úseků minimálně ve stejném rozsahu jako jsou stávající parametry, musí tedy být zachovány min. délka, dimenze a materiálové provedení překládaných částí vodních děl.

SmVaK Ostrava a.s. konstatuje, že jí byla na základě rozhodnutí Městského úřadu v Kopřivnici, odboru životního prostředí ze dne 3. 12. 2018 sp. zn. OŽP-17147/2018 uložena povinnost veřejné služby představující provozování výše uvedených vodních děl v majetku vlastníka.

Vzhledem k tomu, že stavba investora specifikovaná výše je v kolizi se shora uvedenými vodními díly v majetku vlastníka a v provozování SmVaK Ostrava a.s., účastníci této dohody konstatují, že na základě výše uvedených skutečností je nutno dotčenou část vodních děl přeložit ve smyslu ustanovení § 24 zákona. Investor se zavazuje realizovat stavbu a všechny související práce na své náklady a svou odpovědnost v souladu s § 24 zákona. Přeložky předmětných vodních děl budou realizovány dle projektové dokumentace s názvem OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK vypracované společností Technoprojekt, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava a schválené SmVaK Ostrava a.s. vyjádřením č.j. 9773/V010592/2019/PO jako investiční objekty „IO 25 přeložka dešťové kanalizace“ a „IO 26 přeložka splaškové kanalizace“.

Přeložky, které podmiňují realizaci výše uvedené stavby, jsou navrženy podle podmínek stanovených SmVaK Ostrava a.s., takto:

- Přeložka splaškové kanalizace o délce 642 m z materiálu PP SN 12 dimenze DN 300.
- Přeložka dešťové kanalizace o délce 734 m z materiálu PP SN 12 dimenze DN 400.

Trasa přeložek bude vedena v pozemcích parc. č. 1366/19, 1331/10, 1332/24, 1463, 1332/28, 1340/99, 1335/3, 1334/3, 1340/21, 1339/5, 1336/7 a 1336/1 v k.ú. Mošnov a parc. číslo 1129/6, 1129/29 v k.ú. Sedlnice.

Předpokládaný termín realizace stavby přeložek vodního díla je v srpnu 2019.

## II.

### Povinnosti investora stavby

#### Investor se zavazuje:

##### A. při plnění této dohody na svůj náklad a nebezpečí:

1. zabezpečit vydání příslušných rozhodnutí orgánů státní správy pro povolení stavby přeložek vodního díla;
2. zajistit s ohledem na § 1 odst. 2 zákona ve spolupráci s SmVaK Ostrava a.s. stavbu přeložky vodních děl;
3. zpracovat harmonogram postupu prací na stavbě, která přeložky vodních děl vyvolala, s návazností na samotnou stavbu přeložek vodních děl a předat jej k odsouhlasení zástupci SmVaK Ostrava a.s., vedoucímu centrální zásahové služby [redacted], tel.: [redacted], min. 30 dnů před zahájením prací. Uvedený harmonogram postupu prací bude předán výhradně písemnou formou;
4. zajistit vydání rozhodnutí o předčasném užívání stavby přeložek příslušným vodoprávním úřadem;
5. zajistit nezbytné doklady sloužící jako podklad pro získání povolení k předčasnému užívání přeložek vodních děl v termínu do 30-ti kalendářních dnů od realizace přepojení přeložek na stávající kanalizaci vlastníka a jejich předání SmVaK Ostrava a.s., jakož i pro získání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu k užívání stavby přeložek po uplynutí lhůty stanovené příslušným vodoprávním úřadem v povolení k předčasnému užívání, a to zejména:
  - a) geodetické zaměření stavby v souřadnicích JTSK dle standardů SmVaK Ostrava a.s.
  - b) protokoly o provedení těsnosti
  - c) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby přeložek
  - d) záznam kamerové prohlídky kanalizací na digitálním nosiči vč. písemného protokolu
  - e) doklady k použitým materiálům
  - f) další doklady a protokoly nezbytné k získání povolení k užívání a/nebo kolaudaci stavby přeložek vodních děl;
6. zajistit vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí ke stavbě přeložek vodních děl v termínu dle odst. 5. výše.

#### **B. Předat SmVaK Ostrava a.s.:**

1. v rámci harmonogramu postupu prací uvedeného v čl. II. odst. A této dohody, originál nebo ověřenou kopii územního rozhodnutí (nebo souhlasu) a stavebního povolení, obojí s doložkou právní moci,
2. žádost o vydání rozhodnutí k předčasnému užívání stavby, nejpozději do 15-ti kalendářních dnů ode dne přepojení přeložek vodních děl na stávající kanalizační řad.
3. originál, nebo ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí/souhlasu opatřeného doložkou právní moci, v termínu nejpozději do 30-ti dnů od jeho vydání příslušným vodoprávním úřadem a nabytí právní moci.

#### **III.**

#### **Povinnosti SmVaK Ostrava a.s.**

##### **SmVaK Ostrava a.s. se zavazuje:**

1. zajistit kompletní dodávku trubního materiálu dle standardů SmVaK Ostrava a.s. investorovi a zajistit technický dozor stavby, a to na základě samostatné smlouvy uzavřené s investorem stavby nebo jím zmocněnou osobou;
2. zajistit předání dotčených částí vodních děl investorovi před zahájením stavby přeložek a po jejich dokončení převzít dokončené přeložky od investora; o předání a převzetí bude sepsán písemný předávací protokol, který musí být potvrzen investorem a SmVaK Ostrava a.s.;
3. předat přeložky vodních děl vč. dokladu o jejich kolaudaci vlastníkově, a to v termínu do 5-ti kalendářních dnů od obdržení pravomocného kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu od investora v souladu s čl. II. písm. B. odst. 3;
4. převzít stavbu přeložek dokončené bez vad za účelem jejich provozování;
5. poskytovat investorovi veškerou nezbytnou součinnost a spolupráci, kterou lze na ní spravedlivě požadovat, při plnění této dohody, jakož i vydat veškerá nezbytná stanoviska pro účely veřejnoprávních řízení souvisejících s realizací stavby přeložek bez zbytečného odkladu po obdržení žádosti ze strany investora. V případě, že SmVaK Ostrava a.s. neposkytne investorovi tuto součinnost či spolupráci, nedostává se investor do prodlení s plněním svých povinností dle této dohody a v této souvislosti tedy ani povinnost investora uhradit smluvní pokutu dle článku V. této dohody za předpokladu, že nesplnění povinnosti (potažmo porušení této dohody) ze strany investora bylo, byť i částečně, způsobeno neposkytnutím požadované součinnosti ze strany SmVaK Ostrava a.s.

#### **IV.**

#### **Povinnosti vlastníka a plné moci**

##### **Vlastník:**

1. se zavazuje umožnit provedení přeložek vodních děl dle projektové dokumentace vypracované společností Technoprojekt, a.s. pod názvem OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK, a to dle podmínek stanovených SmVaK Ostrava a.s. v této dohodě;
2. tímto uděluje investorovi plnou moc ke všem právním jednáním s orgány státní správy a jinými oprávněnými subjekty v souvislosti se získáním všech příslušných veřejnoprávních povolení, zejména územního rozhodnutí/územního souhlasu, stavebního povolení, povolení k předčasnému užívání, kolaudačního souhlasu/kolaudačního rozhodnutí specifikované stavby uvedené v čl. I této dohody dle přílohy č. 2 této dohody a investor tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá;
3. tímto uděluje SmVaK Ostrava a.s. plnou moc k předání dotčených částí vodních děl investorovi před zahájením stavby a následně k převzetí řádně dokončených přeložek vodních děl zpět od investora na základě předávacích protokolů dle přílohy č. 3 této dohody a SmVaK Ostrava a.s. tuto plnou moc v plném rozsahu přijímá.

## V. Smluvní sankce

Nepředá-li investor ve lhůtách uvedených v čl. II. odstavec B. této dohody zástupci SmVaK Ostrava a.s. (vedoucímu centrální zásahové služby, nebo jím pověřené osobě) doklady uvedené v čl. II písm. B odst. 1 a písm. B odst. 2 nebo nebude-li stavby přeložky vodního díla předána vlastníkovvi z důvodů na straně investora ve stanoveném termínu dle této dohody, sjednává se pro každý případ porušení těchto smluvních povinností smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení a každý jednotlivý případ, kterou je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s., a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od doručení tohoto vyúčtování investorovi.

Nezajistí-li investor ve lhůtě uvedené v čl. II. písm. A.odst. 5 vydání kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu přeložky vodního díla, je investor povinen zaplatit SmVaK Ostrava a.s. smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý započatý týden prodlení a každý jednotlivý případ, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od doručení tohoto vyúčtování investorovi.

Nepředá-li SmVaK Ostrava a.s. vlastníkovvi přeložky vodních děl zpět v termínu uvedeném v čl. III odst. 3, sjednává se smluvní pokuta ve výši 5.000,- Kč za každý započatý týden prodlení s předáním, a to na základě vyúčtování smluvní pokuty se splatností 10 dnů od doručení tohoto vyúčtování investorovi.

V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty sjednané touto dohodou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

## VI. Ostatní ujednání

Účastníci dohody prohlašují, že přeložky vodních děl specifikované v čl. I. této dohody se provádí na náklady investora stavby s tím, že vlastnictví vodních děl se po provedení nemění a zůstávají stále v majetku vlastníka a v provozování SmVaK Ostrava a.s. po dobu nařízené veřejné služby. Její realizaci ze strany SmVaK Ostrava a.s. a úhradou všech závazků ze strany investora, budou vyrovnány veškeré nároky účastníků dohody vyplývající z této dohody.

Účastníci se dohodli, že původní část vodního díla, tj. jeho zrušenou část a případně vzniklé odpady, které investor, příp. jím zmocněná osoba, při realizaci přeložky řádně neodstraní, nabývá do vlastnictví investor okamžikem odpojením od stávající kanalizace. Vlastník tímto investora informuje, že zrušenou část vodního díla má právo odstranit.

Účastníci dále prohlašují, že platební podmínky a termíny realizace přeložek vodních děl se budou řídit příslušným ustanovením samostatné smlouvy uzavřené mezi investorem či jím zmocněnou osobou a SmVaK Ostrava a.s., která navazuje na tuto dohodu vyvolanou investiční výstavbou.

Nedílnou součástí této dohody je orientační zakres přeložek vodních děl, který tvoří přílohu č.1 této dohody.

Pro účely plnění této dohody a pro zajištění efektivní komunikace s investorem a vlastníkem, společnost SmVaK Ostrava a.s. v nezbytném rozsahu shromažďuje a zpracovává jejich osobní údaje, osobní údaje kontaktních osob nebo jiných subjektů uvedených v této dohodě či se jinak podílejících na plnění této dohody. Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu, po kterou tyto subjekty údajů plní role a úkoly související s touto dohodou, a to po celou dobu platnosti této dohody, po dobu nutnou pro vypořádání práv a povinností z dohody a dále po dobu nutnou pro její archivaci v souladu příslušnými právními předpisy. Investor i vlastník se zavazují tyto subjekty údajů o zpracování informovat a předat jim informace dostupné na internetové adrese společnosti SmVaK Ostrava a.s.: [www.smvak.cz](http://www.smvak.cz).

VII.

1. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění v registru smluv zajistí vlastník.
2. V ostatním se smluvní vztah řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
3. Tato dohoda je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý obdrží jedno vyhotovení. Dohodu lze měnit nebo doplňovat jen dodatky v písemné formě.
4. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada statutárního města Ostravy svým usnesením č. 01650/RM1822/26 ze dne 18. 6. 2019.

V PLAZE dne 18.7.2019

V Ostravě dne 16. 07. 2019

Za investora:

[Redacted signature]

[Redacted name]  
jednatel

[Redacted signature]

jednatel

Za SmVaK Ostrava a.s.:

[Redacted signature]

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.  
28. října 1235/169, Mariánské Hory,  
709 00 Ostrava


generální ředitel

Za vlastníka: 21-06-2019

Za vlastníka:

[Redacted signature]

primátor



## Plná moc

**k dohodě č. 1244/PR/NJ/2019 na realizaci stavby  
„Ostrava Airport Multimodal Park - II. etapa“ - investiční objekty „IO 25 přeložka  
dešťové kanalizace“ a „IO 26 přeložka splaškové kanalizace“ v k.ú. Mošnov, obec  
Mošnov a k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice**

**Vlastník (zmocnitel):** Statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava  
IČO: 00845451  
zastoupeno: [redacted], MBA, primátorem

**Investor (zmocněnec):** OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.  
sídlo: 28. října 3346/91, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
IČO: 28938186  
zastoupena: [redacted] – jednateli

1. Investor bude jménem a na účet vlastníka zastupovat vlastníka při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat za vlastníka písemnosti, spojené s investiční činností.
2. Investor jménem a na účet vlastníka zabezpečí povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací a zeleně, projednání provizorního dopravního značení, včetně organizace dopravy po dobu realizace výše uvedené stavby.
3. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti dohody do odstranění všech případných vad z převjímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) stavby přeložek.
4. Tato plná moc neopravňuje investora k uzavírání jakýchkoliv smluv jménem vlastníka nebo k činění jiných právních jednání s obdobnými právními následky.

21-06-2019  
za vlastníka:

[redacted]  
[redacted] MBA,  
primátor

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za investora:

[redacted]  
[redacted]  
jednatel

## Plná moc

**k dohodě č. 1244/PR/NJ/2019 v rámci realizace stavby  
„Ostrava Airport Multimodal Park - II. etapa“ - investiční objekty „IO 25 přeložka  
dešťové kanalizace“ a „IO 26 přeložka splaškové kanalizace“ v k.ú. Mošnov, obec  
Mošnov a k.ú. Sedlnice, obec Sedlnice**

**Vlastník (zmocnitel):** Statutární město Ostrava  
Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava  
IČO: 00845451  
zastoupeno: [redacted], primátorem

**SmVaK Ostrava a.s. (zmocněnec):** Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.  
se sídlem: 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava  
IČO: 45193665  
zastoupená: [redacted], generálním ředitelem na  
základě pověření uděleného představenstvem společnosti dne  
21.04.2015

1. SmVaK Ostrava a.s. bude jménem a na účet vlastníka zastupovat vlastníka při předání dotčených částí vodních děl investorovi, společnosti OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o., před zahájením stavby a následně k převzetí řádně dokončených přeložek vodních děl zpět od investora, a to vždy na základě písemných předávacích protokolů. SmVaK Ostrava a.s. je oprávněn jménem vlastníka vytýkat vady, které budou zjištěny v rámci předávacího řízení dokončených přeložek.
2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti dohody do odstranění všech případných vad z přejímacího řízení a ze závěrečné kontrolní prohlídky (kolaudace) stavby přeložek.

21.08.2019  
za vlastníka:

[redacted]  
primátor

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.


SmVaK Ostrava a.s.: 16.07.2019

[redacted]  
generální ředitel

Severomoravské vodovody  
a kanalizace Ostrava a.s.

28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Příloha č. 1



**IO26 - PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE**  
PP SN12, DN300, 642 m

**IO25 - PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE**  
PP SN12, DN400, 734 m

**IO24 - ŘAD PP1 - II. ETAPA**  
PE 225x20,5 mm, 681 m

TABULKA STAVEBNÍCH A INŽENÝRSKÝCH OBJEKTŮ - II. ETAPA

IO 24	PŘELOŽKA VODOVODU VE SPRÁVĚ SmVak
IO 25	PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE SPRÁVĚ SmVak
IO 26	PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VE VLASTNICTVÍ SmVak
IO 27	PŘELOŽKA VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU
IO 28	PŘELOŽKA STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU


LEGENDA SÍTÍ V RÁMCI II. ETAPY:

- PŘELOŽKA VODOVODU VE SPRÁVĚ SmVak
- PŘELOŽKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE VE SPRÁVĚ SmVak
- PŘELOŽKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE VE VLASTNICTVÍ SmVak
- PŘELOŽKA VYSOKOTLAKÉHO PLYNOVODU
- PŘELOŽKA STŘEDOTLAKÉHO PLYNOVODU
- NN NAPÁJENÍ ČSSV
- ROZVÁDĚČ S PODRUŽNÝM MĚŘENÍM smvak
- HRANICE PARCELY
- PARCELNÍ ČÍSLO

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ:

- SPLAŠKOVÁ KANALIZACE
- DEŠŤOVÁ KANALIZACE
- VODOVOD
- STL PLYNOVOD
- VTL PLYNOVOD
- SLABOPROUDÉ ROZVODY
- VĚŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- KABELY VN
- ELEKTRO KABEL SMVAK
- KABELY SŽDC

C1. SITUÁČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTAHŮ



INVESTOR	OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK s.r.o.	OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK
INVESTOR	28. října 3346/91, Moravská Ostrava 702 00	
GENÉRALNÍ DODAVATEL GENÉRAL CONTRACTOR	MARPRO STAV s.r.o. Železniční 469/4, 779 00 Olomouc	MARPRO
GENÉRALNÍ PROJEKTANT GENÉRAL DESIGNER	MARPRO STAV s.r.o. Železniční 469/4, 779 00 Olomouc	MARPRO
PROJEKT PRŮJEKT STAVBA / BUILDING	<b>OSTRAVA AIRPORT MULTIMODAL PARK</b>	
OBCHODNÍ SLOŽENÍ / TRADE PACKAGE	0200-KOORDINACE	
OBJEKTY / OBJECTS	II. ETAPA - IO24, IO25, IO26	
ČISTĚ VYHLÁŠENÝ / PART ACCORDING TO DECREE	<b>C - SITUÁČNÍ VÝKRESY</b>	
WF / CHIEF PROJ. ENGINEER	Ing. Jan Němec	PROJEKTANT / DESIGNER
VYPRACOVÁNÍ / DRAWN BY	Ing. Miroslav Hra	<b>TECHNOPROJEKT</b> Technoprojekt, a.s. Hornokostelní nábřeží 28 702 00 Ostrava
PROJEKTOVÁ ČEKOVANÁ / CHECKED BY	Ing. Radek Friml	
MĚŘITELNÁ ŠKALA	1:100	
DATUM I. VÝD. / 1st PUB. DATE	20.04.15	
SLOŽENÍ / FILE NAME	TE000-OSP-0200-01_1_0200-00015.dwg	
NÁZEV VÝKRESU / DRAWING TITLE	C1. Situační výkres širších vztahů C2. Katastrální situační výkres	
STAVBA / BUILDING UNIT	2E	DŮR / DSP
OBCHODNÍ SLOŽENÍ / TRADE PACKAGE	0200	011
REVIZE / REVISION	00	
DATUM / DATE	2019-04-15	