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SMLOUVA  O  DÍLO č. 1/2019 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

na akci: „Vrchlického divadlo Louny – upgrade řídicího systému vč. software pro 
plynovou kotelnu“ 

Článek 1 
Smluvní strany 

Objednatel: Vrchlického divadlo, p. o. 
Sídlo: Osvoboditelů 411, 440 01 Louny 

Zastoupený:                           Bc. Jakubem Bieleckym, ředitelem příspěvkové organizace  
IČO:       75037637 

Bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s. 
Číslo účtu:    1044301379/0800 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  
Bc. Jakub Bielecki                   e-mail: jakub.bielecki@divadlolouny.cz tel.415 653 142 

Pavel Jelínek                          e-mail: spravce@divadlolouny.cz  tel. 602 447 301 
Eva Hejná                                e-mail: e.hejna@mulouny.cz                     tel. 736 500 975 

(dále jen objednatel)   

a 
Zhotovitel:  TECONT s.r.o.. 
Sídlo: Jana Palacha 1552, Pardubice 

Zastoupený:      Ing. Miloš Hort, jednatel 
IČO:  601 13 758 

DIČ:  CZ60113758 
Registrace:  OR Hradec Králové 

 oddíl C vložka 5654 
Bankovní spojení: Komerční banka a. s. 

Číslo účtu: 102605561/0100 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:  

Ing. Miloš Hort e-mail: hort@tecont.cz        tel. 602 412 794 
(dále jen zhotovitel) 

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat 
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby. 
 

Článek 2 
Výchozí podklady a údaje 

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele – zadávací dokumentace 
ze dne 10.06.2019, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne 

20.06.2019 Výše uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem 
uzavření této smlouvy pro smluvní strany závazné. 

2.2 Výchozí údaje: 
2.2.1 Název díla: Vrchlického divadlo Louny – upgrade řídicího systému vč.  
                                    software pro plynovou kotelnu  
2.2.2 Místo realizace: Louny p. č. 301 v k. ú.   Louny  
2.2.3 Termín realizace: zahájení:  10.07.2019 
     ukončení  30.09.2019 

      počet kalendářních dní  83   
2.3 Dílo bude realizováno a oceněna v souladu se zadávací dokumentací - příloha č. 1 až 

4 a dalších podmínek zadávací dokumentace definované v odst. 2.1 tohoto článku.  
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Článek 3 
Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je výměna řídicího systému včetně aplikačního SW pro stávající 

rozvaděč MaR kotelny v souladu s přílohou č. 3 a 4 zadávací dokumentace. Součástí 
této akce je provedení veškerých související prací, zejména najetí kotelny vč. 

proškolení obsluhy kotelny. Další součástí realizace akce je likvidace vzniklého 
odpadu, který bude likvidován v souladu s platnou legislativou.  

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 2 a článku 
3, odst. 3.1 této smlouvy na svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami tak, aby 

bylo dílo plně funkční. 
3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a 

předpisy platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, 
evropská technická schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku 

Evropské unie, stavební technická osvědčení. 
3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako 

nejvýše přípustnou dle nabídky zhotovitele. 
3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 

předmětu díla na základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli 
předat písemný soupis těchto změn. Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových 

položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. Pokud nejsou položky v nabídce 
uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. oboustranně odsouhlasených cen. O 

těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém dohodnou 
i případnou úpravu termínu předání díla. V případě, že takto navržené změny zhoršují 

kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit.  
3.6 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec 

zadávací dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce 
vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů, práce vyvolané 

potřebami realizací díla, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude 
jejich zadání probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, v platném znění. 
 

Článek 4 
Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých 
předpokládaných poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. 

Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit výběr poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje 
uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese 
za ně záruku v plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

 

Článek 5 
Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, ČSN 
EN ISO. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k 

provedení díla nezbytné.  
5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou 

dobu vlastnosti srovnatelné s účelově podobným předmětem.  
5.3 U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit 
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zejména oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, 

osvědčení o jakosti, vše v českém jazyce. 
5.4 Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných 

právních předpisů, jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje 
objednatele odstoupit od smlouvy o dílo.  

 
Článek 6 

Čas plnění 
6.1 Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla ve sjednaném termínu zahájení. 
6.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 5 dnů po sjednaném termínu 

zahájení dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy 

odstoupit.  
6.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem 

ukončení prací dle čl. 2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít 
dílo i v tomto nabídnutém zkráceném termínu. 

6.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn. dokončit veškeré činnosti a předat jeho 
předmět, včetně všech příslušných dokladů, jak jsou uvedeny v této smlouvě. 

 
Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 
7.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

7.2 Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení 
a materiálu zhotovitele. 

7.3 Pojištění díla proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla 
zhotovitel. Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas 

dokončení díla. 
 

Článek 8 
Cena díla 

8.1 Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky 
zhotovitele, jako nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu 

realizace díla, která zahrnuje ocenění úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný 
vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného vývoje kurzu české měny k 

zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další přímé i nepřímé 
náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. Jednotkové 

ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 
8.2 Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla celkem: 176 900 Kč 
DPH  37.149 Kč 
Cena celkem vč. DPH 214.049 Kč 

Slovy (částka s DPH) : dvěstěčtrnácttisícčtyřicetdevětKč 
 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

9.1 Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného 
touto smlouvou po celou dobu plnění. 

9.2 Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči Městu Louny žádné finanční závazky po lhůtě 
splatnosti a že nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a na 

penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a 
souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako nepravdivé, zaplatí objednateli za 
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každé takové zjištění smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané ceny díla v Kč vč. 

DPH. 
9.3 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti.  

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet 
zhotovitele. 

9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených dodávek a 

prací a to po převzetí dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 
9.7 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního dokladu dle zákona o účetnictví.  
9.8 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, 

přičemž za úhradu faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu 

objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.  
9.9 Fakturu je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 
9.10 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla v Kč vč. DPH 

za každý i započatý den prodlení. Tímto ujednáním však není dotčeno právo 

objednatele na náhradu škody. 
9.11 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je 

objednatel oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění 
resp. proplacení faktury do doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na 
zaplacení smluvní pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční 

pohledávky, bude příslušná částka započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení 
může být objednatelem provedeno z fakturované ceny díla popř. z jakéhokoli jiného 

závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli.  
9.13 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane 

do finančních potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové 
závazky vůči státu, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce 

zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že 
úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není odchylná od ceny obvyklé a že 

nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na daňovém dokladu a 
nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové postavení 

nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve 
všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona 

č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon o DPH. 
9.14 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, 

že se stane dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
nespolehlivým plátcem, neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. 
příjemce zdanitelného plnění, a to uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.15 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto 

ustanovení se však nevztahuje na případ, u kterých je z důvodů uvedených v této 
smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich proplácení. 

9.16 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno 
právo poškozené strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy 

nepoužije. Dále se strany dohodly na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá 
občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní vzniklé. 

9.17 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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Článek 10 
Vady a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 36 měsíců, která počíná dnem 

předání a převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po 
tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se 

projevují a stanoven požadovaný termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda 

požaduje finanční úhradu. 
10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž 

i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného 
termínu a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího 

odstranění. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných 

případech a to až do rozhodnutí soudu.  
10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí 

odstraněné reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda 
je reklamovaná vada odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí 

svým podpisem.            
10.6 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, 
souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré 

výdaje, které v souvislosti s tímto objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 
10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a 

v důsledku neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je zhotovitel povinen tuto 
škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, 
poskytne zhotovitel objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

 
Článek 11 

Stavební deník 
11.1 Zhotovitel není povinen vést stavební deník, ale je povinen vést záznam o průběhu 

prací.  
Článek 12 

Stavbyvedoucí 
12.1 Stavbyvedoucí/odpovědná osoba za realizaci díla je povinen řídit provádění díla, 

zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a 

bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 
uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu 

dle § 169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných 
technických předpisů a technických norem.  

12.2 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění realizace 
díla a neprodleně oznámit objednateli závady, které se nepodařilo odstranit při vedení 

realizace díla a vytvářet podmínky pro kontrolní prohlídky. 
 

 
 



Strana 6 (celkem 8) 

Článek 13 
Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor uvedený v čl. 2.2.2. 

13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením díla.   
13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání díla, staveniště do 

vlastního užívání a v plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se 
zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy a platné právní předpisy pro 

ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a 
zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 

realizace díla, v souladu s vyhl. č. 268/2009 Sb., o obecných technických 
požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
bezprostředně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. V případě 

nedodržení tohoto ujednání je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li vyklizené staveniště, 
anebo není okolí uvedeno do původního stavu. 

 
Článek 14 

Provádění díla  
14.1 Zhotovitel je povinen při provádění realizace díla dodržet obecné požadavky, 

popřípadě jiné technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně 
života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních 

právních předpisů. Pokud porušením těchto ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese 
veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.2 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné 
skládce odpadů, při předání díla je zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit 

patřičným dokladem o likvidaci odpadu. 
14.3 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi kontrolní dny za 

účasti oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný 
záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a 

vady při provádění vlastní realizaci díla je zhotovitel povinen odstranit v termínu 
uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního 

kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím 
protokolu o předání staveniště. 

14.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které 
budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 

3 pracovní dny před jejich zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele 
na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit práce, které byly zakryty nebo se staly 
nepřístupnými.  

14.5 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace díla nenastaly podmínky dle § 15 
zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud 
v průběhu realizace díla dojde ke splnění podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. 

a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně nahlásit 
objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě bude plán BOZP 

po celou dobu realizace přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 
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14.6 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je 

zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, 
tak tuto finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.7 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že 

objednatel je oprávněn uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokuty za porušení 
pravidel BOZP a PO 1.000 Kč za každý případ. 

14.8 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném 
v odstavci 14.7 tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je 

objednatel oprávněn výši smluvní pokuty zdvojnásobit a vykázat ze staveniště osobu 
porušující bezpečnostní předpisy či zastavit provádění prací až do doby zjednání 

nápravy. 
Článek 15 

Předání díla 
15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je považováno za 

dokončené, pokud došlo k úplnému dokončení díla prováděné v souladu s rozsahem 
a obsahem této smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími 

se k realizaci předmětného díla a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady 
uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které je zbaveno všech vad a nedodělků 
převezme a zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu.  

15.3 Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla. Objednatel je pak 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající 

řízení.  
15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady 

prokazující řádné provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

− zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

− zápis o proškolení obsluhy, 

− potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu 

na příslušné skládce odpadů. 
15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí 

dokončeného díla. Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího 
odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 
15.7 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, 

i když tvrdí, že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

 
Článek 16 

Změny smlouvy 
16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním 

výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují. 
16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této 

smlouvy, je povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání 
oprávněných osob. 
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                                                      Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci 

obou smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 
17.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva je uzavřena na základě Pravidel Rady města 

Loun č. P 8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 
17.3 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po 

dobu nezbytně nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů). 
17.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se 

zveřejněním obsahu smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o 
svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný údaj v této 

smlouvě není označován za obchodní tajemství.  
17.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv 

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou 

dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1 tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, 
resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy. 

17.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se 
obchodního tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou 

označeny tak, aby nebyly součástí elektronického obrazu textového obsahu smlouvy. 
17.7 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí 

zasláním správci registru smluv objednatel. 
17.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku. 
17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu 

a z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech. 
17.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé 

a svobodné vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si 
přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

             
V Lounech dne:  26.06.2019   

TTTTTTTTTT.. TTTTTTTTTT.. 
za objednatele: za zhotovitele: 

Bc. Jakub Bielecki Ing. Miloš Hort 
ředitel p. o. jednatel 

 


