



MHMPP07C0CEY

01
HOLOVSKÁ

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. 1-11- 2017
Nábřeží 4
150 00 Praha 5

Datovou schránkou: 4qfgxx3

Zakázka č.
OSI/MZ/0069/17
Č. j.:
MHMP 1815826/2017
Sp. zn.:
S-MHMP 1730662/2017

Vyřizuje/tel.:
Ing. Jan Tuvora/236 004 651
Ing. Fröhlich
Počet listů/příloh: 6/0
Datum:
16.11.2017

OBJEDNÁVKA č. OBJ/OSI/22/04/00225/2017 (OSI/MZ/0069/17)

Kontrolní číslo: P17V00131580

Objednatel/ZADAVATEL	
Hlavní město Praha Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1	IČO: 00064581 DIČ: CZ00064581
Zastoupená: Ve věcech smluvních: Ing. Karel Prajer, Praha ředitel OSI MHMP Ve věcech technických: Ing. Petr Hankovec vedoucí oddělení vodohospodářských a dopravních staveb	Bankovní spojení: PPF banka a.s., Číslo účtu: 20028-5157998/6000

DODAVATEL / ZHOTOVITEL	
Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s. Nábřeží 4 150 00 Praha 5	47116901 IČO: 7116901 DIČ: CZ7116901 CZ 47116901 Zapsán/Registrován u: MS v Praze Spis. značka: B/1930 Bankovní spojení: Číslo účtu: 19-1583390227/0100
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková Místopředsyně představenstva Ing. Jiří Frýba Člen představenstva	opraveno: 22. 10. 18 Fröhlich

I. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

1. Číslo a název stavby: **43327 Pod Táborem - zeď**

Číslo a název etapy: -

2. Specifikace a rozsah předmětu plnění

Zajištění kompletní inženýrské činnosti od územního souhlasu po vyvedení stavby z účtu OSI MHMP.

II. doba plnění

Od: obdržení objednávky Do: vyvedení stavby z účtu OSI MHMP

III. Cena

Cena za předmětné služby je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

Základní cena	444 000,00 Kč
DPH	93 240,00 Kč
Cena včetně DPH	537 240,00 Kč

IV. platební podmínky

A) Přípravná fáze - zajištění správních rozhodnutí pro povolení stavby – územní souhlas
Úhrada odměny za činnosti při zajištění územního souhlasu bude rozdělena do dvou dílčích plnění:

- a) Příprava, kontrola a projednání podkladů pro územní souhlas - 80% celkové odměny za zajištění územního souhlasu.
Dílčí faktura bude doložena podanou žádostí o vydání územního souhlasu. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum podání žádosti.
- b) Zajištění rozhodnutí – územního souhlasu – 20% celkové odměny za zajištění rozhodnutí.
Dílčí faktura bude doložena rozhodnutím - územním souhlasem s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je datum nabytí právní moci.

B) Fáze realizace

Odměna bez DPH za služby TDI činí 0,97% (dle nabídky uchazeče) z předpokládaných investičních nákladů Stavby bez DPH.

Úhrada ceny bude rozdělena do dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko. Objednatel uhradí faktury – daňové doklady vystavené dodavatelem takto:

a) za činnost TDI do výše 85% z celkové odměny

Odměna bude hrazena na základě dílčích faktur vystavovaných pololetně k 30.6. a k 31.12. Výše odměny za příslušné pololetí bude částka vypočtená jako shora uvedené procento ze skutečného čerpání rozpočtu kapitálových výdajů bez DPH na zhotovitele stavby za příslušné pololetí. Přílohou faktur bude kalkulace výše odměny a přehled úhrad zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude poslední kalendářní den příslušného pololetí.

b) za zpracování a předání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP ve výši 5% z celkové odměny

Přílohou faktury bude originál Protokolu o předání a přezkoumání komplexních podkladů pro vyvedení DHM z účtu OSI MHMP potvrzeného příslušným pracovníkem právního oddělení odpovědného za správu a vyvádění majetku OSI MHMP s tím, že po provedené kontrole nebyly shledány závady.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu o předání a přezkoumání správnosti a komplexnosti podkladů předávaných příkazníkem.

c) **Konečná faktura ve výši 10% z celkové odměny bude vystavena po podpisu „Protokolu o převodu hmotného majetku získaného investiční výstavbou včetně předání a převzetí a následného předání do správy“.**

Přílohou faktury bude kopie tohoto „Protokolu“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění konečné faktury bude poslední datum podpisu „Protokolu“ u příslušného přejímajícího či předávajícího (ředitel OSI MHMP, ředitel HOM MHMP a budoucí správce – provozovatel).

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1.

Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem.

Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce pod označením KČ)
- číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. SMLUVNÍ Sankce

Neodevzdá-li dodavatel řádně provedené plnění v termínu, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 2 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. závěrečná ustanovení

Tato objednávka je nabídkou, která musí být přijata nejpozději do 5 kalendářních dnů od doručení DODAVATELI /ZHOTOVITELI.

OBJEDNATEL/ZADAVATEL tímto ve smyslu ust. § 1740, odst. (3), Zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky („Potvrzení přijetí objednávky“) a toto „Potvrzení“ doručte ve dvojnásobném vyhotovení OBJEDNATELI/ZADAVATELI (podle osob uvedených v záhlaví „Potvrzení“).

Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.



Ing. Karel P r a j e r
ředitel odboru strategických investic
Magistrátu hlavního města Prahy
podepsáno elektronicky

Přílohy: 1. Akceptační dopis A
2. Akceptační dopis B

A-01

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Dana Machová
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1730662/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OBJ/OSI/22/04/00225/2017 (OSI/MZ/0069/17)** ze dne **16.11.2017** na: **st. č. 43327 Pod tábořem – zeď, zajištění kompletní inženýrské činnosti od územního souhlasu po vyvedení stavby z účtu OSI MHMP**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.**

Sídlo: **Nábřeží 4, 150 00 Praha 5**

IČO: **47116901**

DIČ: **CZ47116901** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: **19-1583390227/0100**

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva**

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce

B

Odbor strategických investic MHMP
Ing. Jan Tuvora
Mariánské nám. 2
110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky S-MHMP 1730662/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. **OBJ/OSI/22/04/00225/2017 (OSI/MZ/0069/17)** ze dne **16.11.2017** na: **st. č. 43327 Pod táborem – zeď, zajištění kompletní inženýrské činnosti od územního souhlasu po vyvedení stavby z účtu OSI MHMP**

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.**

Sídlo: **Nábřeží 4, 150 00 Praha 5**

IČO: **47116901**

DIČ: **CZ47116901** registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění

Bankovní spojení: **19-1583390227/0100**

Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva**

V

Datum:

.....
Podpis statutárního zástupce



MHMP086RR6P

PID

A-01

Hlavní město Praha - Magistrát hl. m. Prahy Hlavní podatelna - Jungmannova 35/29, Praha 1	
ČÍSLO JEDNACÍ: MHMP	<i>186 4809/2017</i>
DORUČENO DNE: 28 -11- 2017	
Počet listů dokumentů: <i>1</i>	Počet listů příloh: <i>1</i>
Počet listů příloh: <i>1</i>	Počet listů příloh: <i>1</i>
Počet a druh nezávislých příloh: <i>1</i>	
Identifikační údaje zpracovatele: RADKA DLOUHÁ	

Odbor strategických investic MHMP
 Ing. Dana Machová
 Mariánské nám. 2
 110 00 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
 S-MHMP 1730662/2017

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky interní č.j. OBJ/OSI/22/04/00225/2017 (OSI/MZ/0069/17) ze dne 16.11.2017 na: st. č. 43327 Pod tábořem – zeď, zajištění kompletní inženýrské činnosti od územního souhlasu po vyvedení stavby z účtu OSI MHMP

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek.

Jméno/Firma: Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a. s.
 Sídlo: Nábřeží 4, 150 00 Praha 5
 IČO: 47116901
 DIČ: CZ47116901 registrovaný dle §94 zákona č. 235/2004 Sb. v pl. znění
 Bankovní spojení: 19-1583390227/0100
 Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: *Ing. Šárka Balšánková, místopředsedkyně představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva*

V *Praze*
 Datum: *24.11.2017*



Podpis statutárního zástupce
Ing. Šárka Balšánková *Ing. Jiří Frýba*
 místopředseda představenstva člen představenstva

