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SMLOUVA O DÍLO   
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a 

účinném znění (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

 

I.  

SMLUVNÍ STRANY 

 

OBJEDNATEL  statutární město Plzeň, Městský obvod Plzeň 1 

se sídlem:   alej Svobody 60, 323 00 Plzeň 

zastoupený:  Mgr. Miroslavem Brabcem, starostou MO Plzeň 1 

IČ:    00075370 

DIČ:    CZ00075370 

bankovní spojení:   xxxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

dále jen („objednatel“) 

 

 

a 

 

 

ZHOTOVITEL  DYBS Plzeň, s.r.o.   

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Plzni , oddíl C, vložka 6205  

se sídlem   Prvomájová 514/39, 322 00 Plzeň    

zastoupený:  Dobroslavem Boříkem, jednatelem 

IČ:     62621033 

DIČ:   CZ62621033 

bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxx 

 

dále jen („zhotovitel“) 

 

II.  

PŘEDMĚT SMLOUVY 

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele za 

podmínek níže uvedených odborně provést úpravu veřejného prostranství u NC Gera, včetně stavby 

chodníků, vše na pozemcích parc. č.  11600/16 a 11319/307, k.ú. Plzeň, a to dle specifikace uvedené 

v čl. III. této smlouvy (dále jen „dílo“). 

2. Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo 

sjednanou cenu za dílo.  
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III.  

ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ 

1. Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající zejména 

v provedení:  

 

 geodetického vytýčení pozemků, na kterých se bude dílo realizovat, 

 vytýčení zemních kabelových vedení a hranic pozemků, 

 zabezpečení a vyznačení staveniště, 

 kácení stromů a odstranění dřevin, včetně odfrézování pařezu s odvozem dřevní hmoty na 

skládku. 

 drcení větví stromů a keřů, včetně odvozu biologického materiálu, 

 ochrany ponechaných stromů zřízené bedněním, včetně jejího následného odstranění, 

 sejmutí ornice, 

 vytrhání stávajících obrub chodníkových, 

 odstranění stávajícího sloupu, 

 naložení a přemístění výkopku a suti, 

 úpravy pláně se zhutněním a dodržení minimálních hodnot modulu přetvárnosti na zemní pláni 

a v místě použití nových konstrukcí, 

 osazení chodníkových obrubníků do lože z betonu prostého, 

 položení příslušných konstrukčních vrstev, 

 výstavby chodníků s povrchem z asfaltového betonu, 

 uložení výkopku/sypaniny na skládku a ekologické likvidace odpadů, 

 doplnění ornice v rovině i ve svahu, 

 zpevnění svahu prkny, 

 založení záhonů pro výsadbu rostlin a dřevin, včetně založení záhonů ve svahu, 

 hloubení jamek, 

 plošné úpravy terénu v rovině i ve svahu, 

 obdělání půdy frézováním v rovině i ve svahu, 

 obdělání půdy hrabáním v rovině i ve svahu, 

 obdělání půdy válením v rovině a dusáním ve svahu, 

 chemického odplevelení, 

 výsadby dřevin s balem v rovině i ve svahu, 

 ukotvení stromů do dřevěné trojnožky sloužící jako podpěra, 

 hnojení půdy umělým hnojivem naširoko i k jednotlivým rostlinám, 

 mulčování v rovině i ve svahu, 

 zalití nově provedených výsadeb vodou, 

 založení trávníku parkového výsevem, 

 pravidelné zálivky stromů a dřevin po dobu 36 měsíců, 

 

a to vše včetně dodávky materiálu, stromů a dřevin. 

 

Součástí díla je rovněž vyhotovení: 

 geometrického zaměření skutečného provedení stavby (polohopisná situace se zaměřenými 

body a seznam pravoúhlých souřadnic v systému JSTK), které bude předáno objednateli v šesti 

(6) vyhotovení v písemné podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě (vypáleno 

na samostatném datovém nosiči – CD ve formátu dat DXF, DGN), 

 geometrického plánu pro rozdělení pozemků, potvrzeného Katastrálním úřadem pro Plzeňský 

kraj, který bude předán objednateli ve třech (3) vyhotovení v písemné podobě a v jednom (1) 

vyhotovení v elektronické podobě (na samostatném datovém nosiči – CD ve formátu dat DXF, 

DGN). Konečnou verzi tohoto plánu je geodet povinen před podáním na KÚ konzultovat 

s xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxx.   
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2. Přesný popis díla a rozsah prací je zřejmý z projektové dokumentace zpracované projektantem 

Pavlem Bastlem, ČKAIT-0201893, která tvoří přílohu této smlouvy a která podrobně specifikuje dílo. 

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že se seznámil se všemi podmínkami provádění díla i 

s místem plnění, že předmětnou projektovou dokumentaci podrobil kontrole a shledal ji správnou, 

úplnou a dostatečně podrobnou tak, aby na jejím základě byl schopen řádně realizovat dílo.  

3. Pro odstranění jakýchkoliv pochybností se stanoví, že zhotovitel je povinen provést i veškeré další ve 

smlouvě výslovně nezahrnuté práce, bude-li jejich provedení vzhledem k rozsahu a charakteru díla 

nutné, obvyklé či spravedlivě objednatelem očekávané a zhotovitel jejich provedení měl či mohl 

předvídat. Provedení takových prací nemá vliv na cenu díla uvedenou v čl. V. této smlouvy. 

4. Dílo musí být provedeno plně v souladu s touto smlouvou, platným stavebním povolením, 

příslušnými právně závaznými i doporučenými technickými, hygienickými a bezpečnostními 

normami, relevantními právními předpisy v platném znění. 

5. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakož i současně 

platným normám ČSN, ON, TP a ISO pro stavební práce a zejména ČSN DIN 18916 sadovnictví a 

krajinářství – Výsadba rostlin, ČSN DIN 18919 Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací 

péče o rostliny, jejichž závaznost si pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného smluvní 

strany sjednávají i pro případ, kdy neplyne z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno 

bez jakýchkoli vad a nedodělků v kvalitě podstatně vyšší než průměrné. Dílo musí být v souladu s 

platnou projektovou dokumentací, popřípadě s jejími dohodnutými změnami, které musí být 

potvrzeny objednatelem ve stavebním deníku, bez jakýchkoli vad a nedodělků. Zhotovitel smí použít 

pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 

zákon“) a dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o technických požadavcích“). Ve smyslu zákona o technických 

požadavcích a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen předat objednateli kopii 

prohlášení o shodě nebo ujištění o vydání prohlášení o shodě u použitých výrobků, a to před jejich 

zabudováním. Dílo musí být schopno podávat trvale standardní výkon v souladu se stanovenými 

vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoveno. 

6. Jestliže v průběhu provádění díla dojde k řádné, tj. objednatelem a projektantem ve stavebním deníku 

potvrzené, záměně materiálu, je povinností zhotovitele zachovat při jeho použití minimálně stejnou 

jakost a stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál. V případě změny konstrukce, rovněž 

objednatelem a projektantem ve stavebním deníku potvrzené, je zhotovitel rovněž povinen zachovat 

parametry původního konstrukčního řešení. Případná záměna materiálu a konstrukce nemají vliv na 

navýšení ceny díla. 

7. Při provádění díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, objednatel však neodpovídá za 

vhodnost pokynů daných zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou péčí vhodnost 

pokynů objednatele a na případnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně upozornit objednatele. 

8. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věcí obstaraných k provedení díla, a to rovněž v případě, 

pokud věci jsou obstarány objednatelem a zhotovitel je použije k provádění díla podle této smlouvy.  

9. Zhotovitel je povinen průběžně, nejméně však jednou za sedm (7) dnů, informovat objednatele o tom, 

v jakém stadiu se provádění díla nachází a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele 

v souvislosti s prováděním díla význam. O skutečnostech zásadních pro objednatele v souvislosti s 

prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožující včasné a řádné dodání díla) je zhotovitel 

povinen vždy písemně informovat objednatele neprodleně.  

10. Zhotovitel je povinen dbát na řádné zabezpečení výkopů a případně i na zajištění přechodů. Neučiní-li 

tak, zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením této povinnosti.  
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11. V souvislosti s prováděním díla je zhotovitel povinen udržovat čistotu okolních ploch a okolních 

komunikací, a to zejména při odvozu výkopového materiálu a navážení stavebního materiálu a 

v případě, že dojde ke znečištění okolních ploch a okolních komunikací, je povinen zajistit 

bezprostřední odstranění nečistot z jejich povrchů. 

12. Zhotovitel je rovněž v souvislosti s prováděním díla povinen zabránit vzniku škod na majetku a 

zajistit, aby okolí nebylo zatěžováno nadměrným prachem, hlukem a jinými imisemi.   

13. Objednatel nebo jím zmocněná osoba je oprávněna kontrolovat provádění díla, a to kdekoliv a 

kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedení kontroly a 

případné zjištění vad objednatelem nebo jím zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost 

zhotovitele za vady díla. 

14. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo že dílo 

v průběhu jeho provádění vykazuje vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel prováděl 

dílo řádně a odstranil vady díla. Jestliže tak zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu, nejpozději 

však ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů, je objednatel oprávněn předmět díla bez dalšího omezit a 

jeho prováděním pověřit náhradního dodavatele nebo práce provést sám. Veškeré náklady, které 

objednateli tímto vznikly (zejména náklady na náhradní dodavatele), je povinen uhradit v plné výši 

zhotovitel, a to neprodleně po vyzvání. Zhotovitel nemá nárok na zaplacení této části díla ani na 

zaplacení jakýchkoliv jiných nákladů, které mu v souvislosti s tímto vznikly. Nárok objednatele na 

náhradu škody či smluvní pokutu tímto není dotčen.  

15. Jestliže zhotovitel zajistí plnění povinností vyplývajících z této smlouvy nebo její části třetí osobou, 

má takový převod práv a povinností účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou, 

přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně 

odpovědný za plnění veškerých svých povinností vyplývajících z této smlouvy.  

16. Zhotovitel není oprávněn dílo ani projektovou dokumentaci a další podklady s tímto související 

poskytnout třetí osobě bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele, a to ani za 

účelem spolupráce se třetí osobou v souvislosti s realizací této smlouvy. 

17. Před zahájením provádění díla je zhotovitel povinen stavbu viditelně označit informační tabulí o 

identitě stavby, jejíž vzor provedení je přílohou této smlouvy, přičemž tato tabule bude na stavbě 

umístěna na viditelném místě po celou dobu provádění díla. 

IV.  

MÍSTO PLNĚNÍ 

1. Místem plnění je město Plzeň, křižovatka ulic alej Svobody, Lidická, pozemky parc. č. 11600/16 a 

11319/307 a  v katastrálním území Plzeň. 

2. Místo provádění díla (staveniště) bude zhotoviteli předáno objednatelem protokolárně po podpisu této 

smlouvy o dílo. Od tohoto okamžiku odpovídá zhotovitel za veškeré škody způsobené na stavebním 

díle, jakož i za škody, vzniklé jeho činností ve spojitosti s prováděním díla.  

3. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, objednatel vyzve zhotovitele k jednání za účelem předání 

staveniště, které zhotovitel převezme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do patnácti (15) dnů 

od převzetí této výzvy.  

4. Nejpozději v den předání a převzetí staveniště budou zhotoviteli předány podmínky stavebního úřadu 

a ostatní náležitosti, vyplývající z povinností objednatele dle této smlouvy, které jsou nutné k 

provádění stavby, včetně tří (3) paré projektové dokumentace, přičemž dvě (2) paré budou pak 

vrácena při předání stavby zhotovitelem objednateli se zakreslením případných změn oproti původní 

projektové dokumentaci (dokumentace skutečného provedení stavby). 
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V.   

CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu: 

a) cena za stavební objekt SO 100 – Komunikace pro pěší, včetně vedlejších a ostatních 

nákladů: 

Celkem  bez DPH činí    413 314,00 Kč 

DPH 21%      86 796,00 Kč 

Celkem včetně DPH činí  500 110,00 Kč 

b) cena za stavební objekt SO 800 – Sadové úpravy: 

Celkem  bez DPH činí    463 952,00 Kč 

DPH 21%      97 430,00 Kč 

Celkem včetně DPH činí  561 382,00 Kč 

---------------------------------------------------------------------------------- 

Celkem cena za dílo bez DPH činí   877 266,00 Kč 

DPH 21%     184 226,00 Kč 

Celkem cena za dílo včetně DPH činí      1 061 492,00 Kč 

2. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky související se zhotovením a 

dodáním díla a se splněním povinností zhotovitele včetně veškerých víceprací.  

3. Předmět činnosti dle této smlouvy je objednatelem používán pro veřejnoprávní činnost, režim 

přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), nebude uplatněn. 

4. DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané 

hodnoty vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni 

uzavření této smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data 

uskutečněného zdanitelného plnění, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této 

smlouvy, bude taková platba provedena ve výši zohledňující případně změněnou sazbu DPH.  

5. V případě, že zhotovitel, který nebyl ke dni podpisu této smlouvy plátcem DPH, se v průběhu trvání 

této smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena 

nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu za 

dílo tak, že cena dle čl. V. odst. 1 zahrnuje DPH. 

6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavených faktur. Zhotovitel je 

povinen vystavit faktury jednotlivě pro každý stavební objekt, tzn., že ceny uvedené v odst. 1 

písm. a) a odst. 1 písm. b) tohoto článku budou fakturovány samostatně.  Zhotovitel je oprávněn 

vystavit předmětné faktury nejdříve po řádném provedení díla bez vad a nedodělků, když nedílnou 

přílohou faktur jsou podepsané předávací protokoly, popř. potvrzení o odstranění všech vad a 

nedodělků zjištěných při předání díla. 

7. Splatnost faktur činí třicet (30) dnů ode dne jejich doručení objednateli. 

8. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o dani z přidané hodnoty.  
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9. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro 

daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v  rozporu s  touto smlouvou, nebude objednatelem 

proplacena a objednatel jí vrátí zpět zhotoviteli k doplnění či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. 

doplněné, faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravené 

nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury obsahující 

veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou objednateli.  

10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla bankovních 

účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) 

zákona o dani z přidané hodnoty).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto 

zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele 

k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě 

tohoto daňového dokladu. 

11. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na základě této 

smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujícím 

dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a zákona o dani z přidané 

hodnoty), má objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli 

uskutečňované na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že 

takto zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s 

ustanovením § 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby objednatele ve prospěch 

správce daně se dle dohody smluvních stran považují za plnění ve prospěch objednatele vůči 

zhotoviteli. 

VI.  

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla bez 

jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat nejpozději do 70 dnů ode dne předání staveniště, 

přičemž přepokládaný termín realizace je srpen-září 2016. 

3. Dojde-li při plnění díla k přerušení nebo zastavení prací z důvodů, které zhotovitel nezavinil nebo 

z důvodu výrazně nevhodných klimatických podmínek, má zhotovitel po dohodě s objednatelem 

právo na posunutí lhůty pro dokončení a předání díla o dobu, po kterou nemohl zhotovitel v plnění 

díla pokračovat. Přerušení či zastavení prací bude oběma smluvními stranami potvrzeno ve stavebním 

deníku. 

4. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí díla. Ke dni předání díla bude staveniště 

kompletně vyklizené. Objednatel převezme dílo pouze bez vad a nedodělků nejpozději do pěti (5) 

pracovních dnů od výzvy. 

5. Po skončení prací na výzvu zhotovitele podle předchozího odstavce této smlouvy budou objednatelem 

zpracovány předávací protokoly (Zápis o předání a převzetí předmětu díla), a to samostatně pro část 

„Komunikace pro pěší“ a samostatně pro část „Sadové úpravy“. Podpisem posledního z těchto 

protokolů oběma smluvními stranami této smlouvy dojde teprve k faktickému předání díla 

objednateli. Zhotovitel však splní svůj závazek až poté, co budou odstraněny případné drobné vady a 

nedodělky, které nebrání protokolárnímu převzetí díla. Tyto drobné vady a nedodělky, které budou 

zaznamenány v protokolu o převzetí a předání díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní náklady 

nejpozději do patnácti (15) dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a 

objednatel písemně jinak. 

6. Ustanovením předchozího odstavce není dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla 

převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění 

zhotovitelem, na vlastní náklady zhotovitele.  
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7. Spolu s dílem je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se k dílu. Předání úplných a 

bezchybných dokladů je podmínkou řádného předání díla a zhotovitel nesplní svou povinnost 

dokončit a předat dílo objednateli dříve, než předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že 

budou doklady vykazovat vady, je objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo 

zhotovitele vyzvat k dodání dokladů bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do sedmi (7) dnů, od jejich vrácení nebo od výzvy objednatele dodat objednateli úplné 

doklady bez vad. Náklady spojené s vyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu 

včetně jejich oprav, doplnění a náhradního dodání jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není 

oprávněn od objednatele požadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stávají 

vlastnictvím objednatele, který je oprávněn s nimi volně nakládat. 

8. Nejpozději při předání díla odevzdá zhotovitel objednateli také veškeré případné atesty, certifikáty, 

jakož i případné záruční listy a revizní zprávy, týkající se výrobků a zařízení, které jsou součástí nebo 

příslušenstvím díla.  

VII.   

ZÁRUKY 

1. Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Je-li dílo 

předáno s vadami, počíná běžet záruční doba až dnem, kdy byly vady zhotovitelem řádně odstraněny 

a kdy bylo dílo předáno bez jakýchkoliv vad a nedodělků. 

2. Záruční doba na dílo v rozsahu stavebního objektu SO 100 – Komunikace pro pěší dle této smlouvy 

činí 60 měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany na poskytnutí delší než uvedené záruční doby. 

3. Záruční doba na dílo v rozsahu stavebního objektu SO 800 – Sadové úpravy dle této smlouvy činí 36 

měsíců, nedohodnou-li se smluvní strany na poskytnutí delší než uvedené záruční doby.  

4. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu 

způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.  

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemůže předmět díla užívat pro jeho vady, za 

které odpovídá Zhotovitel.  

6. Pokud se v průběhu záruční doby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu 

na charakter vady a závažnost porušení smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její 

odstranění dodáním náhradního díla, odstranění opravou, poskytnutím slevy z ceny díla, to vše dle 

vlastní volby bez ohledu na charakter předmětné vady.  

VIII.  

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla či 

provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve smlouvě, popř. není-li tento účel ve smlouvě sjednán, 

pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněž považují vady v dokladech 

nutných k užívání předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále 

rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá závazné technické normě, je-li tato stanovena (zejm. v 

zákonu o technických požadavcích na výrobky).  

2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání 

vady, nedochází ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení a 

objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového díla.  

3. Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i 

právní, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za 
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vady, které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objednatele, i když se vady stanou 

zjevnými až po této době.  

4. Záruka se nevztahuje pouze na případy, kdy poškození či zničení výsadby došlo v důsledku výrazně 

nepříznivých přírodních vlivů (zejména v důsledku povodní, vichřice, smrště, sněžení apod.) a 

vandalismu. V případě úhynu či zaschnutí stromů a keřů způsobených neodborně provedenou 

výsadbou nebo následnou neodbornou údržbou (provedení zálivek apod.) je Zhotovitel povinen v 

záruční době nahradit uhynulé nebo zaschlé kusy novými, když od nahrazení nových kusů bez vad a 

nedodělků na základě předávacího protokolu podepsaného objednatelem běží ohledně nově dodaných 

kusů nová záruka (včetně všech povinností – zálivka apod.). 

5. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. Není tedy nutné, 

aby Objednatel tyto vady oznámil bez zbytečného odkladu poté, co je zjistí nebo zjistit při vynaložení 

odborné péče měl. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se neuplatní.  

6. Volba mezi nároky z vad díla náleží zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, přičemž 

konkrétní volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty 

stanovené pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámení objednatele je považováno 

oznámení učiněné kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok 

může objednatel měnit i bez souhlasu zhotovitele.  

7. Do doby odstranění vad není objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. 

8. V případě uplatnění nároku na slevu z ceny díla může objednatel snížit sjednanou cenu díla 

placenou zhotoviteli o výši slevy, čímž není dotčeno ustanovení předchozího odstavce tohoto 

článku smlouvy. Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je objednatel oprávněn po zhotoviteli 

požadovat vrácení části ceny díla odpovídající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky 

odpovídající slevě z ceny díla od doby poskytnutí peněžních prostředků (resp. připsáním na účet 

zhotovitele) do doby jejich vrácení objednateli. Tato oprávnění může objednatel vykonávat bez 

souhlasu zhotovitele.  

9. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními 

objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením, kterého lze 

dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla není dotčen nárok objednatele uplatnitelný 

z jiného právního důvodu.  

10. V případě, že zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu, je povinen toto učinit bez 

zbytečného odkladu, nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění vady. 

11. V případě, že zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel 

oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a to 

na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli zaplatit 

neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen. 

IX.  

POJIŠTĚNÍ 

1. Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněním, 

nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z této smlouvy. 

2. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění dle této smlouvy o dílo a během záruční doby udržovat 

pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě, a to tak, aby výše pojistného plnění 

sjednaného zhotovitelem pro jednu pojistnou událost činila minimálně 2 000 000,00 Kč (slovy dva 

miliony korun českých). Tento limit nelze nahradit kumulací pojistných plnění na základě více 

pojistných smluv. Pojištění sjednané zhotovitelem musí krýt veškeré možné škody, které by při plnění 

této smlouvy o dílo mohly vzniknout jakékoliv třetí osobě. 
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X.  

PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE 

1. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péčí, v ujednaném 

čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. 

2. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady veškerý materiál na provedení díla a rostlinného materiálu. 

3. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157 

stavebního zákona. Do tohoto deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny 

oproti schválené projektové dokumentaci nebo vydaným rozhodnutím a předkládat je pravidelně 

technickému dozoru investora ke schválení. Zhotovitel je povinen umožnit na požádání objednateli 

nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení si výpisů a fotokopií z něj. Čitelnou kopii veškerých 

záznamů obsažených ve stavebním deníku předá pak zhotovitel objednateli při předání a převzetí 

stavby. 

4. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady povolení uzavírky a zvláštního užívání pozemní komunikace 

z důvodu stavebních prací, a to na celou dobu provádění prací u příslušného silničního správního 

úřadu. 

5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady pronájem pozemků a případný zábor veřejného prostranství pro 

zařízení staveniště a skládky materiálu (tzn. plochy mimo pronajaté pozemky pro stavbu).  Zhotovitel 

si též na vlastní náklady zajistí odvoz a uložení veškerého přebytečného materiálu či odpadu na 

skládky, včetně zaplacení skládkovného, nejpozději ke dni předání a převzetí díla. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit na svůj náklad vytýčení stávajících inženýrských sítí. Za jejich případné 

poškození nese zhotovitel plnou odpovědnost. 

7. V případě prodloužení termínu pro provedení díla oproti termínu smluvnímu je zhotovitel povinen na 

vlastní náklady zajistit prodloužení všech povolení, nutných pro provádění stavby. 

8. Zhotovitel vyklidí staveniště a uvede do původního řádného stavu veškeré jím dotčené plochy 

nejpozději ke dni předání díla.  

9. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat veškeré platné zákony, nařízení a prováděcí předpisy 

k nim, zejména týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a 

vyhlášky Rad a Zastupitelstev na území města Plzně.  

XI. 

SANKCE 

1. Při nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. 

2. Při nesplnění termínu pro odstranění vad a nedodělků, jakož i pro odstranění vad, které se vyskytly 

v záruční době, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši     

5 000,00 Kč za každý započatý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do jejího 

úplného a řádného splnění, a to i opakovaně. 

3. Při výskytu vady díla či jakékoli jeho části je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 5 000,00 Kč za každou zjištěnou vadu. 

4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu 

veškeré realizací díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této smlouvě je objednatel oprávněn 

požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,00 Kč za každý započatý den 

prodlení. 
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5. Při porušení jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy může objednatel požadovat po zhotoviteli 

zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení. 

6. Smluvní pokuty jsou splatné do třiceti (30) dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé smluvní 

straně. 

7. Smluvní pokuty ani jejich zaplacení nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a 

právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

8. Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti i v případě odstoupení od smlouvy a nemají vliv 

na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to i ve výši přesahující 

dojednanou výši smluvní pokuty.  

XII. 

PROVÁDĚNÍ KONTROL 

1. Objednatel se zavazuje provést kontrolu prací na výzvu zhotovitele nejpozději do tří (3) dnů od 

obdržení této výzvy. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedených prací při ukončení určité 

technologické etapy a před fakturací provedených prací. Nesplní-li zhotovitel tuto svou povinnost, je 

povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené. 

2. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.  

XIII. 

PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE 

1. Objednatel si vyhrazuje právo zastavit práce písemnou výzvou zhotoviteli, jestliže nebude plněna tato 

smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní 

předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, jakož i díla se týkající usnesení a 

vyhlášek Rad a Zastupitelstev na území města Plzně. Toto přerušení nemá vliv na ve smlouvě 

uvedenou dobu plnění díla.  

2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku 

rozpracovanou část díla náležitě na své náklady zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu. 

3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením prací na díle dle tohoto článku jdou k tíži zhotovitele. 

XIV.  

VLASTNICTVÍ DÍLA 

1. Vznikající dílo je od počátku výroby vlastnictvím objednatele, komponenty se stávají součástí díla po 

provedení jejich montáže zhotovitelem. Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až do splnění 

závazku podle čl. VI. této smlouvy. 

XV.  

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit, pokud druhá strana poruší své povinnosti 

podstatným způsobem. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit rovněž v případě, pokud 

zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této smlouvě, 

a to zejména v  čl. III. a X. této smlouvy, a nezjedná ihned nápravu a neprovede neprodleně 

odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod., nebo je v prodlení s předáním díla po 

dobu delší jednoho (1) měsíce. Toto odstoupení však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na 

smluvní pokutu a nároku na náhradu škody. 
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XVI. 

KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI 

1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené osoby:  

Za objednatele:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  

 

Za zhotovitele:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

   e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx  

 

XVII.   

ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke 

zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je 

nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od 

ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních 

ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné 

a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a 

vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný 

nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. 

2. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této smlouvy ani před 

ustanoveními zákona. 

3. Veškeré změny této smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou, 

a to v podobě číslovaných dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami.  

4. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích příloh a dodatků může podléhat 

informační povinnosti dle platné právní úpravy, a výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva v plném 

znění včetně příloh a dodatků byla uvedena v Centrální evidenci smluv vedené Statutárním městem 

Plzní, na úřední desce, popř. jiným zákonem stanoveným způsobem (např. zákon č. 137/2006 Sb., o 

veřejných zakázkách, v platném znění) při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění, ze strany Statutárního města 

Plzně – Městského obvodu Plzeň 1. 

5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv 

podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu 

k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň – Městský 

obvod Plzeň 1.    

6. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž dva (2) stejnopisy 

obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel. 

7. Pokud v této smlouvě nebylo ujednáno jinak, řídí se právní poměry z ní vyplývající a vznikající 

občanským zákoníkem. 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu této smlouvy posledním z účastníků. 
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9. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o registru smluv. 

10. Smluvní strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že 

představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy. 

 

Příloha č. 1 – 3 paré projektové dokumentace 

Příloha č. 2 – vzor informační tabule  

 

  

V Plzni dne ……………. 2016     V Plzni dne ...................... 2016 

 

za objednatele:       za zhotovitele: 

 

 

 

 

Jiří Uhlík, MBA       Dobroslav Bořík 
místostarosta MO Plzeň 1      jednatel 

na základě plné moci č.j. UMO1/29234/14 

ze dne 2. 12. 2014 

  


