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UVA O PODMÍNKÁCH REALIZACE ÚPRAV DRÁŽNÍHO
ZAŘÍZENÍ SŽDC A SMLOUVA O VÝPŮJČCE

uzavřená podle ust. § 1746odst. 2 a § 2193 zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ občanský zákoník “)

č. CES: E635-S-2201/2019

Článek I.

Smluvní strany

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 1 10 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

zapsána: v

zastoupena:

adresa pro doručování; Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava

ID datové schránky: uccchjm

(dále takéjen „SŽDC)

Statutární město Opava

se sídlem:

IČ:
DIČ:

zastoupeno:

číslo účtu:

bankovní spojení:

ID datové správy:

Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava

00300535

primátorem

Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava

5eabx4t

(dále také jen „ stavebník “)

Číslo smlouvy stavebníka: 33/2019/PRI

číslo investiční akce stavebníka: 7570
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Článek II.

Předmět smlouvy

1. Statutární město Opava je stavebníkem a investorem stavby „Přestupní terminál Opava východ -

ul. Skladištní" (dále také jen „stavba j. Předmětem stavby je vybudování nového třípodlažního
parkovacího domu a úprava uličního prostoru v ulici Skladištní v Opavě; dále budou provedeny
úpravy a přeložky sítí technické infrastruktury. Součástí stavby bude rovněž osvětlení ulice Skladištní.

V rámci této stavby dojde k zásahu do zařízení ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit
s nim pro SZDC, ktere slouží k zajištění provozuschopnosti železniční dopravní cesty v příslušném
trat ovem useku Ostrava Svinov Opava východ v km 289,800 - 290,405. Jedná se především
o přeložku zařízeni nízkého napětí a skříní a přeložku veřejného osvětlení ve správě SŽDC (dále také
jen „zařízeni SZDC").

2.

3.

4.

5.

Stavebník nechal pro stavbu zpracovat dokumentaci pro stavební povolení kterou v 02/2019
zpracovala společnost SHB, akciová společnost, IČ: 25324365 (dále takéjen „dokumentace").

26 by'°
„

stavebníkovi vydáno souhrnné stanovisko k územnímu řízení stavby
c.j. 1221 4/20 18-SŽDC-OŘ OVA- OPS-Ben ze dne 07.03.2018.
Dále bylo ze strany SŽDC stavebníkovi vydáno souhrnné stanovisko ke stavebnímu řízení stavbv
C.J. 1 1619/201 9-SZDC-OROVA-OPS ze dne 23.05.2019.

3

(dále takéjen „souhrnná stanoviska “)

Pro výše uvedenou stavbu bylo Magistrátem
rozhodnutí č.j.: MMOP 99957/2018 ze dne 04.09

města Opavy, Odborem výstavby vydáno územní
.2018, které nabylo právní moci dne 02.10.2018.

Stavebník se zavazuje dodat SŽD do jednoho týdne od jeho vydání příslušným
stavebním úřadem, a to Oblastní ředitelství Ostrava, tel: +420

e-mail:

Účelem toto smlouvy je upravit vzájemné vztahy smluvních stran při přípravě a realizaci úprav
zařízeni SZDC dle této smlouvy a dohoda o způsobu předání a převzetí řádně provedených úprav níže
uvedených stavebních objektů dle této smlouvy do správy SŽDC:

Stavební

objekt č. Název ohjektu_

SO 411 Přeložka kabelů NN SŽDC

SO 452 Přeložka veřejného osvětlení SŽDC

(dále jen „stavební objekty )

1.

Článek III.

Spolupráce smluvních stran

Stavebník:

a) Stavebník se zavazuje za podmínek dále uvedených zajistit realizaci stavebních objektů vlastním
jmenem a na vlastní náklady v souladu s:

• dokumentací, souhrnnými stanovisky, touto smlouvou,
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• s vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění
pozdějších předpisů,

• aktuálními Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah (dále jen „ TKP)
a aktuálními „Základními podmínkami pro ěinnost dodavatelů při plnění stavebních,
montážních a dalších prací nebo služeb na základě smluvních závazků vůči Správě železniční
dopravní cesty, státní organizace - OŘ Ostrava na objektech v působnosti OŘ Ostrava,
tj. Opatřením ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015“, které je Přílohou č. 1 této
smlouvy (dále jen „základnípodmínky ). Stavebník je povinen promítnout aktuální základní
podmínky a TKP do navazujících smluvních vztahů se třetími osobami (svými dodavateli),
kteří se budou podílet na realizaci stavebních objektů dle této smlouvy (před uzavřením těchto
smluvních vztahů se svými dodavateli je stavebník povinen se písemně dotázat na aktuální
znění základních podmínek a TKP - za tímto účelem bude kontaktovat osoby uvedené v odst.
2. písni, b) tohoto článku smlouvy).

b) Před realizací stavby bude protokolárně předáno staveniště v souvislosti s úpravami zařízení SŽDC,
vč. předání rizik - za tímto účelem budou kontaktovány osoby uvedené v odst. 2. písm. b) tohoto
článku smlouvy.

c) Stavebník je povinen před realizací stavby, před protokolárním předáním staveniště v souvislosti
s úpravami zařízení SŽDC:

• dodat SZDC 1 x paré schválené realizační projektové dokumentace týkající se stavebních objektů
dle této smlouvy;

• dodat SZDC kontaktní údaje kontaktních osob dodavatele, podílejících se na úpravách zařízení
SZDC, které budou splňovat kvalifikační předpoklady a zdravotní způsobilost dle Přílohy č. 1
této smlouvy (ve spojení s bodem a) tohoto odstavce a článku smlouvy), přičemž SŽDC
je oprávněna kdykoliv splněni kvalifikačních předpokladů a zdravotní způsobilosti u těchto osob
zkontrolovat;

• mít se SZDC projednány, odsouhlaseny a objednány (5 měsíců před zahájením stavebních prací)
závazné výluky dopravy;

• mít se SŽDC projednán a schválen harmonogram prací;

• dohodnout se SŽDC, resp. s osobami uvedenými v odst. 2. písm. b) tohoto článku smlouvy
jednotlivé postupy prací související s úpravami zařízení SŽDC dle této smlouvy, včetně
podmínek pro předávání dílčích nebo provizorních úprav zařízení SŽDC, a tyto práce zahájit na
základě povolení příslušného stavebního úřadu, po protokolárním předání staveniště mezi SŽDC
a stavebníkem, respektive smluvními stranami schválenými třetími osobami (dodavateli
stavebníka).

d) Stavebník je povinen v průběhu realizace stavby:

• umožnit SŽDC kdykoliv přístup k provedení kontroly prováděných prací. Budou-li při kontrole
zjištěny závady nebo odchylky od této smlouvy nebo dokumentace či souhrnných stanovisek
dle čl. II. této smlouvy, je stavebník povinen učinit opatření směřující k jejich odstranění,
a to i na základě záznamu provedeného SŽDC ve stavebním deníku. Stavebník je povinen tento
závazek promítnout i do navazujících vztahů k dodavateli.

e) V době uzavření této smlouvy SŽDC nepředpokládá, že by některé zařízení SŽDC, které je
předmětem úprav dle této smlouvy, mělo být stavebníkem předáno SŽDC jako tzv. výzisk. Pokud by
po uzavření této smlouvy vznikla potřeba SŽDC předat ze strany stavebníka některé zařízení SŽDC,
které je předmětem úprav dle této smlouvy, zavazuje se tak stavebník učinit na základě požadavku
SZDC, za splnění následujících podmínek: k předání výzisku dojde nejpozději do 15-ti dnů ode dne
demontáže; stavebník bude kontaktovat osoby uvedené níže v odst. 2. písm. b) tohoto článku
smlouvy, se kterými bude dohodnut podrobný postup předání a odvezení předmětného zařízení
SŽDC na místo určené těmito osobami za účelem jeho ochrany před odcizením a poškozením,
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přičemž se bude jednat o nejbližší středisko SŽDC; náklady související s odvozem předmětného
zařízení SŽDC do nejbližšího střediska SŽDC ponese stavebník.

f) Stavebník se zavazuje předat řádně provedené úpravy zařízení SŽDC dle této smlouvy do správy
SŽDC, za současného splnění podmínek příslušného stavebního úřadu, a to nejpozději dnem
zahájení zkušebního provozu nebo dnem řádného provedení úprav zařízení SŽDC, nebude-li
zkušební provoz, a to osobám uvedeným v odst. 2. písm. b) tohoto článku smlouvy, včetně všech
dokladů níže specifikovaných, a to bez nároku na úhradu jakýchkoliv nákladů s tímto spojených,
neboť k úpravám zařízení SŽDC dle této smlouvy došlo z důvodu investiční výstavby na straně
stavebníka.

Současně obě smluvní strany berou na vědomí, že úpravami zařízení SŽDC dle této smlouvy
se vlastnictví k tomuto majetku nemění, neboť upravované zařízení SŽDC je součástí věci hlavní
a nemůže být od ní odděleno, aniž by se tím věc jako taková znehodnotila; to znamená, že po celou
dobu realizace úprav zařízení SŽDC až do jejich řádného provedení a předání do správy SŽDC
je vlastníkem tohoto zařízení SŽDC i nadále SŽDC. Na základě tohoto tak není nutno upravené
zařízení SŽDC převádět na základě jiného právního úkonu. Současně obě smluvní strany berou na
vědomí, že úpravami zařízení SŽDC vzniklé odpady se stávají vlastnictvím stavebníka, a to
okamžikem jejich vzniku. Předání upraveného zařízení SŽDC do správy SŽDC bude učiněno
formou protokolárního předání a převzetí řádně provedených úprav zařízení SŽDC (příslušných
stavebních objektů) dle této smlouvy mezi stavebníkem a SŽDC (kontaktní osobou uvedenou v odst.
2. písm. b) tohoto článku smlouvy).

Smluvní strany berou na vědomí, že účast zástupce SŽDC a jeho případný podpis na předávacím
protokolu sepsaném mezi dodavatelem a stavebníkem se nepovažuje za provedení předání a převzetí
upraveného zařízení SŽDC ve smyslu této smlouvy.

g) Současně s předáním řádně provedených úprav zařízení SŽDC (příslušných stavebních objektů) dle
čl. III. odst. 1 . písm. f) této smlouvy předá stavebník SŽDC:
• doklady vázající se ke stavebním objektům, na jejichž základě může být zařízení SŽDC po

provedených úpravách, a to i dílčích nebo provizorních, uvedeno do provozu (protokoly
o provedených měřeních izolačních stavů kabelových vedení, protokoly o parametrech
izolačních a mechanických vlastností trakčního vedení, revizní zprávy, protokoly o technické
prohlídce a zkoušce, Průkazy způsobilosti, zápis o technicko-bezpečnostní zkoušce apod.)

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních čemotiskem;
• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby v digitální verzi v jednom vyhotovení

zpracovanou dle Směrnice SŽDC ě. 1 !7„Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby
SŽDC" v aktuálním znění;

• zaměření stavebních objektů v souřadnicovém systému a výškovém systému JTSK a Bpv, a to
ve třech vyhotoveních v tištěné (papírové) a v digitální verzi;

• kolaudační souhlas v originále či úředně ověřené kopii;

• zápis o odstranění závad, pokud budou odstraněny do doby vydání kolaudačního souhlasu, nebo
doklad o zahájení a průběhu reklamačního řízení s dodavatelem;

• přejímací protokol stavebních objektů sepsaný mezi zhotovitelem a investorem, protokoly
o měření nově přeložených stavebních objektů;

• protokoly o zaměření nově přeložených stavebních objektů;

• přehled skutečně vynaložených nákladů na pořízení, rozdělených na jednotlivé stavební objekty,
které jsou předmětem této smlouvy;

• případně další doklady vázající se ke stavebním objektům (stavební povolení, smlouva o dílo se
zhotovitelem z důvodu ošetření záručních lhůt apod.).

Číslo smlouvy stavebníka: 33/2019/PRÍ
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Doklady, které nemohly být objektivně předány spolu s provedenými úpravami zařízení SŽDC

(příslušnými stavebními objekty) dle této smlouvy, budou předány následně, a to bez zbytečného

odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne vydání kolaudačního souhlasu.

h) Kontaktní osoby ve věcech technických za stavebníka:

•

tel.:

e-mail:

•

Opavy, tel.

e-mail:

2. SŽDC:

a) SŽDC převezme řádně provedené úpravy zařízení SŽDC (příslušné stavební objekty) dle této

smlouvy do své správy za splnění podmínek uvedených v této smlouvě, zejm. v či III. a V. této

smlouvy.

b) Kontaktní osoby za SŽDC:
• Za Správu tratí:

• Pro SO 41 1 Přeložka kabelů NN SŽDC:

• veřejného osvětlení

Článek IV.

Ostatní ujednání

1. Podpisem této smlouvy uděluje SŽDC stavebníkovi oprávnění zahájit veškeré přípravné práce

k realizaci úprav zařízení SŽDC dle této smlouvy.

Stavebník je od okamžiku protokolárního předání staveniště mezi SŽDC a stavebníkem oprávněn

nakládat se zařízením SŽDC, které je předmětem úprav dle této smlouvy, za účelem jejich provedení

v souladu se smlouvou, dokumentací a souhrnnými stanovisky dle čl. II. této smlouvy.

2. Pro případ, že úpravy zařízení SŽDC dle této smlouvy vyvolají nutnost umístit předmětné zařízení

SŽDC na pozemcích, které nejsou v právu hospodaření SŽDC nebo nejsou v majetku Česlo/ch dráh,

a.s. ěi vyvolají nutnost jiným způsobem využít pozemky, které nejsou v právu hospodaření SZDC nebo

nejsou v majetku Českých dráh, a.s., k účelu realizace úprav dle této smlouvy, se smluvní strany

dohodly, že se stavebník zavazuje bezodkladně smluvně zajistit zřízení příslušných práv odpovídajících

věcnému břemeni (zejména spočívajících v právu umístit a provozovat tyto stavební objekty a stím

související přístup a příjezd všemi dopravními prostředky v souvislosti s provozováním, opravami,

údržbou, změnami nebo odstraňováním těchto stavebních objektů ve smyslu ust. § 9 zák. č. 266/1994

Sb., včetně odstraňování a oklesťováni stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé

provozování stavebních objektů). Případná finanční náhrada za zřízení věcného břemene a dalších

nákladů souvisejících se sjednáním věcného břemene, uplatněná povinným z věcného břemene, bude

Číslo smlouvy stavebníka: 33/2019/PRI
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3.

4.

zcela hrazena stavebníkem bez nároků na finanční účast SŽDC, která ve smlouvě o zřízení věcného
břemene vystupuje jako strana oprávněná z věcného břemene.

Převzetím úprav zařízení SŽDC ve smyslu čl. III. odst. ! . písm. f) a g) této smlouvy přechází nebezpečí
škody na zařízení SŽDC na SŽDC.

Stavebník odpovídá za veškeré škody vzniklé v průběhu stavby v souvislosti s jeho stavební činností.

Článek V.
Záruka za jakost a odpovědnost za vady

1. Stavebník se zavazuje, že úpravy zařízení SŽDC budou provedeny řádně a v souladu
se všemi podmínkami stanovenými touto smlouvou, vč. jejich příloh a součástí, dokumentací
a souhrnnými stanovisky dle čl. II. smlouvy, které jsou pro provedení úprav zařízení SŽDC závazné.

2. Úpravy zařízení SŽDC, které nesplňují výše uvedené požadavky, mají vady. Vadně provedené úpravy
zařízení SŽDC není SŽDC povinna převzít.

3. Stavebník poskytne na provedené úpravy zařízení SŽDC záruku za jakost v délce trvání minimálně
5 let ode dne protokolárního předání a převzetí řádně provedených úprav zařízení SŽDC dle této
smlouvy. Poskytnutím záruky za jakost stavebník přejímá závazek, že úpravy zařízení SŽDC budou
po celou záruční dobu způsobilé k užívání, ke kterému jsou svou povahou určeny, a že po celou tuto
záruční dobu budou mít vlastnosti vyžadované touto smlouvou, vč. jejich příloh a součástí,
dokumentace a souhrnných stanovisek dle čl. II. smlouvy, které jsou pro provedení úprav zařízení
SŽDC závazné. Tento závazek stavebník přejímá i v případě, že provedením úprav zařízení SŽDC
pověří třetí osoby. Stavebník je povinen promítnout podmínky uvedené v tomto článku smlouvy
do navazujících smluvních vztahů se třetími osobami (svými dodavateli), kteří se budou podílet
na úpravách zařízení SŽDC dle této smlouvy.

4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou SŽDC nemůže úpravy zařízení SŽDC, event. určité části
(dále již jen souhrnně „ úpravy zařízení SZDC j, řádně užívat pro jejich vadu, za kterou odpovídá
stavebník. Záruční doba neběží také po dobu, po kterou zhotovitel odstraňuje vady úprav zařízení
SŽDC, za které odpovídá stavebník a které sice nebrání SŽDC v řádném užívání, ale vyskytnou
se opakovaně.

Nemúže-li SŽDC pro vadu úprav zařízení SŽDC užívat kromě vadou dotčené části i jinou související
část, neběží ani záruční doba poskytnutá na tuto související část.

Záruční doba neběží vždy ode dne, kdy stavebníkovi vznikla povinnost započít s odstraňováním vady,
nejdříve však ode dne, kdy SŽDC fakticky umožní stavebníkovi zahájit práce na jejím odstraňování,
až do dne, kdy stavebník předá SŽDC vadou dotčené úpravy zařízení ŠŽDC po jejím odstranění.

Záruční doba se prodlužuje vždy o dobu, po kterou tato záruční doba podle předchozích ustanovení
neběží.

5. Záruka za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců, jako jsou např. baterie, relé,
počítače apod., se řídí záručními podmínkami těchto výrobců. Záruku za jakost komponentů se však
stavebník zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne předání a převzetí úprav zařízení
SŽDC, jejichž je tento komponent součástí. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem
komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se stavebník poskytnout SŽDC
záruku za jakost v této delší době.

Stavebník je povinen současně při předání úprav zařízení SŽDC, jichž jsou výše uvedené komponenty
součástí, předat SŽDC příslušné doklady, které prokazují poskytnutí záruky konkrétním výrobcem
těchto komponentů. Výše uvedené doklady musí být SŽDC poskytnuty v českém jazyce.
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V případě, že se na těchto komponentech objeví v průběhu záruční doby poskytnuté zhotovitelem
na úpravy zařízení SŽDC, jejichž jsou součástí, vada, zavazuje se stavebník až do okamžiku uplynutí
této záruční doby zajistit výměnu komponentů a nese náklady s touto výměnou spojené.

V případě, že SŽDC v záruční době oprávněně uplatnila své právo z odpovědnosti stavebníka za vady,
na jehož základě stavebník pořídil a vyměnil komponenty samostatně dodávané od jiných výrobců,
počíná ode dne následujícího po dni jejich výměny běžet nová záruční doba v délce 24 měsíců.

6. Stavebník odpovídá za všechny vady, které mají úpravy zařízení SŽDC v okamžiku jejich
protokolárního předání a převzetí (čl. III. odst. 1. písm. f) této smlouvy), a dále za vady, které se na
nich objeví kdykoliv v průběhu záruční doby.

7. SŽDC je povinna písemně oznámit stavebníkovi, že úpravy zařízení SŽDC mají vady a požadovat
jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistila při předání a převzetí úprav zařízení
SŽDC, a u vad, které se objeví až v průběhu záruční doby, bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistila
v průběhu této záruční doby.

8. Stavebník se zavazuje započít s odstraňováním vad bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bude

doručeno písemné oznámení SŽDC, že úpravy zařízení SŽDC mají vady, včetně požadavku na jejich
odstranění, nejpozději však do 7 dnů. V odstraňování vad se stavebník zavazuje bez přerušení
pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné lhůtě nebo v dodatečné
přiměřené lhůtě, kterou mu SŽDC pro odstranění vad v oznámení poskytla.

V případě, že se na úpravách zařízení SŽDC vyskytnou vady, za které odpovídá stavebník a které

ohrožují bezpečnost a provoz (užívání) úprav zařízení SŽDC nebo bezpečnost a plynulost provozování
dráhy nebo drážní dopravy, odstraní tyto vady SŽDC (s ohledem na nutné bezodkladné jednání
v takovém případě) na náklady stavebníka; SŽDC je při tom povinna postupovat tak, aby náklady na
odstranění vady byly minimalizovány. Takovýmto postupem SŽDC nebude dotčena záruka za jakost
poskytnutá stavebníkem, včetně jejího případného prodloužení.

Stavebník je povinen odstranit vady bezplatně.

Nenastoupí-li stavebník na odstranění vad v termínu podle této smlouvy, je SŽDC oprávněna tyto vady
sama odstranit nebo zajistit jejich odstranění na náklady stavebníka; SŽDC je při tom povinna

postupovat tak, aby náklady na odstranění vady byly minimalizovány. Takovýmto postupem SŽDC
nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá stavebníkem, včetně jejího případného prodloužení.

9. V případě, že stavebník nebude považovat požadavek SŽDC na odstranění vad za oprávněný,
zavazuje se nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy mu bude doručeno oznámení, že úpravy zařízení SŽDC
mají vady, písemně oznámit SŽDC, že její požadavek na odstranění vad odmítá, včetně uvedení

důvodů odmítnutí.

10. V případě, že stavebník požadavek SŽDC na odstranění vad odmítne, zavazují se smluvní strany
uskutečnit šetření v místě výskytu vad za účelem prokázání, zda je požadavek SŽDC na jejich
odstranění oprávněný, či nikoliv. O tomto šetření sepíší smluvní strany zápis, jehož jedno vyhotovení
obdrží každá ze smluvních stran.

11. V případě, že je vada neodstranitelná, zavazuje se stavebník dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti
náhradní předmět plnění.

12. Pokud stavebník nesplní svou povinnost odstranit vady ve lhůtách stanovených v tomto článku

smlouvy, je SŽDC oprávněna tyto vady sama odstranit nebo zajistit jejich odstranění na náklady

stavebníka; SŽDC je při tom povinna postupovat tak, aby náklady na odstranění vady byly

minimalizovány. Takovýmto postupem SŽDC nebude dotčena záruka za jakost poskytnutá
stavebníkem, včetně jejího případného prodloužení.
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SŽDC je oprávněna v případě, že převede vlastnické právo k úpravám zařízení SŽDC na třetí osobu,
nebo v případě, že vlastnické právo třetí osoby je založeno již zákonem, převést na tuto třetí osobu
prava z odpovědnosti stavebníka za vady.

SZDC je povinna stavebníkovi bez zbytečného odkladu písemně oznámit skutečnost, že práva
zodpovědnosti za vady je oprávněna vůči stavebníkovi uplatňovat třetí osoba (dále len jiná
oprávněná osoba ').

Jiná oprávněnáosoba je oprávněna uplatňovat u stavebníka práva zodpovědnosti za vady pouze
v případě, že SZDC oznámí stavebníkovi toto její právo podle předchozího odstavce, nebo v případě,
ze jma oprávněná osoba stavebníkovi toto své právo sama prokáže.

14. Zaruka za jakost se nevztahuje na závady vzniklé násilnými zásahy při provozu, na běžné opotřebení
provozem a na vady vzniklé poškozením z důvodu vyšší moci.

Článek VI.
Smlouva o výpůjčce

1. Stavebník je budoucím vlastníkem pozemku pare. č. 752/124 v katastrálním území Opava - Předměstí,
obci Opava (dále také jen „předmětný pozemek"). Stávajícím vlastníkem předmětného pozemku jsou
Ceske drahý, a.s. V současné době je připravován prodej předmětného pozemku, jehož novým vlastníkem
ma být stavebník.

2. Na předmětném pozemku je umístěno zařízení SŽDC.

3. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se stavebník vlastníkem předmětného pozemku dříve, než dojde dle
teto sm ouvy k dokončení přeložek zařízení SŽDC a potažmo jeho vymístění mimo předmětný pozemek,
pak s účinnosti, kdy se stavebník stane vlastníkem předmětného pozemku, přenechává stavebník jako
půjčíte cast předmětného pozemku, na níž je umístěno zařízení SŽDC a která je vymezena v situaci, která
je nedílnou součástí této smlouvy jako její Příloha č. 2, do výpůjčky SŽDC jakožto vypůjčiteie a SŽDC
dotčenou část předmětného pozemku do bezplatného dočasného užívání přijímá.

4'
olnn"1 Sml?uvy ° ypůjěee je užívání předmětného pozemku za účelem umístění stávajícího zařízení
SZDC na předmětném pozemku a s tím související právo vstupu a vjezdu na předmětný pozemek
v nezbytném rozsahu za účelem kontroly, údržby, oprav zařízení SŽDC, a to jak pro SŽDC tak pro
případné smluvní dodavatele/zhotovitele SŽDC.

5. Výpůjčka se sjednává na dobu určitou, a to s účinností od právních účinků vkladu vlastnického práva
k předmětnému pozemku pro stavebníka do katastru nemovitostí do doby protokolárního převzetí
přeloženého zařízení SŽDC dle čl. III. odst. 1 . písm. f) této smlouvy.

Článek VII.
Závěrečná ustanovení

1 . Právní vztahy vyplývající z výše uvedených smluv se řídí výhradně právem České republiky, zejména
občanským zákoníkem. Veškeré spory z výše uvedených smluv řeší soudy České republiky.

2. Tato smlouva, zahrnující smlouvu o podmínkách realizace úprav drážního zařízení SŽDC a smlouvu
o výpůjčce, je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní stranou.

3. Jakékoli změny či ujednání týkající se této smlouvy lze provádět pouze písemnými dodatky,
podepsanými oběma smluvními stranami. Jiné písemnosti obsahující projevy stran ěi osob oprávněných
je zastupovat, jako jsou zejména zápisy, protokoly, stavební deník, nejsou změnami ani doplňky této
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smlouvy.

4.

5.

6.

Pouze po předchozím písemném souhlasu je smluvní strana oprávněna započíst své pohledávky vůči
pohledávkám druhé smluvní strany či použít pohledávky vůči druhé smluvní straně jako zástavu
pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě.

Smluvní strany se zavazují, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy
třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany.

Smluvní strany se dohodly, že písemnosti budou druhé straně zasílány výhradně doporučeným
dopisem, a to na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží
SŽDC a dvě vyhotovení stavebník.

Smluvní strany prohlašují, že jednotlivé články jsou dostatečné z hlediska náležitostí pro vznik
smluvního vztahu a že bylo využito smluvní volnosti stran a tato smlouva je uzavírána určitě,
vážně a srozumitelně.

9. SŽDC, resp. osoba podepisující za ni tuto smlouvu prohlašuje, že byly splněny veškeré podmínky
a náležitosti vyžadované právními předpisy, zakladatelským právním jednáním a případnými dalšími
vnitřními předpisy této právnické osoby pro řádné a platné uzavření této smlouvy a že osoba
podepisující za právnickou osobu tuto smlouvu je oprávněna tak učinit.

10. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva - ať už je povinně uveřejňovanou smlouvou dle zákona
o registru smluv, či nikoli bude natrvalo uveřejněna v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně
příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami,
a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění této
smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření statutární město Opava.
Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava
nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této
smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje
splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění smlouvy také druhé
smluvní straně.

1 1 . Záměr stavebníka přenechat dotčenou část předmětného pozemku do výpůjčky byl zveřejněn
vyvěšením na úřední desce Magistrátu města Opavy v období od 17.06.2019 do 03.07.2019 pod číslem
342/19.

12. Tato smlouva byla schválena Radou statutárního města Opavy dne 17.07 2019 usnesením číslo
804/19/RM/I9.

Přílohy: Příloha č. 1 : Opatření ředitele Oblastního ředitelství Ostrava č. 21/2015
Příloha č.2: Situace

VOpavě dne .......2 2019
V Ostravě dne

2 3 -07- 2019

Za stavebníka: Za SŽDC:

primátor

hpi a >
y»\

M

ir 7
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PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY MMOPPOOIKLSL

imĚ
Sprúvg železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 Ostrava

Opatření ředitele č.21/2015

„Příloha ke smlouvám mezi OŘ a cizí fyzickou nebo právnickou osobou, kterou

jsou určeny ZAKLAPNI PODMÍNKY pro činnost dodavatelů při plnění

stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb......“

Č.j.: int1 297 1 /201 5-SŽDC-OŘ OVA-OTR

Ukládací znak : 20.18.9

Skartační znak a lhůta: S - 5

Počet listů : 1 2

Počet příloh : 3

Počet listů příloh : 3

Gestorský útvar

Zpracovatel

Tel.

Fax

E-mail

oddělení technického rozvoje

Rozdělovník : Ř OŘ, NT, NPI, NPŘ, NEk, přednostové provozních obvodů,

přednostové odborných správ, vedoucí odborů a oddělení,

vedoucí provozních středisek.

Rozsah znalostí : vedoucí zaměstnanci - úplná znalost

Účinnost od : 15.10.2015

V Ostravě dne : 19.10.2015

Ruší se: Opatření Ř OŘ Ostrava č.20/2014, č.j.: int9641/2014-OŘ OVA-OTR
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Použité zkratky:

ČD
DAP

DC

Dodavatel

České dráhy, a.s.

Dokumenty a předpisy, dokumenty vnitropodnikové legislativy SŽDC

Dopravní cesta

Podnikající fyzická nebo právnická osoba, popř. její subdodavatel, který není

se SŽDC v pracovně právním vztahu podle Zákoníku práce.

MD

NEk

NPI

NŘP
NT

OJ

OŘ
OZ

PO

Sb.

SEE

SNÍT

SBBH

SSZT

ST

SŽDC Bp1

SŽDC Zam1

Ministerstvo dopravy České republiky

Náměstek ředitele OJ pro ekonomiku

Náměstek ředitele OJ pro provoz infrastruktury

Náměstek ředitele OJ pro řízení provozu

Náměstek ředitele OJ pro techniku

Organizační jednotka

Oblastní ředitelství Ostrava

Odborná zkouška

Provozní obvody

Sbírka zákonů České republiky

Správa elektrotechniky a energetiky

Správa mostů a tunelů

Správa budov a bytového hospodářství

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

Správa tratí

Předpis SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Předpis o odborné způsobilosti zaměstnanců SŽDC, s.o. (ve znění změny

ÚŘP
č.1 a 2).
Úsek řízení provozu

UTZ Určené technické zařízení

Vstupní školení Základní odborná způsobilost a znalost zaměstnance

ZDD Základní dopravní dokumentace

ZP Zákoník práce ( Zákon č.262/2006 Sb.)
ŽST Železniční stanice
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Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Příloha ke Smlouvě Č.
Oblastní ředitelství Ostrava

Mugiinovská 1038/5 Příloha k objednávce č,:..
702 00 OSTRAVA

ZÁKLADNÍ PODMÍNKY

pro činnost dodavatelů při plnění stavebních, montážních a dalších prací nebo služeb
na základě smluvních závazků vůči Správě železniční dopravní cesty, státní

organizace - OŘ Ostrava (dále jen objednatel) na pozemcích a v objektech v obvodu
působnosti objednatele (dále jen ZÁKLADNÍ PODMÍNKY).

I. Úvodní ustanovení

1. Základní podmínky jsou závazné pro dodavatele a všechny jeho zaměstnance, popř. další
osoby, které se podílejí, na základě smluvního vztahu s dodavatelem nebo s jeho souhlasem
(vědomím), na plnění předmětu smlouvy (dále jen třetí osoby).

2. Dodavatel je povinen seznámit s těmito Základními podmínkami, všechny osoby, které
se podílejí na plnění předmětu smlouvy, tj. své zaměstnance popř. třetí osoby.

3. Pozemky a objekty v obvodu působnosti objednatele jsou pozemky a objekty Správy
železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen pozemky a objekty SŽDC),

II. Bezpečnost a ochrana zdraví

4. Dodavatelé (příp. třetí osoby) jsou povinni dodržovat při provádění prací předpisy o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP). Jsou odpovědni za úrazy a škody, které
vzniknou porušením nebo zanedbáním bezpečnostních předpisů podle příslušných
ustanovení zákoníku práce (ZP) a nařízení vlády, kterým se provádí ZP a některých dalších
zákonů, příp. podle dalších zvláštních právních předpisů (SŽDC Bp1, vyhl. MD č.1 00/1 995
Sb., 101/1995 Sb., 173/1 995 Sb., 177/1995 Sb. apod.)

5. Zástupci a zaměstnanci dodavatele (příp. třetí osoby) jsou povinni dbát pokynů
Koordinátora BOZP (dle zákona č.309/2006 Sb.) a dalších kontrolních orgánů objednatele v
oblasti odborné a zdravotní způsobilosti zaměstnanců, BOZP, hygieny práce, ochrany

životního prostředí (směrnice SŽDC č. 103) a odpadového hospodářství.

Vzniknou-li při jakékoli činnosti dodavatele odpady, je původcem těchto odpadů dodavatel
(pokud nebude sjednáno písemně jinak) a je nutno s nimi nakládat v souladu s platnou
legislativou v oblasti nakládání s odpady.

6. Postavení kontrolního orgánu objednatele mají útvary úseku technického náměstka, odbor
provozu infrastruktury, odbor provozu a příslušná odborná správa objednatele a ostatní
nadřízené statutární a kontrolní orgány objednatele. V případě zjištění porušování zásad dle
předchozího odstavce zaměstnanci nebo zástupci dodavatele (příp. třetí osoby), je dodavatel
povinen sjednat nápravu dle pokynů kontrolního orgánu objednatele včetně respektování
zákazu práce či vykázání porušovatelů z pozemků a objektů SŽDC.
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7. SŽDC v postaveni veřejného zadavatele musí při zadávání veřejných zakázek požadovat

splnění kvalifikačních předpokladů podle § 50 až § 56 Zákona 137/2006 Sb.

Pro dodavatele (příp. třetí osoby), které plni své závazky vůči objednateli, plati tyto

bezpečnostní zásady:
7.1. Při provádění zakázky dodržovat § 349 zák. č. 262/2006 Sb., v platném znění

konkretizované interním předpisem SŽDC Bp1 - Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při

práci, v platném znění popř. i Přílohou č.4, nařízeni vlády č.168/2002 Sb.

Všichni zaměstnanci dodavatele (příp. třetí osoby), musí absolvovat Vstupní školení BOZP

(buď bez pohybu v provozované DC, nebo s pohybem v provozované DC), které provádí

akreditovaný školící subjekt za úhradu, na základě objednávky dodavatele.

Součástí Vstupního školení BOZP je seznámení se standardními riziky na železnici a se

způsoby jejich eliminace či minimalizace, které stanovi a upravují předpisy SŽDC a předpisy

s nimi související.

Osoby dodavatelů, které provádějí činnosti na elektrizovaných i neelektrizovaných tratích

provozovaných SŽDC musí splňovat elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhlášky ě. 100/1 995

Sb., Přílohy č.4. popř. dle vyhl.č.50/1978 Sb.

Školení a přezkoušení, pro splnění elektrotechnické kvalifikace dle vyhlášky č. 100/1995 Sb.,
přílohy č.4, za předpokladu splnění kvalifikačních předpokladů a praxe na jednotlivých

druzích elektrického zařízení, provede OŘ Ostrava (SEE) za úhradu, na základě objednávky
dodavatele.

K provozování drážní dopravy (pokud ji bude uchazeč provozovat) dle § 24 zákona

č.266/1 994 Sb., v platném znění musí mít licenci. Nabídka uchazeče, který doloží

prohlášení, že nebude drážní dopravu provozovat, bude akceptována za předpokladu, že

uchazeč doloží originál dokladu o zajištění provozování drážní dopravy jiným oprávněným

dopravcem nebo jiným způsobem dopravy.

7.2. Vedoucí prací musí splňovat podmínky ustanovení § 4a odst. (1) zákona č. 266/1994

Sb., o drahách, v platném znění, pro vstup a výkon některých činností na dráze, v jejím

obvodu a na místech provozované dopravní cesty SŽDC.

Vedoucí prací dodavatele (příp. třetí osoby) musí mít při činnostech na dopravní cestě

v rámci odborné způsobilosti vykonanou a platnou odbornou zkoušku dle přílohy č.4 a 6

předpisu SŽDC Zam1 (účinnost od 1.9.2014), kterou provádí zkušební komise pověřená GŘ
SŽDC.

K výkonu činností souvisejících s organizováním drážní dopravy, po které jsou vypracovány

samostatné předpisy (např. SŽDC D3) musí splňovat osoby dodavatelů OZ dle předpisu

SŽDC Zam1.

Odborná zkouška nenahrazuje Osvědčení o odborné způsobilosti k provádění technicko

bezpečnostních zkoušek, revizí, technických prohlídek a zkoušek UTZ, vydávaných orgány

státní správy.

Součástí odborné zkoušky je seznámení se standardními riziky na železnici a se

způsoby jejich eliminace či minimalizace, které stanoví a upravují předpisy SŽDC a předpisy

s nimi související

7.3. Zaměstnanci a zástupci dodavatele (příp. třetí osoby) musí mít zdravotní způsobilost

pro činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy dle §1 a §2 vyhl. č. 101/1995 Sb.

7.4. Vstup a pohyb osob na pozemcích a v objektech SŽDC bez kvalifikace (tzv. „ jiné

osoby") podle předchozích bodů je možný pouze za doprovodu a trvalého dozoru

kvalifikované osoby, která tímto přebírá z hlediska BOZP a PO plnou zodpovědnost za

doprovázenou osobu. Kvalifikovaná osoba je povinna předem písemně informovat tyto osoby

o všech rizicích (standardních i mimořádných) možného ohrožení zdraví a života a o
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povinnosti dbát všech pokynů doprovázejícího zaměstnance = kvalifikované osoby (viz
Příloha III.- str. 12).
7.5. V případě, že zaměstnanci dodavatele (příp. třetí osoby) vykonávají činnosti pro
objednatele v prostorech veřejnosti přístupných a přístupové cesty do těchto prostor jsou
objednavatelem určeny jen po veřejných komunikacích, neplatí pro ně pokyny v bodu 7.3,

7.6. Práce na plnění předmětu smlouvy lze zahájit až po právoplatném sjednání smluvního
vztahu mezi dodavatelem a objednatelem.

Okamžikem zahájení prací je protokolární převzetí staveniště, v jednoduchých případech
lze protokol nahradit záznamem do stavebního nebo montážního deníku, nebo lze použít
Přílohu II -str. 11 - těchto podmínek.

Pověřený zaměstnanec objednatele, doprovázející zaměstnance dodavatele nebo třetí
osoby (s kvalifikací dle bodu 7.1. až 7.3.) do uzavřených prostor SŽDC, je povinen ve smyslu
§101, odst.3. Zákoníku práce, v platném znění a části III - čl. 91-96, SŽDC Bp1 předem
písemně informovat (např. v Protokolu o převzetí pracoviště) tyto zaměstnance o všech
mimořádných rizicích možného ohrožení zdraví a života v místě sjednaném pro plnění
smlouvy.

Dodavatel je povinen ve smyslu §101, odst.3, Zákoníku práce, v platném znění a části III
- čl. 91-96, SŽDC Bp1 písemně seznámit objednatele s riziky z jeho činnosti, která by mohla
ohrozit zaměstnance objednatele, zdržující se na místě plnění smlouvy, nebo v jeho blízkosti
během plnění smlouvy. U práci udržovacího charakteru, nebo tam kde se nevede stavební
deník, postačí prokazatelné projednání se zástupcem objednatele.

7.7. Zahájením prací přebírá dodavatel (příp. třetí osoba) zodpovědnost za:
- veškeré technické vybavení železniční dopravní cesty v úseku vymezeném v protokolu o
převzetí pracoviště,

- bezpečnost na pracovišti,

- dodržování schválených pracovních postupů při realizaci zakázky,
- nenarušení plynulosti a bezpečnosti provozované dopravní cesty.

7.8. Bezprostředním nositelem této zodpovědnosti je vedoucí prací dodavatele (příp. třetí
osoby), pověřený dodavatelem k řízení práce. Jednou z jeho povinností je fyzická přítomnost
na pracovišti. Jeho dočasné zastupování je možné jen osobou téže kvalifikace. Dočasné
zastupování musí být průkazně doloženo písemnou předávkou v některém dokumentu
vedených na stavbě (bezpečnostní knížka, stavební deník apod.).

Vedoucí práce je povinen předložit na požádání kontrolním orgánům (dle bodu 5) všechny
doklady potvrzující jeho profesní kvalifikaci, zdravotní způsobilost a povolení vstupu do
kolejiště.
O svých povinnostech a právech musí být vedoucí pracovní skupiny řádně prokazatelně

poučen dodavatelem ještě před zahájením prací. Vedoucí pracovní skupiny musí splňovat
podmínky uvedené v části II., článek 7.1. až 7.3.

Všichni zaměstnanci, včetně vedoucích práce, pracujících v blízkosti provozovaných kolejí
musí používat oblek výstražné barvy nebo vestu výstražnou pro zajištění své vlastní
bezpečnosti.

7.9. Zaměstnanci dodavatele (příp. třetí osoby) odpovídají za pořádek na pracovišti
(staveništi). Veškerá bezpečnostní opatření musí být vedena v souladu se Zákonem
č. 266/1 994 Sb., Vyhláškou č.173/1995 Sb., 177/1995 Sb.,ČÚBP č.48/1982 Sb Nařízením
vlády č.101/2005 Sb., 591/2006 Sb.
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7.10. Zaměstnanci dodavatele (přfp. třetí osoby) se mohou zdržovat jen na těch
pracovištích a v provozech či prostorech, kde plní své smluvní povinnosti. Při vstupu na toto
pracoviště mohou používat pouze komunikace, které jim byly určeny objednatelem.

7.11. Řidiči dopravních prostředků dodavatele (příp. třetí osoby), kteří zajišťují dopravu po
pozemcích objednatele, jsou kromě obecně závazných právních předpisů povinni
respektovat také podmínky sjednané ve smluvním vztahu.

7.12. Pokud při stavební nebo montážní činnosti bude dodavatel (příp. třetí osoba) používat
hmotný investiční majetek (HIM) objednatele, musí být předem uzavřena nájemní smlouva,
jejímž obsahem bude, kromě jiného, vymezení práv a povinností, jakož i stanovení podmínek
bezpečného používání daného HIM. Pronajatý HIM smějí obsluhovat pouze osoby s
příslušným oprávněním.

7.13. Úložiště materiálů může dodavatel (příp. třetí osoba) provádět jen v prostorech, které
k tomu byly určeny objednatelem a to v souladu s vyhláškami ČÚBP č.48/1982 Sb vyhl
č. 173/1 995 Sb., NV č. 1 01/2005 Sb., 591/2006 Sb.

8. Pracovní úraz smrtelný nebo s práce-neschopností delší jak 3 dny zaměstnance
dodavatele (příp. třetí osoby), musí jejich zodpovědní zástupci neprodleně ohlásit
zaměstnanci SŽDC, který je u objednatele, pověřen vedením agendy BOZP (tel. 602 728
693), aby objednatel měl okamžitou možnost zúčastnit se vyšetřování příčin a okolností
úrazu. Objednatel si vyhrazuje právo svého vyjádření na "Záznamu o úrazu” zaměstnance
dodavatele (příp.třetí osoby). Vyjádření může být také přílohou "Záznamu o úrazu” s tím, že
na tuto přílohu bude odkázáno přímo v "Záznamu o úrazu” (dále jen Záznam).

9. Kopie Záznamů budou ukládány u zaměstnance objednatele, pověřeného vedením
agendy BOZP.

10. Dodavatel (příp. třetí osoba) bere na vědomí zákaz:
- požívání alkoholických nápojů a jiných omamných látek na pozemcích nebo v objektech
SŽDC.
- vstupu do obvodu SŽDC pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek
- donášení alkoholických nápojů do objektů v obvodu SŽDC.

Porušení tohoto zákazu zaměstnanci dodavatele (příp. třetí osobou) je vždy závažným
porušením smluvních podmínek dodavatelem (příp. třetí osobou) a je možným důvodem pro
udělení zákazu vstupu na pozemky a objekty SŽDC pro zástupce a zaměstnance
dodavatele. Porušení daného zákazu bude zjišťováno pomocí dechové zkoušky, které jsou
povinni se zástupci nebo zaměstnanci dodavatele (příp. třetí osoby) podrobit. Dechovou
zkoušku jsou oprávněni vyžadovat kontrolní orgány objednatele uvedení v kapitole II. bodu 6.

Zodpovědný zástupce dodavatele a objednatele provedou o porušení výše uvedeného
zákazu záznam do Stavebního nebo Montážního deníku.

III. Požární ochrana

11. Práva a povinnosti zaměstnanců dodavatele (příp. třetí osoby) na úseku požární ochrany
(PO) vyplývají z obecně závazných právních předpisů a navazujících norem, zejména
z ustanovení zákona č.133/1985 Sb.(ve znění pozdějších předpisů) a vyhl. č.246/2001 Sb.
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12. Pověřený zástupce objednatele musí informovat zástupce dodavatele o provozovaných
činnostech a objektech se zvýšeným požárním nebezpečím na daném pracovišti zápisem do
Stavebního nebo Montážního deníku nebo jiným průkazným způsobem. Před zahájením
vlastních prací v objektech se zvýšeným požárním nebezpečím musí absolvovat všichni
zaměstnanci dodavatele (třetí osoby) školení o požární ochraně v rozsahu školení
zaměstnanců.

13. Činnosti a objekty se zvýšeným požárním nebezpečím jsou uvedeny v samostatném
opatření objednavatele. Vymezení rozsahu se stanoví předávacím protokolem.

IV. Ostraha majetku a všeobecná kontrola

14. V místech, kde působí ochrana majetku a osob objednatele, jsou zástupci a zaměstnanci
dodavatele (příp. třetí osoby) povinni dbát pokynů a podrobit se působnosti této ochrany v

oblasti ostrahy majetku a všeobecné kontroly dle obecných í interních předpisů SŽDC s.o.

pro výkon daných činností.

15. Dodavatel se na dobu své působnosti u objednatele zavazuje zabezpečit dodržování
zejména následujících ustanovení:

16. Vcházet (vjíždět) na území objednatele i vycházet (vyjíždět) je povoleno výlučně v

místech k tomu určených objednatelem. Tato místa budou uvedena v zápise o předání
staveniště nebo zapsána do Stavebního nebo Montážního deníku.

17. Dodavatel (příp. třetí osoba), před započetím prací u objednatele, předloží pověřenému
zaměstnanci objednatele vydané povolení ke vstupu na pozemky a do objektů SŽDC s.o.

veřejnosti nepřístupných pro všechny zaměstnance dodavatele (popř.třetí osoby).

Povolení vstupu vydává Odbor bezpečnosti na

v elektronické podobě (http://
viz. ; Příloha I- str.10, příloha č.5 předpisu SŽDC Ob1) a základě předložení kopie smluvního
vztahu k SŽDC v elektronické podobě, popř. odůvodněni žádosti.

18. Na pozemcích a v objektech SŽDC dodavatelé (příp. třetí osoby) jsou povinni učinit
všechna dostupná bezpečnostní opatření, aby zajistili uskladněné věci nebo materiál před
odcizením nebo poškozením.

19. Objednatel neodpovídá za škody, které v důsledku nedostatečného zajištění ze strany
dodavatele (příp.třetí osoby) vzniknou na majetku dodavatele (třetí osoby).

20. Objednatel má nárok na náhradu škody, která mu vznikla na jeho majetku činností
dodavatele (popř. třetí osoby), pokud dodavatel (třetí osoba) neuvede na své náklady věci do
původního stavu.

V. Závěrečná ustanovení

21. Dodavatel je srozuměn s tím, že za závažná porušení některého z výše uvedených
ustanovení nebo í za soustavně opakovaná porušení méně závažná, ke kterým dojde
přímým jednáním nebo opomenutím jeho zaměstnanců čí zástupců jakož i zaměstnanců
nebo zástupců třetí osoby, je kontrolní orgán objednatele oprávněn navrhnout statutárnímu
zástupci objednatele, jednostranné odmítnutí dalšího plnění nebo požádat územně příslušný
státní orgán k udělení sankcí.

22. Tyto základní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy mezi dodavatelem a

objednatelem, které se prostřednictvím smluvních vztahů dodavatele (příp. třetí osoby)
věcně promítají rovněž do vztahů mezi příp. třetí osobou a objednatelem.
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23. Zvláštní postavení ve smluvních vztazích dodavatel - objednatel mají nadřízené

statutární nebo kontrolní orgány objednatele, které jsou oprávněny kontrolovat dodržování

sjednaných podmínek ve všech ustanoveních těchto "Základních podmínek .

24. Ustanovení těchto "Základních podmínek" nabývají vůči účastníkům účinnosti:

Dodavatel a objednatel podepisují tento dokument při podpisu základní smlouvy.

25. Dojde-li ke vzniku smluvních vztahů mezi dodavatelem a objednatelem pouze na základě

objednávky objednatele, potvrzené dodavatelem, dojde k podpisu těchto "Základních

podmínek" oběma účastníky vždy ještě před započetím plnění ze strany dodavatele.

26. Závazky dodavatele (příp.třetí osoby) z těchto „Základních podmínek" zanikají dnem

ukončení plnění vůči objednateli, avšak nastupují opětovně v situaci, kdy plnění je

obnoveno v důsledku reklamace ze strany objednatele. Obdobně platí i pro případy

reklamací dodavatele vůči příp. třetím osobám, které působily u objednatele.

V .......................dne ............................V Ostravě dne:

dnem jejich podepsání *) ; dnem účinnosti smluvního ujednání *).

") -nehodící se škrtněte

dodavatel (razítko, podpis) objednatel (ražítkb.podpis)

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

odbor přípravy a realizace investic

Horní náměstí 69, 746 01 Opava

Magistrátu města Opavy 3

'rc>n c
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Příloha II. k Základním podmínkám.

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinnvshá 1038, 702 00 Ostrava, tel, 972 766 105, fax 972 766 104

Záznam o seznámení s mimořádnými riziky dle SZDC Bpl, čl. 92 (§101
odst. (3) ZP - zákon č. 262/2006 Sb.), pro zaměstnance CPS nebo

CFO,

kteří vykonávají činnosti na pozemcích a v objektech SZDC.

Název a sídlo firmy:.......................................č.smiouvy (objednávky): ...............

Na miste plněni předmětu smlouvy a na objednatelem určených přístupových a přijezdových cestách mohou být

zaměstnanci dodavatele (popř. třetí osoby) ohroženi následujicími mimořádnými riziky z činností a zařízeni

objednatele:

Identifikace rizika:*) Opatření k eliminaci či minimalizaci
rizika:

*) Seznámení se standardními riziky na pozemcích a objektech SŽDC se způsoby jejich eliminace či

minimalizace je součásti získáni kvalifikace dle bodu 7.1. až 7.3. Základních podmínek.

DATUM: NÁZEV FIRMY/IČ: JMÉNO A PŘÍJMENÍ a funkce
odpovědného zástupce dodavatele

(třetí osoby):

PODPIS

Seznámeného:**)

**) Seznámený svým podpisem potvrzuje, žěbyl seznámen s výše uvedenými mimořádnými riziky a

s opatřeními na jejich odstraněni či minimalizaci a že zajisti, aby s těmito riziky byli seznámeni všichni ostatní

zaměstnanci dodavatele (popř. třetí osoby), kteří se budou podílet na plnění smluvního vztahu.

Seznámeni provedl:

Jméno, příjmení, titul, funkce, datum a podpis zástupce objednatele
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Příloha III. k Základním podmínkám.

SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, státní organizace
Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038, 702 00 Ostrava, tel. 972 766 105, fax 972 766 104

Záznam o seznámení se všemi riziky pro zaměstnance cizích právnických a

fyzických osob bez kvalifikace (jiné osoby\ kteří se budou pohybovat na

pozemcích a v objektech SZDC (dle SŽDC Bpl, či. 95, (§101 odst. (3) ZP
—

zákon ě.262/2006 Sb.).

Název a sídlo firmy: .................................................................

Na pozemcích a v objektech SŽDC mohou být jiné osoby ohroženy následujícími riziky:

Identifikace rizika: Opatření k eliminaci či minimalizaci
rizika:

Kvalifikovanou osobou mohou být zaměstnanci OJ SŽDC na všech stupních řízení nebo zaměstnanci cizích

právních subjektů s kvalifikací dle bodu 7.1. až 7.3. ZÁKLADNÍCH PODMÍNEK.

DATUM: NÁZEV FIRMY/IČ: JMÉNO A PŘÍJMENÍ, funkce : PODPIS

Seznámeného:**!

**) Seznámený svým podpisem potvrzuje, že byl seznámen s výše uvedenými riziky a s opatřeními na jejich

odstranění či minimalizaci a že bude dbát všech pokynů doprovázejícího zaměstnance (kvalifikované osoby).

Seznámení provedl:------—-—

Jméno, příjmení, titul, funkce, datum a podpis kvalifikované osoby
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