



Městská část Praha 14

Bratří Venclíků 1073
198 21 Praha 9
tel. 225295111 fax 281912861

Objednávka č. 2019/0993/OI/JM

OBJEDNÁVKA

Dodavatel

Subjekt METROPROJEKT Praha a.s.
Ulice náměstí I. P. Pavlova 1786/2
Město Praha
PSČ 12000
Vyřizuje
Telefon
IČ 45271895
DIČ CZ45271895

Odběratel

Městská část Praha 14
Bratří Venclíků 1073
Praha 9
198 21
Jana Moravcová

00231312
CZ00231312

Na základě Vaší cenové nabídky objednáme na akci „Zatravnění TT Poděbradská s automatickým zavlažováním“ aktualizaci projektové dokumentace.

1. Dopracování DSP do podrobností RDS	45.000,00 Kč
2. Aktualizace DIO dle možností zhotovitele	35.000,00 Kč
3. Aktualizace Úpravy SSZ v rámci DIO	25.000,00 Kč
4. Zajištění DIR	15.000,00 Kč
5. Autorský dozor	25.000,00 Kč
Cena bez DPH	145.000,00 Kč
DPH 21 %	30.450,00 Kč
Celkem včetně DPH	175.450,00 Kč

Termín plnění:

PD vč. DIO do 4 týdnů od výzvy objednatele (po výběru zhotovitele)
Zajištění DIR do 8 týdnů od výzvy objednatele (po výběru zhotovitele)

V Praze dne 22. 7. 2019
SD 7414/MP – D1
Objednávku potvrzujeme

Splatnost faktur 14 dnů od doručení.

Podrobnosti platby

2219-6121-0305-0020000201461

Ing. David Krása
generální ředitel

METROPROJEKT
Praha a.s.
I. P. Pavlova 2/1786
198 00 Praha 9
www.metroprojekt.cz

13. 9. 2019

Schválení

Petr Bryd
vedoucí

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 14
OD MĚSTSKÉ ČÁSTI
odbor investiční

Datum
Zpráva
Doprava

18.07.2019

Poznámky a připomínky

Předběžná cena s DPH 175450,00 Kč

SOUHLAS

19. 07. 2019