



KUMSP00WD58B


Veřejná zakázka č. 073/2019

SMLOUVA O DÍLO**I.
Smluvní strany**

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
Číslo smlouvy (podpis)		
02757	2019	12
poř. číslo	rok	skl. ořb.

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
 zastoupen: Ing. Jaroslavem Kaniou
 náměstkem hejtmána kraje
 IČO: 70890692
 DIČ: CZ70890692
 bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
 číslo účtu: 27-1650676349/0800



(dále jen „objednatel“)

2. COLAS CZ, a.s.

se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
 zastoupena: 
 IČO: 26177005
 DIČ: CZ26177005
 bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
 číslo účtu: 7408201/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Základní ustanovení**

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

3. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.
7. Zhotovitel prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Zhotovitel bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.
8. Účelem smlouvy je stabilizace svahu v Novém Jičíně prostřednictvím vybudování opěrné stěny k zajištění přilehlého svahu proti sesuvu.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Sanace svahu“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:
 - projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) zpracované v dubnu 2019 společností ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 2860890 a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky zhotovitele v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla dle této smlouvy (dále jen „soupis prací“),
 - projektové dokumentace bouracích prací (dále jen „DBP“) zpracované v červnu 2018 společností ATRIS, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 2860890,
 - podmínek souhlasu s provedením stavebního záměru, který vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 20. 3. 2019 pod č. j. ÚPSŘ/22491/2019/PA,
 - podmínek povolení odstranění stavby, které vydal Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu dne 11. 1. 2019 pod č. j. ÚPSŘ/3117/2019,
 - závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro tuto stavbu uvedených v dokladové části DPS a DBP,
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy(dále jen „dílo“).

Stavba je členěna na jednotlivé objekty a provozní soubory takto:

- a) sanace svahu,

- b) vodoměrná šachta,
- c) odvodnění svahu,
- d) místní komunikace IV. třídy (chodník),
- e) sadové úpravy,
- f) demolice stávající zdi,
- g) ostatní a vedlejší náklady,
- h) přeložka vedení Cetin (není součástí předmětu této smlouvy – jedná se pouze informační údaj)

2. Součástí díla je také:

- a) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) ve třech vyhotoveních, geodetické zaměření stavby a geometrický plán v šesti vyhotoveních. DSPS a geodetické zaměření stavby budou objednateli dodány také 2x v elektronické podobě, a to na CD ROM ve formátu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro výkresovou dokumentaci *.dwg a zároveň *.pdf. Případné vícetisky budou účtovány zvlášť,
- b) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství nebo komunikací dle platných předpisů v souladu s požadavky DPS, neprodleně po vydání souhlasu (rozhodnutí) předání objednateli úplné kopie souhlasu (rozhodnutí), včetně případných příloh (podmínek),
- c) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány,
- d) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci,
- e) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s potřebami zhotovitele, dokumentací předanou objednatelům, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
- f) zajištění vytyčení obvodu staveniště,
- g) zajištění funkce odpovědného úředně oprávněného zeměměřického inženýra (tj. zeměměřického inženýra, který je držitelem oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) po dobu realizace stavby včetně geometrického zaměření dokončené stavby a vyhotovení geometrického plánu, budou-li potřebné,
- h) zajištění vytyčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, včetně zajištění jejich případných aktualizací, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům,
- i) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“); o způsobu nakládání s odpadem bude předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech,
- j) návrh provozních řádů a technických zařízení, dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů a veškeré další doklady nutné

- k předání díla dle čl. XII odst. 6 této smlouvy, to vše v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
- k) předání všech dokladů a náležitostí umožňujících zahájení řízení, případně jiného postupu dle stavebního zákona, na základě kterého bude možno započít s trvalým užíváním stavby, tj. aby bylo možno vydat kolaudační souhlas nebo bylo možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle stavebního zákona,
 - l) zřízení deponie materiálů na vymezených plochách tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - m) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - n) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - o) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - p) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
 - q) provedení veškerých geodetických prací a doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla, pokud by v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provést další doplňující průzkumy, bude se provedení takových víceprací řídit čl. V odst. 3 této smlouvy.
 - r) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla, jako je např. výrobní a realizační dodavatelská dokumentace. Tuto dokumentaci zajistí zhotovitel na své náklady. DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci,
 - s) hlášení archeologických nálezů v souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
 - t) zajištění veškerých prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - u) pořizování fotodokumentace o průběhu zhotovení stavby a její předání objednateli při předání a převzetí plnění předmětu smlouvy v digitální podobě na CD,
 - v) výsadba travnatých ploch a jejich první pokos a výsadba zeleně.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla
- a) plnit podmínky příslušných stavebních povolení či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebních úřadů a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
 - b) zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby,
4. Projektová dokumentace DPS nenahrazuje výrobní a realizační dodavatelskou dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování této dokumentace, zajistí ji zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.
6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s provedením díla nutné pro zajištění souhlasů či rozhodnutí k trvalému užívání stavby dle stavebního zákona, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.

8. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné ojedinělé nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují.
9. Případné vícepráce či méněpráce budou sjednány písemnou dohodou smluvních stran, a to při dodržení podmínek stanovených příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). Vícepráce budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou.

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
2. Místem plnění jsou pozemky st. p. 567, parc. č. 474/1, 484/7, 536/2, 666/1 umístěné v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí a obci Nový Jičín.
3. V případě omezení postupu prací vlivem mimořádně nepříznivých klimatických podmínek (tj. takových podmínek, které dle měření Českého hydrometeorologického ústavu neodpovídají běžným klimatickým podmínkám, tzn. vymykají se například dlouhodobým denním teplotním nebo srážkovým průměrům v daném období), které prokazatelně brání provádění díla, si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje právo adekvátně prodloužit dobu plnění dle odst. 1 tohoto článku smlouvy, a to nejvýše o dobu trvání těchto překážek.
4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.
5. V případě, že koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na dobu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje doba pro splnění díla, která tak bude upravena na základě výhrady jejího prodloužení s přiměřeným použitím § 100 odst. 1 ZZVZ. Zhotovitel je povinen zahájit

provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. Přerušением provádění prací na díle není dotčena povinnost zhotovitele zajistit hlídání staveniště.

Pokud objednatel nevydá pokyn k opětovnému provádění prací na rozpracovaném díle ani do 6 měsíců od doručení rozhodnutí o přerušení provádění prací na díle, je každá ze smluvních stran oprávněna od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení dle předchozí věty uzavřou strany do 60 dnů od doručení odstoupení druhé smluvní straně dohodu o vypořádání vzájemných práv a povinností z této smlouvy.

V. Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně/DPH základní sazba 21 %	celkem
Cena bez DPH	5.146.065,69	5.146.065,69
DPH	1.080.673,79	1.080.673,79
Cena vč. DPH	6.226.739,48	6.226.739,48

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště vč. poplatků a nájmu za dočasné zábory sousedních pozemků a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.
3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze v případě:

MÉNĚPRACÍ

- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ,

VÍCEPRACÍ

- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou dodatečných prací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v DPS nebo soupisu prací, to však pouze za splnění podmínek dle § 222 ZZVZ. Cena za vícepráce bude stanovena součtem nákladů jednotlivých položek víceprací, přičemž pro stanovení jejich jednotkové ceny se použije níže uvedený způsob naceňování:
- pro položky vyskytující se v soupise prací, tzv. existující položky (např. v rámci víceprací se nárokuje větší množství výměry) se jednotková cena položek bude účtovat podle odpovídající jednotkové ceny uvedené v soupisu prací. Pokud ovšem byla jednotková cena existující položky v soupisu prací stanovena odkazem a

kódem podle konkrétní cenové soustavy (standardizovaného ceníku), bude provedeno porovnání jednotkové ceny existující položky s ceníkovou cenou podle této cenové soustavy v její aktuální cenové úrovni. Výsledná jednotková cena u takové položky bude potom stanovena použitím nižší jednotkové ceny z tohoto porovnání.

- pro položky tzv. nové, které se nevyskytují v soupise prací, se jednotková cena položek bude účtovat podle cenové soustavy ÚRS v její aktuální cenové úrovni. Pouze ve výjimečných případech, kdy nelze pro stanovení jednotkové ceny nové položky víceprací použít cenovou soustavu (standardizovaný ceník), doloží zhotovitel individuální kalkulaci jednotkové ceny. Jednotková cena nové položky tak bude stanovena na základě dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto případě oprávněn ověřit přiměřenost jednotkové ceny nezávislým subjektem,

ZÁMĚNY POLOŽEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

- c) v případě, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám, cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší a zároveň materiál nebo práce podle nových položek jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé změně přehled obsahující nové položky soupisu prací s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací stejné nebo vyšší kvality

SAZBY DPH

- d) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.
4. Postup dle odst. 3 tohoto článku se uplatní při veškerých změnách díla s dopadem do ceny díla nebo soupisu prací včetně případů, kdy
 - a) se při realizaci zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat,
 - b) se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídají geologické údaje apod.).
 5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku smlouvy nebo změna položek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.
 6. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení osobě vykonávající technický dozor stavebníka a osobě vykonávající autorský dozor projektanta. Součástí takto oceněných soupisů bude i výkaz výměr s uvedením postupu výpočtu množství.
 7. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

VI. Platební podmínky

1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen „faktura“). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, číslo veřejné zakázky (tj.073/2019), IČO objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text „zhotovení stavby Sanace svahu“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) lhůtu splatnosti faktury,
 - e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,
 - f) označení útvaru objednatele, který případ likviduje (odbor investiční a majetkový),
 - g) výši pozastávky (pouze u faktur, kterými bude fakturována cena díla přesahující 90 % ceny díla, u ostatních faktur pozastávka nebude uplatněna),
 - h) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. Součástí konečné faktury bude rekapitulace vystavených faktur a rekapitulace veškerých provedených prací, která bude zpracována v souladu s odsouhlaseným soupisem prací.
3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátcce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka. V případě dodatečných prací fakturovaných na základě dodatků uzavřených k této smlouvě (vícepráce) bude soupis těchto prací tvořit samostatnou přílohu faktury.
4. Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotovitelem vystavovány do celkové výše ceny díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové výše 90 % ze smluvní ceny díla včetně DPH a na zbývající část ceny díla (tj. nad 90 % smluvní ceny díla) budou objednatelem v příslušných fakturách vystavených zhotovitelem uplatněny pozastávky. Zhotovitel je povinen uvést v těchto fakturách výši pozastávky. Pokud budou v době vystavování faktury splněny podmínky pro uvolnění pozastávek uvedené v odst. 6 tohoto článku smlouvy, není nutné pozastávku na faktuře uvádět.
5. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli.
6. Pozastávky dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy budou zhotoviteli uvolněny na základě jeho písemné žádosti, a to do 15 dnů od doručení žádosti objednateli. Zhotovitel je oprávněn požádat o uvolnění pozastávek až poté, co bude dílo provedeno (viz čl. IV odst. 1 této smlouvy), budou odstraněny všechny vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato, a zároveň bude možno v souladu se stavebním zákonem započít s trvalým užíváním stavby (tj. bude vydán kolaudační souhlas pro stavbu nebo bude možno stavbu trvale užívat na základě oznámení stavebnímu úřadu se započítáním užívání dle předmětného zákona).
7. Doručení faktury a žádosti o uvolnění pozastávky se provede osobně na podatelně

Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli nejpozději 16. den kalendářního měsíce následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění.

8. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
- a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za dílo,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. Jestliže dojde z důvodů na straně banky k prodlení s provedenou platbou faktury (tj. odepsáním z účtu objednatele), není objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.
10. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
11. Objednatel, příjemce plnění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona a zhotovitelem bude vystavena faktura za zdanitelné plnění včetně daně z přidané hodnoty.
12. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí ve lhůtě splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:
- a) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátc, nebo
 - b) zhotovitel bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo
 - c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka, autorského dozoru

projektanta a výkon činnosti koordinátora BOZP a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. Zhotovitel zejména v rámci staveniště zajistí podmínky pro výkon funkce jmenovaných osob (krytá buňka k jednání, toalety atd.), a to v přiměřeném rozsahu.

Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. XI této smlouvy, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při realizaci stavby.

2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby podílející se na zhotovení díla a pohybující se po staveništi byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a řádně proškoleny v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zhotovitel nesmí umožnit bez souhlasu objednatele přístup na staveniště osobám, které se bezprostředně nepodílejí na provádění díla nebo jeho kontrole. Zhotovitel je povinen při provádění díla dle této smlouvy dostát svým povinnostem podle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) a dle prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích (dále jen „nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“).
3. Zhotovitel je povinen do 14 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a koordinátorovi BOZP písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.
4. Vlastníkem zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatелеm.
5. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (technický dozor stavebníka).
6. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace včetně jejího rozsahu a obsahu dle požadavků stavebního zákona a souvisejících předpisů nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a s dopadem na předmět a cenu díla zhotovitel předá bez zbytečného odkladu objednateli. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci ust. § 2595 a ust. § 2627 odst. 2 občanského zákoníku na svůj právní poměr.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám,

projektové dokumentaci, příslušným stavebním povolením nebo jiným rozhodnutím či opatřením stavebních úřadů, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

2. Smluvní strany se dohodly, že bude-li v rámci díla dodáváno zboží (spotřebiče, nábytek apod.), toto bude dodáno v I., tj. nejvyšší jakosti.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Zhotovitel převezme staveniště na základě písemné výzvy zaslané objednatelem, a to ve lhůtě, kterou objednatel ve výzvě stanoví. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Stavební práce budou zahájeny do jednoho týdne od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
2. V případě nevhodnosti termínu předání staveniště zhotoviteli z nepředpokládaných příčin bude jednáno o možnosti změny tohoto termínu. Dohoda o změně termínu předání staveniště bude učiněna formou zápisu ve stavebním deníku nebo zápisu ze společného jednání smluvních stran v rámci přípravy realizace stavby, podepsaném zástupci zhotovitele i objednatele s tím, že za objednatele tuto dohodu učiní osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy. Změnu termínu předání staveniště sjednanou výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě.
3. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 vyhotovení DPS, dále ověřenou dokumentaci ze stavebního řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.
4. Obvod staveniště je vymezen DPS. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
5. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
6. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od uživatele – Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jičín, IČO: 47658061 (dále jen „uživatel“), uzavře s tímto subjektem písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
7. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
8. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 7 dnů od provedení díla (viz čl. IV odst. 1 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.

X. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen:

- a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno,
- b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
- c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
- d) do 7 dnů od předání staveniště zpracovat a objednateli předat harmonogram výstavby. Pokud postup výstavby neodpovídá tomuto harmonogramu, je zhotovitel povinen harmonogram výstavby aktualizovat a tyto aktualizace předkládat osobě vykonávající technický dozor stavebníka a současně také objednateli, a to do 7 dnů od zjištění předmětné nesrovnalosti. Součástí aktualizovaného harmonogramu bude vždy původní harmonogram s vyznačením změn,
- e) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí,
- f) v dostatečném předstihu před jejich osazováním do stavby v rámci tzv. „vzorkování“ doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů. Bez doložení těchto atestů a jejich odsouhlasení osobou vykonávající technický dozor stavebníka není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány elektronickou poštou (na adresu: [REDAKCE]) a následně písemně. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

- a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
- b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
- c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či zda na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.

3. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správci.

4. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hluchnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch.

5. Zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem zhotoviteli při předání staveniště, a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona budou na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
6. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
7. Zhotovitel se zavazuje zajišťovat veškeré materiály a poddodávky v souladu s pravidly hospodářské soutěže a písemně informovat objednatele o dodávkách, pracích a službách zajišťovaných poddodavateli, a to vždy bezodkladně po uzavření příslušné smlouvy nebo vystavení objednávky. Písemná informace dle předchozí věty musí obsahovat mj. jmenovité uvedení poddodavatelů, činností, které budou vykonávat a musí být doložena kopii příslušných živnostenských či jiných oprávnění poddodavatelů, nezbytných pro výkon těchto činností, a originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP, jehož vzor je přílohou č. 2 této smlouvy. Informační povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na poddodavatele, kteří se podílejí na realizaci díla. V případě, že se jedná o změnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení veřejné zakázky splnění kvalifikace, může být takový poddodavatel nahrazen jen subjektem, který splňuje minimálně stejné kvalifikační předpoklady, jako byly v zadávacím řízení kladeny na poddodavatele původního, tj., jaké byly uvedeny v zadávací dokumentaci.
8. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení a zajistit odborné vedení stavby stavbyvedoucím uvedeným v nabídce zhotovitele. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace, stavbyvedoucího či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost/kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem objednatele. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele, stavbyvedoucího či jiné odborné osoby bude obsahovat údaje a bude doložena doklady dle odst. 7 věta druhá tohoto článku smlouvy a případně dalšími doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace.
Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za zhotovitele, nový stavbyvedoucí či jiná odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací a zkušenostmi jako původní stavbyvedoucí, resp. původní (nahrazovaná) odborná osoba.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

14. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
15. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
16. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
17. V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. se zhotovitel zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP, který bude zhotoviteli sdělen objednatelem po uzavření předmětné smlouvy k výkonu funkce koordinátora BOZP.
- Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. Originály prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem BOZP budou vyhotoveny dle vzoru, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též „BOZP“) na staveništi, povinnost poskytovat součinnost při jeho aktualizaci, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.
18. Zhotovitel je povinen předat koordinátorovi BOZP nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců poddodavatelů zhotovitele. Zhotovitel je povinen bezodkladně nahlásit koordinátorovi BOZP písemně změnu těchto osob. Informace dle první a druhé věty tohoto odstavce zhotovitel zároveň předá v kopii objednateli. V případě, že zhotovitel povinnost dle tohoto odstavce nesplní a objednateli v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

KONTROLA PROVÁDĚNÝCH PRACÍ, ORGANIZACE KONTROLNÍCH DNŮ

19. Kontrola prováděných prací bude realizována:

- objednatelem a jím pověřenými osobami,
- osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta,
- koordinátorem BOZP,
- orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů,
- zástupce uživatele.

20. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že:

- kontrolní dny se budou konat dle potřeby, zpravidla jednou týdně,
- termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy osoby vykonávající technický dozor stavebníka,
- kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka,
- z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.

21. Zhotovitel je povinen umožnit osobám uvedeným v odst. 19 tohoto článku provedení kontrolní činnosti.
22. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. Výzva ke kontrole musí být písemná a současně zapsaná ve stavebním deníku.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
23. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.

XI.

Stavební deník, bezpečnostní deník

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem.
3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se zejména o:
 - a) časový postup prací a jejich kvalitu,
 - b) druh použitých materiálů a technologií,
 - c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti DPS, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce,
 - d) stanovení lhůt k odstranění zjištěných vad a nedodělků.
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba

vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor a koordinátor BOZP.

5. Zhotovitel umožní vyjmout zmocněnému zástupci objednatele první průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.
6. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
7. Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu ve stavebním deníku, vyznačí námitky svým zápisem do stavebního deníku. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést připomínky vždy do jednoho týdne, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. V případě, že bude objednateli první průpis předán poštou, zašle své námitky doporučeným dopisem zhotoviteli do jednoho týdne od doručení záznamu. V případě, že tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

BEZPEČNOSTNÍ DENÍK

8. Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky koordinátora BOZP v deníku uvedené.
9. Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - a) seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud stavební práce probíhají za provozu),
 - b) seznámení s plánem BOZP na staveništi,
 - c) zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP,
 - d) nedostatky zjištěné při pochůzkách na stavbě včetně uložení opatření k nápravě,
 - e) oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě,
 - f) koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů,
 - g) koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí,
 - h) kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
10. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.
11. Zápisem ve stavebním deníku a bezpečnostním deníku nelze obsah této smlouvy měnit.

XII. Předání díla

1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 10 pracovních dnů po obdržení písemné výzvy zhotovitele. Doba od zahájení přejímacího řízení do jeho ukončení (převzetím díla ve smyslu odst. 2 tohoto článku nebo jeho nepřevzetím ve smyslu odst. 3 tohoto článku) se nepočítá do doby plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy.

Písemná výzva bude zaslána zhotovitelem také osobě vykonávající technický dozor stavebníka, autorskému dozorci projektanta a uživateli.
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít do 10 pracovních dnů od zahájení přejímacího řízení

v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2 této smlouvy, a to způsobem uvedeným v tomto článku smlouvy. O předání a převzetí díla osoba vykonávající technický dozor stavebníka sepíše protokol, který bude obsahovat:

- a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) datum vydání a číslo souhlasu stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, opatření stavebního úřadu, případně datum podání ohlášení stavebnímu úřadu,
 - e) datum vyklizení staveniště,
 - f) datum ukončení záruky za jakost na dílo,
 - g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - h) datum zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - i) seznam zhotovitelem předávané dokumentace dle odst. 6 tohoto článku smlouvy,
 - j) originál stavebního deníku,
 - k) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá),
 - l) datum a místo sepsání protokolu,
 - m) v případě, že je dílo přebíráno s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato,
 - n) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
3. Pokud objednatel dílo nepřevzme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělků bránící jeho řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělků v předávacím protokolu specifikovat.
 4. Pokud objednatel dílo v souladu s čl. III odst. 8 této smlouvy převzme s vadami a nedodělků nebránícími řádnému užívání díla (převzetí s výhradami), budou tyto vady a nedodělků odstraněny do 5 dnů od převzetí díla objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla písemně jinak. O odstranění těchto vad a nedodělků bude smluvními stranami sepsán zápis, který vyhotoví osoba vykonávající technický dozor stavebníka. Zápis bude obsahovat jména a podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, uživatele a osoby vykonávající technický dozor stavebníka.
 5. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla.
 6. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech, dále DSPS a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu zhotovitel předá objednateli při předání díla v rámci přejímacího řízení. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.
 7. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky stavby podle stavebního zákona.

XIII.

Práva z vadného plnění, záruka za jakost

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této smlouvě.

2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí, neprokáže-li zhotovitel opak.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen „záruka“) ve smyslu § 2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:
 - a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm. b) tohoto odstavce,
 - b) na dodávky strojů, zařízení technologie, předměty postupné spotřeby v délce shodné se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však 24 měsíců

(dále též „záruční doba“).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví během záruční doby, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně, a to včetně všech potřebných náhradních dílů a dalšího materiálu.

4. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) e-mail: [REDACTED] nebo
 - b) adresu: Sládkova 14, 702 00 Ostrava, nebo
 - c) do datové schránky: 4indfqd

K uplatňování vad dle tohoto odstavce je oprávněna kromě objednatele také Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace, se sídlem Revoluční 1032/56, 741 01 Nový Jičín, IČO: 47658061, která má předmětnou nemovitost předánu k hospodaření. Každé takovéto nahlášení vady Dětským domovem a Školní jídelnou, Nový Jičín, Revoluční 56, příspěvková organizace se považuje za řádné uplatnění vady objednatelem ve smyslu této smlouvy.

5. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadě, v případě havárie nejpozději do 48 hodin od doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak, např. s ohledem na klimatické podmínky neumožňující dodržení technologických postupů pro odstranění vady.

K dohodám dle tohoto odstavce je za objednatele oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby dle čl. I odst. 1 této smlouvy, příp. jiný pověřený zástupce objednatele.
7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli nebo uživateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

8. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla dle lhůt uvedených v odst. 6 tohoto článku smlouvy, vyzve jej objednatel nebo uživatel opětovně k jejímu odstranění. Pokud zhotovitel neodstraní vadu díla ani v náhradní lhůtě stanovené v opakované výzvě, je objednatel nebo uživatel oprávněn nechat vadu díla odstranit prostřednictvím třetího subjektu, a to na náklady zhotovitele. Při výběru tohoto třetího subjektu bude objednatel nebo uživatel postupovat přiměřeně s péčí řádného hospodáře a takovým způsobem, který je pro odstranění vady díla obvyklý a běžný.

XIV. Nebezpečí škody

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem min. 20 mil. Kč, s maximální spoluúčastí 50 tis. Kč. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku a zdraví třetích osob.
5. Zhotovitel je povinen předat objednateli při podpisu této smlouvy a dále na vyžádání objednatelem kdykoliv v průběhu provádění díla kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění dle odst. 4 včetně všech dodatků a potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy ne starší než jeden měsíc. Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
6. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech a lze ji rozumně požadovat.

XV. Sankční ujednání

1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s provedením díla ve lhůtě dle čl. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
2. V případě porušení povinnosti dle čl. III odst. 3 písm. a) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý zjištěný případ.
3. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, s nimiž bylo dílo převzato (převzetí s výhradami) ve lhůtě dle čl. XII odst. 4 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.
4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.
5. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště ve lhůtě dle čl. IX odst. 8 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den prodlení.

6. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ.
7. V případě prodlení s odstraněním vady ve lhůtě dle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení.
8. V případě, že zhotovitel nezačne práce na zhotovení stavby ve lhůtě uvedené v čl. IX odst. 1 této smlouvy, je povinen za každý i započatý den prodlení zaplatit objednateli částku ve výši 15.000 Kč, vyjma situace, kdy zahájení prací zcela brání objektivně zvláště nepříznivé klimatické podmínky.
9. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník, bezpečnostní deník, dokumentace dle čl. IX odst. 3 předaná objednatelem zhotoviteli při předání staveniště a všechny ostatní doklady potřebné k provádění stavby dle stavebního zákona, nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
10. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 1 písm. f) této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 7 nebo 8 anebo čl. XVII odst. 2 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
12. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.
13. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 17 nebo 18 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.
14. V případě, že zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v čl. XIV odst. 4 nebo 5 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ a každý den prodlení.
15. V případě, že se zhotovitel opakovaně (za opakovaně se přitom považuje nejméně dvakrát) nebude řídit podklady nebo prokazatelně uloženými pokyny objednatele (tj. zejména pokyny zadanými písemně, např. ve stavebním deníku), nebo objednateli neposkytne požadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.
16. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
17. Sjedené smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.
18. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.

XVI. Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) pokud zhotovitel nepředá objednateli harmonogram výstavby,
 - c) nepředání kopie pojistné smlouvy na požadované pojištění dle čl. XIV odst. 5 této smlouvy do 10 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli a dále v uvedené lhůtě od vyžádání objednatele kdykoli po dobu realizace díla,
 - d) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele (s výjimkou případů, kdy převzetí brání důvody na straně objednatele),
 - e) opakované (nejméně 2x) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - f) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - g) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy,
 - h) nedodržení smluvních ujednání dle čl. X odst. 7 nebo 8 této smlouvy,
 - i) nedodržení smluvních ujednání dle čl. XVII této smlouvy.
3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v těchto případech:
 - a) dojde-li k neoprávněnému zastavení prací z rozhodnutí zhotovitele nebo zhotovitel postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu pro předání díla, či jeho části objednateli;
 - b) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);
 - c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.
4. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.
5. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 3 týdnů“.
6. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, případně na základě zákona, nestanoví-li tato smlouva jinak, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu s oceněným soupisem prací;
 - b) zhotovitel provede vyúčtování všech provedených prací v souladu s oceněným soupisem prací a vystaví závěrečnou fakturu;
 - c) zhotovitel vyzve objednatele k převzetí do té doby zhotovené části díla a objednatel je povinen do tří pracovních dnů od obdržení výzvy zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla. Na dosud odvedené práce na zhotovení díla se přiměřeně vztahují ujednání o zárukách z této smlouvy. V případě, že se zhotovitel

nevyjádří k písemné výzvě objednatele do pěti dnů, zda je schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, má se za to, že je schopen tyto záruky poskytnout. Jestliže zhotovitel nebude schopen odpovídajícím způsobem poskytnout záruky za jakost provedené práce, je objednatel oprávněn odmítnout zahájit přejímací řízení k převzetí do té doby zhotovené části díla a je oprávněn nařídit zhotoviteli odstranění dosud zhotovené části díla nebo těch částí díla, na které není zhotovitel schopen poskytnout záruky v souladu s touto smlouvou. Za odstranění části díla není zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli zaplacení odpovídající části sjednané ceny;

- d) Smluvní strana, která svým jednáním, zdržením nebo opomenutím zavinila příčinu pro odstoupení druhé smluvní strany od této smlouvy, je povinna uhradit této druhé smluvní straně náklady vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy. Tím není dotčeno právo odstoupující smluvní strany na zaplacení případné smluvní pokuty, kterou je sankcionováno porušení povinnosti, které je důvodem pro odstoupení. Uvedené náklady jsou splatné bezhotovostně na účet oprávněné smluvní strany do 30 dnů ode dne, kdy je tato oprávněná smluvní strana povinné straně vyčísí, nejpozději však do 2 let.

XVII.

Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, a to v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy.
2. Povinnosti stavbyvedoucího (osoby, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby ve smyslu stavebního zákona):
 - a) účastní se kontrolních dnů stavby a kontrolních prohlídek stavby, vyjma objektivní nemožnosti (např. nemoc), jakož je povinen být pravidelně přítomen na stavbě za účelem nezbytného dozoru nad jejím průběhem,
 - b) aktivně se účastní předávání stavby objednateli a provádění zkoušek a kontroly odstranění závad zjištěných při přebírání stavby objednatelem nebo provedených zkouškách, přičemž aktivní účastí se rozumí účast při prohlídce stavby objednatelem či jeho technickým dozorem,
 - c) aktivně se účastní zkušebního provozu, kolaudačního řízení a při kontrole odstranění kolaudačních závad stavby v rozsahu dle předchozího odstavce.

XVIII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru

smluv").

3. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 3 a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.
5. Žádné ustanovení smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění objednatele uvedená v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. V případě nejasností či rozporů mají přednost ustanovení této smlouvy, vč. příloh.
6. Smluvní strany se podpisem smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ust. § 557 a ust. § 1805 odst. 2 občanského zákoníku.
7. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je podnikatelem, uzavírá smlouvu při svém podnikání, a na smlouvu se tudíž neuplatní ust. § 1793 občanského zákoníku.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
9. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem Moravskoslezský kraj.
10. Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
11. Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
K uzavření této smlouvy má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 65/5864 ze dne 25.06.2019.
12. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby
Příloha č. 2: Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

V Ostravě dne 24 .07. 2019

V OSTRAVĚ 28 -06- 2019
dne



za objednatele

Ing. Jaroslav Kania
na základě pověření
hejtmana kraje

za zhotovitele

Z, a.s.
Ostrava
600 Ostrava
77005 (1)
fax: 596632364

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Stavba: VOO21901311 - Sanace svahu v Novém Jičíně

Objednatel: Moravskoslezský kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Základní cena:

Cena - celkem:	5 146 065,69
DPH:	1 080 673,79
Cena s daní:	6 226 739,48

Měrné jednotky:	Ks
Počet měrných jednotek:	1,00
Náklad na měrnou jedn.:	5 146 065,69

Stavba: VOO21901311 - Sanace svahu v Novém Jičíně

Rekapitulace			
Stavba: VOO21901311 - Sanace svahu v Novém Jičíně	Celkem	DPH	Celkem s DPH
VOO21901311 - Sanace svahu v Novém Jičíně	5 146 065,69	1 080 673,79	6 226 739,48
001 - Sanace svahu	1 996 253,74	419 213,28	2 415 467,02
HSV - Práce a dodávky HSV	1 684 461,51	353 736,92	2 038 198,42
PSV - Práce a dodávky PSV	311 792,23	65 476,37	377 268,60
002 - Objekt SO 02, SO 03 - Vodotěsná šachta a odvodnění svahu	91 959,52	19 311,50	111 271,02
HSV - Práce a dodávky HSV	91 959,52	19 311,50	111 271,02
004 - SO 04 Místní komunikace IV. třídy (chodník)	1 571 878,63	330 094,51	1 901 973,15
HSV - Práce a dodávky HSV	1 327 696,87	278 816,34	1 606 513,21
PSV - Práce a dodávky PSV	244 181,77	51 278,17	295 459,94
006 - SO 06 Sadové úpravy	366 736,49	77 014,66	443 751,16
16 - Povrchové úpravy terénu	298 504,83	62 686,01	361 190,84
185 - Listnaté stromy	33 048,40	6 940,16	39 988,56
99 - Staveništní přesun hmot	2,99	0,63	3,62
HSV - Práce a dodávky HSV	35 180,27	7 387,86	42 568,13
007 - Demolice stávající opěrné zdi	930 422,62	195 388,75	1 125 811,36
HSV - Práce a dodávky HSV	929 344,79	195 162,40	1 124 507,19
PSV - Práce a dodávky PSV	1 077,83	226,34	1 304,17
008 - Ostatní a vedlejší náklady	186 814,69	39 651,08	226 465,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	158 794,86	35 446,92	194 241,78
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	3 874,82	813,71	4 688,53
VRN3 - Zařízení staveniště	16 145,01	3 390,45	19 535,46
Stavba: VOO21901311 - Sanace svahu v Novém Jičíně	5 146 065,69	1 080 673,79	6 226 739,48

Rozpočet s poznámkou									
Stavba: V0021901311 - Sanace svahu v Novém Jičíně					5 146 065,69	1 080 673,79	6 226 739,48		
V0021901311 - Sanace svahu v Novém Jičíně					5 146 065,69	1 080 673,79	6 226 739,48		
001 - Sanace svahu					1 996 253,74	419 213,28	2 415 467,02		
HSV - Práce a dotávky HSV					1 684 481,51	353 736,92	2 038 198,42		
1 - Zemní práce					75 269,91	15 806,68	91 076,59		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	131303101	Odkopávky ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	51,08	753,26	38 472,75	21,00	8 075,28	46 552,03
002	131303109	Příplatek za lepkovost u odkopávek ručním nebo pneu. nářadím v hornině tř. 4	m3	51,08	136,21	6 956,93	21,00	1 460,95	8 417,88
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	51,08	90,41	4 617,69	21,00	969,72	5 587,41
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění vykopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	970,43	10,21	9 908,04	21,00	2 080,69	11 988,73
005	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	51,08	13,54	691,56	21,00	145,23	836,79
006	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	91,94	129,16	11 873,41	21,00	2 493,42	14 366,82
007	181951102	Úprava pláče v hornině tř. 1 až 4 se zhuňněním	m2	170,25	16,15	2 749,54	21,00	577,40	3 326,94
2 - Zakládání					431 301,54	90 573,32	521 874,86		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
008	271532211	Podsypan pod základové konstrukce se zhuňněním z hrubého kameniva frakce 32 až 63 mm	m3	151,74	917,04	148 320,22	21,00	31 147,25	179 467,46
009	273321411	Základové desky ze ŽS bez zvýšených nároků na prostředí tř. C20/25	m3	42,58	3 042,91	129 515,39	21,00	27 198,23	156 713,61
010	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	57,50	362,46	20 841,45	21,00	4 376,70	25 218,15
011	273351122	Odstavení bednění základových desek	m2	57,50	63,89	3 673,65	21,00	771,47	4 445,15
012	273362021	Výzluž základových desek svařovanými stěmi Kari	t	3,09	41 691,15	128 950,82	21,00	27 079,67	156 030,49
3 - Svistě a kompletní konstrukce					1 070 541,62	224 813,74	1 295 355,36		
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
013	327215112	Opěrná zeď z gabionů vyplněná lomovým kamenem	m3	324,75	3 295,51	1 070 541,62	21,00	224 813,74	1 295 355,36
Poznámka k položce: Specifikace stla spojovacích prvků: Průměr drátu - 4 mm Povrchová úprava - Galnec (AlZn) Odolnost proti korozi - min 850 hod Přilnavost zinku - pr. 8 mm Houbička pozinkování - min. 300 g/m ² Tahová pevnost stě - min. 40 kNm ² Tahová pevnost drátu - min. 400 Mpa Pevnost svárů ve svisku - min. 4 kN Tažnost - min. 8% Zinková vrstva nesmí být jakkoliv narušena Vyplňový materiál je předpokládán takto: - pohledové strany koše budou vyplněny kamenem v větších rozměrech, velikost kamene nesmí být menší než velikost oka sítě, aby nedocházelo k jeho vypadávání (tato kritéria splňuje téměř každý lomový kámen - kámen musí být neštěpaný, nenasáklavý a pevný v tlaku, - pro zbývající výplň konstrukce se použije kamenivo frakce 03/125.									
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání									
99 - Přesun hmot a manipulace se suti						107 345,44	22 543,17	129 888,61	

Por.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
014	098011001	Přesun hmot	t	1 201,84	89,32	107 348,44	21,00	22 543,17	129 891,61
PSV - Práce a dodávky PSV						311 792,23		65 476,37	377 268,60
767 - Konstrukce zámečnické						311 792,23		65 476,37	377 268,60
Por.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
015	098767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,00	2 583,19	2 583,19	21,00	542,47	3 125,66
016	R-7670010	D+M zábradlí vč. kotvení a dodávky kotvicích prvků, vč. povrchové úpravy	m	114,00	2 712,36	309 209,04	21,00	64 933,90	374 142,94
002 - Objekt SO 02, SO 03 - Vodotěsná šachta a odvodnění svahu						91 959,52		19 311,50	111 271,02
HSV - Práce a dodávky HSV						91 959,52		19 311,50	111 271,02
1 - Zemní práce						19 260,15		4 044,63	23 304,78
Por.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	132212101	Hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	16,20	850,38	13 778,16	21,00	2 892,99	16 669,15
002	132212109	Příplatek za lepivost u hloubení ryh š do 600 mm ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	16,20	125,94	2 040,23	21,00	428,45	2 468,68
003	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopů/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	6,48	90,41	585,86	21,00	123,03	708,89
004	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopů/sypání z horniny tř. 1 až 4 Z/KD 1000 m přes 10000 m	m3	64,80	10,21	661,61	21,00	138,94	800,55
005	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	6,48	13,54	87,74	21,00	18,43	106,16
006	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	11,66	129,15	1 506,41	21,00	318,35	1 822,75
007	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	9,72	61,65	602,15	21,00	126,45	728,61
4 - Vodorovné konstrukce						25 607,13		5 377,50	30 984,63
Por.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
008	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku/písku	m3	6,48	842,31	5 458,17	21,00	1 140,22	6 604,38
009	R-5640010	Zpětné provedení komunikace vč. podkladních vrstev	m2	6,00	3 358,15	20 148,86	21,00	4 231,28	24 380,24
8 - Trubní vedení						39 459,21		8 286,43	47 745,64
Por.č.	Položka	Text	M.J.	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
010	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvé, tuhost třídy SN4 DN 125 vč. tvarovek	m	3,00	359,31	1 077,93	21,00	226,37	1 304,30
011	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvé, tuhost třídy SN6 DN 160 vč. tvarovek	m	10,00	359,31	3 593,10	21,00	754,55	4 347,65
012	R-8520010	D+M Vodotěsná trubková šachta Poznámka k položce: Položka obsahuje: - výkop pro šachtu vč. odvozu přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládkovné - dodávku a osazení komplet šachty vč. poklopu - zpětný zásyp	KUS	1,00	23 953,99	23 953,99	21,00	5 030,34	28 984,33
013	R-8520012	D+M Revizní PE šachty DN 425 Poznámka k položce: Položka obsahuje: - výkop pro šachtu vč. odvozu přebytečné zeminy na skládku, poplatek za skládkovné - dodávku a osazení komplet šachty vč. poklopu - zpětný zásyp	KUS	1,00	6 458,03	6 458,03	21,00	1 356,19	7 814,22
014	R-8520014	D+M Potrubí PE 100 RC D 63 x 5,8 mm vč. dodávky chráničky Poznámka k položce:	m	5,00	247,96	1 239,80	21,00	260,36	1 500,16
015	R-8520015	D+M SO spojky 63/63	m	1,00	1 149,06	1 149,06	21,00	241,20	1 390,26
016	R-8520016	D+M SO spojky 63/40	m	2,00	983,65	1 967,30	21,00	417,33	2 404,63
998 - Přesun hmot						7 633,03		1 602,94	9 235,97

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
017	996276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot olevněný výkop	t	12,28	621,38	7 633,03	21,00	1 602,94	9 235,97
004 - SO 04 Místní komunikace IV. třídy (chodník)						1 571 878,63		330 094,51	1 901 973,15
HSV - Práce a dodávky HSV						1 327 696,87		278 816,34	1 606 513,21
1 - Zemní práce						502 930,01		105 615,30	608 545,32
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	234,00	32,74	7 661,16	21,00	1 608,84	9 270,00
002	113106122	Rozebrání dlažeb z kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	3,00	124,73	374,19	21,00	79,58	452,77
003	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm ručně	m2	268,00	187,19	38 935,52	21,00	8 176,46	47 111,98
004	113107123	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 300 mm ručně	m2	60,00	311,86	15 593,00	21,00	3 274,53	18 867,53
005	113107138	Odstranění podkladu z betonu vyzluštěného střem tl 400 mm ručně	m2	70,40	845,16	59 499,26	21,00	12 494,55	71 994,11
006	113202111	Vytváření obrub krahliků obrubníků stojatých	m	125,00	35,84	4 480,00	21,00	940,80	5 420,80
003	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	203,07	115,12	23 377,42	21,00	4 909,26	28 286,68
004	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	203,07	22,71	4 611,72	21,00	968,46	5 580,18
009	130901121	Bourání kol v hloubených vykopávkách ze zdva z betonu prostého ručně	m3	10,15	2 324,89	23 605,93	21,00	4 957,46	28 564,39
010	130901123	Bourání kol v hloubených vykopávkách ze zdva ze ŽB nebo předpjatého ručně	m3	6,77	4 197,72	28 414,37	21,00	5 967,02	34 381,38
061	131203101	Odkopávky ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	122,48	722,48	88 495,58	21,00	18 584,28	107 080,86
062	131203109	Příplatek za lepivost u odkopávek ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	122,40	92,89	11 389,74	21,00	2 387,64	13 757,38
013	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	334,92	90,41	30 280,30	21,00	6 358,86	36 639,16
014	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 363,52	10,21	64 971,52	21,00	13 644,02	78 615,54
015	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	334,92	13,54	4 534,84	21,00	952,32	5 487,16
016	171201211	Příplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	802,86	129,15	77 859,37	21,00	16 350,47	94 209,84
017	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,00	81,95	557,55	21,00	117,09	674,64
018	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	313,00	16,15	5 054,95	21,00	1 061,54	6 116,49
019	184807111	Ochrana stromu bedněním zřízením	m2	35,00	238,95	8 602,20	21,00	1 806,48	10 408,68
020	184807112	Ochrana stromu bedněním odstranění	m2	35,00	129,15	4 649,40	21,00	976,37	5 625,77
2 - Zakládání						19 434,36		4 081,21	23 515,57
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
021	272313511	Základové klenby z betonu tř. C 25/30	m3	5,47	3 551,60	19 434,36	21,00	4 081,21	23 515,57

5 - Komunikace pozemní						297 399,48		62 453,89	359 853,38
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
022	564801112	Podklad ze šterkodně ŠD tl 40 mm Poznámka k položce: fr. 0-8 mm	m2	245,00	68,89	16 878,05	21,00	3 544,39	20 422,44
023	564841111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 120 mm fr. 0-63 mm	m2	57,80	145,85	8 488,83	21,00	2 076,61	11 965,24
024	564871111	Podklad ze šterkodně ŠD tl 250 mm Poznámka k položce: fr. 0-63 mm	m2	313,00	266,19	83 317,47	21,00	17 496,67	100 814,14
025	564871116	Podklad ze šterkodně ŠD tl 300 mm Poznámka k položce: fr. 0-63 mm	m2	245,00	322,69	79 059,05	21,00	16 602,40	95 661,45
026	595211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	m2	198,00	198,92	39 386,16	21,00	8 271,09	47 657,25
027	59245015	dlažba zámková tl 8 cm přírodní	m2	207,90	197,52	41 085,20	21,00	8 627,89	49 713,09
028	595211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	47,00	228,11	10 721,17	21,00	2 251,45	12 972,62
029	59245013	dlažba zámková tl 8 cm přírodní	m2	46,20	195,04	9 010,85	21,00	1 892,28	10 903,13
030	59245091	dlažba zámková, červené barvy reliéfní tl 8 cm	m2	3,15	506,32	1 594,91	21,00	334,93	1 929,84
031	R-5640123	Předloždění stávající dlažby tl 60 mm Poznámka k položce: Položka obsahuje: - rozebrání stávající dlažby, oděnění, odvoz na skládku - rozebrání podkladních vrstev vč. odvozu na skládku a poplatku za skládkovně - provedení nových podkladních vrstev vč. dodávky materiálu - zpětný dovoz dlažby, zpětné položení - dodávku 10% nové dlažby (výměna za případné poškození)	m2	10,00	845,80	8 458,00	21,00	1 776,18	10 234,18
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						236 872,55		49 743,24	286 615,79
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
032	916131213	Osazení stínícího obrubníku betonového stojalého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	271,00	193,75	52 506,25	21,00	11 026,31	63 532,56
033	59217017	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	m	260,58	89,73	23 381,94	21,00	4 910,19	28 292,03
034	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	13,13	98,34	1 291,20	21,00	271,15	1 562,36
035	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	16,94	2 355,92	39 904,57	21,00	8 379,96	48 284,53
036	919726123	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	406,90	31,50	12 815,35	21,00	2 691,22	15 506,57
037	935112111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 500 mm	m	4,50	329,48	1 482,66	21,00	311,36	1 794,02
038	R-5640010	Odvodňovací žlab šířky 300 mm s litinovou mříží pro zatížení D400	m	4,50	5 812,21	26 154,95	21,00	5 492,54	31 647,48
039	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm	m	109,00	252,65	27 536,65	21,00	5 787,74	33 348,39
040	59227017	žlabovka betonová š. 600 hl 220 mm	m	111,18	180,08	20 021,29	21,00	4 204,47	24 225,77
041	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	4,92	1 696,80	8 348,36	21,00	1 753,03	10 101,39
042	R-8520014	Dřívě betonová uliční vpusť s kalovým dnem, košem na hrubé nečistoty a plastovou mříží pro zatížení C250 Poznámka k položce: Položka obsahuje: výkop pro osazení vpusť vč. odvozu přebytečné zeminy na skládku a poplatku za skládkovně - dodávku a montáž vpusť - komplet vč. koše a mříže - zpětný dosyp	KUS	1,00	7 779,21	7 779,21	21,00	1 633,63	9 412,84

043 R-9526023	D-M dopravní značky, vč. sloupku a základu	KUS	1,00	7 648,02	7 648,02	21,00	1 606,08	9 254,10	
	Poznámka k položce: Položka obsahuje: - výkop pro základ, odvoz přebytkové zeminy na skládku vč. poplatku za skládkovné - betonáž základu vč. dodávky betonu - dodávku a osazení sloupku - dodávku a montáž dopravní značky								
044 R-9652000	Zrušení st. značky vč. základu	KUS	1,00	1,19	1,19	21,00	0,25	1,44	
	Poznámka k položce: vč. odvozu a likvidace na skládce, vč. poplatku za skládkovné								
997 - Přesun sutě					246 998,98		51 869,79	298 868,77	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
045 997221141	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	82,32	72,43	5 952,44	21,00	1 252,11	7 214,55	
046 997221149	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů stavebním kolečkem	t	411,60	12,60	5 186,16	21,00	1 089,09	6 275,25	
047 997221151	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	218,77	99,20	21 701,79	21,00	4 557,37	26 259,16	
048 997221159	Příplatek ZKD 10 m u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů stavebním kolečkem	t	1 093,84	17,31	18 934,37	21,00	3 976,22	22 910,59	
049 997221551	Vodorovná doprava sutě ze sypkých materiálů do 1 km	t	82,32	30,56	2 515,70	21,00	528,30	3 044,00	
050 997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě ze sypkých materiálů	t	1 554,08	7,41	11 589,83	21,00	2 433,86	14 023,70	
051 997221561	Vodorovná doprava sutě z kusových materiálů do 1 km	t	218,77	34,48	7 543,12	21,00	1 584,06	9 127,18	
052 997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutě z kusových materiálů	t	4 156,59	8,46	38 321,36	21,00	8 257,49	47 578,85	
053 997221611	Nakládání sutě na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	82,32	116,08	9 555,71	21,00	2 006,70	11 562,40	
054 997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	218,77	359,91	78 736,79	21,00	16 534,73	95 271,52	
055 997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	218,77	161,45	35 320,09	21,00	7 417,22	42 737,31	
056 997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy s kameniva kód odpadu 170 504	t	82,32	129,15	10 631,63	21,00	2 232,64	12 864,27	
998 - Přesun hmot					24 061,48		5 052,91	29 114,39	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
057 998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždicovým	t	197,87	121,60	24 061,48	21,00	5 052,91	29 114,39	
PSV - Práce a dodávky PSV					244 181,77		51 278,17	295 459,94	
767 - Konstrukce zámečnické					244 181,77		51 278,17	295 459,94	
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
058 767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotností 1m zábradlí do 20 kg	m	134,00	89,19	11 951,46	21,00	2 509,81	14 461,27	
059 998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 8 m	%	1,00	2 583,19	2 583,19	21,00	542,47	3 125,66	
060 R-7676055	D-M Trubkové zábradlí výšky 1,1m včetně ochranného přizemnění S HODNOTOU PŘÍZEMNÍ NIŽŠÍ JAK 15 ? , vč. povrchové úpravy Poznámka k položce: vč. kotvení a dodávky kotvících prvků	m	63,50	3 616,49	229 547,12	21,00	48 225,89	277 773,01	
006 - SO 06 Sadové úpravy					366 736,48		77 014,66	443 751,16	
18 - Povrchové úpravy terénu					299 504,83		62 686,01	361 190,84	

Por.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J.cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	00572420	Směs travní pro městskou výsadbu	kg	19,00	147,24	2 797,56	21,00	587,49	3 385,05
002	06211320	Voda pitná - vodné	m3	3,00	71,87	215,61	21,00	45,28	260,89
003	103	Dodávka pěstebního substrátu - kompostní zeminy pro výměnu do jamek, vč. dopravy	m3	3,84	1 339,80	5 144,63	21,00	1 080,41	6 225,25
004	10391100	Kůra mulčovací vč. dopravy	m3	1,28	1 116,50	1 426,77	21,00	299,41	1 725,18
005	111301111	Sejmuti dřevu tl. do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	960,00	14,37	13 795,20	21,00	2 896,99	16 692,19
006	162702111	Vodorovné přemístění dřeva bez naložení se skložením do 6000 m	m2	960,00	7,18	6 892,80	21,00	1 447,49	8 340,29
007	162702119	Příplatek k vodorovnému přemístění dřeva do 6000 m ZKD 1000 m	m2	13 440,00	0,61	8 196,40	21,00	1 721,66	9 920,06
008	162702120	Příplatek za uložení dřeva na skládce	t	172,80	334,95	57 879,36	21,00	12 164,67	70 034,03
009	18	D+M Chráněná pásy kmene	KUS	10,00	71,87	718,70	21,00	150,93	869,63
010	18.1	D+M Zalévací hadice ke stromům	m	30,00	26,75	802,50	21,00	181,13	1 043,63
011	18.2	D+M Mulčovací plachetka	m2	13,64	29,95	408,52	21,00	85,79	494,31
012	18.3	D+M Tabletové hnojivo	tableta	100,00	2,39	239,00	21,00	50,19	289,19
013	180402111R01	Založení trávníku parkového výsevem v rovině strojně vč. proníchání vrchní vrstvy	m2	960,00	17,97	17 251,20	21,00	3 622,75	20 873,95
014	181301101	Rozproštění ornice II vrstvy do 100 mm píle do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	960,00	29,95	28 752,00	21,00	6 037,92	34 789,92
015	182001111	Plošné úpravy terénu zemina tl. 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	960,00	5,99	5 790,40	21,00	1 207,58	6 997,98
016	183101315R01	Hlub. jamek s výměnou 100% půdy do 0,4 m3 sv. 1:5	KUS	10,00	452,07	4 520,70	21,00	949,35	5 470,05
017	183403111R01	Obdělání půdy nakopáním do 10 cm v rovině vč. odstranění zbytků rostlin, kamenů	m2	960,00	2,39	2 294,40	21,00	481,82	2 776,22
018	183403114R01	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	960,00	3,60	3 456,00	21,00	725,76	4 181,76
019	183403132R01	Obdělání půdy rytm do 20 cm hor. 3, v rovině vč. odstranění zbytků rostlin, kamenů	m2	960,00	3,60	3 456,00	21,00	725,76	4 181,76
020	183403153R01	Obdělání půdy hrabáním v rovině	m2	960,00	2,39	2 294,40	21,00	481,82	2 776,22
021	183403161R01	Obdělání půdy váletem v rovině	m2	960,00	1,19	1 142,40	21,00	239,90	1 382,30
022	183552111RX	Hnojení prům. hnojiv 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st.	ha	0,10	7 297,25	896,70	21,00	146,31	843,00
023	184102116RX	Výsadba dřevin s balet D do 80 cm, v rovině	KUS	10,00	503,04	5 030,40	21,00	1 056,38	6 086,78
024	184202112R01	Ukotvení dřeviny kůly D 6 cm, dl. do 3 m vč. upevnění příček	KUS	30,00	95,81	2 874,30	21,00	603,60	3 477,90
025	184501114R01	Zhotovení obalu kmene z juty, 2 vrstvy, v rovině	m2	25,12	59,89	1 504,44	21,00	315,93	1 820,37
026	184802111R01	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	960,00	5,59	5 366,40	21,00	1 126,94	6 493,34
027	184921092R01	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina vč. kantování trávníkové plochy	m2	12,40	55,63	692,28	21,00	145,38	837,67
028	185804311R01	Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2	m3	3,00	322,89	968,67	21,00	203,42	1 172,09
029	25191155	Přírýsové hnojivo	t	0,05	27 912,49	1 339,80	21,00	281,36	1 621,16
030	25191156	Požizení ornice vč. dovozu	m3	96,00	1 116,50	107 184,00	21,00	22 508,64	129 692,64
031	605	Dodávka - frézované impregnované kůly ke stromům pr 6cm, v. 2-3m, vč. příček a úvazků, vč. dopravy	KUS	30,00	149,72	4 491,60	21,00	943,24	5 434,84
032	673131	Dodávka jílové tkaniny (až rákosová rohož) vč. dopravy	m2	32,66	26,35	860,49	21,00	180,70	1 041,19
185 - Listnaté stromy						33 048,40		6 940,16	39 988,56

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
033	026	CARPINUS BETULUS o.k. 12/14, zápest, koruna ve výšce 250cm, bal, bandážovaný kmen jítou Poznámka k položce: vč. tvárového řezu po výsadbě dle habitu taxonu	KUS	10,00	3 304,94	33 048,40	21,00	6 940,18	39 988,58
99 - Staveništní přesun hmot						2,99		0,63	3,62
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
034	098201311R0X	Přesun hmot pro sadovnícké a krajn. úpravy do 5km	1	0,00	2 994,25	2,99	21,00	0,63	3,62
HSV - Práce a dodávky HSV						35 180,27		7 387,86	42 568,13
1 - Zemní práce						35 180,27		7 387,86	42 568,13
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
035	111201101	Odstanění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	850,00	17,97	15 274,50	21,00	3 207,65	18 482,15
037	111201104	Odstanění pařezů D do 900 mm	KUS	9,00	838,39	7 545,51	21,00	1 584,56	9 130,07
040	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	KUS	9,00	119,77	1 077,93	21,00	226,37	1 304,30
041	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	850,00	5,99	5 081,50	21,00	1 069,22	6 150,72
044	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	KUS	9,00	17,97	161,73	21,00	33,96	195,69
045	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	KUS	9,00	689,90	6 029,10	21,00	1 266,11	7 295,21
007 - Demolice stávající opěrné zdi						930 422,62		195 388,75	1 125 811,36
HSV - Práce a dodávky HSV						929 344,79		195 162,40	1 124 507,19
1 - Zemní práce						534 262,05		112 195,03	646 457,08
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	735,00	96,38	70 839,30	21,00	14 876,25	85 715,55
002	131201109	Příplatek za leplost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	735,00	13,76	10 113,60	21,00	2 123,86	12 237,46
003	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	315,00	602,89	188 910,35	21,00	39 881,17	228 791,52
004	131203109	Příplatek za leplost u hloubení jam ručním nebo pneum. nářadím v hornině tř. 3	m3	315,00	77,52	24 418,80	21,00	5 127,95	29 546,75
005	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	2 100,00	46,57	97 797,00	21,00	20 537,37	118 334,37
006	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 050,00	27,12	28 476,00	21,00	5 979,96	34 455,96
007	171101105	Uložení sypání z hornin soudržných do násypů zhutněných do 103 % PS	m3	1 050,00	107,34	112 707,00	21,00	23 668,47	136 375,47
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						8 083,65		1 697,57	9 781,22
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
008	R-5220010	Oprava fasády po vybourané opěrné zdi, vč. dodávky materiálu	m2	3,00	2 694,55	8 083,65	21,00	1 697,57	9 781,22
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání						265 612,48		55 778,62	321 391,10
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	081511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železobetonového postupným rozebráním	m3	104,75	2 535,88	265 612,48	21,00	55 778,62	321 391,10
997 - Přesun sutě						120 955,41		25 400,64	146 356,05

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
010	997006007	Droení stavebního odpadu z demolic ze ždva z betonu železobetonu s dopravou do 100 m a naložením	t	252,45	99,74	25 179,16	21,00	5 287,62	30 466,79
011	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládce do 1 km	t	252,45	87,50	22 089,20	21,00	4 638,73	26 727,93
012	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	4 796,51	7,91	37 940,41	21,00	7 967,49	45 907,90
013	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	252,45	6,88	1 736,84	21,00	364,74	2 101,58
014	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	252,45	134,72	34 009,79	21,00	7 142,06	41 151,85
998 - Přesun hmot						431,20		90,55	521,75
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
015	998001123	Přesun hmot pro demolic objektů v do 21 m	t	0,01	43 119,53	431,20	21,00	90,55	521,75
PSV - Práce a dodávky PSV						1 077,83		226,34	1 304,17
767 - Konstrukce zámečnické						1 077,83		226,34	1 304,17
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
016	R-7670251	Demontáž brány	KUS	1,00	1 077,83	1 077,83	21,00	226,34	1 304,17
006 - Ostatní a vedlejší náklady						188 814,69		39 851,08	228 665,77
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady						166 794,86		35 446,92	204 241,78
0 - Vedlejší náklady						166 794,86		35 446,92	204 241,78
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	999001	Dočasné dopravní značení vč. světelné signalizace (včetně zpracování dokumentace a projednání s dotčenými orgány státní správy) Poznámka k položce: viz. výkresy dočasného dopravního značení zhotovitel má za povinnost krom dodání, montáže, demontáže a umístění přechodného dopravního značení po dobu stavby také projednání výkresu přechodného dopravního značení s DOPR vč. jeho odsouhlasení	soubor	1,00	49 684,23	49 684,23	21,00	10 433,66	60 117,92
002	999003	Vytyčení a ochrana stávajících inženýrských sítí Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi náklady na přežoumání podkladu objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbami mimo území staveniště. Vytyčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v okladové části. Zajištění aktualizace vytyčení správců sítí v případě ukončení platnosti vytyčení Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a připoje při výkopových a bouracích pracích.	soubor	1,00	12 916,02	12 916,02	21,00	2 712,36	15 628,38
003	999006	Dokumentace skutečného provedení stavby Poznámka k položce: 4 vyhotovení tiskové podoby + elektronická verze na CD	soubor	1,00	25 832,06	25 832,06	21,00	5 424,73	31 256,79
004	999020	Geodetické vytyčení stavby	soubor	1,00	23 983,99	23 983,99	21,00	5 030,34	28 984,33
005	999021	Geometrické zaměření stavby, zpracování geometrického plánu Poznámka k položce: geometrické zaměření pro majetkoprávní vypořádání na všechny cizí pozemky v počtu 6 ks + na CD pro každý pozemek + geometrické zaměření skutečného stavu celé stavby v počtu 6 ks + na CD + geometrické zaměření pro zápis do katastru nemovitostí 6 ks + CD	soubor	1,00	25 151,69	25 151,69	21,00	5 281,85	30 433,54
006	999024	Statika zatěžkávací zkouška	KUS	6,00	2 841,54	17 049,24	21,00	3 580,34	20 629,58
007	999025	Vyhotovení a projednání signálního plánu	KUS	1,00	1 291,61	1 291,61	21,00	271,24	1 562,85
008	999026	Výroba a dílenská dokumentace	KUS	1,00	12 916,02	12 916,02	21,00	2 712,36	15 628,38
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce						3 874,82		813,71	4 688,53

Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
009	013254101	Monitoring v průběhu výstavby Poznámka k položce: Fotografie nebo videozáznamy zakryvaných konstrukcí a jiných skutečností rozhodných např. pro výměru a měnění práce	soubor	1,00	3 874,82	3 874,82	21,00	813,71	4 688,53
VRNS - Zařízení staveniště						16 145,01		3 390,45	19 535,46
Pof.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
010	032103000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, odstranění Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých děl a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.	soubor	1,00	12 916,02	12 916,02	21,00	2 712,36	15 628,38
011	032103001	Zábory veřejného prostranství Poznámka k položce: Náklady na vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz, údržbu a likvidaci v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů; zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace; zajištění případného zimního opatření; náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno; dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých děl a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky; zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob, zabezpečení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu. Náklady na střežení, vhodné zabezpečení staveniště.	soubor	1,00	3 228,99	3 228,99	21,00	678,09	3 907,08



Příloha č. 2 - Vzor prohlášení poddodavatelů o součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi

PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE O SOUČINNOSTI S KOORDINÁTOREM BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENÍŠTI

V souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“) se zhotovitel COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, Praha 9, PSČ 19000 zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“), kterým je Road control systém a.s., Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO 27796558 při realizaci stavby „Sanace svahu“, jejímž objednatelem je Moravskoslezský kraj.

Zhotovitel rovněž prohlašuje, že písemně zaváže k součinnosti s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi.

Zhotovitel se rovněž zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále též „BOZP“), povinnost zúčastňovat se zpracování plánu BOZP a všech jeho aktualizací, povinnost účasti na kontrolních dnech BOZP a dodržování pokynů koordinátora BOZP na staveništi.

v OSTRAVĚ dne 28-06-2019

za zhotovitele:

COLAS CZ, a.s.

na Ostrava
702 00 Ostrava
26177005 (1)
Fax: 596632364