

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících § týkajících se „díla“ uvedených v Občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

### 1. SMLUVNÍ STRANY

**Objednatel:** Město Velký Šenov  
**Sídlo:** Mírové nám. 342, 407 78 Velký Šenov  
**IČ:** 00261734  
**Zastoupen:** Mgr. Marcelou Boháčovou  
**Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:** Mgr. Marcela Boháčová  
**Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických:** Bc. Pavel Gall  
**Registrace:**  
**Bankovní spojení:** ČS, a.s.  
**Číslo účtu:** 921398359/0800

#### (dále jen objednatel )

**Dodavatel:** MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.  
**Sídlo:** Lipová 1139/6, Rumburk, 408 01  
**IČ:** 25483072  
**DIČ:** CZ25483072  
**Zastoupen:** Ing. Petrem Čižmárikem  
**Osoba oprávněná k podepisování smlouvy a dodatků:** Ing. Petr Čižmárik  
**Osoby pověřené k jednání: ve věcech technických:** Ing. Petr Čižmárik  
**Registrace:** CZ25483072  
**Bankovní spojení:** ČSOB Liberec – pobočka Varnsdorf  
**Číslo účtu :** 188290408/0300

#### (dále jen zhotovitel)

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen smlouva), kterou se zhotovitel zavazuje k řádnému a včasnému provedení díla specifikovaného v ustanovení č. 2 této smlouvy a objednatel k zaplacení ceny za jeho provedení podle ustanovení č. 3 této smlouvy, a to za podmínek dále ve smlouvě uvedených.

## 2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem díla je rekonstrukce plynové kotelny v Domč s pečovatelskou službou, Leopoldka 583, Velký Šenov.

## 3. CENA ZA DÍLO

3.1 Dohodnutá smluvní cena činí:

**528 607 Kč** (slovy pětsetdvacetosum tisíc šestsetsedum českých) bez DPH,

**71 291 Kč** (slovy sedumdesátjedna tisíc dvěstědevadesátjedna koruna česká) 15% DPH,

**607 898 Kč** (slovy šestsetsedum tisíc osumsetdevadesátosum korun českých) včetně DPH.

3.2 Cena je dohodnuta za kompletní dílo, je platná do doby odevzdání a převzetí díla a zahrnuje veškeré náklady a přiměřený zisk dodavatele související s řádným provedením díla.

3.3 Cena zahrnuje i dodatečné dodávky a práce, které nejsou ve smlouvě specifikovány, ale jsou nezbytné pro řádné splnění díla.

## 4. TERMÍNY PLNĚNÍ

4.1 Dodavatel je povinen dokončit dílo v souladu s podmínkami této smlouvy a odevzdat je objednateli na základě zápisu o předání a převzetí díla do 31.8.2019

4.2 Základní termíny:

a) zahájení prací	:	1.8.2019
b) dokončení stavebních prací	:	31.8.2019
c) počet dní plnění zakázky ve dnech	:	30

4.3 Dodavatel provede dílo v souladu s termíny v odstavci 4.2.

## 5. OSTATNÍ USTANOVENÍ

5.1 Záruční doba na dodaný materiál činí 2 roky od předání, neudává-li výrobce záruku jinou. Záruční doba na provedené práce je poskytnuta na dobu 5 let od předání.

5.2 Objednatel je oprávněn kontrolovat postup plnění dodavatele.

5.3 Dodavatel musí při plnění celého předmětu díla dodržovat a plnit všechny požadavky českých norem (platných i doporučených) v příslušných oborech, včetně příslušných právních předpisů.


- 5.4 Dodavatel zajistí opravy po dobu záruky.
- 5.5 Dodavatel nesmí převádět úplně ani zčásti své závazky, práva a povinnosti dané mu touto smlouvou bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 5.6 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy, jejích příloh a doplňků lze jen formou pořadově číslovaných písemných dodatků, odsouhlasených a řádně podepsaných k tomu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K platnosti dodatků a změn této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu dodatku nebo změny.
- 5.7 Osoba pověřená pro jednání ve věcech technických je oprávněna v rámci této smlouvy vést s protistranou jednání technického rázu týkající se předmětu díla a podmínek jeho provedení. Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických není oprávněna měnit, rušit ani uzavírat dodatky smlouvy.
- 5.8 Tato smlouva je založena na zákonech a předpisech, včetně celních a daňových, platných v České republice ke dni podpisu smlouvy.
- 5.9 Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.10 Tato smlouva je vyhotovena v jazyce českém ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva.
- 5.11 Podpisem této smlouvy se ruší veškerá předchozí ujednání, která se nestala součástí smlouvy, nebo netvoří její přílohu.

Ve Velkém Šenově, dne 23.7.2019

V Rumburku, dne 23.7.2019



Mgr. Marcela Boháčová  
starostka města Velký Šenov



Ing. Petr Cizmarik  
jednatel společnosti

**Morafis**  
SEVER  
MORAFIS-SEVER, spol. s r.o.  
Lipová 1139, 408 01 Rumburk  
IČO: 25483072, DIČ: CZ25483072