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SMLOUVA O vYPRAcovÁNí,,PRoJEKTOvÉ DOKUMENTACE
NA VYBUDOVÁNÍ KoNTAı‹TNíHo MÍSTA PRO VEŘEJNQST A KANTÝNY V

Buoovıš ZEROTÍNOVO NÁMĚSTÍ 3, BRNO“

kterou uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto Smluvní Strany:

1. Název:

Sídlo:

ıčoz

DIČ:

Zastoupený:

Kontaktní osoby

ve věcech smluvních

a technických:

(dále jen ,,objednateI")

a

2. Název/obch.firma/jméno:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

Zapsaný v:

Bankovní spojení:

Zastoupenýz

Kontaktní osoba

ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba

ve věcech technických:

(dále jen ,,Zhotovitel")

Jihomoravský kraj

žerøflnøvø nám. 449/3, 601 82 Brno

70888337

CZ70888337

JUDr. Romanem Heinzem, Ph.D., ředitelem Krajského úřadu

Jihomoravského kraje

Mgr. Martin Koníček, vedoucí odboru kancelár reditele

Krajského úřadu Jihomoravského kraje

telefon: 541 651 261

e-mail: konicek.martin@kr-jihomoravsky.cZ

Ing. Roman Straka, vedoucí oddělení hospodářské Správy

odboru kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského

kraje

telefon: 541 658 863

e-mail: Straka.roman@kr-jihomoravsky.cz

Bc. Zbyněk Lenomar, oddělení hospodářské správy odboru

kancelář ředitele Krajského úřadu Jihomoravského kraje

telefon:

e-mail: lenomar.Zbynek@kr-jihomoravSky.cZ

Atelier 99 S.r.o.

Purkyňova 71/99, 612 O0 Brno

02463245

CZ02463245

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu V Brně

C81417

Československá obchodní banka a.s.

285304998/0300

telefon: +420

e-mail:

telefon: +420

e-mail:



1. Definice pojmů 

Ve Smlouvě se rozumí: 

1.1.1. 

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

1.1.5. 

1.1.6. 

1.1.7. 

1.1.8. 

1.1.9. 

1.1.10. 

1.1.11. 

1.1.12 

1.1.13 

1.1.14. 

1.1.15 

Autorským zákonem zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících 
s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 

Budovou Objednatele budova Objednatele nacházející se na adrese Žerotínovo náměstí 
3, Brno, tj. budova č. p. 449, ježje součástí pozemku p. č. 341 o výměře S 139 m2 v k. ú. 
Veveří, obec Brno, jehož vlastníkem je Objednatel. 

Dílem soubor závazků Zhotovitele specifikovaných v odst. 4.2. a 4.3. Smlouvy. 

DPH daň Z přidané hodnoty. 

DPS projektová dokumentace pro provádění Stavby. DPS je Součástí Projektové 
dokumentace. 

DSP projektová dokumentace k žádosti O stavební povolení. DSP je součástí Projektové 
dokumentace. 

Občanským zákoníkem zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsích 
předpisů. 

Objednatelem Jihomoravský kraj, jak je identifikován v Záhlaví Smlouvy. 

Projektovou dokumentací dokumentace nezbytná či vhodná pro zhotovení Stavby. 
Součástí Projektové dokumentace je DSP a DPS. Projektová dokumentace je předmětem 
Díla. 

Smlouvou tato Smlouva O vypracování a projednání projektové dokumentace na 
zhotovení stavby „Vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově 
Žerotínovo náměstí 3, Brno“. 

Smluvními stranami souhrnné označení pro Objednatele a Zhotovitele. Smluvní stranou 
vjednotném čísle pak jednotlivé označení pro Objednatele nebo Zhotovitele. 

Soupisem Soupis činností, úkonů, cen a dokumentů provedený Zhotovitelem podle 
odst. 15.7.1. Smlouvy v souvislosti S ukončením Smlouvy dohodou, odstoupením nebo 
výpovědí. 

Stavbou vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově Objednatele 

Stavebním zákonem zákon č. 183/2006 Sb., O územním plánování a Stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Veřejnou zakázkou veřejná zakázka malého rozsahu na Služby S názvem „Projektová 
dokumentace na vybudování kontaktního místa pro veřejnost a kantýny v budově 
Žerotínovo náměstí 3, Brno", která byla zadávána mimo režim Zákona O ZVZ, avšak při 
dodržení zásad dle ustanovení § 6 Zákona O ZVZ, a to v návaznosti na ustanovení § 31 
Zákona O ZVZ. Tato Veřejná zakázka byla zadána Objednatelem Zhotovitelí při uzavření 
Smlouvy.
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1.1.16. Zadávacím řízením postup Objednatele zejména podle Zákona o ZVZ, jehož účelem je 

výběr nejvhodnějšího projektanta Stavby. 

1.1.17. Zákonem O registru smluv zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a O registru smluv (Zákon 0 registru smluv), 

ve znění pozdejsıch předpisů. 

1.1.18. Zákonem O ZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů. 

1.1.19. Zhotovitelem Atelier 99 S.r.o. jak je identifikován v záhlaví Smlouvy. 

2. Úvodní ustanovení 

Tato Smlouva je uzavřena podle ustanovení § 1746 odst. 2 Občanského zákoníku za přiměřeného 

použití ustanovení § 2586 a násl. Občanského zákoníku upravujících smlouvu O dílo a ustanovení 

§ 2430 a násl. Občanského zákoníku upravujících příkaz a licenci dle § 2358 a násl. 
Občanského 

zákoníku. Práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou neupravené se řídí příslušnými 

ustanoveními Občanského zákoníku a Autorským zákonem. 

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu S právním stavem 

platným V době uzavření Smlouvy. Smluvní Strany se Zavazují, že změny vlastních údajů 

uvedených v záhlaví Smlouvy neprodleně písemně oznámí druhé Smluvní straně. Smluvní strany 

prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení Veřejné zakázky. Zhotovitel 

výslovně prohlašuje, že se detailně seznámil s veškerými zadávacími podmínkami Veřejné 

zakázky, a to včetně stavebních výzkumů uvedených V odst. 4.4. Smlouvy, které tvoří přílohu 

zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Jednotlivá ustanovení Smlouvy a jejich příloh budou 

vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky. 

Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil S povahou a rozsahem Díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci Díla a časový harmonogram 

a že disponuje takovou kapacitou a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci Díla 

za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. 8 Smlouvy, a to rovněž ve vazbě na jím 

prokázanou kvalifikaci pro plnění Veřejné zakázky. 

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom té skutečnosti. že realizace stavebních prací podle 
Projektové dokumentace,_jež je předmětem Díla podle Smlouvy, bude mít přímý vliv na 

nemovitost zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek České republik\Ljako kulturní 

památka. nacházející se V režimu ochranného pásma Městské památkové rezervace Brno. Bere 

tak rovněž na vědomí. že projektovou přípravu Stavby_je nutné konzultovat S odborníky z 

Národního památkového ústavu a S pracovníky odboru památkové péče Magistrátu města Brna. 

3. Účel smlouvy 

Účelem Smlouvyje uspokojit potřebu Objednatele spočívající v: 

3.1.1. získání Projektové dokumentace pro Zhotovení Stavby, a to jako: 

3.1.1.1. podkladu nutného pro vydání stavebního povolení a vydání povolení, 

rozhodnutí, souhlasú a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne z technických řešení 

Stavby zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; 

3.1.1.2. podkladu pro provedení Stavby vsouladu stechnickými řešeními 

zpracovanými Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy;
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3.1.1.3. součásti Zadávací dokumentace pro zadání veřejné zakázky na zhotovení 
Stavby v souladu S technickými řešeními Zpracovanými Zhotovitelem v rámci 
plnění Smlouvy, tj. projektové dokumentace zpracované do podrobností 
nezbytných pro zpracování nabídky na veřejnou Zakázku na stavební práce, 
včetně soupisu stavebních prací, dodávek a Služeb S výkazem výměr; 

včetně výhradní licence k jejímu užití. 

3.1.2. zajištění nezbytného projednání Projektové dokumentace před příslušnými správními 
orgány či jinými Subjekty a získání všech souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů 
a stanovisek nezbytných pro zhotovení Stavby podle podmínek a požadavků 
stanovených Stavebním zákonem. 

4. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se zavazuje za podmínek stanovených Smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro Objednatele Dílo a splnit s Dílem související závazky a Objednatel se zavazuje Dílo převzít 
a zaplatit za něj sjednanou cenu. 

Dílem se pro účely Smlouvy rozumí: 

4.2.1. vypracování Projektové dokumentace, zahrnující: 

4.2.1.1. detailní prověření skutečného stavu v rozsahu dle bodu Č. 1.1 přílohy č. 1 
Smlouvy; 

4.2.1.2. komplexní vypracování DSP; 

4.2.1.3. komplexní vypracování DPS; 

4.2.2. poskytnutí výhradní licence k užití Projektové dokumentace podle čl. 10 Smlouvy; 

4.2.3. obstarání záležitosti, kterou je vydání všech souvisejících povolení, rozhodnutí, 
Souhlasů a stanovisek nezbytných pro provedení Stavby dle DSP, spočívající Zejména v 
zastupování Objednatele jako žadatele, resp. stavebníka při jednání se stavebním 
úřadem; 

Podrobná specifikace Díla. resp. jeho dílčích částí podle Odst. 4.2.1.. 4.2.2. a 4.2.3. Smlouvy_jg 
uvedena V příloze č. 1 Smlouvy s názvem „Podrobná specifikace Díla". 

Zhotovitel bude při provádění Díla vycházet Z následujícího podkladu: 

4.4.1. Architektonická studie ,,Vybudování místa pro veřejnost a přesun kantýny“, zpracovaná 
společností Atelier 99 s.r.o., Z ledna 2019. 

Pokud bude mít Zhotovitel za to, že závěry či požadavky obsažené v podkladu uvedeném v odst. 
4.4. Smlouvy jsou nesprávné, je povinen o tom Objednatele bez zbytečného odkladu písemně 
informovat. 

5. Způsob provádění Díla 

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo po takto vymezených dílčích částech: 

5.1.1. Část A Díla, která zahrnuje: 
5.1.1.1. detailní zaměření skutečného stavu podle odst. 4.2.1.1. Smlouvy, 

5.1.1.2. komplexnívypracování DSP podle odst. 4.2.1.2. Smlouvy,
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5.2. 

5.3. 

5.4. 

5.5. 

5.6. 

5.7. 

5.8. 

5.9. 

5.10. 

5.1.1.3. poskytnutí výhradní licence kužití části Projektové dokumentace - DSP 
Objednateli podle odst. 4.2.2. Smlouvy. 

5.1.2. Část B Díla, která zahrnuje: 

5.1.2.1. komplexní vypracování DPS podle odst. 4.2.1.3. Smlouvy, 

5.1.2.2. poskytnutí výhradní licence kužití části Projektové dokumentace - DPS 
Objednateli podle odst. 4.2.2. Smlouvy. 

5.1.3. Část C Díla, která zahrnuje: 

5.1.3.1. obstarání záležitosti, kterou je vydání stavebního povolení a vydání všech 
souvisejících povolení, rozhodnutí, souhlasů astanovisek nezbytných pro 
provedení Stavby dle DSP podle odst. 4.2.3. Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat samostatně a S odbornou péčí tak, aby byl 
zcela naplněn účel Smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést Dílo V souladu s právní úpravou platnou ke dni předání celého Díla 
Objednateli. V případě, že v průběhu provádění Díla dojde ke změně příslušné právní úpravy, je 
Zhotovitel povinen tuto skutečnost zohlednit i ve vztahu kjiž předaným částem Díla. 

Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílčí části Díla na sebe plynule navazovaly tak, aby Dílo bylo 
provedeno bezjakýchkoliv vad a nedodělků a nejpozději ve lhůtách uvedených v čl. 6.1. Smlouvy. 

Zhotovitelje povinen si opatřit veškeré podklady, ježjsou nezbytné pro řádné provedení Díla dle 
Smlouvy. Vsouvislosti Spovinností Zhotovitele dle předchozí věty se Objednatel zavazuje 
poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost, a to vyjma činností odborné povahy ve vztahu 
k předmětu Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje konzultovat zpracování všech výstupů dle Smlouvy s kontaktní osobou 
Objednatele. Kontaktní osoba Objednatele se bude účastnit jednání a porad organizovaných 
a Sjednávaných po vzájemné dohodě se Zhotovitelem. Zápisy Z těchto jednání a porad budou 
mít po vzájemném odsouhlasení a podpisu zástupci obou Smluvních stran platnost závazných 
pokynů. 

Objednatel je oprávněn při provádění Díla uplatňovat vůči Zhotoviteli požadavky a připomínky 
a dávat Zhotoviteli pokyny, O kterých bude vyhotoven písemný záznam. Zhotovitel tyto 
požadavky a připomínky Objednatele ve svém dalším postupu zapracuje a pokyny Objednatele 
se při plněnísvých povinností bude řídit. 

Zhotovitelje povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí 
převzatých od Objednatele nebo požadavků, připomínek a pokynů daných mu Objednatelem 
k plnění předmětu Smlouvy, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení 
odborné péče. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele o všech skutečnostech, jež by mohly 
mít negativní vliv na provádění Díla dle Smlouvy, a to zejména ve vztahu k době plnění dle č|.6 
Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje podávat vysvětlení Projektové dokumentace a zodpovídat Objednateli S ní 
související dotazy kdykoliv na písemnou výzvu Objednatele, která může být učiněna 
í prostřednictvím e-mailu, a to po celou dobu záruční doby dle odst. 12.4. Smlouvy.
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5.11. 

5.12 

5.13 

5.14. 

5.15. 

6.1. 

Zhotovitel se zavazuje, že od účinnosti Smlouvy minimálně jednou za týden umožní Objednateli 
provést kontrolu postupu při provádění částíA a B Díla. Místem kontrolních dnů při projektování 
je prostor užívaný Zhotovitelem, což lze v konkrétním případě dohodou obou Smluvních stran 
pozměnit, aniž by bylo nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele O všech úkonech, které uskuteční za 
Objednatele při provádění části B Díla. 

Zhotovitel se zavazuje část B Díla provádět pro Objednatele osobně nebo prostřednictvím jím 
pověřených zaměstnanců. V případě, že se Zhotovitel hodlá nechat při provádění části B Díla 
zastupovat jinou třetí osobou, vyžádá si ktakovému zastupování od Objednatele písemný 
souhlas. 

Bude-li část Díla prováděna v prostoru Budovy Objednatele, zabezpečí Zhotovitel, aby osoby 
podílející se na provádění této části Díla dodržovaly provozní řád Budovy Objednatele. 

Zjistí›li Objednatel, že Zhotovitel při provádění Díla dle Smlouvy postupuje v rozporu se s\ıými 
povinnostmi, je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel bezodkladně odstranil vady vzniklé vadným 
poskytováním plnění dle Smlouvy a aby při provádění Díla dle Smlouvy postupoval řádně 
avsouladu se Smlouvou. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené lhůtě poskytnuté mu 
Objednatelem, bude se tento stav považovat za podstatné porušení Smlouvy ze Strany 
Zhotovitele. 

6. Doba plnění 

Doba pro provedení části A, B a C Díla se sjednává takto: 
h.. , , ˇ ,-, ,„ 

6.1.1. za ajenı provadenı casti A Díla se sjednává ke dni ucinnosti Smlouvy; 
6.1.2. ukončení prováděníčástì A Díla se sjednává ne'poZdě'i dnem 30. 9. 2019; 
6.1.3 

6.1.4. 

6.1.5 

6.1.6. 

6.1.7 

zahájení provádění části B Díla se sjednává ke dni účinnosti Smlouvy; 

ukončení provádění části B Díla se sjednává ne' ozdě`i dnem 29. 2. 2020; 
výhradní licenci kužití příslušné části Projektové dokumentace (DSP, DPS) poskytne 
Zhotovitel Objednateli ode dne předání a převzetí této části Projektové dokumentace 
Objednatelem; 

zahájení provádění části C Díla se sjednává ke dni účinnosti Smlouvy, přičemž ní 
žádosti O vydání stavebního povolení nebo návrh ohlášení Stavby_je Zhotovitel povinen 
předložit Objednateli k odsouhlasení nejpozději do 5 kalendářních dnů od siednaného 

ukončení provádění části C Díla se sjednává ne'pozdě`i dnem 31. 12.2019. 
6.2. Sjednané doby plnění dle tohoto článku Smlouvy nejsou dotčeny případnou překážkou na straně 
Zhotovitele, v důsledku které Zhotovitel nebude schopen po určitou dobu provádět Dílo dle Smlouvy. 
Za překážku na straně Zhotovitele se považuje zejména nezajištění potřebných podkladů 
pro provádění Díla Zhotovitelem, jakož i Ostatní překážky, jež nebyly prokazatelně vy\/olány porušením 
povinností Objednatele dle Smlouvy. 

7. Předání a převzetí Díla 

7.1. Dílo bude Objednateli předáno po dílčích částech uvedených V odst. 5.1. Smlouvy. 

7.2. Místem předání a převzetí dílčích částí Díla je sídlo Objednatele na adrese Žerotínovo 
náměstí 449/3, 601 82 Brno.
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7.3. Za provedení příslušné dílčí části Díla se považujejejí převzetíObjednatelem bezjakýchkolıv vad 
a nedodělků. Celé Dílo bude považováno za provedené až po převzetívšechjeho dílčích castı A 
B a C Objednatelem bezjakýchkoliv vad a nedodělků v souladu S podmínkami Smlouvy. 

7.4. Zhotovitel je povinen v rámci předání dílčích částí Díla předat Objednateli příslušné vystupy 
a dokumentaci, a to ve sjednané podobě a ve Sjednaném počtu vyhotovení dle přílohy c 1 
Smlouvy. 

7.5. Objednatel se zavazuje, ze vzdy nejpozdeji do 20 kalendárnıch dnu ode dne predlozenı navrhu 
DPS Zhotovitelem se s těmito seznámí a sdělí Zhotoviteli Své případné připomínky. 

7.6. Objednatel se zavazuje dílčí části Díla převzít v případě, že budou předány bez jakýchkoli vad 
a nedodělků vsouladu s podmínkami Smlouvy. O předání a převzetí dílčích částí Díla Smluvnı 
Strany sepíší předávací protokol, který bude obsahovat: 

7.6.1. označení Objednatele a Zhotovítele, 

7.6.2. název, číslo a datum uzavření Smlouvy včetně názvů, čísel a dat uzavřeníjejích dodatku, 

7.6.3. označení předmětu příslušné části Díla, 

7.6.4. Seznam předávané dokumentace včetně počtu kusů výtisků a CD, 

7.6.5. prohlášení Objednatele, že příslušnou část Díla přebírá či nepřebírá, 

7.6.6. datum a místo sepsání protokolu, 

7.6.7. jména a podpisy zástupců Objednatele a Zhotovitele. 

7.7. Pokud Objednatel dílčí část Díla nepřevezme, protože obsahuje vady nebo nedodělky, uvede 
toto v předávacím protokolu, přičemž je povinen jednotlivé vady a nedodělky v předavacım 
protokolu specifikovat. Zhotovitel je povinen tyto vady ci nedodelky odstranit v co nejkratsı 
době, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od toho, co mu byly Objednatelem Sdeleny 
Příslušná část Díla bude provedena až po odstranění všech vad či nedodělků, tj. převzetım 
příslušné částí Díla bezjakýchkoli vad a nedodělků. 

7.8. Vrácením dílčí části Díla k odstranění vad či nedodělků není dotčena povinnost Zhotovıtele 
dokončit a předat Objednateli Dílo, respektive jeho dílčí části, v termínech sjednaných v cl 6 
Smlouvy. 

7.9. 

8. Cena Díla 

8.1. Celková cena za provedení celého Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši: 

Cena bez DPH 474.000,- Kč 
Sazba DPH 21 % 
Výše DPH 99.540,- KČ 
Cena včetně DPH 573.540,-Kč 

8.2. Dílčí cena za provedení části A Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši: 
Cena bez DPH 240.000,- Kč 
Sazba DPH 21 % 
Výše DPH 50.400,- Kč 
Cena včetně DPH 290.400,- Kč
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Dı cı cena za provedení casti B Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši: 

Cena bez DPH 180.000,- Kč 
Sazba DPH 21 % 
Výše DPH 37.800,- Kč 
Cena včetně DPH 217.800,- Kč 

Dílčí cena za provedení části C Díla Zhotovitelem dle Smlouvy se sjednává ve výši: 

Cena bez DPH 54.000,- Kč 
Sazba DPH 21 % 
výše DPH 11.340,- Kč 
Cena včetně DPH 65.340,- Kč 

Ceny uvedené vtomto článku Smlouvy jsou nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady 
Zhotovítele na provedení Díla podle Smlouvy a přiměřený zisk. Zhotovitel nemá nárok na 
Samostatnou úhradu nákladů. Ceny tak zahrnují Zejména, nikoliv však pouze: 

8.5.1. veškeré náklady Zhotovítele Související s prováděním Díla; 

8.5.2. případné správní a jiné poplatky, jež bude muset Zhotovitel při provádění Díla uhradit; 

8.5.3. zajištění součinnosti ze strany dotčených správních orgánů a jiných subjektů, bude-li to 
nezbytně pro provádění Díla; 

a dále vykonánívšech ostatních činnostítak, aby byl beze zbytku splněn předmět a účel Smlouvy. 

Ceny uvedené vtomto článku Smlouvy zahrnují odměnu Zhotovítele za poskytnutí \ıýhradních 
licencí k výsledkům tvůrčí činnosti Zhotovítele a jejich hmotnému zachycení dle Smlouvy 
Objednateli. 

Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu Smlouvy ke změně zákonné 
sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplwající ze Smlouvy, je Zhotovitel od okamžiku 
nabytí účinností změny zákonné sazby DPH povinen účtovat Objednateli platnou sazbu DPH. 
O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

9. Platební podmínky 

Cena za provedení celého Díla bude hrazena postupně na základě provedeníjeho dílčích částí A, 
B a C. Právo na úhradu cen za provedení dílčích částí A, B a C Díla vzniká dnem jejich provedení, 
tj. dnem jejich převzetí Objednatelem bezjakýchkoliv vad a nedodělků. 
Podkladem pro úhradu cen dílčích částí Díla budou Zhotovitelem vystavené daňové doklady - 
faktury, které musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních 
předpisů, Zejména dle Občanského zákoníku a dle Zákona Č. 235/2004 Sb., o dani zpřidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne provedení 
příslušné dílčí části Díla. Nedílnou součástí faktury bude oběma Smluvnímí stranami podepsaný 
předávací protokol vyhotovený podle odst. 7.6. Smlouvy. 

Splatnost faktur se sjednává do 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli. Za den 
doručenífaktury se pokládá den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny Objednatele. 

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Zhotovíteli fakturu, která 
neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet lhůta její splatnosti. Zhotovitel vystaví novou fakturu se správnými údaji 
a dnem jejího doručení Objednateli začíná běžet nová 30denní lhůta splatnosti.

8



9.6. 

10.1. 

10.2. 

10.3. 

10.4. 

10.5. 

10.6. 

11.1. 

11.2 

11.3 

11.4. 

Zhotovitel prohlašuje, že 

9.6.1. nemá v úmyslu nezaplatit DPH u zdanitelného plnění podle Smlouvy, 

9.6.2. nejsou mu známy skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy 
nebude moct DPH zaplatit a ani se ke dni podpisu Smlouvy v takovém postavení 
nenachází, 

9.6.3. nezkrátí DPH nebo nevyláká daňovou výhodu. 

10. LÍCQHCE 

Projektová dokumentace je autorským dílem dle Autorského zákona. Zhotovitel se zavazuje 
poskytnout Objednateli výhradní licenci k užití Projektové dokumentace. 

Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv autorských k Projektové dokumentaci, 
a to v neomezeném rozsahu množstevním a ke všem Způsobům užití. Zejména je Objednatel 
oprávněn Projektovou dokumentaci využít jako součást zadávací dokumentace vZadávacím 
řízení, pricemž Zhotovitel souhlasí suveřejněním Projektové dokumentace jako součásti 
zadávací dokumentace v rámci Zadávacího řízení. 

Zhotovitel prohlašuje, že Projektová dokumentace je vytvořena jejím autorem či autoryjakožto 
dílo zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě 
smluvního ujednání sjejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle Smlouvy. 

Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupení 
licence třetí osobě, a to ať už zcela, nebo zčásti, a současně uděluje Objednateli právo poskytovat 
podlicence v plném rozsahu, jaký vyplývá Z licenčního oprávnění. 

Objednatel je bez souhlasu Zhotovitele oprávněn Projektovou dokumentaci zpracovat, měnit či 
upravovat, vytvářet odvozená autorská díla Samostatně nebo i prostřednictvím třetích osob 
a spojovat ji s jinými autorskými díly. Objednatel je rovněž oprávněn uvádět Projektovou 
dokumentaci a autorská díla na jejím základě vzniklá na veřejnost i pod svým názvem. 
V případech, kdy to je obvyklé, připojí Objednatel informace i o autorství Zhotovitele. 

Zhotovitel je sám oprávněn uzít Projektovou dokumentaci, zejména pro potřeby marketingu, 
pro potřeby prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě 
zachycené na jakémkoliv nosiči, pouze s písemným souhlasem Objednatele. 

11. Pojištění 

Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu 
své podnikatelské činnosti kryjící případné škody způsobené při přípravě a provádění Díla a při 
plnění S Dílem souvisejících závazků Objednateli či třetím osobám ve výši minimálně 
5 000 000,- Kč na každý škodní případ. Zhotovitel se zavazuje mít toto pojištění po celou dobu 
provádění Díla. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti do konce běhu 
záručních dob podle Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje na žádost Objednatele předložit potvrzení O tom, že pojištění dle 
odst.11.1. Smlouvy trvá, a to ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne Objednatelem učiněné 
žádosti. 

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související S poskytováním plnění dle 
Smlouvy u příslušné pojišťovny bez zbytečného odkladu. 

Náklady na pojištění nese Zhotovitel, přičemž tyto jsou zahrnuty ve sjednaných cenách dle 
Smlouvy.
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12. Práva Z vadného plnění 

12.1. Zhotovitel se zavazuje, že Dílo, respektive jeho dílčí části budou ke dni převzetí Objednatelem 
bez vad. 

12.2. Dílo či jeho dílčí část má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve Smlouvě, 
požadavkům, připomínkám nebo pokynům uplatněným Objednatelem v průběhu provádění Díla 
Zhotovitelem, příslušným právní předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci 
vztahující se k provedení Díla nebo pokud nesplňuje účel Smlouvy. 

12.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo či jeho dílčí část v době předání a převzetí a za vady, 
které se projeví v záruční době, popřípadě v důsledku škody, za kterou odpovídá Zhotovitel. 

12.4. Zhotovitel poskytuje na všechny dílčí části Díla záruku za jakost v délce 5 let. Záruční doba běží 
pro dílčí části Díla samostatně, přičemž počíná vždy běžet okamžikem převzetí příslušné části 
Díla Objednatelem. 

12.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, pokud byly způsobeny použitím nevhodných podkladů 
poskytnutých mu Objednatelem, a to v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nemohl nevhodnost těchto podkladů Zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. Dále Zhotovitel neodpovídá za vady 
způsobené dodržením nevhodných pokynů, požadavků a připomínek daných mu Objednatelem 
k plnění Smlouvy v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl nevhodnost 
těchto pokynů, požadavků a připomínek zjistit, nebo na jejich nevhodnost Objednatele písemně 
upozornil a Objednatel přesto na jejich použití trval. 

12.6. Veškeré vady Díla či jeho dílčích částíje Objednatel oprávněn reklamovat u Zhotovitele kdykoliv 
po Zjištění vady během záruční doby, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se v tomto případě považuje i oznámení e-mailem), obsahujíciho specifikaci zjištěné vady nebo 
popis, jak se vada projevuje. ^ 

12.7. Objednatel je oprávněn uplatnit veškerá Zákonná práva Z vadného plnění. Volba práva 
Z vadného plnění je věcí Objednatele. Neuvede-li Objednatel, jaké právo v souvislosti S vadou 
Díla čijeho dílčí části uplatňuje, má se za to, že požaduje odstraněnívady, tj. provedení opravy, 
Díla či jeho dílčí části. 

12.8. Zhotovitel započne S odstraněním vady nejpozději do 3 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, 
pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je povinen vadu Odstranit 
nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou 
písemně jinak. V případě vady, se kterou bude spojeno zahájení správního řízení, bude tato vada 
odstraněna nejpozději do 7 dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního 
orgánu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

12.9. Provedenou opravu Zhotovitel Objednateli předá písemně na základě předávacího protokolu 
o odstranění vady. V předávacím protokolu o odstranění vady Objednatel, resp. jím pověřená 
osoba, potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá uznat vadu za 

odstraněnou. Pro provedenou opravu platí nová Záruka za jakost v délce dle odstavce 12.4. 
Smlouvy. 

12.10.Neodstraní-li Zhotovitel reklamovanou vadu ve lhůtě 7 pracovních dní ode dne doručení 
oznámenío vadách, nebo v případě vady, se kterouje spojeno zahájení správního řízení, ve lhůtě 
7 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci příslušného rozhodnutí správního orgánu, je 
Objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vadyjinou odborně způsobilou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu 
Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně 
způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na
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Zhotoviteli zaplacenísjednané Smluvní pokuty a náhradu případné škody. Uvedené platí, pokud 
se Smluvní strany nedohodnou ohledně lhůt pro odstraněnívad jinak. 

12.11.Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla byť jen Z části užívat 
pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. 

12.12.Uplatněním práva Z vadného plnění není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody V plné 
výši. 

13. Smluvní pokuty a náhrada škody 

13.1. Bude-li Objednatel V prodlení S úhradou ceny proti Sjednanému termínu, je Zhotovitel oprávněn 
účtovat Objednatelí úrok Z prodlení ve výši 0,05 % Z částky, S jejíž úhradou je Objednatel 
v prodlení, za každý i započatý den prodlení, až do doby zaplacení této dlužné částky. 

13.2. Bude-li Zhotovitel V prodlení se zahájením provádění části A, B nebo C Díla (odst. 6.1.1., 6.1.3. 
a6.1.6. Smlouvy) nebo bude-li Zhotovitel V prodlení S ukončením části A, B nebo C Díla 
(odst. 6.1.2., 6.1.4. a 6.1.7. Smlouvy) nebo bude-li Zhotovitel V prodlení S předložením návrhu 
žádosti o vydání stavebního povolení nebo návrhu ohlášení Stavby (odst. 6.1.6. Smlouvy), má 
Objednatel vuci Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý 
den prodlení a Zhotovitel se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu zaplatit. 

13.3. Nesplní-li Zhotovitel včas svůj závazek odstranit vady Díla či jeho dílčí části podle odst. 7.7. 
Smlouvy nebo podle odst. 12.8. Smlouvy, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním vad, a to 
až do doby, než budou tyto vady odstraněny nebo než Objednatel pověří jejich odstraněním 
jinou odborně Způsobilou osobu, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou Smluvní pokutu 
Objednatelí Zaplatit. 

13.4. V případě neúplného nebo vadného zpracování Projektové dokumentace (ať už výkresové či 
textové části včetně výkazů výměr, výpočtů nebo detailního prověření skutečného stavu V 
rozsahu dle odst. 1.1.9. Smlouvy), které V záruční době podle odst. 12.4. Smlouvy způsobí 
nezbytnost \/ynaložení vícenákladů při zhotovení Stavby, je Objednatel oprávněn požadovat po 
Zhotoviteli zaplacení Smluvní pokuty ve výši 5 % Z těchto vícenákladů, nejvýše však do Výše 
50.000; Kč za každý jednotlivý případ, a Zhotovitel je povinen takto požadovanou Smluvní 
pokutu Objednatelí zaplatit. 

13.5. V případě porušení jiné povinnosti Zhotovitele vyplývající ze Smlouvy, za které není sjednána 
Zvláštní Smluvní pokuta dle předchozích odstavců tohoto článku Smlouvy (jedná se Zejména 
O povinnosti Zhotovitele vyplývající Z čl. 5 Smlouvy), má Objednatel právo na zaplacení smluvní 
pokuty ve výši 250,- Kč za každý započatý den trvání takového porušení pro každý jednotlivý 
případ. 

13.6. Smluvní Strany se výslovně dohodly, že ustanovení § 2050 Občanského zákoníku se neuplatní. 
Objednatel tak má i přes sjednání smluvní pokuty právo na náhradu škody vzniklé z porušení 
povinnosti, ke kterému se smluvní pouta vztahuje. 

13.7. Smluvní pokutyjsou splatné na účet Objednatele do 30 kalendářních dnů od doručení písemné 
výzvy Objednatele k zaplacení příslušné Smluvní pokuty Zhotoviteli. 

13.8. Pokud závazek provést Dílo nebo jeho dílčí část zanikne před jeho řádným provedením, nezaniká 
nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

13.9. Sjednané Smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a vjaké výši 
vznikne druhé straně škoda.
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13.10.0bjednatel je oprávněn smluvní pokuty započíst Sjakoukoli pohledávkou zhotovitele vůči 

objednateli podle této smlouvy. 

14. Poddodavatelé Zhotovitele 

14.1. Na žádost objednatele se zhotovitel zavazuje bezodkladně, nejpozději však do 3 pracovních dnů 
po sdělení takové žádosti, předložit písemný Seznam poddodavatelů, které hodlá pověřit 

plněním části závazků dle této smlouvy. 

14.2. Objednatel si vyhrazuje právo schválit účast jednotlivých poddodavatelů zhotovitele na plnění 

části závazků podle této smlouvy. Zhotovitel však odpovídá za plnění takových závazků 

objednateli, jako byje plnil sám. 

14.3. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách S případnými poddodavateli zaváže poddodavatele k 

plnění těch závazků, k jejichž plnění se zavázal V této Smlouvě, a to v rozsahu, v jakém budou 
poddodavatelem tyto závazky plněny. 

14.4. Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, kterým prokázal kvalifikaci v zadávacím řízení k 

veřejné zakázce, pouze S předchozím písemným souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí disponovat kvalifikací alespoň v takovém rozsahu, v jakém ji prokázal původní 

poddodavatel za zhotovitele. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen předložit doklady 
prokazující kvalifikaci nového poddodavatele. 

14.5. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení této 

Smlouvy. 

15. Ukončení smluvního vztahu 

15.1. Tuto Smlouvu lze ukončit dohodou Srnluvních stran, odstoupením od Smlouvy kterékoliv ze 
Smluvních stran nebo výpovědí Objednatele. 

15.2. Dohoda O ukončení smluvního vztahu musí být písemná, jinakje neplatná. 

15.3. Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 
Smlouvy druhou Smluvní stranou, pokud je konkrétní porušení povinnosti za podstatné 

označeno v této Smlouvě nebo V případě splnění zákonných podmínek podstatného porušení 
Smlouvy stanovených Občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné 

porušení Smlouvy ze Strany Zhotovitele považují, krom případů již v předchozím textu Smlouvy 
výslovně uvedených, také: 

15.3.1. prodlení Zhotovitele S provedením části A, B nebo C Díla oproti sjednané době plnění 
O více jak 30 dnů; 

15.3.2. prodleníZhotovite|e s plněním jeho závazku řádně a včas odstranit vady Díla čijeho části 

podle odst. 7.7. Smlouvy nebo podle odst. 12.8. Smlouvy O více jak 14 dnů; 

153.3. porušení jakékoliv Z povinností ohledně pojištění stanovených vodst. 11.1. až 11.3. 

Smlouvy. 

15.4. Odstoupení od Smlouvy musí mít písemnou formu a je účinné dnem následujícím po dni jeho 
doručení druhé Smluvní straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který Smluvní Strana 
od Smlouvy odstupuje, včetně popisu skutečností, ve kterých je tento důvod spatřován.
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15.5 

15.6 

15.7. 

15.8. 

16.1. 

16.2 

16.3 

16.4 

Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvních pokut, úroků 

Z prodlení a ustanovení týkající se těch práv a povinností, Z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat 
i po odstoupení od Smlouvy. 

Výpověd'Objednatele musí být písemná. Výpověd'0bjednateleje účinná po uplynutívýpovědní 
doby, která se sjednává v délce 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni doručení 
výpovědi Objednatele Zhotoviteli. Pokud je výpověd' Objednatele doručena Zhotoviteli, není 
Zhotovitel oprávněn Zahajovat provádění dosud nezahájených částí Díla, a to ani tehdy pokud 
na dobu běhu výpovědní doby připadal termín pro zahájení provádění dílčí části Díla. Pokud by 
Zhotovitel v průběhu výpovědní doby zahájil provádění jakékoliv části Díla, nevzniká Zhotoviteli 
právo na zaplacení ceny za tuto část Díla. 

V případě ukončení smluvního vztahu dohodou, odstoupením některé ze Smluvních stran od 
Smlouvy nebo výpovědí Objednatele jsou povinnosti obou Smluvních stran následující: 

15.7.1. Zhotovitel provede Soupis všech jím vykonaných činností a úkonů ke splnění jeho 
závazků dle Smlouvy do doby ukončení Smlouvy, oceněných stejným způsobem, jako 
byly sjednány ceny za dílčí části Díla Smlouvy, a dále provede soupis všech dokumentů 
získaných při obstarávání záležitostí dle Smlouvy do doby jejího ukončení; 

15.7.2. Zhotovitel vyzve Objednatele k protokolárnímu předání a převzetí všech plnění dle 

Soupisu; 

15.7.3. Objednatel není povinen Soupis převzít, pokud obsahuje nesprávné údaje, a je oprávněn 
po Zhotoviteli požadovat nápravu; 

15.7.4. Zhotovitel provede vyúčtování plnění dle Soupisu odsouhlaseného Objednatelem 
a vystaví závěrečnou fakturu. 

Na Zhotovitelem předané a Objednatelem převzaté plnění dle Soupisu se přiměřeně i po 
ukončení Smlouvy vztahují licenční ujednání a ujednání o pojištění, záruce, odpovědnosti za 
vady, Smluvních pokutách či náhradě škody za vadné plnění. 

16. Ostatní a závěrečná ujednání 

Nedílnou součástí Smlouvy jsou níže uvedené přílohy Smlouvy: 

16.1.1. Příloha č. 1: Podrobná Specifikace Díla; 

Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Smlouvy byly práva a povinnosti 
dovozovány Z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami nebo zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Smluvní Strany si současně potvrzují, že si nejsou vědomy žádných 
doposud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

Pokud se Stane některé ustanovení Smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se V takovém případě 
zavazují nahradit dohodou ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným 
a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo 
neúčinného. 

Změnit nebo doplnit Smlouvu mohou Smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které 
budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek Smlouvy a podepsány oprávněnými 
zástupci Smluvních stran, nestanoví-li V konkrétním případě Smlouva jinak.
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16.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze

Smlouvy třetí osobě.

16.6. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně souhlasí se
zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a Za podmínek
vyplývajících Z příslušných právních předpisů, zejména ze Zákona 0 ZVZ, zákona č. 106/1999 Sb.,

O svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů a ze Zákona O registru smluv.

16.7. Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Smluvní strany se
dohodly, že návrh na uveřejnění Smlouvy v registru smluv podá Objednatel.

16.8. Tato smlouva je platná okamžikem jejího podpisu Oběma smluvními stranami aúčínná
okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv.

16.9. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle zákona Č. 320/2001 Sb.,

O finanční kontrole ve veřejné správě a O změně některých zákonů, ve Znění pozdějších předpisů.

16.10. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti
a Základní lidská práva.

16.11.Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, Z nichž každý má platnost originálu. Každá ze
smluvních stran obdržijedno vyhotovení smlouvy.

16.12.Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že sjejím obsahem
souhlasí. Na důkaz toho připojuji své podpisy.

Objednatel:
_ Zhotovitel:

z z , vz; ,(5V Brně dne /17
V Brně dne 4* ˇ'

'

,_/
,/

ıihníııøvavflký kraj
l

I
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ˇ

ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje
jednatäé Společnosti

Jlhomcvnıwsxý kraj

Žerotínovo nam. 3

601 82 Brno
-'\ 7..
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Příloha č. 1 Smlouvy: Podrobná specifikace Díla 

PODROBNÁ SPECIFIKACE DÍLA 
Pojmy s velkým počátečním písmenem uvedené v této příloze mají stejný význam jako pojmy s velkým 
počátečním písmenem uvedené a definované ve Smlouvě. 

1. VYPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
Projektovou dokumentací se rozumí hmotné zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele směřující 
k určení vhodných technologií a technických řešení pro Stavbu. Určené technologie a technická řešení 
musí splňovat požadavky stanovené obecnými právními předpisy a příslušnými technickými normami 
ucinnými ke dni předání hmotného zachycení výsledků tvůrčí činnosti Zhotovitele Objednateli. 

1.1. Detailní prověření skutečného stavu 

0 Zadavatel požaduje provedení detailního prověření skutečného stavu včetně zanesení do 
výkresové dokumentace, a to zejména: 
- zaměření jednotlivých místností a dalších prostor v Budově dotčených stavbou; 
- zaměření stávajících tras vedení inženýrských sítí v Budově (rozvody vody, odpadů, NN, 
LAN, klimatizace apod.); 

1.2. Projektová dokumentace k žádosti O stavební povolení (DSP): 
0 DSP bude zpracována pro účely Vydání stavebního povolení pro Stavbu a pro vydání všech 

případných dalších rozhodnutí, povolení, souhlasù a stanovisek, jejichž potřeba vyplyne 
Z technických řešení zpracovaných Zhotovitelem v rámci plnění Smlouvy; DSP bude 
zahrnovat hrubý rozpočet stavby (při použití agregovaných položek). 
DSP bude zpracována V 6 vyhotoveních V listinné podobě a v 1 vyhotovení V elektronické 
podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části budou zpracovány ve formátu *.doc pro MS 
Word, hrubý rozpočet bude zpracován ve formátu *.xls pro MS Excel. 
DSP bude zpracována v souladu S příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zejména bude obsahovat veškeré náležitosti dle Stavebního Zákona a souvisejících právních 
předpisů, včetně dokladů o výsledcích jednání S příslušnými správními orgány a ostatními 
účastníky řízení, a dle vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby na jejím podkladě 
mohlo být vydáno stavební povolení ve smyslu příslušných ustanovení Stavebního zákona 
ve vztahu ke zhotovení Stavby. DSP bude Zhotovitelem zpracována s přihlédnutím zejména 
k podkladům uvedeným V Zadávací dokumentaci a poskytnutým Objednatelem Zhotoviteli 
před podpisem Smlouvy a na základě vlastní činnosti Zhotovitele a na základě Zhotovitelem 
zajištěných podkladů. 

1.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS): 
0 DPS bude zpracována V podrobnosti projektové dokumentace pro provedení stavby včetně 

podrobného výkazu výměr členěného na jednotlivé stavební objekty či provozní soubory, 
oceněného výkazu výměr - rozpočtu a podrobné specifikace všech navržených systémů, 
zařízení, technologií, jejich komponentů, jiných dodávek, služeb a prací nezbytných pro 
provedení Stavby sjejich co nejpřesnějším zatříděním dle klasifikace stavebních děl (CZ-CC). 
DPS bude zpracována pro účely provedení Stavby a pro účely výběru dodavatele Stavby. 
DSP bude zpracována v souladu S příslušnými právními předpisy a technickými normami, 
zejména bude obsahovat veškeré náležitosti dle Stavebního Zákona a souvisejících právních 
předpisů. DPS musí být způsobilá tvořit součást zadávací dokumentace veřejné zakázky na 
Stavební práce v souladu S ustanoveními prováděcí vyhlášky č. 169/2016 Sb., O stanovení

O
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rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr. 
0 V DPS budou zohledněny a zapracovány připomínky dotčených orgánů uvedené ve 

vydaném Stavebním povolení, které nabylo právní moci. 
0 DPS bude zpracována V 6 vyhotoveních V Iistinné podobě a V 1 vyhotovení V elektronické 

podobě na CD nosiči, přičemž výkresová část bude zpracována ve formátu *.dwg pro 
AutoCAD a ve formátu *.pdf, textové části ve formátu *.doc pro MS Word, \/ýkazy výměr a 

rozpočet ve formátu *.×ls pro MS Excel. 
0 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude zpracován ve formě 

matrice pro potřeby posouzení správnosti položkových rozpočtů zpracovaných účastníky 
Zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce jako součást nabídky (dále jen 
,,matrice"); matrice bude zpracována S využitím softwaru SPaD, k jehož užití Objednatel 
poskytne Zhotoviteli podlicenci V souladu S obsahem svých licenčních podmínek sjednaných 
s poskytovatelem licence, ve formátu *.rts nebo *.xls nebo *.×ml; Objednatel 
prostřednictvím poskytovatele licence poskytne Zhotoviteli bezplatné proškolení k užívání 
softwaru SPaD a uživatelské heslo pro dálkový přístup k softwaru SPaD na dobu 30 dnů od 
první aktivace uživatelského hesla. 

Z. OBSTARÁNÍ zÁLEžıTosTı, KTEROU JE VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ A VYDÁNÍ VŠECH 
SouvıSEıÍcÍH POVOLENÍ, ROZHODNUTÍ, SOUHLASŮ A STANOVISEK NEZBYTNÝCH PRO 
PROVEDENÍ STAVBY DLE DSP 

Zhotovitel je povinen a oprávněn při obstarání záležitosti zejména: 

0 obstarat a zpracovat nezbytné podklady pro vypracování a podání žádosti O stavební 
povolení a další nezbytná povolení, souhlasy a Stanoviska (zejména stanoviska vlastníků 
sousedních pozemků dotčených Stavbou a oprávněných zvěcných břemen ksousedním 
pozemkům dotčeným Stavbou, Stanoviska dotčených orgánů, plán kontrolních prohlídek); 

0 vypracovat žádost o stavební povolení nebo případné další žádosti o vydání nezbytných 
povolení; 

0 obstarat souhlasné závazné stanovisko Magistrátu města Brna, odboru památkové péče, 
k požadovaným pracím; 

0 za Objednatele jako žadatele, resp. stavebníka sjeho výslovným souhlasem podat u místně 
a věcně příslušného stavebního úřadu žádost O vydání Stavebního povolenía další nezbytné 
žádosti; 

0 účastnit se jednání u věcně a místně příslušného stavebního úřadu a za Objednatele jako 
žadatele, resp. stavebníka podávat návrhy a vyjádření V rámci stavebního řízení týkajícího 
se Stavby; 

0 přebírat za Objednatele jako žadatele, resp. stavebníka písemnosti V rámci stavebního 
řízení týkajícího se Stavby; 

0 uplatňovat V rámci stavebního řízení týkajícího se Stavby řádné a mimořádné opravné 
prostředky či se práva na jejich uplatnění vzdát. 

Podklady nezbytné pro stavební řízení jsou specifikovány Stavebním zákonem, případně jeho 
prováděcími předpisy. 

Výstupem této činnosti bude pravomocně stavební povolení nebo souhlas S provedením ohlášeného 
stavebního záměru.
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CERTIFIKÁT POIIŠTĚNI

(Potvrzení O uzavření pojistné smlouvy)

Allianz pojišťovna. a.s., se sídlem lie Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 tímto potvrzuje uzavření pojistné smlouvy mezi společností

Atelier 99 s. r. o. a Allianz pojišťovnou, ais. Ze dne 6. 3. 2019, jak dále uvedeno:

Poistná Smlouva Č.:

Poˇistníkz Atelier 99 S. r. o.

Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

IČO; 024 63 245

Zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 81417

Poištěný:

IČO:
“

Č. autorizace:

Poistitel: Allianz pojišťovna, a.S.

Ke Štvanici 656/3, 186 OO Praha 8

IČO; 47 II 59 71

Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1815

Rozsah poištěni: Pojištění profesní odpovědnosti

Poištěné Činnosti: Autorizované osoby ve výstavbě

Limit poistného plnění: 15.00().O00,- Kč

Počátek poištěníz 17.3.2019

Konec poištění:

P_oflštëní sjednáno: na dobu neurčitou

AllIaIT7 pojišťovna a,s. timto potvrztije, že nema vůči oojtstníkovi žádné pohledávky po lhuıè splatnosti xyplvvajiri Z výše omaćené

pojistné Smlouvy.

Přesný rozsah pojištění je upraven pojistnou smlouvotı, kterou tento certifikát ani nemění ani nenahrazuje.

V Praze dne 16. 3. 2019

/


