

Smlouva o dílo č. zhotovitele: 2018/855710/Dr., č. objednatele: 142-19

uzavřená mezi těmito smluvními stranami :

Objednatel: **Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace**

zapsaný v: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 1230
 sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

zastoupený: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, ředitel
 - ve věcech smluvních: Ing. Mgr. Lubomír Wenzl, [REDACTED]
 - ve věcech technických: [REDACTED]
 IČ: 00226912
 DIČ: CZ 00226912
 bankovní spojení: KB a.s. číslo účtu: [REDACTED]
 dále jen "objednatel"
 a

Zhotovitel: **ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.**
 zapsaný v: obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 6108
 sídlo: U Blažanky 2155/18
 150 00 Praha 5

zastoupený: Jiří Urbanec, prokurista společnosti
 - ve věcech smluvních: Karel Drápal na základě plné moci, [REDACTED] :
 - ve věcech technických: [REDACTED]
 IČ: 44846444
 DIČ: CZ44846444
 bankovní spojení: Komerční banka a.s. číslo účtu: [REDACTED]
 dále jen „zhotovitel“

(společně též jako „smluvní strany“).

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, tuto smlouvu o dílo:

I. Předmět díla

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku a instalaci níže uvedených automatických dveřních systémů za podmínek stanovených touto smlouvou v rozsahu a kvalitě odpovídající příslušným právním předpisům, závazným technickým normám platným v ČR a podmínkám sjednaným touto smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu s technickou specifikací uvedenou v nabídce zpracované zhotovitelem pod č. zakázky PQ 855710 ze dne 24.6.2019. Cenová nabídka byla zpracována včetně použití multifunkčního čidla splňujícího technickou normu ČSN EN 16005.

1.2 Rozsah plnění zhotovitele:

a) Dodávka 4 ks manuálně posuvných dveří Assa Abloy Entrance Systems:

- levé 1 350 x 2 185 mm
- levé 1 440 x 2 180 mm
- pravé 1 440 x 2 180 mm
- pravé 1 350 x 2 185 mm

b) Doprava na místo montáže, montáž, seřízení automatických dveřních systémů a zaškolení obsluhy.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Assa Abloy Entrance Systems
 U Blažanky 2155/18
 150 00 Praha 5
 Česká republika

Telefon: +420 286 001 560 IČO: 44846444
 Fax: +420 286 001 570 DIČ: CZ44846444
 www.assaabloyentrance.cz

Komerční banka a.s. účet [REDACTED]

1.3 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho provedení zhotoviteli dohodnutou cenu za podmínek uvedených v této smlouvě o dílo.

II. Cena a platební podmínky

2.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla jako cenu pevnou ve výši 196 955 Kč bez DPH. Výše uvedená cena zahrnuje všechny náklady zhotovitele potřebné k provedení díla v rozsahu dle předložené nabídky. V případě potřeby dodání dodatečných čidel (viz. odst. 1.1 této smlouvy), bude cena díla navýšena.

2.2 Cena díla je stanovena bez DPH, která bude uplatněna ve fakturách v zákonné výši platné v době vystavení daňového dokladu.

2.3 . Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla na základě vystavené faktury, po předání a převzetí díla, kdy nedílnou součástí faktury bude i předávací protokol oboustranně potvrzený. Obsahem předávacího protokolu bude konstatování splnění všech skutečností obsažených v bodu 1.2 této smlouvy s tím, že dílo bude bez vad a nedodělků bránících trvalému a bezpečnému provozu. Drobné vady a nedodělky nebránící užívání budou uvedeny v předávacím protokolu s datem jejich odstranění.

2.4 Splatnost konečné faktury je 30 dní od data jejího vystavení. Objednatel se zavazuje uhradit tyto faktury zhotoviteli v termínu jejich splatnosti.

2.5 Dílčí fakturace:

Vystavování dílčích faktur se řídí následujícím postupem:

Zhotovitel předloží do 5. pracovního dne následujícího měsíce pověřenému zástupci objednatele soupis vykonaných prací za předchozí kalendářní měsíc. Schválený soupis prací předá objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů.

Zhotovitel vystaví na základě schváleného soupisu prací do 5 dnů dílčí daňový doklad, jehož nedílnou součástí bude schválený soupis prací za předchozí měsíc.

Poslední dílčí daňový doklad bude zhotovitelem vystaven a objednateli zaslán poté, co dílo bude zhotovitelem předáno objednateli na základě vzájemně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

2.6 Dodané zařízení je až do doby úplného zaplacení konečné faktury ve vlastnictví zhotovitele. V případě prodlení objednatele se zaplacením konečné faktury o více jak 15 dní po splatnosti, je zhotovitel oprávněn provést technická opatření, která znemožní provoz zařízení do doby, než bude platba uhrazena. Zhotovitel neodpovídá objednateli za škodu vzniklou tímto přerušením provozu dodaných dveřních systémů.

2.7 V případě prodlení objednatele se zaplacením jednotlivých plateb vzniká zhotoviteli nárok na úhradu smluvního úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

III. Čas a místo plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. I této smlouvy v termínu 6. - 7. 8.2019, za předpokladu předání staveniště k montáži se zajištěnou stavební připraveností v souladu s odst. 4.1 této smlouvy nejpozději do 5. 8. 2019.

Místem plnění díla je objekt Nemocnice Kyjov, chirurgický JIP na adrese: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov

3.2 Termín plnění díla se prodlužuje o dobu rovnající se době prodlení objednatele s předáním stavební připravenosti v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 této smlouvy nebo v případě prodlení se zaplacením zálohové faktury podle čl. II. odst. 2.3 písm. a) této smlouvy, či se splněním jiných povinností objednatele dle této smlouvy.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že po dobu působení vyšší moci se staví běh všech lhůt v této smlouvě uvedených. Strana odvolávající se na vznik a působení vyšší moci je povinna o této skutečnosti neprodleně písemně

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Asa Abloy Entrance Systems
U Blažanky 2155/18
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 286 001 560
Fax: +420 286 001 570
www.assaabloyentrance.cz

IČO: 44846444
DIČ: CZ44846444

Komerční banka

vyrozumět druhou stranu. Rovněž je tak povinna učinit při zániku vyšší moci. Strana dotčená působením vyšší moci je povinna provést maximální opatření k zamezení a odstranění škodlivých následků vyšší moci a to i v součinnosti s druhou stranou. Vyšší mocí se rozumí mimořádné události a stavy, vzniklé a působící nezávisle na vůli a vlivu smluvních stran po uzavření smlouvy, jako jsou přírodní katastrofa, válečný stav, zákonná stávka apod.

IV. Výzva k montáži a stavební připravenost

- 4.1 Objednatel se zavazuje vyzvat zhotovitele k montáži, resp. upřesnit datum předání staveniště k montáži, alespoň jeden týden před požadovaným termínem montáže, a to prostřednictvím formuláře "Výzva k montáži", který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, odeslaného zhotoviteli faxem, e-mailem či doporučeným dopisem.
- 4.2 Objednatel se zavazuje, že do předání staveniště k montáži zajistí stavební připravenost zcela v rozsahu technické specifikace obsažené v příloze č. 1 této smlouvy. V případě nezajištění stavební připravenosti v plném rozsahu k požadovanému termínu montáže, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s marným výjezdem pracovníků zhotovitele na montáž (zejména náklady na dopravu a náhradu za ztrátu času), a to na základě samostatného daňového dokladu vystaveného zhotovitelem.
- Pokud objednatel bude v prodlení s předáním staveniště k montáži se zajištěnou stavební připraveností k termínu uvedeném v odst. 3.1 této smlouvy delším než 10 dnů, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli skladné 150,- Kč bez DPH, za každý další den uskladnění objednaného zboží pro realizaci díla dle této smlouvy až do jeho úplného vyskladnění. Dále je zhotovitel v takovém případě oprávněn vystavit další zálohovou fakturu, kterou vyúčtuje objednateli další část ceny díla, tak aby spolu s první zálohovou fakturou bylo vyúčtováno max. 80 % ceny díla. Tato případná druhá zálohová faktura je splatná do dvou dnů po jejím obdržení objednatel.

V. Skryté překážky

- 5.1 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se stavební připravenosti nebo místa, kde má být dílo provedeno, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, resp. předání díla v dohodnutém termínu, oznámí zhotovitel takovou skutečnost bez zbytečného odkladu objednateli a vyzve jej k odstranění překážek a navrhne náhradní termín plnění.
- 5.2 V případě, kdy zhotovitel provede na základě výzvy objednatele dodávku zařízení specifikovaného v čl. I této smlouvy na místo plnění a nebude moci provést jeho montáž z důvodu nezajištění řádné stavební připravenosti, má zhotovitel nárok na úhradu plné ceny díla dle čl. II této smlouvy.

VI. Předání a převzetí díla

- 6.1 Dokončené dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato neprodleně po dokončení montáže. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni vyplnit a podepsat předávací protokol na formuláři, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje zajistit k převzetí díla a podpisu předávacího protokolu přítomnost odpovědné osoby.
- 6.2 V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání a převzetí díla.

VII. Odpovědnost za vady díla

- 7.1 Zhotovitel poskytuje na dodaný automatický dveřní systém záruku po dobu 24 měsíců, která počíná běžet od protokolárního převzetí díla objednatelem.

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Assa Abloy Entrance Systems
U Blažanky 2155/18
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 286 001 560 IČO: 44846444
Fax: +420 286 001 570 DIČ: CZ44846444
www.assaabloyentrance.cz

Komerční banka a.s. Účet: [redacted]

- 7.2 Uvedená záruka se nevztahuje na mechanické poškození skel, lakovaných dílů a těsnících elementů, na škody způsobené vlivem násilné manipulace, špatnou údržbou, neodbornými provozními zásahy či nedodržením návodů k obsluze, které jsou k výrobkům dodávány.
- 7.3 Po dobu záruční doby se zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit vady díla, jejichž odstranění bude u něj objednatel písemně reklamovat bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Objednatel je povinen zjištěné vady u zhotovitele reklamovat písemně. V reklamaci je povinen vadu popsat a navrhnout zhotoviteli termín osobního prověření reklamované vady. Zhotovitel se zavazuje do 3 pracovních dnů po prověření reklamované vady sdělit objednateli, zda reklamaci uznává nebo z jakých důvodů ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Pokud bude uplatněná reklamace uznána, zhotovitel určí po vzájemné dohodě s objednatelem způsob a termín odstranění vady.

VIII. Závěrečná ustanovení

- 8.1 Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.
- 8.2 Veškeré změny této smlouvy musí být vyhotoveny písemně formou číslovaných dodatků podepsaných oběma stranami.
- 8.3 Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto její přílohy:
1. formulář „Výzva k montáži“
2. formulář „Předávací protokol“
- 8.4 Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- 8.5 Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a její dodatky budou uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, neboť kupující je povinným subjektem dle citovaného zákona. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 8.6 Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit, a to nejpozději ke dni podpisu této smlouvy, na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně dodatků, které budou následně kupujícím v uveřejňovaném textu anonymizovány.
- 8.7 Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva a s ní spojené dokumenty, budou zveřejněny na adrese <https://zakazky.krajbezkorupce.cz>, s čímž výslovně souhlasí.
- 8.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

V Praze dne 22.7.2019

V Kyjově dne 24.07.2019

Za zhotovitele:

Za objednatele:

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o. (3) ředitel
Karel Drápal na základě plné moci

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Assa Abloy Entrance Systems Telefon: +420 286 001 560 IČO: 44846444
U Blažanky 2155/18 Fax: +420 286 001 570 DIČ: CZ44846444
150 00 Praha 5 www.assaabloyentrance.cz
Česká republika

Komerční banka

Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č.

Výzva k montáži

Objednatel:

sídlo:

IČ:

zastoupený:

- ve věcech smluvních:

panem

- ve věcech technických:

panem

Další odpovědné osoby:

- stavbyvedoucí / jméno :

tel: _____

- další odpovědné osoby / jméno :

tel: _____

1. Závazný termín montáže :

2. Přesná adresa místa montáže/ stavby :

_____**3. Objednatel tímto potvrzuje stavební připravenost v rozsahu uzavřené smlouvy o dílo:**

- Připravený stavební otvor pro instalaci dveřního systému š=.....mm, v=.....mm
- Hotová podlaha na +/- 0,0
- Definitivní přívod el.energie - kabel CYKY 3C x 1,5 Cu s volným koncem cca 2,5 m, vyvedeným ve výšce pohonu dveří. Přívod 230V, 50Hz (tolerance kolísání napětí +6%, -10 %).
- Samostatné jištění 10 A el. napájení pro jednotlivé dveře.
- Výchozí revizní zpráva od el. napájení dveřního systému.
- Instalace ovládacího kabelu (slaboproudý 6 žilový kabel) do místa instalace ovládací skříňky BESAM, pokud je tato umístěna mimo stěnu s dveřmi, tzn. pokladny, recepce, informační a řídicí centra, dispečerská pracoviště, vrátnice apod.
- V případě užití jiných zdrojů impulzů pro otvírání dveří než radar. čidla (umístěná na pohonu dveří) jako jsou: velkoplošné spínače AK, PBF, PBS a pod, budou instalovány chráničky pro kabel (např. SEKU 2x0,6), a to z místa instalace spínače do místa dtto vývod napájecího kabelu viz. výše.
- Zajištění volného prostoru pro plynulou montáž – bez činnosti jiných profesí v místě montáže.

Výše uvedená stavební připravenost zabezpečuje provedení montáže v rozsahu dohodnutém podle smlouvy. Nebude-li zajištěna stavební připravenost dle výše uvedené specifikace je si objednatel vědom, že z titulu neúplné stavební připravenosti nebude možné provést montáž a planý výjezd servisních techniků zhotovitele mu bude vyúčtován podle čl.IV odst. 4.2 smlouvy.

V _____ dne _____

Za objednatele :
razítko, jméno a podpis

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Assa Abloy Entrance Systems Telefon: +420 286 001 560 IČO: 44846444
U Blažanky 2155/18 Fax: +420 286 001 570 DIČ: CZ44846444
150 00 Praha 5 www.assaabloyentrance.cz
Česká republika

Ko

Příloha č.2 ke smlouvě o dílo č.

Předávací protokol

(Předávající)

Zhotovitel:

sídlo:

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.

U Blaženky 2155/18

150 00 Praha 5

pověřený zástupce: _____

(Přebírající)

Objednatel:

sídlem:

pověřený zástupce: _____

Smlouva o dílo č. _____

ze dne _____

Předmět díla : _____

Datum instalace : _____

Místo instalace: _____

Předávající a přebírající tímto prohlašují, že zařízení dodávané dle výše uvedené smlouvy o dílo bylo namontováno, zprovozněno a seřizeno (radarová čidla, rychlosti a prodlevy otvírání dveří) v rozsahu a souladu s podmínkami dle uzavřené smlouvy o dílo a požadavků přebírajícího a došlo k proškolení obsluhy.

Při předávání a převzetí byly zjištěny následující drobné vady a nedodělky, které však nebrání provozu předaného díla:

Specifikace vad a nedodělků

Termín odstranění

Odstraněno dne

Na základě výše uvedeného zhotovitel předává a objednatel přebírá zařízení dle předmětu smlouvy o dílo ve stavu (seřízení) provedenému k dnešnímu datu do svého užívání. Na základě uvedené skutečnosti začíná dnešním dnem běžet záruční lhůta dle smlouvy o dílo.

S funkcí a ovládáním dveří byl dnešního dne seznámen a proškolen (jméno): _____

Za zhotovitele-předávající:

jméno a podpis

Za objednatele-přebírající:

razítko, jméno a podpis

ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

Assa Abloy Entrance Systems
U Blaženky 2155/18
150 00 Praha 5
Česká republika

Telefon: +420 286 001 560
Fax: +420 286 001 570
www.assaabloyentrance.cz

IČO: 44846444
DIČ: CZ44846444

Komerční