
Číslo smlouvy zhotovitele :

               Číslo smlouvy objednatele: 2019-00225
SmlSsssssssssmlouva o dílo
smlouva  o  dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "Občanský zákoník“ nebo „OZ“) mezi následujícími smluvními stranami (dále jen „Smlouva“)  

I.

Smluvní strany

Objednatel:


Město Strakonice

Sídlo:


Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice

zastoupené:

Mgr. Hrdlička Břetislav, starosta

IČO: 


00251810

DIČ: 


CZ00251810
bankovní spojení:    
ČSOB

č.účtu: 
      

1768038/0300    

dále jen objednatel
a
Zhotovitel:

obchodní jméno:

SALVETE spol. s r.o.
sídlo: 
Písecká 506, 386 01 Strakonice


statutární zástupce: 
Ing. Petr Mikeš - jednatel


IČO: 
45023786


DIČ: 
CZ45023786
bankovní spojení: 
xxxxxxxxxxxxxxx


číslo účtu: 
xxxxxxxxxxxxxx


tel.:
xxxxxxxxx


fax: 
xxxxxxxxx



dále jen zhotovitel

II.

Předmět a rozsah díla

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele následující dílo:

„Oprava zastřešení tribuny sportovního areálu, parc.č. st.998, k.ú. Strakonice“

a) zhotovení stavby specifikované smlouvou o dílo a projektovou dokumentací zpracovanou  

Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

aa) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ osoby, místo podnikání (fyzická osoba podnikající) nebo obchodní firma nebo název, IČ osoby, adresa sídla (právnická osoba)

Ing.Karel Ondrášek, Karel Ondrášek – projekční kancelář, IČ 168 23 273, Na Stráni 350, 386 01 Strakonice III

bb) jméno a příjmení hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci 

autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace

Ing.Karel Ondrášek, ČKAIT 0100649, autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

cc) jména a příjmení projektantů jednotlivých částí projektové dokumentace včetně čísla, pod kterým jsou zapsáni v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jejich autorizace. 

Ing. Pavel Bublík, ČKAIT 0100575, autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb.

Ing. Emanuel Novák, ČKAIT 0102551, autorizovaný inženýr pro obor statika a dynamika staveb.  

b) Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, geodetické zaměření stavby, zpracování a zajištění veškerých zkoušek, revizí a dokladů nutných pro uvedení díla do zkušebního provozu i pro následnou kolaudaci díla, a dále i zajištění pravomocného kolaudačního rozhodnutí, kterým bude užívání díla dle této smlouvy povoleno;
a to v rozsahu podle zadávací dokumentace veřejné zakázky na veřejné zakázku na stavební práce „Oprava zastřešení tribuny sportovního areálu, parc.č. st.998, k.ú. Strakonice“ a nabídky zhotovitele ze dne 8.7.2019. 
Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a  dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. 

2.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;

b) zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během stavby a zpětné písemné předání jejich správcům;

c) 
zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;

d) 
zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných pokut za delší než dohodnutý čas užívání;

e) 
umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby;

f) 
vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek,

g) 
ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací. Doklady o způsobu likvidace odpadů, vzniklých výstavbou jsou součástí dokladů, předávaných v rámci předání a převzetí stavby;

h) 
respektování podmínek daných stavebním zákonem – zejména: oznámení zahájení prací, přizvání ke kontrole a protokolárním předání po provedení křížení, souběhů u správců sítí a vodotečí apod.

i) 
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě. 

j) 
účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na kolaudačním řízení apod. 

k) 
zajištění a kompletace nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu), včetně protokolů, zejména elektro, vzduchotechnika, zkoušek vodotěsnost nádrží a potrubí, povolení orgánů státní správy pro nakládání s vodami nutných k provedení hydrostatických zkoušek nádrží apod., monitoring dle požadavků provozovatele zařízení;

l) 
zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (dle zák. č. 22/1997 Sb., v platném znění – prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů a předání návodů k použití;

m) zhotovitel zajistí odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení v dohodnutých termínech; 

n) zhotovitel prokáže, že dílo vykazuje projektované parametry;
o) 
Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:

· bude provedeno geodetické zaměření stavby a zpracování potřebných geometrických plánů pokud to charakter díla vyžaduje;

· do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimiž došlo v průběhu zhotovení díla, která bude zhotoviteli předána nejpozději k datu předání a převzetí staveniště ve dvou vyhotoveních.

· ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“,

· každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem, podpisem a razítkem zhotovitele,

· u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentaci schválené stavebním úřadem bude umístěn odkaz na doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a její souhlasné stanovisko případně na doklad, jímž byla změna povolena příslušným stavebním úřadem či jinou jej nahrazující autoritou.

· Dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné formě a v elektronické formě v PDF a v editovatelné podobě. 

2.3. Součástí díla jsou všechny nezbytné práce, dodávky a činnosti pro komplexní dokončení díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu specifikované v soupisu prací a dodávek a soupisu vedlejších a ostatních nákladů. 

2.4. Dílo bude provedeno podle objednatelem předané a zhotovitelem převzaté projektové dokumentace pro provedení stavby, která je součástí zadávací dokumentace zakázky. Zhotovitel je povinen upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávací dokumentací či jinými podklady pro provedení díla a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

2.5. Dílo bude provedeno v kvalitě, která je určena k provedení díla převzatou projektovou dokumentací, v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy, platnými technickými normami ČSN, evropskými normami a touto smlouvou a dále všemi platnými zákony, vyhláškami a nařízeními vydanými veřejnými orgány, které se týkají prací tohoto druhu.

2.6. Náklady na veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou obsaženy v ceně specifikované dále v této smlouvě. 

2.7. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.

2.8. V případech, kdy projekt stavby (případně i soupis prací s výkazem výměr) obsahuje požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků nebo obchodních materiálů, připouští objednatel použití i obdobných řešení, za předpokladu dodržení minimálně stejných nebo lepších předepsaných parametrů uvedených v projektu. Tato obdobná řešení musí být doložena předepsanými parametry jako u výrobků uvedených v projektu a předem odsouhlasena objednatelem. 

2.9. Zhotovitel je povinen přizpůsobit dílo, stavební a technologickou část předmětu díla geologickému složení podloží staveniště i stávajícím nadzemním a podzemním inženýrským sítím.

2.10. Zhotovitel touto smlouvou garantuje Objednateli splnění zadání veřejné zakázky a všech z toho vyplývajících podmínek a povinností podle této smlouvy a zadávací dokumentace. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností to znamená, že:

· v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení této smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky vyjádřený zadávací dokumentací,

· v případě chybějících ustanovení této smlouvy budou použita dostatečně konkrétní ustanovení zadávací dokumentace,

· zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou objednateli v rámci výběrového řízení na zadání veřejné zakázky, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících z této smlouvy použije subsidiárně. 

III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla v září 2019, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
3.2. Zhotovitel se zavazuje dílo dokončit a předat objednateli v termínu: 
(podpis písemného protokolu o předání a převzetí díla): do 15.12.2019
3.3. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla. 


3.4. Pokud zhotovitel dokončí dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel převzít dílo před sjednanou dobou.

3.5. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

3.6. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami. Objednatel je však oprávněn z důvodu povětrnostních vlivů provádění díla kdykoliv přerušit písemným pokynem zhotoviteli (postačí zápis ve stavebním deníku). O dobu takového přerušení se v takovém případě prodlužuje termín dokončení díla.

3.7. V případě prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla nebo s prováděním díla, je objednatel oprávněn provádění díla zhotovitelem kdykoliv ukončit nebo omezit a na náklady zhotovitele nechat dílo (nebo jeho část) dokončit jiným dodavatelem. V takovém případě je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli náklady s tím spojené, zejména náklady na montáž a demontáž vybavení staveniště, které by nemusel opětovně vynaložit v případě, že by dílo bylo dokončeno prostřednictvím zhotovitele v souladu s touto smlouvou, případně vícenáklady spojené s dokončením díla, které by nemusel vynaložit, pokud by dílo dle této smlouvy řádně dokončil sám zhotovitel (zejména navýšení ceny díla).   

3.8. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku, a to bez jakékoliv sankce či povinnosti náhrady újmy či vzniklých nákladů vůči zhotoviteli. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

3.9. V případě, že objednatel v souladu s touto smlouvou omezí rozsah provádění díla zhotovitelem nebo provádění díla zhotovitelem ukončí, bude mít zhotovitel nárok na úhradu doposud řádně dokončených a provedených částí díla a účelně vynaložených nákladů na řádné provedení prací a dodávek u doposud nedokončených částí díla. Smluvní strany zejména ujednávají, že zhotovitel v takovém případě nebude mít nárok na úhradu ceny jím pořízeného materiálu a zařízení, které nebudou objednateli předány za účelem využití k dokončení díla nebo které nebudou pro dokončení díla využitelné (z důvodu nevhodnosti či vadnosti). Zhotovitel dále nebude mít nárok na úhradu nákladů, které při provádění díla vynaložil bez toho, aby takto uhrazených služeb nebo pořízených věcí bylo účelně využito k dokončení díla. Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení zařízení či materiálu, u kterých neprokáže, že je při obvyklých podmínkách podnikání v jeho oboru nemůže využít při provádění jiných zakázek v rámci jeho podnikatelské činnosti (jedná se zejména o obvyklé stavební materiály běžně využívané při stavební činnosti). Zhotovitel rovněž nebude mít nárok na úhradu nákladů na pořízení materiálu nebo zařízení, které bez zvláštního důvodu nepořídil bezprostředně před tím, než měly být aplikovány nebo instalovány při provádění díla nebo u kterých neprokáže, že jím byly zakoupeny výhradně pro potřeby provádění díla dle této smlouvy.

IV.

Cena za dílo 

3.10. Cena díla je sjednaná na rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a čl. II. této smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu výstavby s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení předmětu díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace a sjednává se ve výši:

Cena celkem bez DPH

            


Kč 2 586 259,- Kč
DPH 21 % celkem: 




Kč    543 114,- Kč
Cena celkem včetně DPH: 



Kč 3 129 373,- Kč
3.11. V ceně jsou zahrnuty i veškeré náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s provedením a dodávkou celého díla. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku. 
3.12. Ke změně sjednané ceny může dojít pouze na základě dohody obou smluvních stran. Výše sjednané ceny může být změněna pouze za níže uvedených podmínek:

a)
pokud v průběhu realizace zakázky dojde ke změnám sazeb DPH. V tomto případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění;

b)
pokud se při realizaci díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

3.13. Součástí této smlouvy je oceněný soupis prací s výkazem výměr objednatele, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny použité při tvorbě rozpočtu v sobě zahrnují zejména:
· veškeré náklady na zhotovení a dodání bezvadně funkčně způsobilého díla, jehož zhotovení je předmětem smlouvy,

· veškeré náklady pro zajištění bezpečné práce, ochrany materiálů, součástí a dalších předmětů pro realizaci díla,

· náklady na přípomoci, pažení, přesuny hmot a skládkování, včetně poplatků za dopravu, uložení sutě a zeminy na skládku apod.

· náklady na zhotovení a odstranění vzorků, předepsané zkoušky a atesty podle příslušných předpisů nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla,

· náklady na ochranu díla až do přejímky,

· náklady na úpravu dokumentace vyvolanou zvláštními návrhy zhotovitele a na zpracování  dokumentace skutečného provedení stavby,

· náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných.

· náklady na úhradu specialistů pro provedení zkoušek, které jsou pro provoz díla potřebné. 

3.14. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis formou změnového řízení, jehož konečným výstupem bude projednaný a odsouhlasený změnový list, předložit objednateli k odsouhlasení a objednatel je povinen se k nim do 10 dnů vyjádřit. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění. 

3.15. Zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těch prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami dle nabídky, popř. položkových rozpočtů. Nelze-li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníku ÚRS Praha, a.s., lze použít dohodnutých hodinových sazeb.
3.16. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si zcela prokazatelně písemně objednal. Po ocenění objednaných prací zhotovitelem díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a tedy po dosažení cenové dohody, v souladu se zákonem čís. 526/1990 Sb. o cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky (oceněném soupisu prací a dodávek z nabídky) jsou pevné po celou dobu provádění stavebních prací.

V.

Platební podmínky
3.17. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu na základě dílčích daňových dokladů (dále též „faktur“) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Provedené práce až do 90% celkové ceny díla budou zhotovitelem účtovány postupně, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek. Zbylých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném dokončení a předání díla objednateli, odstranění případných vad a nedodělků díla. Dohodou smluvních stran je možné zádržné ve výši 10% z celkové ceny díla nahradit bankovní zárukou.
3.18. Splatnost dílčích daňových dokladů je 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
3.19. Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
3.20. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu odmítnout a požadovat opravu fakturované částky. Nově vystavená opravená faktura bude mít splatnost rovněž 30 dnů od data doručení objednateli. Zhotovitel není oprávněn na takto odmítnutou fakturu zahrnující neodsouhlasené práce a dodávky uplatňovat žádné majetkové sankce.
3.21. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28, odst. 2, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. 
3.22. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být daňový doklad vystaven v souladu s ustanoveními § 92a - § 92e zákona č. 235/2004 Sb.  o dani z přidané hodnoty. Daňový doklad musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti a daň odvede objednatel.
3.23. Objednatel může vrátit daňový doklad v případě, kdy daňový doklad vykazuje formální nedostatky nebo nevzniklo právo na vystavení takového daňového dokladu na příslušnou částku. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností, lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
3.24. Konečnou fakturu – daňový doklad - je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po řádném dokončení díla a jeho odevzdání objednateli bez vad a nedodělků. Právo vystavit konečnou fakturu – daňový doklad vzniká po splnění všech dále uvedených podmínek - podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu skutečně a řádně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a podpisem zápis o předání a převzetí díla a po odstranění všech zjištěných vad a nedodělků.
3.25. Splatnost konečné faktury – daňového dokladu je sjednána na 30 kalendářních dnů od data doručení bezvadného účetního dokladu objednateli.
3.26. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 60 kalendářních dnů, může zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě.
3.27. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ustanovení    § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.
3.28. Zhotovitel je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům ze strany oprávněných orgánů dle obecně závazných právních přepisů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

VI.

Podmínky provádění díla

3.29. Smluvený předmět díla bude realizován na určeném staveništi. Staveniště je vyhrazeno plochou, která bude přesně určena a předána zhotoviteli zápisem o předání staveniště. Zhotovitel bude dbát pokynů objednatele při realizaci díla. Zhotovitel bude pravidelně a dle potřeby provádět úklidové práce v průběhu provádění díla.
3.30. Podpisem smlouvy o dílo zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy všechny důležité a podstatné informace týkající se:
a) charakteru staveniště včetně geotechnických podmínek,

b) hydrogeologických a klimatických podmínek,

c) rozsahu a povahy činností, vybavení zhotovitele, zařízení a materiálů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla včetně odstranění všech vad,
d) obsahu obecně závazné právní úpravy, jakož i dalších norem a praktických postupů, jakož i rozhodnutí státních nebo relevantních orgánů nezbytných pro řádnou realizaci předmětu díla,

e) reakce na jeho požadavky ohledně možnosti přístupů na staveniště i k dalším důležitým plochám a objektům, ubytování, možnosti užívání a údržby zařízení, jeho personálu, požadavku na dodávky energií, dopravy, dodávky vody a dalších služeb.

3.31. Účastníci smlouvy si navzájem poskytnou součinnosti za účelem získávání dalších informací, případně ověřování správnosti stávajících informací, shora specifikovaných. Zjistí-li objednatel jakékoliv nové důležité informace charakteru specifikovaného v bodu 6.2, sdělí je neprodleně zhotoviteli. Zhotovitel je povinen rovněž – v případě, je-li to technicky možné – ověřit správnost všech podstatných obdržených informací a tyto informace dle možností aktualizovat. Zhotovitel je oprávněn okamžitě po podpisu smlouvy o dílo zahájit prověřování správnosti stavu obdržených informací přímo na staveništi i na jiných dotčených místech a objednatel – bude-li to v jeho možnostech – je povinen mu tuto činnost umožnit. Náklady této kontrolní činnosti nese zhotovitel.
3.32. Řádné provedení díla bude prokázáno doložením provedených dohodnutých zkoušek dle příslušných technických norem, předepsaných schvalovacích atestů, certifikátů, revizních  zkoušek, geodetického zaměření apod. Rovněž budou doloženy doklady prokazující  technické specifikace a technické a uživatelské standardy stavby. 
3.33. Ke vstupu na staveniště v průběhu jejího provádění jsou bez omezení oprávněny osoby objednatele vyjmenované ve stavebním deníku za podmínky dodržování bezpečnostních předpisů.
3.34. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednavatelem k provedení díla ve smyslu  občanského zákoníku.
3.35. Objednatel je oprávněn kontrolovat předmět díla na určitém stupni jeho provádění a to dle dohodnutého časového rozvrhu, v každém případě vždy, kdy bude dílo při dalším pracovním postupu zakryto. V takovém případě je zhotovitel objednatele povinen písemně vyzvat minimálně 3 pracovní dny předem k provedení kontroly. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, či se nevyjádří do 3 pracovních dnů a vyžaduje-li to další postup prací, může zhotovitel pokračovat v realizaci smluveného díla.
3.36. Zhotovitel zajistí užívání zdrojů (elektřina,voda) nutných k provedení díla plně na své náklady.
3.37. Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění díla a plnění této smlouvy bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny. Kontrolních dnů jsou povinni se účastnit pověření zástupci objednatele, zhotovitele a přizvané osoby.               

VII.

Smluvní závazky objednatele

3.38. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště, prosté práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu této smlouvy.
3.39. O předání staveniště vyhotoví objednatel zápis, který podepíše oprávněný zástupce      objednatele a po převzetí staveniště odpovědný zástupce zhotovitele.

3.40. Zhotovitel se zavazuje zajistit pořádek na staveništi i na používané komunikaci a chodníku a zajistit po dobu výstavby střežení staveniště. Po dokončení díla zhotovitel vyklidí do 5 kalendářních dnů staveniště a předá ho písemně objednateli.

VIII.

Bezpečnost, ochrana zdraví a požární ochrana na staveništi

3.41. Bezpečnost, ochranu zdraví a protipožární ochranu při provádění díla je zhotovitel povinen zajišťovat v souladu s příslušnými platnými bezpečnostními, hygienickými a protipožárními předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovitel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených.

IX.

Smluvní závazky zhotovitele

9.1 Zhotovitel potvrzuje, že je oprávněn v souladu s platnými právními předpisy  k provedení díla a je pojištěn pro případ vzniku škody. 

9.2 Zhotovitel se zavazuje nahradit případné prokazatelné škody způsobené jeho činností při zhotovení díla v plném rozsahu objednateli i třetím osobám. 
9.3 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu 5 mil. Kč při spoluúčasti max. 20%. Tuto pojistnou smlouvu bude zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli ke kontrole nejpozději ke dni podpisu této smlouvy. V případě, že zhotovitel existenci shora specifikovaného pojištění objednateli ke dni podpisu této smlouvy neprokáže, nemůže k uzavření smlouvy dojít a zhotovitel poruší tím svoji povinnost uzavřít smlouvu. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění odpovědnosti v požadovaném rozsahu měli i jeho podzhotovitelé. 
9.4 Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povolení nebo jiných dokladů týkajících se stavby.

9.5 Zhotovitel uvádí, že k datu podpisu této smlouvy provedl kontrolu projektové dokumentace, kterou považuje za úplnou a správnou. 

9.6 Zhotovitel se zavazuje provést prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správci těchto sítí a přijme opatření zamezující k jejich poškození během práce na díle.

9.7 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (podzhotovitel). Zhotovitel odpovídá za činnost podzhotovitele tak, jako by dílo prováděl sám. 

9.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 

9.9 Zhotovitel je povinen předložit Objednateli seznam jeho podzhotovitelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich subdodávky. Objednatel si vyhrazuje schválení subdodavatelů. V případě, že zhotovitel hodlá při realizaci změnit subdodavatele prostřednictvím kterého prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je povinen použít subdodavatele s požadovanou kvalifikací. Objednatel je oprávněn vyžádat si doklady prokazující splnění požadované kvalifikace. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech podozhotovitelů včetně výše jejich podílu na akci.

9.10 Zhotovitel je povinen zajistit každodenní přítomnost osob pověřených zhotovitelem vedením stavby – stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího. Po dobu jejich nepřítomnosti je Zhotovitel povinen zajistit adekvátní zástupce (tj. se stejnou kvalifikací a odpovídající znalostí realizovaného díla). 

9.11 O podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být trvale přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, koordinátoru BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla.
9.12 Do stavebního deníku se mimo jiné zapisují také zápisy z předání staveniště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

9.13 Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od kolaudace stavby. Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného provedení stavby.
9.14 Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posouzení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve stavebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 5 pracovních dnů od provedení zápisů druhou stranou. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit ustanovení této smlouvy (veškeré změny a doplnění této smlouvy je možno provádět pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami). 

9.15 Zhotovitel se zavazuje jeden průpis uložit bezpečně tak, aby v případě ztráty nebo zničení stavebního deníku byl průpis k dispozici oběma smluvním stranám. 

9.16 Součástí povinností zhotovitele je realizace zkoušek, pokud jsou tyto vyžadovány. O výsledku zkoušek předloží zhotovitel do 10 dnů od realizace zkoušky objednateli zápis a doklad o zkoušce.

9.17 Zhotovitel se zavazuje u konstrukcí a prací před jejich zakrytím vyzvat oprávněného zástupce objednatele k účasti na kontrole před zakrytím. O kontrole a stavu zakrývaných konstrukcí  provedou oprávnění zástupci obou smluvních stran zápis do stavebního deníku. Pokud provede zhotovitel zakrytí bez uvedené kontroly a odsouhlasení oprávněným zástupcem objednatele, je povinen odkrýt konstrukce a práce v takovém rozsahu a na svůj náklad, aby umožnil kontrolu objednateli.

9.18 Zhotovitel se zavazuje účastnit se pracovních jednání a kontrolních dnů. Pracovní jednání budou organizovány technickým dozorem a budou probíhat v termínech stanovených technickým dozorem. Kontrolní dny budou organizovány technickým dozorem objednatele a to pravidelně jeden krát měsíčně, v případě potřeby i v kratších intervalech. Zhotovitel zajistí účast stavbyvedoucího a zástupce stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9.19 Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi (pracovišti) předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ostatní právní předpisy s tím souvisící.

9.20 Zhotovitel se zavazuje nahradit objednateli škody, které vznikly na majetku objednatele při provádění díla zhotovitelem nebo vznikly objednateli z důvodu poškození majetku nebo práv třetích osob. 

9.21 Zhotovitel je povinen dodržovat všechny platné zákonné předpisy, vyhlášky, nařízení, normy a stavební a jiné povolení, které se vztahují k předmětu zakázky.

9.22 Zhotovitel vybuduje deponie materiálu tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvede dočasně užívané plochy do původního stavu.

9.23 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi i na přilehlých komunikacích při výjezdu automobilů a strojů zúčastněných při stavbě.

9.24 Provozní, sociální, případně i výrobní zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, provoz a údržbu, likvidaci a čištění zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny.
9.25 Opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření, vyplývající z povahy prací, zajišťuje na svých pracovištích zhotovitel, včetně přechodů přes výkopy a přístupu do již existujících objektů. Odpady vznikající během provádění díla bude zhotovitel likvidovat v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady. Dle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší) ve znění pozdějších předpisů nesmí být při realizaci stavby překročeny limity znečišťujících látek a okolí nadměrně zatěžováno prachem, hlukem a zápachem. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými právními předpisy o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.
9.26 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Dále zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou.

9.27 Zhotovitel provede opatření pro zabránění ohrožení a kontaminaci spodních i povrchových vod např. ropnými a jinými produkty.

9.28 Zhotovitel bude při realizaci a dodávce předmětu plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí, bude respektovat dohody oprávněných zástupců smluvních stran, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy. Pokud tyto dohody a rozhodnutí budou mít vliv na předmět plnění nebo na termín dohotovení, musí být provedeny písemně a součástí dohody bude i způsob úpravy ceny, případně termínu plnění. Takováto dohoda bude podkladem pro vypracování dodatku k této smlouvě.

9.29 Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů. Dále je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku). Zhotovitel je však povinen kdykoliv objednateli umožnit výkon TDS a autorského dozoru projektanta, jakož i výkon koordinátora BOZP na staveništi.
9.30 Zhotovitel zabezpečí vedení realizace stavby fyzickou osobou s příslušnou autorizací ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů.

9.31 Technický dozor u téže stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

X.

Komplexní vyzkoušení

9.32 Komplexní vyzkoušení je povinen zajistit zhotovitel s vědomím, že odpovědnost za  
úspěšný průběh zkoušek přijímá zhotovitel v rozsahu  předmětu svého plnění.
9.33 Komplexním vyzkoušením je zhotovitel povinen prokázat kvalitu  smluveného předmětu díla jako celku, a to jak správnost řešení projektu provedení montáže, tak funkci strojů  a zařízení jednotlivě i ve vzájemných funkčních vazbách, dosažení hodnot jakostně technických ukazatelů uvedených v projektové dokumentaci, včetně garantovaných hodnot, technických a uživatelských standardů stavby.

9.34 Před ukončením komplexního vyzkoušení je povinen zhotovitel za účasti objednatele provést případná příslušná měření, kterými prokáže dosažení garantovaných hodnot předmětu díla.

9.35 O ukončení komplexního vyzkoušení sepíší smluvní strany této smlouvy protokol.

9.36 Náklady neúspěšného komplexního vyzkoušení z důvodů na straně zhotovitele je povinen uhradit objednateli zhotovitel v prokázaném rozsahu, pokud komplexní vyzkoušení bude neúspěšné z důvodů na straně objednatele, pak nese náklady komplexního vyzkoušení objednatel.
9.37 Případné vady a nedodělky, které budou zjištěny během komplexního vyzkoušení, a za něž nese odpovědnost zhotovitel, je tyto povinen odstranit na svůj náklad neprodleně při co nejmenších prostojích, nejpozději však do 10 pracovních dnů po ukončení komplexního vyzkoušení.

9.38 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi realizace. 

XI.

Předání a převzetí předmětu díla

9.39 Předpokladem a podmínkou předání smluveného předmětu díla zhotovitelem objednateli 
je úspěšné ukončení komplexního vyzkoušení. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, 
jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická 
zaměření, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy 
vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je 
potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními 
předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí, 
uvedení díla do provozu, apod.). V případě provádění dodávek vyžadující provedení 
zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované 
zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

9.40 Dílo bude provedeno v souladu se smlouvou a podle platných zákonných předpisů, vyhlášek, nařízení, norem a stavebních či jiných povolení.
9.41 Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosahovat parametrů stanovených projektem. Tam kde nejsou parametry stanoveny projektem musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů obvyklých.  Převzetí díla jako celku je ze strany objednatele podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

9.42 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, chodníků, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

9.43 Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště. Části budov a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončení prací do předchozího stavu.

9.44 Objednatel přebere provedené práce a dodávky na základě výzvy zhotovitele. O předání bude vyhotoven písemný zápis o odevzdání a převzetí dokončených prací podepsaný zástupci obou smluvních stran. 
9.45 O předání díla bude sepsán protokol, který podepíší oprávnění zástupci obou smluvních  stran. Zhotovitel se zavazuje předložit k protokolu jako jeho nedílnou součást všechny související doklady a to zejména:
 a)
dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení tištěném a jednom 
vyhotovení na CD v elektronické formě, PDF a v editovatelné podobě 


b)
zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně 
prohlášení o shodě;


c)
zápisy a výsledky předepsaných měření;


d)
zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních 
a provozních zkouškách;


e)
zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;


f)
seznam zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k 
obsluze a údržbě v českém jazyce;


g)
originál stavebního deníku(ů) a kopie změnových listů;


h)
atesty, prohlášení o shodě a doklady o provedených zkouškách a revizní zprávy;


i)
provozní řád pro zkušební provoz a pro trvalý provoz;


j)
protokol o zaškolení obsluhy;


k)
veškeré další doklady požadované ke kolaudaci nebo uvedené v čl. II této 
smlouvy. 


Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

9.46 Atesty výrobků a materiálů postupně zabudovaných, které mohou ovlivnit celkovou kvalitu stavby budou předkládány zástupci objednatele k nahlédnutí před zakrytím prací.
9.47 Dílo objednatel může převzít, když v protokolu o odevzdání a převzetí budou uvedeny drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání plynulému a bezpečnému provozu (užívání) díla. Tyto drobné vady a nedodělky musí být uvedeny v protokolu o odevzdání a převzetí díla. V protokolu o odevzdání a převzetí díla bude rovněž stanoven termín odstranění v něm uvedených vad a nedodělků. Objednatel však není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

9.48 Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat zejména : 
a)
zhodnocení jakosti díla;


b)
identifikační údaje o díle a jeho částech;


c)
případnou dohodu o slevě z ceny;


d)
prohlášení zhotovitele, že dílo předává objednateli, a že dodržel při provedení díla 
veškeré platné právní předpisy, a že předává dílo v řádné kvalitě úplné a 
provozuschopné;


e)
soupis příloh;


f)
soupis provedených změn a odchylek od projektu.            


Zjistí-li se vady díla již při předávání, budou vyznačeny v zápise o předání.

9.49 K převzetí vyzve zhotovitel objednatele 14 kalendářních dní přede dnem předání díla.

9.50 Místem předání díla je: místo jeho realizace
9.51 Odmítne-li objednatel dílo nabízené zhotovitelem k předání a převzetí, jsou smluvní strany této smlouvy povinny sepsat zápis, ve kterém uvede objednatel důvody nepřevzetí díla a zhotovitel své stanovisko k nim. Po odstranění případných nedostatků, za které nese odpovědnost zhotovitel, a pro které objednatel odmítl dílo převzít se bude přejímací řízení opakovat v nezbytném rozsahu. Důvodem nepřevzetí díla může být např. jeho nefunkčnost bránící provozu díla nebo nedodržení garantovaných parametrů, technických nebo uživatelských standardů díla uvedených v projektové dokumentaci a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky pro výběr zhotovitele dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. 
XII.

Záruka za dílo

9.52 Zhotovitel poskytuje objednateli na smluvený předmět díla  záruku za jakost. Záruční doba 
začíná 
běžet od data předání a převzetí  smluveného předmětu díla uvedeného v 
Protokolu o předání  a převzetí předmětu díla a je sjednána v délce 60   měsíců, pokud 
dále není uvedeno jinak.
9.53 Zhotovitel poskytuje záruku na smluvený kompletní předmět díla, jak je specifikováno v 
této smlouvě.
9.54 Záruční lhůta na dodávky strojů a technologických zařízení, na něž výrobce těchto 
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté 
výrobcem, nejméně však v délce 36 měsíců.  Zhotovitel musí při protokolárním převzetí a 
předání díla předat písemný seznam dodávek
strojů a technologického zařízení, na něž 
výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, jinak se na nevyjmenované 
výrobky bude vztahovat záruka v trvání 60 měsíců.
9.55 Zhotovitel odpovídá za to, že smluvené dílo nemá právní vady.

9.56 Záruka se nevztahuje na prvky běžného opotřebení, jejichž životnost je kratší než doba 
záruky.

9.57 Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít předepsané vlastnosti avšak 
za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s platnými technickými normami a 
předpisy.

9.58 Objednatel oznámí zhotoviteli písemně, bez zbytečného odkladu po jejich zjištění, vady 
díla zjištěné v záruční době. V oznámení vadu popíše nebo uvede, jak se projevuje.
9.59 Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá 
do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží.
9.60 Zhotovitel je povinen odstranit oznámené vady na vlastní  náklady, neprodleně po 
oznámení o vadě, maximálně však ve  lhůtě do 10 pracovních dnů, nevyžádá-li si 
z objektivních důvodů odstranění vady  vzhledem k jejímu rozsahu nebo technické 
složitosti lhůtu  delší, a to buď výměnou vadného dílu za nový bezvadný nebo  opravou. 
9.61 Objednatel je oprávněn odstranit vadu na náklady zhotovitele bez újmy svých práv ze 
záruky, jestliže dá zhotovitel objednateli k takové opravě písemný souhlas nebo jestliže  
zhotovitel neodstranil vady ve lhůtě podle bodu 12.9 tohoto  článku bez závažného důvodu 
písemně sděleného objednateli.
9.62 Náklady na odstranění vady, které je povinen z titulu své  odpovědnosti uhradit zhotovitel, 
zahrnují cenu stavební  opravy, náhradních vyměňovaných dílů, náklady na pracovní sílu 
při demontáži, opravě a opětovné montáži, náklady na dopravu pro opravu použitých dílů 
a další náklady, které vzniknou v souvislosti s vadou a jejím odstraněním.(např. 
přerušením provozu).
9.63 Dvojí opakování téže vady zakládá právo objednatele požadovat odstranění vady 
výměnou vadného dílu za nový, bezvadný a povinnost zhotovitele vadu takovým 
způsobem odstranit.

9.64 Na díly vyměňované v rámci záruky poskytuje zhotovitel novou záruku, v původní 
poskytnuté délce, za stejných podmínek uvedených v tomto článku.

9.65 Záruční doba se prodlužuje o dobu odstraňování vad zhotovitelem, které byly způsobeny 
porušením jeho povinností a které svým charakterem neumožnily předmět díla objednateli 
řádně užívat.

9.66 Ke každé vadě oznámené objednatelem sepíší smluvní strany protokol, v němž uvedou 
způsob a termíny odstranění vad, zda zhotovitel uznává svou odpovědnost a konstatují 
prodloužení záruční doby.

9.67 Na žádost objednatele je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhůtě uvedené v bodu 12.9 
tohoto článku, i když odpovědnost za ni neuznává. V případě odstranění vad, za něž 
nenese odpovědnost zhotovitel, náklady na jejich odstranění zaplatí  objednatel.

XIII.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

9.68 Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu se řídí ustanoveními občanského zákoníku v 
platném znění. 
9.69 Zhotovitel nese nebezpečí škody na předmětu díla až do okamžiku předání a převzetí 
celého díla objednatelem. 

9.70 Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli 
nebo jiné osobě v souvislosti s prováděním smluveného díla, včetně škod vzniklých 
úplnou 
nebo částečnou nefunkčností nebo nedodržením garantovaných hodnot a škod z 
jiných vad.

9.71 Zhotovitel nenese škodu na předmětu díla, kterou způsobil objednatel prokazatelně svým 
zaviněním.

XIV.

Smluvní  sankce a pokuty a bankovní záruky

Smluvní pokuty
9.72 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení 
zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III. odst. 3.2. této smlouvy ve výši 
0,2% z   
celkové ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 
9.73 Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 
s termínem splatnosti faktur ve výši 0,01% z dlužné částky za každý den prodlení. Tato 
smluvní pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) 
zvlášť účtován.

9.74 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení 
konečného termínu odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí a 
předání díla ve výši 1 000,- Kč (slovy jeden tisíc korun českých) za každý započatý den 
prodlení a za každou vadu nebo nedodělek. 

9.75 V případě nedodržení dohodnutého termínu k odstranění reklamovaných vad v záruční 
lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 1 000,-- Kč za každý i započatý 
kalendářní den prodlení a vadu. V případě, že se jedná o vadu, která brání řádnému 
užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000,-- Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení a za každou vadu.
9.76 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení 
termínu vyklizení staveniště ve výši 5 000,- Kč (slovy pět tisíc korun českých) za každý 
započatý den prodlení.

9.77 Smluvní pokuty jsou splatné do 10 kalendářních dnů od jejich vyúčtování.
9.78 Smluvní pokuty jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány 
formou jednostranného zápočtu.

9.79 Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody.

9.80 Povinnost zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotčeno 
právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 
pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 
celková výše není omezena.

9.81 Objednatel má právo čerpat (provádět jednostranný zápočet) smluvní pokuty, na kterou mu vznikl nárok, z plateb faktur nebo ze zádržného, případně z bankovní záruky, pokud byla poskytnuta. 

XV.

Odstoupení od smlouvy

9.82 Každá smluvní strana této smlouvy je oprávněna od smlouvy odstoupit při jejím 
podstatném porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy zhotovitelem se považuje  skutečnost, že :

· zhotovitel bez právního důvodu přerušil zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší než 15 pracovních dnů;
· zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované v projektové dokumentaci a zadávací dokumentaci k výběru zhotovitele stavby a této smlouvy
 

· zhotovitel poruší podstatným způsobem některou ze svých povinností uvedených v článku IX. Smluvní závazky zhotovitele.

9.83 Za podstatné porušení smlouvy objednatelem se považuje zastavení placení provedených 
prací ve smyslu čl. V této smlouvy pro nedostatek finančních prostředků.

XVI.

Ostatní ujednání

9.84 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele převést svá práva nebo 
závazky z této smlouvy na jinou osobu.

9.85 Tato smlouva může být změněna nebo doplněna výlučně dohodou objednatele a 
zhotovitele formou písemných číslovaných  dodatků k této smlouvě, podepsaných 
statutárními zástupci smluvních stran.

9.86 Bude-li jakékoliv ustanovení shledáno neplatným, neúčinným nebo neúplným, nebude tím 
dotčena platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany 
písemnou dohodou nahradí toto ustanovení takovou úpravou smluvního stavu, která se 
nejvíce blíží účelu smlouvy a jejímu záměru.

9.87 Zhotovitel musí zabezpečit objednateli ochranu proti škodám ze všech nároků a 
požadavků vzniklých porušením autorských a patentových práv. Pokud budou pro 
provedení díla takováto práva, známky nebo jména použita, je zhotovitel povinen si na 
vlastní náklady opatřit potřebné licence.
9.88 Každá smluvní strana určuje tyto osoby oprávněné za ni jednat  ve věci této smlouvy v 
tomto rozsahu pověření :

 Za objednatele ve věcech

 a) smluvních:

Mgr. Břetislav Hrdlička
  ( 383 700 105    ( starosta@mu-st.cz

 b) technických:

Ing. Oldřich Švehla
  ( 606 732 008    ( oldrich.svehla@mu-st.cz
 c) TDI: 

Ing. Oldřich Švehla
  ( 606 732 008    ( oldrich.svehla@mu-st.cz
 d) koordinátor BOZP:
Jiří Urbánek

  ( xxxxxxxxxxx    ( xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 Za zhotovitele ve věcech

 a) smluvních:

Ing. Petr Mikeš

( xxxxxxxxx

( xxxxxxxxxxxxxxxxx


 b) technických:

Ing. Petr Mikeš

( xxxxxxxxx

( xxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      Jiří Mikeš

( xxxxxxxxx

( xxxxxxxxxxxxxxxxx


 c) stavbyvedoucí:
Ing. Petr Mikeš

( xxxxxxxxx

( xxxxxxxxxxxxxxxxx


                                      Jiří Mikeš

( xxxxxxxxx

( xxxxxxxxxxxxxxxxx
                                      Martin Šochman
( xxxxxxxxx

( xxxxxxxxxxxxxxxxx


Veškeré písemnosti ve věci této smlouvy musí být zasílány na adresu sídla obou smluvních stran.

9.89 Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s tím, že objednatel si ponechá vyhotovení 1 
a 2, zhotovitel 3 a 4.

9.90 Není-li v ustanoveních této smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah 
občanským zákoníkem ve znění platném ke dni uzavření smlouvy a příslušnými právními 
předpisy v době realizace díla.

9.91 Všechny spory a problémy, vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou strany 
řešit především vzájemnou  dohodou při respektování vzájemné dobré vůle a víry obou 
stran.

9.92 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění této smlouvy v registru smluv MV ČR.
9.93 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené 
městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních 
stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. 
Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 
zveřejněna, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že 
skutečnosti, uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez 
stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato uzavřená 
Smlouva vč. jejích změn a dodatků byla uveřejněna na profilu zadavatele a v registru 
smluv.

9.94 Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Strakonice dne 10.7.2019 pod č. 
usnesení 6411/2019.

Ve Strakonicích, dne 23.7.2019



             ....……………......................

           






          Zhotovitel








Ing. Petr Mikeš - jednatel
Ve Strakonicích dne 24.7.2019



……………….........................          

Objednatel

Nedílnou přílohu  této smlouvy tvoří :

1) Oceněný soupis prací s výkazem výměr zhotovitele dle předložené nabídky zhotovitele
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