
SMLOUVA O DÍLO
ě.smlouvy objednatele: 05PU-001418 

ě.smlouvy zhotovitele: D4/29/2016

NA ZH OTO VEN Í STAVEBNÍCH PRACÍ 

„1/3 Nažidia, zvýšení bezpečnosti provozu"

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
ÍČ:
DIČ:
osoba jednající jménem zadavatele: 
osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „O bjednatel")

na straně jedné 
a

M etrostav a.s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku 
Zastoupen:

Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
00014915
CZOOOI4915
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 

člen představenstva 
člen představenstva

ředitel divize 4 
výrobní náměstek divize 4

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
659 93 390
CZ65993390
....... ​...... ​............. generální ředitel

ředitelka Správy České Budějovice

(dále jen „Zhotovitel")



na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany", případně „Smluvní 
strana", je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo") je  uzavřena podle ustanovení § 2586 a 
násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník") na 
základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce akce „1/3 Nažidla, zvýšení bezpečností provozu", realizovanou mimo zadávací 
řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách 
zahájeném písemnou výzvou Objednatele, (dále jen „Zakázka").

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ O DÍLO

2.1 Nedílnou součást této Smlouvy tvoří:

2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu Č. í této Smlouvy:

a) Dopis nabídky

b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr),

c) Plán prací a Časový plán (harmonogram),

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1 Předmětem této Smlouvy je  realizace stavebních prací Zhotovitelem za účelem 
opravy a rekonstrukce nezpevněné krajnice (dále souhrnně jen „stavební práce"),

3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy jsou úseky silnic 1. třídy 1/3 
v Jihočeském kraji na území okresu Český Krumlov (dále jen „Staveniště").
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4.1

PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

IV.

V,
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce a výhradně osobním doručenímř doporučenou poštou nebo kurýrní službou 
na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa České Budějovice
Lidická 49/110
370 44 České Budějovice

Fax: ..............​......
K rukám: ....... . . .................................

ředitelka Správy České Budějovice,

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Fax: .......​.......​......
K rukám: ....... ​.............. ​........

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém 
jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno: ........... ​.............
E-mail: ....................................
Tel.: ....... ...............​.......​.......​......

V případě Zhotovitele: Jméno: ....... ​.............. ​........
E-maii; .............................................
Tel.: .......​.......​......

5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v ČI. 5.1 je Smluvní strana, jíž  se 
změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna 
kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením 
tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění
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vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1 Záruční doba činí 60 měsíců pro komunikace a 36 měsíců ostatní objekty (VDZ), 
ledaže Technické podmínky stanoví pro příslušnou technologii ČÍ objekt delší. 
Záruční doba počíná dnem následujícím po dni předání a převzetí Stavby, nebo 
části Stavby.

7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli 
kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady 
způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo 
prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím 
objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré výše uvedené práce 
protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 
měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1 Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele

8.2. je-li součástí stavby jako díla i převáděný majetek, dodavatel provede na své
náklady v okamžiku předání stavby /díla zatřídění, nacenění a označení jedinečným 
číselným identifikátorem (zatříděný) předávaný majetek. Tento majetek je  předán 
formou inventury za účasti zástupce objednatele. Pokud není předávaná stavba / dílo 
plně do financován o a tedy není možné určit konečnou cenu majetku, nace ní se 
majetek až po úplném dofinancování stavby / díla, Dofinancování majetku a jeho 
nacenění nemá vliv na zatřídění, označení předávaného majetku a provedení 
předávací inventury. Cena jednotlivého zatříděného majetku je  rozdělena na cenu 
základ, valorizace (Či jiná částka ovlivňující cenu základ) a DPH. Zatřídění majetku 
je  prováděno dle platné klasifikace Českého statistického úřadu.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

9.1 Stavební práce budou zahájeny nejpozději 7 dní po podpisu protokolárního 
předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

9.2 Doba pro dokončení stavebních prací činí do 11/2016.

9.3 Zhotovitel předá Objednateli Program prací Stavby 7 dní po datu, kdy tato 
Smlouva nabývá účinnosti. Program prací musí být v souladu s Plánem prací
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a časovým piánem (harmonogram) dle přílohy č> 1 Smlouvy o dílo.

9.4 Jestliže zhotovitel považuje stavbu za dokončenou, oznámí to objednateli spolu se
stanovením data jejího převzetí. Jinou možností je, že zhotovitel oznámí 
objednateli, že ačkoli stavba není zcela dokončena, je  připravena k převzetí, a 
podle toho stanoví datum převzetí. Objednatel převezme stavbu při vydání 
Protokolu o převzetí stavby.

9.5 Zhotovitel splní veškeré pokyny, které mu objednatel dá ohledně prací, včetně
přerušení všech prací nebo jejich části. Na povinnosti zhotovitele nebude mít vliv 
žádné schválení nebo souhlas objednatele nebo jeho pověřeného zástupce, ani to, 
že se objednatel nevyjádřil.

9.6 Zhotovitel bude mít nárok na prodloužení dob pro dokončení, jestliže došlo nebo 
dojde ke zdržení z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele. Po obdržení žádosti 
zhotovitele objednatel zváží všechny podpůrné argumenty poskytnuté 
zhotovitelem a odpovídajícím způsobem prodlouží dobu pro dokončení.

Bude se mít za to, že veškeré materiály a technologická zařízení na staveništi jsou 
majetkem zhotovitele. Materiály a technologická zařízení se stávají vlastnictvím 
objednatele, když jsou zabudovány do stavby nebo zaplaceny objednatelem. 
Veškerý vybouraný použitelný materiál je  vlastnictvím objednatele. Objednatel 
rozhodne o dalším využití tohoto materiálu (netýká se odpadů). To se netýká 
materiálů jiného vlastníka, který bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením 
stavby. Vyfrézovanou obalovanou směs z vozovky silnice odkoupí zhotovitel od
objednatele za cenu 110,- Kč/t v množství 595,19 tun, kovové Části za cenu
kovového odpadu v místě plnění. To se netýká materiálů jiného vlastníka, který 
bude nutno vybourat v souvislosti se zhotovením stavby.

9.7 Zhotovitel je  povinen jednat ve všech záležitostech ve shodě s právními předpisy 
a všemi výnosy, vyhláškami nebo statuty obecních (městských) úřadů, které mají 
vztah k provádění a předávání prací a odstraňování vad. Dále s předpisy, 
nařízeními, pravidly a řády všech státních a místních orgánů a dalších subjektů, 
jejichž majetek nebo práva jsou nebo mohou být dotčena prováděním prací. 
Zhotovitel musí mít příslušná oprávnění k provádění stavebních a montážních 
prací jako předmětu své činností a vybrané činnosti ve výstavbě musí zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností, podle 
zvláštních předpisů.
Zhotovitel zhotoví stavbu řádně a v souladu se Smlouvou o dílo resp, 
objednávkou. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, 
technologická zařízení a vybavení zhotovitele, které bude nutné.
Všechny pracovní postupy pro provedení a předání prací a odstranění jejich vad 
se provedou tak, aby se nedotýkaly nepřiměřeně nebo zbytečně zájmu veřejnosti, 
přístupů, užívání a zabrání veřejných nebo soukromých komunikací, chodníků 
nebo jiných nemovitostí.
Zhotovitel je povinen osadit stavbu 2 ks informačních tabulí k označení stavby dle 
Grafického manuálu ŘSD ČR a v případě financování z prostředků SFDI i logo
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poskytovatele. Před osazením bude informační tabule odsouhlasena správcem 
stavby. Zhotovitel nese náklady spojené s osazením informačních tabulí vč, 
povolení k osazení (pokud budou umístěny mimo pozemky ŘSD).
Zhotovitel zajistí (i) před zahájením prací osazení informačních tabulí v provedení 
zveřejněném na stránkách www.rsd.cz —> Organizace ŘSD ČR —► Technické 
předpisy —» PPK a dopravní značení Dopravní značení -  různé —> Výkresy 
opakovaných řešení —► R 21, R 22; (ii) údržbu informačních cedulí; (iii)v případě 
nedodržení uvedených povinností je stanovena smluvní pokuta ve výši 15 000,00 
Kč

9.8 Zhotovitel nezadá zhotovení celé stavby jiné osobě. Zhotovitel nezadá žádnou 
část stavby ke zhotovení jiné osobě bez souhlasu objednatele. Zhotovitel bude 
odpovídat za jednání nebo chyby všech pod zhotovitelů stejně jako by Šlo o 
jednání nebo chyby zhotovitele.

X .

ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací 
(TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním 
podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány 
zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to 
buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech 
stanovených k tomuto účelu.

10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad

a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní 
značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a 
majetku.

3 0.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4 PlnMi na jednom  pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.

ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

l i . l  Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv
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prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace 
zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v 
souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zaplaceno 
zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména 
zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a 
bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1 Nedokončí-H Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení
stavebních prací, resp. příslušné částí stavebních prací, zaplatí Objednateli
smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, 
ve výši 0,5 % z hodnoty ceny clila, maximálně však 10 % ceny uvedené ve 
Smlouvě o dílo.

12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví
v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků, Za
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je  zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 500 r  Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3 Záruční vady je  zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné 
reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PO DM ÍNKY

13,1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých 
vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby;

Cena stavby bez DPH v Kč DPH Celková nabídková cena stavby

<*> (b) ( c ) « (a) + (b)

5 4 80 614 ,16 1 150 928,97 6 631 543,13

(dále jen „Celková nabídková ce»a“).

13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující 
jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu 
plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se 
týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce 
neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou 
investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech 
položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou
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nabídkovou cenu dle či. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH), jednotkové ceny uvedené 
v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny 
záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle 
Smlouvy Zhotovitelem,

13.3 Podkladem pro úhradu bude měsíční faktura s náležitostmi daňového dokladu 
vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedený cil prací 
odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat 
číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFÍN. Záloha se neposkytuje.

13.4 Do 15 dnu po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli 
Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, 
která se vyžaduje v odpovídající míře ktom u, aby mohl objednatel ověřit 
konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených 
prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Do 45 dnů od předložení 
závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. 
Nesouhíasí-li objednatel s některou Částí faktury zhotovitele, uvede při 
uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.

13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit 
se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se 
soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při 
oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací 
zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i 
dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné 
provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, í když nejsou v soupisech 
prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace 
stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek 
u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb 
PK.

13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. 
Podmínkou realizace požadovaných ví cep raci je  zpracování kalkulace realizační 
ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je  možná pouze při vzniku následujících okolností:

víceprací -  zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou
zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a
zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení (vyžádané vícepráce)

pří realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání 
smlouvy známy a zhotovitel je  nezavinil ani nemohl předvídat a tyto
skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,
odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež  mají být provedeny navíc,



s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými 
cenami položkových rozpočtů

- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu 
obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši 
odpovídající expertním cenám 11SD ČR pro to období.

nelze-li změnu ceny vymezit podie jednotkových cen sborníků, lze použít 
dohodnutých hodinových sazeb

- při fakturaci vícepracf bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době 
zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by 
měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mih 
Kč bez DPH, provede se zadání lakových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o 
veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této 
Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být 
pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných 
okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení 
části stavebních prací.

13.8 ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj 
nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být 
vystaveny včetně DPH.

XIV.
POJIŠTĚNÍ

14.1 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku 
činností konaných v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku nesplnění 
smluvních podmínek, rovněž za škody způsobené jiným osobám. Zhotovitel je 
povinen být odpovídajícím způsobem pojištěn ve prospěch objednatele. 
Zhotovitel je  taktéž povinen mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou jeho zaměstnancům při plnění pracovních úkolů dle platných 
zákonných předpisů. Odpovědnost za rizika, jejichž pojištění objednatel 
požadoval na zhotoviteli, se z objednatele na zhotovitele tímto přenášejí.

XV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikací ustanovení
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§ 2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je  možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými 
dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

15.4 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě 
Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla 
sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ 
SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _
Jméno: .......​.................​................ 
Funkce: ředitelka Správy České
Datum: .  g . qj.

Metrostav a.s.

Podpis:

Podpis:__________ v, ^  ,
Jméno: ....... ​................
Funkce: člen představenstva

Datum: 3 1 - 05-  2016
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DOPIS NABÍDKY

INÁZEV ZA K Á ZK Y: „1/3 Nažidla, zvýšení bezpečnosti provozu44 
PRO: Ř editelství silnic a dálnic ČR, Správa České Budějovice, Lidická 49/110 

370 44 České Budějovice

Řádně jsm e se seznám ili se zněním  zadávacích podm ínek veřejné zakázky „1/3 N ažidla, zvýšení 
bezpečnosti provozu44, včetně podm ínek Sm louvy o dílo (dále „Sm louva44) a jejích  příloh, dalších 
souvisejících dokum entů a dodatků zadávací dokum entace č ...n e js o u ............

Tím to nabízím e provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„1/3 Nažidla, zvýšení bezpečnosti provozu"

REOITELSTVI SILNIC A DÁLNIC CR

M

N abídková  
cena bez DPH  

v Kč

DPH C elk ová  n ab ídková cena včetně DPH v Kč

,J/3
Nažidla,
zvýšení
bezpečnosti
provozu44

ía]

5 480 614 ,16

(b) = DPH
z částky (a)

1 150 928,97

(c) =  (a) + (b) 

6 631 543,13

Součástí této nabídky je  oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí 
jednotlivých prací dodavatelem  bez DPH. V ýslovně tím to potvrzujem e a uznávám e, že tyto 
jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předm ětu zakázky a pro všechny činnosti 
poskytované v rám ci zakázky.

Souhlasím e s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu 60 
kalendářních dnů a že pro nás zůstane závazná a m ůže být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujem e, že následující dokum enty tvoří součást obsahu Smlouvy:

(a) Sm louva
(b) D opis nabídky
(c) O ceněný soupis prací
(d) Plán prací a časový plán (harm onogram )

Pokud a dokud nebude uzavřena Sm louva dle vzorového znění uvedeného v zadávací 
dokum entaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Sm louvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začnem e s prováděním  zakázky v term ínu je jich  zahájení a 
dokončím e všechny činnosti v rám ci zakázky v souladu s výše uvedeným i dokum enty v době 
pro provedení zakázky.

Uznávám e, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podm ínkam i uvedeným i v zadávací 
dokum entaci shora uvedené zakázky. U znávám e rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od



Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu:
„1/3 Nažidla, zvýšení bezpečnosti provozu"

Sm louvy v případě, že jsm e uvedli v nabídce inform ace nebo doklady, které neodpovídají 

skutečnosti a m ěly nebo m ohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis

Obchodní nám ěstek divize 4

řádně oprávněn podepsat nabídku jm énem  či v zastoupení M etrostav a.s., K oželužská 2450/4, 
180 00 Praha 8

D atum  16.5.2016


