SD/00659/2019
SMLOUVA O DILO

uzaviena ve smyslu § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb. v plathém znéni

1. Objednatel:

IC:

DIC:

Zastoupené:
Bankovni spojeni:
Telefon:

(Obcansky zakonik)

[
Smluvni strany

MESTO TABOR

Zizkovo namésti €. p. 2, 390 01 Tabor

00253014

CZ00253014

Ing. Stépan Pavlik, starosta mésta

XXXX XX, XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXXXXXX
XXX, XXX XXX XXX, XXX, XXX XXX XXX XXXX. XXXXX XXXXXXX
XXX, XXX XXX XXX, XXX, XXX XXX XXX XXXX. XXXXXXXX XXXXXXX

Osoby opravnéné jednat: 5
- ve vécech smluvnich: Ing. Stépan Pavlik, starosta mésta
- v realizaci dila a vécech technickych: Ing. Pavel Stolaf — vedouci oddéleni

2. Zhotovitel:
Sidlo:

IC:.
DIC:
Zastoupeny:

Bankovni spojeni:
XXXXX XXXXX

Telefon:
Mail:

pripravy a realizace investic OlaSF
XXXXXXXX XXXXX. XXXXXXXXXXXXXX. XXX

Ing. Vladimir Kofron — koordinator BOZP a
opravy propadu

XXXXXXXX XXXXXXXX . XXXXXXXXXXXXXX . XXX

SG Geotechnika a.s.

Geologicka 4, PSC 152 00 Praha 5

OR u Méstského soudu v Praze, oddil B, viozka 992
jako pravnicka osoba

411 92 168

CZ41192168

XXX, XXXX XXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXX XXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXX XXXXX XXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXX XXX XXX XXX, XXXXXX XXX XXX XXX
XXXXXXXXXXXXXXXXL XXX XXXXXX L XXXXXXXXXXXXXXXXXXK XX

Osoby opravnéné jednat:
- ve vécech smluvnich: XXX, XXXX XXXXXX, XXXXXXX XXXXXXX

XXX XXXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXXXX

- v realizaci dila a vécech technickych: — XXX. XXXXXX XXXXXX, XXXXXXX XX X XXXX
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[l
Predmét smlouvy

Pfedmétem smlouvy je vramci akce ,Oprava propadu na Trznim namésti
v Taboire“ dle predlozené cenové nabidky, schvalené radou mésta, realizace
,Prizkumu a zajisténi propadu na odstranéni havarie podzemniho objektu na Trznim
nameésti v Tabore“. Cenova nabidka, schvalena radou mésta usnesenim ¢.663/11/19
z 27. 5. 2019 obsahuje zajisténi:

1.) Projektova dokumentace sanacénich praci )

2.) InZenyrské €innost pro realizaci se zajisténim projednani na OBU

3.) Prizkumné vrtné prace a dokumentace

4.) Sanacni prace propadu v&etné technického a geotechnického dozoru

11
Doba a zpusob plnéni

Zahajeni praci: dnem oboustranného podpisu smlouvy,
Sanacni prace po 17. 9. 2019 tj. po ukon&eni kulturniho
Festivalu Taborské setkani 2019.

Ukoné&eni praci: do 30. 12. 2019, v pfipadé vnéjSich a neprfedpokladanych vliva
bude termin upfesnén dle pribéhu a vysledkl praci a zjisténych
skutecnosti.

Pfedmét plnéni bude splnén dokoncenim dila bez vad a nedodélkiu a predlozenim
zaveérecné zpravy s vyhodnocenim praci, kterou obdrzi objednatel ve 2 vyhotovenich
a na DVD nosici. Dilo je ukonené jeho prevzetim objednatelem. O pFedani a
prevzeti bude mezi smluvnimi stranami sepsan protokol opatfeny podpisy
opravnénych zastupcu.

\Y
Cena praci

Cena se sjednava jako smluvni v souladu se zakonem ¢&. 526/90 Sb. o cenach
(v plathném znéni) a €ini: 1 684 300 K& bez DPH
353 703 K& DPH 21%
2 038 003 K¢ s DPH
je cenou kone¢nou dle vykazu vymér zpracované nabidky a nebudou pozadovany
zadné viceprace spojené se zakazkou, pouze v pfipadé pozadavku objednatele.

Stanoveni celkové ceny je v pfilozené cenové specifikaci, ktera je nedilnou souc€asti
této smlouvy.

e V pfipadé vicepraci vyvolanych objednatelem, jsou smluvni strany povinny tento
rozsah sjednat v€etné ceny, a to formou pisemného dodatku k této smlouvé.
Viceprace budou popsany formou vykazu vymér ¢&i poloZzkového rozpoctu
zhotovitele a odsouhlaseny zastupcem objednatele.
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e Zhotovitel se =zavazuje pfi oceflovani pripadnych vicepraci (ménépraci)
k pouzivani metody, pouzité pfi zpracovani nabidky. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje pouzivat pfi ocenovani vicepraci, vzniklych v pradbéhu realizace dila
cenovych urovni pfi zpracovani nabidky.

e V pfipadé, Ze nebudou z objektivnich davodu provedeny nékteré prace dle
vykazu vymér, snizi se sjednana cena dila o hodnotu neprovedenych praci.

e Dohodnuta smluvni cena maze byt zménéna pouze na zakladé pisemné dohody
stran.

\Y,
Fakturace a placeni dodavky

Cena za dilo bude uhrazena pribézné zadavatelem na zakladé faktur — darnovych
dokladd vystavenych zhotovitelem meési¢né. Dnem zdanitelného plnéni bude den
vzajemné predaného a prevzatého dila uvedeného v predavacim protokolu, ktery
bude soucasti faktury-darniového dokladu. Splatnost faktury se sjednava 21 dni po
doruceni objednateli.

Objednatel je opravnén — pred uplynutim IhGty splatnosti — vratit bez placeni fakturu,
jez neobsahuje vySe uvedené dohodnuté nalezitosti nebo ma jiné zavady v obsahu.
Ve vracené faktufe musi byt vyznacen davod vraceni.

Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti vracenou fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vracenim faktury prestava bézet puvodni lhata splatnosti.
Nova lhata bézi znovu ode dne doru€eni opravené nebo nové vyhotovené faktury
objednateli.

VI
Sankce a smluvni pokuty

Sankce, smluvni pokuty a nahrada Skody jsou urCeny za kazdy zapocaty den.
Procentualni vypocet smluvni pokuty je odvozen od ceny nedokonéenych praci podle
¢lanku IV této smlouvy. V pfipadé, ze zhotovitel nedodrzi terminy pInéni, je povinen
zaplatit smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z dosud neprovedeného a nepredaného
objemu praci nasmlouvaného dila, nejvySe v8ak 10% ceny dila. Jestlize zhotovitel
neodstrani vady, za které odpovida ve lhatach smluvenych s objednatelem, je
povinen zaplatit smluvni pokutu 500,- K€ za kazdy den prodleni a kazdou jednotlivou
vadu.

V pfipadé, Ze je objednatel v prodleni se zaplacenim ceny, je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vySi 0,05 % z nezaplacené ¢astky, nejvySe vSak 10 % ceny dila.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu Skody podle podminek
ob&anského zakoniku.

VI
Zaruka

Zhotovitel se zavazuje, Ze prace provede v souladu s nabidkou, projektovou
dokumentaci tak, aby byly naplnény cile projektu a byly splnény pozadavky
objednatele. Zhodnoceni praci bude uvedeno v zavére¢né zpravé s vysledky praci a
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pevnostnich zkousSek injektazniho materialu. Zaruéni doba &ini 60 mésicl od prevzeti
praci.

Vil
Zvlastni ujednani

. Postup a objem praci bude pribézné konzultovan a upfesnovan s objednatelem

prostfednictvim opravnénych osob.

2. Prace budou provadény v souladu se zadanim, dle projektové dokumentace,
zjisténych vysledkd prizkumu a platnych norem a pfedpist za GcCasti stalého
geotechnického a technického dozoru.

3. Zhotovitel si zajisti:

- vedeni stavebniho deniku

- pfipojeni na nezbytné energie zafizeni stavenisté (j. pfipojka elektrické energie
nebo elektrocentrala, zdroj technologické vody),

- pfistup na staveniste,

- pribéhy podzemnich vedeni inzenyrskych siti a jejich vyty&eni

- pronajem dopravniho znaceni na stavenisti, DIO, oploceni stavenisté (stavajici) a
podani zadosti o stanoveni pfechodné Upravy provozu na odboru dopravy MéU
Tabor v€. pfipadnych dalSich spravnich rozhodnuti poZzadovanych OD.

Objednatel zajisti:

- demontaz kamenného oblouku v propadu pobliz basty (zajisti odbor zivotniho

prostfedi do 17.9.2019)

- archeologicky dohled (pokud bude vyzadovan)

Zhotovitel a objednatel se zavazuji k souc€innosti pfi zajisténi pfipravy akce.

4. Prace budou provadény za ucCasti geotechnického a technického dozoru pfi
dodrzeni technologického postupu praci a v souladu s poZadavky a povinnostmi
uvedenymi v projektu.

5. Za prace a jejich kvalitu odpovida povéreny ,zavodni“ dodavatele praci (budou
dodrzovany technologické postupy a zvlastni podminky, stanovené projektovou
dokumentaci.

6. Pozemky vyuzivané pfi realizaci praci budou po ukonéeni praci uvedeny do
zrekultivovaného stavu. Pfedani bude zajisténo pfedavacim protokolem.

IX
Ostatni ujednani

1. Tuto smlouvu Ize ménit & zrusit pouze pisemnym, oboustranné& potvrzenym
ujednanim, vyslovné oznacenym "Dodatek ke smlouvé". Jiné zapisy, protokoly
apod. se za zménu smlouvy nepovazuiji.

2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadného plnéni této
smlouvy, je tato povinna to bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a
vyvolat jednani zastupcd smluvnich stran.
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3. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichz po podepsani po jednom
obdrzi objednatel a zhotovitel.

4. Uginnost této smlouvy po&ina zvefejnénim smlouvy v Registru smluv, které zajisti
objednatel.

5. Uzavieni smlouvy bylo odsouhlaseno na jednani Rady meésta Tabor konaném
dne 27. 5. 2019, usnesenim ¢. 663/11/19.

6. Nedilnou soucasti smlouvy o dilo je cenova nabidka zhotovitele.

V Téabore dne 26.7.2019 V Praze dne 18.7.2019
Objednatel : Zhotovitel :
Ing. Stépan Pavlik XXXXXX XXXXX
starosta mésta Tabora predseda predstavenstva
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SOUHRNNY ROZPOCET STAVBY S VYKAZEM VYMER PROJEKT STAVBY

Stavba: Odstranéni havarijniho stavu podzemniho objektu na Trznim namésti - prizkum a sanace propadu Objednatel: Mésto Tabor

Objekt: Tabor - propad namésti u podzemniho objektu v blizkosti stredovékého opevnéni Zhotovitel:  SG Geotechnika a.s.

P.C. ‘ Kéd polozky Popis polozky ‘ MJ ‘ Celkem MJ Cena MJ Cena celkem

SO 01 Prizkum a sanace propadu namésti u podzemniho objektu, stabilizace podlozi
. InZenyrské a projekcni prace 145 050 K¢|
1. Prizkumné prace 285 035 K¢
L. Sanacni prace 1254 215 K¢
CELKEM STAVBA bez DPH I 1 684 300 K¢é
Poznamka: Kalkulace naklad(i zpracovana s vyuzitim ceniku stavebnich praci CS URS Praha (cenova trovei 2018) a ceniku inzenyrskych praci UNIKA 2017.

Spotfeba sana¢ni smési nepocita s Uniky do navazujicich prostor pfipadnych podzemnich prostor (sklept apod.)
Polozky neocenéné (tj. 0 KE) dle projektanta mohou souviset s realizaci, ale nejsou pfedmétem objednavky zadavatele. V nékterych pfipadech mohou nastat.

Zpracoval: Ing. Martin Sefrna
projektovy manazer podzemnich staveb
barisky projektant, specialista vlivy na povrch




