

SMLOUVA O DÍLO

na stavbu, uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
a zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany

ZHOTOVITEL:

- se sídlem:
adresa divize Znojmo
- zastoupený:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Kotkova 2518/20, 670 25 Znojmo

Ing. Zdeněk Jaroš, MBA, ředitel divize Znojmo
Ing. Petr Vydra, výrobně-technický náměstek divize
.....Hlatký Jan, manažer distribuce vody

- IČ: 49455842
- DIČ: CZ49455842
- bankovní spojení: xxx
- číslo účtu: xxx

(dále jen zhotovitel)

OBJEDNATEL

- se sídlem
- zastoupený:
 - ve věcech smluvních:
 - ve věcech technických:

NEMOCNICE ZNOJMO

příspěvková organizace
MUDr. Jana Janského 11
66902 Znojmo.....

- MUDr. Miroslav Kavka, MBA, ředitel
- Ing. Stanislav Kadlčík, vodohospodář
- IČ: 00092584
- DIČ: CZ00092584
- bankovní spojení: xxx
- číslo účtu: xxx

Zapsaná v obchodním rejstříku : KS Brno 11.10.2003
Oddíl Pr, vložka 1229

(dále jen objednatel)

II.

Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést níže specifikovaný předmět smlouvy a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu.

Stavba zahrnuje:

Výkopové práce, odvoz zeminy na skládku dovoz vhodného zásypového materiálu štěrkopísek. Osazení šoupěte na vodovodním potrubí v příkopu před UK, dále výměnu nefunkčního šoupěte před PAO a osazení dvou nových šoupat na T-kus před PAO. Zásyp a postupné hutnění výkopu. Na dané výkopové práce a jednotlivé odstávky vody z důvodu napojení a osazení šoupat budou probíhat dle dohodnutého harmonogramu s objednatelem.

.....

Stavba bude realizována v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Způsob provádění díla se řídí ustanoveními Standardů VAS ,a.s.,(www.vodarenska.cz) a platnými ČSN normami.

Veškeré poplatky související s výše uvedeným jsou zahrnuty v ceně.

III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v období:

zahájení prací : 22.7.2019
ukončení prací : 26.7.2019
2. Při přerušení provádění díla z důvodů způsobených objednatelem (včetně důvodu dočasné platební neschopnosti) a z důvodů vyšší moci (takových klimatických podmínek, které neumožní provedení díla v požadované kvalitě), se posunuje doba plnění o dobu, o kterou se v důsledku přerušení díla nezbytně zdrželo provádění díla.

IV. Cena díla

1. Cena za provedení díla jako celku činí:

150 000Kč bez DPH

V. Platební podmínky

1. Cena za dílo bude uhrazena jednorázově na základě daňového dokladu se soupisem provedených prací (dále jen faktura) vystavené zhotovitelem po ukončení prací , předání a převzetí předmětu smlouvy.
2. Doba splatnosti vystavené faktury činí 30 dnů
3. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu

VI. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky omezení provádění stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými.

VII. Dokončení díla

1. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků.
2. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a uhradí za splnění podmínek této smlouvy.
3. Objednatel zajistí na své náklady vytýčení sítí v místě provádění výkopových prací.

VIII. Záruka za dílo

1. Zhotovitel se zavazuje odstranit havárii na dokončeném díle v záruční době do 24 hodin.
2. Zhotovitel neručí za vady díla způsobené evidentně nesprávným užíváním ze strany objednatele nebo vady způsobené neodborným zásahem jiného subjektu.

IX. Ostatní ujednání

1. Smluvní vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze dodatky učiněnými v písemné formě, podepsanými smluvními zástupci účastníků.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy, případných dodatků uzavřených k této smlouvě a dalších smluv na tuto smlouvu navazujících, jakož i se zveřejněním dalších aspektů tohoto smluvního vztahu podle § 219 zákona 134/2016 o zadávání veřejných zakázek a se zveřejněním celého obsahu smlouvy vč. jejích změn a dodatků podle § 5 odst. 1 zákona 340/2015 Sb. o registru smluv v centrálním registru smluv a s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu stanoveném zákonem o svobodném přístupu k informacím. Uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Nemocnice Znojmo.

X. Závěr

1. Tato smlouva bude vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno paré obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Smluvní strany prohlašují, že se řádně seznámily s obsahem návrhu smlouvy, a že tato je projevem jejich svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za zhotovitele

Za objednatele

Znojmo dne 8. 7. 2019

Znojmo dne 12. 7. 2019

.....
Ing. Zdeněk Jaroš, MBA
ředitel divize Znojmo

.....
MUDr. Miroslav Kavka, MBA
ředitel Nemocnice Znojmo, p.o.