

S M L O U V A O D Í L O

dle § 2586 a násl. obč. zákoníku č. 89/2012 Sb.

OBJEDNATEL:

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

č. ú. xxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xx

xx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

ZHOTOVITEL:

DELTAFLOR plus, spol. s.r.o.

č.p. 212, 332 04 Losiná

Korespondenční adresa:

Průmyslová 4, 301 00 Plzeň areál Škoda Plzeň

IČO: 04182898

DIČ: CZ04182898

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v OR: Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 31354

Tel. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: jednatelem Vladimírem Brejchou

1. MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

1.1	Název stavby: Stavební úprava plata volně ložených kalů PRLP. Pokládka betonu a finální úprava plochy.
-----	--

1.2 Místo stavby: PRLP Mydlovary, okres České Budějovice

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo popsané v odstavci 3. této smlouvy a na místě uvedeném v odstavci 1. této smlouvy.

2.2 Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v dohodnuté výši a splatnosti uvedené v odstavci 5. této smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

Jedná se o provedení stavební úpravy vykládacího plata v rozsahu uvedeném v soupisu prací, který je součástí nabídky č. 131/2019, která je přílohou této smlouvy.

4. SJEDNANÁ DOBA PRO PROVEDENÍ DÍLA

4.1 Termíny plnění : září 2019 , předpoklad zahájení v 37. týdnu

Ke dni předání staveniště se objednatel zavazuje:

- ◆ bezplatně zapůjčit el. energii 220 V
- ◆ poskytnutí vody z cisterny

4.2 Po dokončení prací bude podepsán předávací protokol. Pokud objednatel před předáním začne dílo využívat, je to považováno za dílo převzaté bez závad a tím náleží objednateli zaplatit za tuto práci.

5. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Cena díla je dána cenovou nabídkou zhotovitele č. 131/2019 ze dne 21. 6. 2019

Celková cena díla činí 1 946 580,12 Kč bez DPH

Plnění z této smlouvy podléhá přenesené daňové povinnosti dle § 92e zák. č. 235/2004 Sb. Cena obsahuje veškeré náklady spojené s realizací díla.

5.2 Obě smluvní strany se dohodly, že fakturace proběhne po dokončení prací na základě předávacího protokolu a soupisu skutečně provedených prací. Faktury budou vystaveny se splatností 30 dní ode dne doručení objednateli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla potvrzený objednatel na předávacím protokolu, který bude přílohou faktury.

6. ZÁRUKA ZA DÍLO

6.1 Zhotovitel poskytne za dílo záruku v délce 36 měsíců. Záruka se nevztahuje na pohyby na škody způsobené uživatelem, na škody způsobené živelnými pohromami a na úmyslné poškození.

7. PORUŠENÍ SMLUVNÍCH POVINNOSTÍ

7.1 Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu uvedeném v článku 4.1 této smlouvy, je oprávněn objednatel účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

7.2 Při nedodržení termínu splatnosti faktury je oprávněn zhotovitel účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení.

7.3 V případě, že objednatel nepřipraví staveniště dle čl. 4.1 této smlouvy, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli za každý den zpoždění smluvní pokutu ve výši 0,05 % z účtované částky a obě smluvní strany se dohodnou na novém termínu dokončení díla.

8. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

8.1 Objednatel umožní pracovníkům zhotovitele vstup na staveniště a do svého sociálního zařízení.

- 8.2 Objednatel předá zhotoviteli bezpečnostní, požární, popř. jiné předpisy platné v prostoru staveniště nad rámec všeobecně platných předpisů.
- 8.3 Smluvní strany se závazně dohodly na zachování obchodního tajemství v rozsahu této smlouvy.
- 8.4 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli

9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 9.1 Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platnými právními předpisy.
- 9.2 Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze písemně a se souhlasem obou smluvních stran.
- 9.3 Tato smlouva má 2 strany a je vyhotovena ve dvou výtiscích, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden z nich.
- 9.4 Nedělitelnou součástí této smlouvy tvoří cenová nabídka číslo č. 131/2019 ze dne 21. 6. 2019
- 9.5 V případě provádění odsouhlasených víceprací bude vytvořen dodatek č.1 smlouvy o dílo, kde budou tyto práce specifikovány.
- 9.6 Smlouva nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že smlouva podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených ve smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik.
- 9.7 Smluvní strany ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
- 9.8. Smluvní strany se zavazují použít vzájemně poskytnuté osobní údaje pouze za účelem plnění této smlouvy a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Příloha: Cenová nabídka číslo č. 131/2019

V Plzni dne 22.7.2019

Zhotovitel: DELTAFLOOR plus, spol. s r.o

V Příbrami dne 26.7. 2019

Objednatel: DIAMO, státní podnik

.....
p. Vladimír Brejcha - jednatel

.....
Ing. Zbyněk Skála, vedoucí o.z. SUL