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SMLOUVA O DILO

uzaviena dle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zékonik, ve znéni
pozdéjsich piedpist, a v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském,
0 pravech souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakont, ve znéni pozdéjsich
piedpisi (dale jen ,,autorsky zadkon®), na akci:

»Zpracovani projektu — Jizni ¢estné kiidlo — oprava rozvodia TUV*
Smluvni strany:

Spréava Prazského hradu
se sidlem: Hrad I. nadvofi €. p. 1, Hrad¢any, 119 08 Praha 1
zastoupena: Ing. Ivo Veliskem, CSc., feditelem

ICO: 49366076

DIC: CZ49366076

pravni forma: piispévkova organizace
ziizovaci listina: €. j. 401.495/93 ze dne 19. 4. 1993
bankovni spojeni:
¢islo uctu:
je platcem DPH
(dale jen ,,objednatel*)

a

CKJ Projekt, spol. s I.0.
zastoupeny: Ing. Michalem Cermakem, jednatelem
se sidlem: Kolbenova 159/5, Vysocany, 190 00 Praha 9

ICO: 45280495

DIC: CZ45280495

bankovni spojeni:

¢islo uctu:
spole¢nost zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném M¢stskym soudem v Praze pod spisovou
znackou oddil C, vlozka 10087
je platcem DPH
(dale jen ,,zhotovitel*)

vyse uvedené smluvni strany uzaviely nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu o dilo
(dale jen ,,smlouva‘):



Preambule
Tato smlouva se uzavird na zdakladé vybéru nejvhodnéjsi nabidky na verejnou zakdzku ,,Jizni
Cestné kridlo — oprava rozvodu TUV* — vybér projektanta™ vyhladSenou jako zakazka malého
rozsahu v souladu § 31 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich
predpisii. Podminky vybérového rizeni a nabidka zhotovitele jsou zavazné po celou dobu trvani
tohoto smluvniho vztahu a v otdzkdach vyslovné neupravenych touto smlouvou se smluvni strany
budou ridit temito dokumenty.

Clanek I.
Piredmét plnéni

1. Pfedmétem plnéni této smlouvy je zdvazek zhotovitele zpracovat pro objednatele kompletni
projektovou dokumentaci k akci ,,Jizni ¢estné ktidlo — oprava rozvoda TUV* a poskytnout dalSi
sluzby souvisejici se zpracovanou projektovou dokumentaci blize specifikované v této smlouvé.

1.1 Soucasti predmétu plnéni je predprojektova a projektova ptiprava, kdy zhotovitel provede
fotodokumentaci stavajiciho stavu (kterou bude moci objednatel dale vyuZzit v rdmci své
¢innosti, popf. zpracovat). Zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v pribéhu
plnéni s objednatelem, Odborem pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky a ostatnimi
dotéenymi slozkami.

Zhotovitel se zavazuje v ridmci provedeni pifedmétu této smlouvy vypracovat a zhotovit
nasledujici faze projektové dokumentace:

a) Piipravné prace — provedeni fotodokumentace stavajiciho stavu.

b) Jednostupiiova dokumentace, kterd bude mit néleZitosti dokumentace pro provadéni
stavby - v dokumentaci musi byt zapracovany veSkeré poZadavky objednatele, Odboru
pamatkové péce Kancelare prezidenta republiky a ostatnich dotcenych slozek a organizaci.

- rozsah dokumentace bude odpovidat platné vyhlasce o dokumentaci staveb a bude mit
pfimétené k charakteru stavby nalezitosti dle ptilohy €. 12 a 13 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, v aktudlnim (novelizovaném) znéni. Soucasti této dokumentace bude
odhad realiza¢nich nakladu ¢lenény dle jednotlivych ¢asti.

- zhotovitel bude konzultovat projektovou dokumentaci v prub&hu plnéni s objednatelem,
Odborem pamatkové péce Kancelate prezidenta republiky a ostatnimi dot¢enymi slozkami
a organizacemi.

Dokumentace pro provadéni stavby bude zpracovéana takeé jako dokumentace pro zadani
vefejné zakazky na stavebni prace, kterd bude vcetné vSech jejich soucasti (viz dale)
splilovat nalezitosti zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek, ve znéni
pozd¢jSich piedpist, a bude vypracovana V souladu s jeho provadécimi piedpisy [t].
zejména vyhlaskou €. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace vetejné zakazky na
stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymeér, v aktualnim
(novelizovaném) znéni]. Tj. napiiklad tato dokumentace nebude obsahovat odkazy na
konkrétni vyrobky ¢i dodavatele, neni-li takovy pozadavek odivodnén faktickou potiebou
(naptiklad kompatibilitou). Takova potfeba pak bude uvedena a zdivodnéna v radmci
dokumentace. V ptipad¢ potieby vymezit kvalitu urcit¢ého zbozi bude tato kvalita
vymezena minimalnimi ¢i maximalnimi parametry ¢i jinak, ovSem tak aby nevylucovala
hospodaiskou soutéz jednotlivych dodavateli. V ptipad¢ uvedeni referen¢nich typti bude



takovy referen¢ni typ uveden vzdy v souladu se zédkonem ¢. 134/2016 Sb., o zadavani
vetejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpist, a jeho provadécimi predpisy.

Nedilnou soucasti dokumentace pro provadéni stavby bude:
- ocenény podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb obsazeny v paré €. 1 v listinné podobé

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb uréeny pro ocenéni dodavateli
stavebnich praci obsazeny v paré ¢.1 v tisténé podobg;

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnozstvi s uvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi polozek
soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢. 1 v tisténé podobg;

Podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb, urceny pro ocenéni dodavateli stavebnich praci,
podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a ocenény podrobny soupis
praci, dodavek a sluzeb — vSechny soupisy budou odevzdany i v elektronické podobé ve
forméatu XLS.

Soupis praci musi obsahovat veskeré predpoklddané stavebni prace, dodavky a sluzby
nezbytné pro provedeni stavby dle projektové dokumentace.

Ve vykazu vymér je zhotovitel povinen uvést pro kazdou polozku vypocet pouzity pii
stanoveni predpoklddaného mnozstvi polozky soupisu praci a odkaz na pfisluSnou
grafickou nebo textovou cast projektové dokumentace pro provadeéni stavby tak, aby
umoZznil kontrolu celkové vyméry, nebo odkaze na vypocet stanoveni mnozstvi polozky
soupisu praci v projektové dokumentaci. Soupis stavebnich praci s vykazem vymér musi
byt v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymeér, v aktualnim (novelizovaném) znéni.

(dale také jen ,,projektova dokumentace®)

1.2. Soucasti predmétu dila je také zavazek zhotovitele poskytovat objednateli soucinnost pred
realizaci vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace (tj. zejména nikoli vSak
vyhradné poskytovat potfebna vyjadieni a doplnéni projektové dokumentace pro objednatele
nutné pro piipravu zadavaci dokumentace). Zhotovitel bude poskytovat objednateli soucinnost
u pfipravy zadavaci dokumentace a v pritbehu realizace vybérového fizeni na zhotovitele stavby
podle projektové dokumentace, v ptipadé€, Ze pti vybéru bude tieba zména, Gprava, doplnéni ¢i
vyjasnéni této projektové dokumentace, a to bez zbytecného odkladu tak, aby objednatel jako
zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani vetejnych zakazek, v platném znéni. Zhotovitel je také povinen zucastnit se jako
projektant prohlidky mista plnéni pro vybér zhotovitele a poskytnout ucastnikiim této prohlidky
mista plnéni informace tykajici se projektové dokumentace a podrobnosti pro realizaci stavby,
které vyplyvaji z této projektové dokumentace. Dale v piipadé potieby konzultovat a reagovat
na dotazy objednatele tykajici se posouzeni nabizeného feseni jednotlivych dodavateli, ktefi se
ucastni vybérového fizeni na zhotoveni stavby.

(dale takeé jen ,,soucinnost p¥i vybéru zhotovitele stavby*)



1.3. Soucasti pfedmétu dila je také zavazek zhotovitele vykonavat autorsky dozor pii realizaci

stavby dle zhotovené projektové dokumentace (dale jen ,stavba provadéna dle projektové
dokumentace*).

Autorsky dozor zahrnuje zejména, nikoli vSak vyhradné, nasledujici ¢innosti:

- poskytovani dopliujicich informaci a vysvétleni k projektové dokumentaci,

- kontrolovani souladu zhotovované stavby s projektovou dokumentaci,

- navrhovani a zpracovavani feSeni konkrétnich technickych problémi navazujicich na
projektové feSeni (piimo na stavbé i mimo ni) ke zlepSeni souborného feseni projektu,

- osobni tcast na kontrolnich dnech stavby,

- posuzovani navrhi zmén, odchylek a zmén rozsahu praci navrZzenych zhotovitelem oproti
zpracovanemu odsouhlasenému projektu z pohledu dodrZeni technicko-ekonomickych
parametru stavby, dodrzeni lhut vystavby a technologickych postupt,

- Ucast pfi piebirani stavby od zhotovitele a pifi kolaudacnim fizeni.

(dale takeé jen ,,autorsky dozor*)

(v8e dale oznaceno ve smlouv¢ jako ,,dilo®)

2.

Objednatel upozoriuje zhotovitele, Ze zahajeni stavby dle projektové dokumentace nemusi
bezprostiedné Casové navazovat na predani projektové dokumentace a ukonceni inZenyrské
¢innosti.

. Objednatel se zavazuje za tadné zhotovené dilo uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této

smlouveé.

. VeSkeré doklady k poptavkovému fizeni na vybér zhotovitele jsou uloZeny u objednatele pod

¢.j. této smlouvy.

Clanek II.
Doba plnéni

. Termin zahajeni zhotoveni projektové dokumentace dle clanku I odst. 1 bod 1.1. této smlouvy

je bez zbyte¢ného odkladu po nabyti u¢innosti této smlouvy.

. Termin predani radné zhotovené projektové dokumentace:

Termin pfedani projektové dokumentace pro provadéni stavby jako celku, tj. kompletni
a konecné podoby projektové dokumentace pro provadeéni stavby se zapracovanim
piipominek objednatele k pracovnimu paré (jiz zkonzultovaného s Odborem pamatkové
péce Kancelafe prezidenta republiky a ostatnimi dot¢enymi slozkami a organizacemi): do
30.11.2019.

. Termin zapoceti vykonavani prislusného autorského dozoru bude shodny sterminem

realizace stavby dle projektové dokumentace, piicemz piredpokladany termin zahajeni
provadéni autorského dozoru objednatel oznami zhotoviteli alesponi 15 dni pfedem. Autorsky
dozor se sjedndva po celou dobu realizace stavby dle projektové dokumentace az do fadného
splnéni stavby realizované dle projektove dokumentace zhotovitelem stavby bez vad a
nedodélkt.

. Termin provadéni soucinnosti pii vybéru zhotovitele stavby:

a) Objednatel oznami zhotoviteli pocatek pripravy zadavaci dokumentace pro vybér



zhotovitele stavby, tj. predpokladané obdobi, kdy bude potieba poskytovat soucinnost pii
vybéru zhotovitele stavby. Zhotovitel je povinen poskytnou potfebnou soucinnost
v prub¢hu ptipravy zadavaci dokumentace pro vybér zhotovitele stavby objednateli bez
zbyteéného odkladu ¢i dle vzajemné dohody smluvnich stran.

b) Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli soudinnost pii vybéru zhotovitele stavby
v prub¢hu realizace zadavaciho tizeni na zhotovitele stavby podle projektové dokumentace
dle potieb objednatele, pficemz zhotovitel je povinen tuto fadnou soucinnost poskytnout
nejpozdéji do dvou pracovnich dni od odeslani Zadosti zhotoviteli o poskytnuti
soucinnosti (zejména emailové a telefonické) tak, aby objednatel mohl fadné dodrzet lhitu
stanovenou v zakoné ¢. 134/2016 Sb. o zadavani vefejnych zakazek.

c) Termin konani prohlidky mista plnéni v ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby dle
projektove dokumentace, ozndmi objednatel zhotoviteli alespon tii dny pfedem a tento
termin bude mezi smluvnimi stranami vzajemn¢ odsouhlasen.

Clanek 111.
Cenadila

1. Celkova cena za tfadné¢ provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran dle cenové
nabidky zhotovitele ze dne 14.6.2019 tvorici pfilohu €. 1, ktera je nedilnou soucasti této
smlouvy a ¢ini:

a) Cena za fadn¢ zhotovenou projektovou dokumentaci (v¢etné pfipravnych praci), dle této
smlouvy ¢ini bez DPH 51 500,- K& (slovy: padesatjednatisicpétset korun ¢eskych). K uvedené
cen¢ bude pfipoc¢teno DPH v aktudlni zakonné sazbé&. Tato cena zahrnuje také poskytnutou
soucinnost pti vyberu zhotovitele stavby.

b) Cena za fadné provedeny autorsky dozor stavby dle této smlouvy ¢ini bez DPH 19 000,-
K¢ (slovy: devatenactisic korun Ceskych). K uvedené cené bude ptipoéteno DPH v aktualni
zakonné sazbé.

2. Zhotovitel bude veden snahou a zagjmem o maximalni hospodarnost a ekonomickou vyhodnost
celkového feSeni pfi zachovani naroCnosti feSeni a pozadavkl na provedeni odpovidajici
charakteru objektu. Proto bude potlacovat jakékoliv neopravnéné a bezdlivodné zakladani tak
zvanych vyvolanych investic.

Clanek IV.
Fakturaéni podminky

1. Cena dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) této smlouvy bude uhrazena objednatelem ve dvou
¢astech nasledovné:

- prvni ¢ast ve vysi 90% z celkové ceny dle ¢lanku III. odst. 1 pism. a) této smlouvy bude uhrazena
na zaklad¢ fadné vystaveného danového dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit po fadném
predani projektové dokumentace dle této smlouvy.

- druha cast, kterd slouzi jako pozastavka uhrady pfislusné ceny dila po dobu ptedpokladané
ptipravy a vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, ve vysi 10% z celkové ceny dle
¢lanku III. odst. 1 pism. a) této smlouvy, bude uhrazena na zaklad¢ fadné vystaveného danového
dokladu, ktery je zhotovitel opravnén vystavit ke dni uzavieni smlouvy se zhotovitelem stavby dle
projektové dokumentace, nejpozdéji vSak do dvou let od fadného ptedani projektové dokumentace
a fadného provedeni inzenyrské Cinnosti. Uzavieni ptislusné smlouvy se zhotovitelem stavby dle



projektové dokumentace se zavazuje objednatel oznamit zhotoviteli nejpozdéji do 5 pracovnich
dni po této skutecnosti.

2. Cena dil¢i casti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) této smlouvy bude hrazena objednatelem
mésicné vzdy v pomérné Castce odpovidajici cen¢ za provedeny autorsky dozor a predpokladané
dobé trvani autorského dozoru na zaklad¢ fadné vystaveného danového dokladu, a to aZz do vyse
90% z celkové ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku III. odst. 1 pism. b) této smlouvy. Zbylych 10%
bude zhotoviteli uhrazen na zaklad¢ danového dokladu vystaveného zhotovitelem po fadném
dokonceni stavby provadéné dle projektové dokumentace.

3. Danové doklady bude zhotovitel vystavovat se vSemi zakonnymi néleZitostmi, véetné uvedeni
¢isla uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost zhotovitele, na ktery ma byt platba poukazana a
ktery je zaroven registrovan Vv Registru platcit DPH dle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpist. Splatnost danového dokladu se stanovuje na 21
dni od doruceni objednateli. Pokud nebude danovy doklad splnovat zakonné nalezitosti véetné Cisla
uctu pouzivaného pro ekonomickou ¢innost registrované¢ho v Registru platcd DPH, ma objednatel
pravo na jeho vraceni, pfi¢emz splatnost nového danového dokladu bude opét stanovena na 21 dni.
Cena bude uhrazena bankovnim pfevodem na ucet zhotovitele uvedeny na danovém dokladu, ktery
je zaroven registrovan v Registru platcd DPH. V pfipadé, Ze je zhotovitel platce DPH, neni
objednatel opravnén uhradit cenu dila na jiny bankovni et nez ten, ktery je registrovan
Vv Registru platctit DPH.

Clanek V.
Provadéni dila a jeho spInéni

1. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci v dobé jejiho zpracovavani pribézné
konzultovat s odpovédnymi zastupci objednatele, zastupci Odboru pamatkové péce Kancelate
prezidenta republiky jakoZto piisluSnym organem paméatkové péfe a dalSimi dotcenymi
organizacemi a slozkami.

2. Cistopis projektové dokumentace bude objednateli pfedan v 6 vyhotovenich ve vykresové
podob¢ a jednou na digitalnim nosi¢i ve formatu DXF nebo DWG s kompletni vykresovou
dokumentaci a textovou casti ve formatu DOC, vse téz otevieném formatu PDF. Pro ucely
vybérového tizeni zhotovitele stavby dle projektové dokumentace bude kompletni projektova
dokumentace pfedana jednou také ve strojové Citelném formatu PDF spolu s neocenénym
soupisem stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a neocenénym soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb bez vykazu vymér ve formdlu XLS. Zaroveil spolu
s dokumentaci piedlozi zapis o pfedani a prevzeti projektové dokumentace, ktery objednatel

v s

i zhotovitel podepisi.

3. Soucasti Cistopisu projektové dokumentace bude v souladu s ¢lankem 1. odst. 1 bodem 1.1.této
smlouvy:
- podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb, uréeny pro ocenéni dodavateli stavebnich
praci obsazeny ve viech paré v listinné podobg;

- podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ktery bude
obsahovat vymezeni mnoZzstvi suvedenim postupu vypoctu celkového mnozstvi
poloZek soupisu stavebnich praci obsazeny v paré ¢. 1 v tisténé podobg;

- ocenény podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb obsaZeny v paré ¢. 1
v listinné podobg.

Podrobny soupis praci, dodavek a sluzeb, ur€eny pro ocenéni dodavateli stavebnich praci,
podrobny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér a ocenény podrobny



10.

11.

12.

soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb, budou odevzdany i v elektronické podobé ve
forméatu XLS.

Zhotovitel je povinen zpracovat Cistopis projektové dokumentace dle ¢lanku I. odst. 1.1.této
smlouvy tak, aby po kontrole pfedaného Cistopisu nebyly shledany zadné vady a nedodélky
(nezapracované piipominky objednatele ¢i dotCenych organi a instituci, chyby v rozpoctu,
nedodané ptilohy pozadované objednatelem ¢i pravnimi piedpisy apod.). V opacném piipadé
se jedna o vadu dila, respektive projektové dokumentace.

Zhotovitel nese veskerou odpovédnost za své pripadné poddodavatele a za koordinaci
jednotlivych profesi podilejicich se na zhotoveni projektové dokumentace ¢i dila jako
takového za zhotovitele. Veskeré ¢asti projektové dokumentace budou zpracovany jednotné
a budou mit jednotné ¢lenéni a grafiku a budou vzajemné provazané.

Radnym zhotovenim projektové dokumentace a fadnym uhrazenim ceny projektové
dokumentace objednatelem zhotoviteli pfechazi na objednatele pravo uziti nehmotné Casti
dila, respektive projektové dokumentace, v rozsahu odpovidajicimu ¢lanku I této smlouvy, tj.
zejména, nikoli vSak vyhradng, pro Gcely realizace vybérového fizeni, jakoz i dalSich fizeni a
jednani nutnych pro realizaci stavby, samotné realizace stavby a uZiti stavby a k archiva¢nimu
a ptipadnému dal§imu uziti ve prospéch objednatele (tj. i v rdmci prezentace objednatele ¢i
arealu Prazského hradu). Odmeéna za poskytnuti prava uzit nehmotnou ¢ast dila je soucasti
ceny dila dle ¢lanku III této smlouvy.

Objednatel neni povinen realizovat projektovou dokumentaci, respektive neni povinen
zhotovit stavbu dle projektové dokumentace.

Objednatel je opravnén projektovou dokumentaci uveiejnit v ramci vybéru zhotovitele stavby
dle projektove dokumentace, a to zejména, nikoli v§ak vyhradné, na profilu zadavatele ¢i jinak
v souladu s platnymi pravnimi piedpisy a dale je opravnén projektovou dokumentaci jako
takovou poskytnout podle platnych pravnich predpisi tfetim osobam.

Ochrana autorskych prav se fidi platnym znénim autorského zakona a veSkerymi
mezinarodnimi dohodami o ochran¢ prav k duSevnimu vlastnictvi, které jsou souéasti ¢eského
pravniho fadu.

Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli soucinnost v pribéhu vybéru zhotovitele stavby,
ktery bude realizovat stavbu dle projektové dokumentace, ktera je pfedmétem dila. V pFipadeé,
ze pii vybéru zhotovitele stavby bude tfeba zména, uprava, doplnéni ¢i vyjasnéni této
projektové dokumentace, poskytne zhotovitel soucinnost, a to bez zbyte¢né¢ho odkladu tak,
aby objednatel jako zadavatel mohl fadné plnit pozadavky a povinnosti stanovené zdkonem ¢.
134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni, a to zejména v terminech
stanovenych v ¢lanku 1. odst. 4 této smlouvy.

je povinen predmét této smlouvy plnit s odbornou péci. Zhotovitel je povinen jednat za
objednatele osobné, je-li kK pInéni dila nutné za objednatele jednat a bude-li to mezi smluvnimi
stranami dohodnuto na zdklad¢ plné moci. K vykonu nékterych Cinnosti mize zhotovitel
pouzit tfeti osoby. Za provedeni téchto ¢innosti v§ak odpovida objednateli zhotovitel, jako by
tuto ¢innost v ramci plnéni dila provedl sam.

Zhotovitel je povinen pii vykonu své Cinnosti v ramci plnéni dila dbat pokynti objednatele,
piipadné jej bez zbytecného odkladu upozornit na ziejmou nevhodnost jeho pokynti, které by
mohly mit za nésledek vznik Skody ¢i jiné Gjmy. Je rovnéZ povinen upozornit objednatele, ze
zjistil okolnosti, které mohou mit vliv na zménu jeho pokynt. V ptipad¢€, Ze objednatel 1 pies
upozornéni zhotovitele na splnéni pokynt trva a je-li postupovano v souladu s § 2594 zdkona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdé¢jSich ptedpisii, neodpovida zhotovitel za
Ujmu takto vzniklou.
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Zhotovitel neni opravnén bez ptfedchoziho pisemného souhlasu objednatele jakymkoliv
zpiisobem meénit véeny rozsah ¢i tcel dila oproti pravomocnym spravnim rozhodnutim vcetné
schvalené projektové dokumentace, terminy plnéni dila, ¢i akceptovat viceprace zvysujici
naklady dila ¢i stavby provadéné dle projektové dokumentace. VeSkeré zavazné pokyny pro
zhotovitele stavby a pfipadné dalsi organy a instituce ud€luje vyhradné objednatel, neni-li pro
konkrétni ptipad sjedndno mezi smluvnimi stranami néco jiného.

Provadéni dila dle této smlouvy bude podfizeno statné — reprezentaénimu provozu Prazského
hradu. To znamena, ze zhotovitel neni opravnén uplatiiovat finan¢ni pozadavky na uhradu
nakladi za prostoje.

Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s maximalni Setrnosti k objektiim 1 prosttedi Prazského
hradu. Zhotovitel se zavazuje, ze veSkera Cinnost bude provadéna tak, aby nedoSlo k
poskozeni ani ohrozeni stavajicich architektonickych a historickych prvk.

Zhotovitel je povinen respektovat a fidit se pamatkovou smérnici ¢i stanoviskem Odboru
pamatkové péce Kancelafe prezidenta republiky, pokud bude pro realizaci stavby dle
projektové dokumentace vydana, a to ve vSech cCéastech provadéni dila, zejména vSak
Vv prib¢hu provadéni autorského dozoru.

Kontaktni osobou za objednatele je pan , tel.:, e-mail:
Kontaktni a zodpovédnou osobou za zhotovitele je pan , tel.:, e-mail:

Zménu kontaktni osoby si smluvni strany oznami pisemnym ozndmenim a v pribéhu
provadéni autorského dozoru také zapisem ve stavebnim deniku vedeném v rdmci zhotoveni
stavby dle projektové dokumentace.

Zhotovitel bere na védomi a zavazuje se seznamit se, dodrzovat a pii provadéni dila
respektovat tyto fidici akty objednatele, které mu budou na vyzadani predany. Zaroven se
zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude respektovat existenci téchto vnitinich piedpist:

- Smérnice ¢. 01/04/2011 k zajiSténi pozarni ochrany;

- Smérnice vedouciho Kanceléafe prezidenta republiky (dale jen KPR) ¢. 071115 o rezimu
vstupu do objektii a prostor KPR a SPH;

- Dopravni fad;

- Rozhodnuti vedouciho KPR €. 151121, kterym se upravuje rezim vstupu pro vefejnost
do arealu Prazského hradu;

- Smérnice ¢. 01/01/2017 ustanovujici systém fizeni a prevenci rizik;
- Smérnice ¢. 01/02/2018 o zpracovani osobnich uda;ji;

- Smérnice ¢. 080326 0 rezimu vstupu do systému kolektort a $tol PH.

S vyse uvedenymi fidicimi akty, i se vSemi dal§imi, kter¢ budou zhotoviteli predany jako
zévazné, je zhotovitel povinen sezndmit své zaméstnance a tieti subjekty, které se budou
podilet na plnéni dila a maji se zhotovitelem smluvni vztah a zavézat je k jejich dodrZzovani.
V piipadé¢ zmény nékterého vnitiniho predpisu ¢i vydani nového vnitiniho piedpisu se
zhotovitel zavazuje upravit zplisob provadéni dila v souladu se znénim takového vnitiniho
predpisu a fidit se jim, a to od okamziku, kdy bude s novym ptedpisem ¢i zménou vnitiniho
predpisu seznamen.

Zhotovitel se zavazuje zpracovat projektovou dokumentaci v souladu a s respektovanim
uvedenych vnitinich piedpisi a fidicich aktli objednatele (tj. naptiklad pii zpracovani
projektové dokumentace a jejich soucasti respektovat omezeni dana napt. Dopravnim fadem).
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Vstup do vybranych objektli je podminén vydanim karet tzv. externich pracovniki Odborem
bezpecnostnim Kancelafe prezidenta republiky. Tyto karty (doCasny prikaz ke vstupu) se
zavazuje zhotovitel protokolarné prevzit a pti ukonceni pfislusné Casti dila, pro které byly
karty vydany, je vréatit objednateli, budou-li k provadéni dila dle této smlouvy vydany.
Zhotovitel se zavazuje predlozit objednateli seznam osob urCenych k provadéni dila,
respektive jeho prisluSné Casti, a to nejpozdéji do 5 dnli od ucinnosti této smlouvy, prilohou
seznamu budou vypisy z evidence Rejstiiku trestii CR bez zaznamu, ne star§i 90 dnti ke dni
predlozeni a dale také prikazova fotografie, datum narozeni, ¢. OP/cestovniho dokladu ¢i
bydlist¢, bude-li to objednatel pozadovat (v souvislosti s vytvofenim docasného prukazu ke
vstupu). Zhotovitel a kazdy jeho pracovnik bude po celou dobu vyskytu na Prazském hradé
mit u sebe po dobu provadéni dila docasny prikaz ke vstupu, bude-li mu vydan. V prib¢hu
provadéni dila se zhotovitel zavazuje pii jakékoliv zmén€ na seznamu pracovnikil predlozit
objednateli seznam novy, aktualizovany. Aktualizace seznamu bude objednateli piedlozena
nejméné 5 pracovnich dnii pfed Gcinnosti takové zmény. Piilohou nového seznamu bude
rovnéz vypis z evidence Rejstiiku tresti CR (ne star$i 90 dnii ke dni predloZeni), prikazova
fotografie pro nového pracovnika a dalsi informace uvedené vtomto ¢lanku, popt. dalsi
doklady stanovené touto smlouvou a objednatelem.

Pokud budou osobni udaje dle odst. 19 tohoto ¢lanku ptedané objednateli za ti¢elem vytvorfeni
externi karty pracovnika, budou po zpracovéni predany Kancelafi prezidenta republiky pro
zajisténi vstupu do arealu Prazského hradu. Tyto osobni udaje, popiipad¢ i jiné (napf., nikoliv
vSak vyhradné, RZ vozidel pro zajisténi vjezdu do arealu Prazského hradu, apod.) zpracovava
objednatel pouze po dobu a za ucelem naplnéni této smlouvy a v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy. Zhotovitel se zavazuje informovat své zaméstnance nebo osoby, jejichz
osobni tdaje pfedava, o zpracovani téchto tdaji objednatelem v rozsahu daném touto
smlouvou. Bude-li platna legislativa vyZzadovat pisemné souhlasy se zpracovanim osobnich
udajli, zavazuje se zhotovitel tyto souhlasy obstarat a na vyzadani je objednateli ptedat.
Vseobecné nakladani a zpracovavani osobnich udaji vyplyva zejména z natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané¢ fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o volném pohybu téchto udaji a o zruSeni
smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochran¢ osobnich udajit), zdkona ¢. 110/2019 Sb.,
o zpracovani osobnich udaji a dale pak z wvnitinich pfedpisti objednatele, konkrétné ze
Smeérnice ¢. 01/02/2018 o zpracovani osobnich tdajt (viz vyse).

Jestlize zhotovitel pii své Cinnosti ziska pro objednatele jakékoliv véci nebo jiny prospéch, je
povinen mu je bez zbytecného odkladu vydat.

Objednatel se zavazuje predat pisemné zhotoviteli veskeré podklady a informace, které v
pribéhu plnéni této smlouvy, ¢i feSeni ostatnich zalezitosti sam ziska a které by mohly plnéni
predmétu této smlouvy ovlivnit. Dale se zavazuje poskytnout v€as vSechnu potiebnou
soucinnost, spocivajici zejména v piedani dopliujicich podkladl, vyjadieni a stanovisek,
jejichz potieba vznikne v priabehu plnéni smlouvy.

Zhotovitel ¢i osoby, prostiednictvim kterych provadi dilo, jsou povinni chovat se tak, aby
v souvislosti s jejich ¢innosti vyplyvajici z této smlouvy, nedosSlo k ohrozeni ¢i poskozeni
dobrého jména objednatele, Kancelafe prezidenta republiky, prezidenta republiky nebo
Prazského hradu.

Zhotovitel se zavazuje projektovou dokumentaci zpracovat osobou, kterd je drZitelem
osvédéeni o autorizaci podle zakona ¢. 360/1992 Sh., o vykonu povolani autorizovanych
architektli a o vykonu povoldni autorizovanych inzenyra a technikd ¢innych ve vystavbe, ve
znéni pozdgjsich piedpist, vydaného CKAIT pro obor pozemni stavby (IP00), popf.
osvédéeni o autorizaci vydaného CKA s autorizaci A.0 — autorizovany architekt. V ptipadé




zmény této osoby je povinen objednateli predlozit doklady o jeji kvalifikaci, tedy zejména, ze
je tato osoba drzitelem vysSe uvedeného osvédceni o autorizaci. Doklad o odborné zptisobilosti
piedlozi zhotovitel objednateli spole¢né s oznamenim o zméné pracovnika dle odst. 19 tohoto
¢lanku.

Clanek VI.
Dodatky projektové dokumentace

. Dodatky k projektové dokumentaci (dale jen viceprace, ménéprace), vyvolané v prubéhu
realizace dila, je zhotovitel povinen vypracovat v terminu, rozsahu a zptsobem odpovidajicim
zékladni projektové dokumentaci, ptipadné dle blizSi dohodnuté specifikace se zastupcem
objednatele.

. Vypracovani dodatka k projektové dokumentaci dle predchoziho odstavce muze byt provedeno
a cena vicepraci muze byt uhrazena jediné na zaklad¢é pisemného dodatku této smlouvy, ktery
bude potvrzen opravnénymi zastupci smluvnich stran a bude v souladu s ustanovenim ¢lanku
IX odst. 7 této smlouvy.

Clanek VII.
Odpovédnost zhotovitele

. Zhotovitel poskytuje na dilo zaruku za jakost po celou dobu technicko—ekonomického vyznamu
dila. Dilo mé vady, jestlize provedeni dila neodpovida vysledku urenému ve smlouve, tj.
pokud nespliiuje vSechny pozadavky pro dany ucel uziti vyplyvajici ztéto smlouvy, neni
v souladu s rozhodnutimi, stanovisky, vyjadfenimi pfislusnych vefejnopravnich organa
a organizaci, nespliiuje CSN, CSN EN, piipadné uréené normy stanovené timto za zavazné
(s vyjimkou odchylek od norem odsouhlasenych objednatelem) a odporuje obecné zavaznym
pravnim piedpisim. Vady zhotovitel bezplatné odstrani v dohodnutém terminu.

. Zhotovitel odpovidd za fadné, véasné a kvalitni plnéni pfedmétu smlouvy v rozsahu
stanoveném touto smlouvou a pfislusnymi pravnimi ptedpisy, zejména § 2615 a nésl. a § 2630
zékona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik, ve znéni pozdéjsich piedpisu.

. Smluvni strany sjednéavaji, ze vady projektové dokumentace zjist€né pii vybéru zhotovitele
stavby dle projektové dokumentace odstrani zhotovitel bez zbytecného odkladu ihned, a to
bezuplatné.

. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel je opravnén vady projektové dokumentace uplatnit
I v pribéhu vybéru zhotovitele stavby dle projektové dokumentace, v pribéhu provadéni stavby
a autorského dozoru dle této smlouvy a dale po celou dobu zaruky uvedené v odst. 1 tohoto
¢lanku a v souladu s ustanovenim § 2630 odst. 1 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdéjsich predpist.

. Zhotovitel odpovida za veSkerou Ujmu, majetkovou i nemajetkovou, vzniklou objednateli
z diivodu poruseni povinnosti zhotovitele stanovenych touto smlouvou nebo pravnimi piedpisy.
Zhotovitel rovnéz odpovida za veskerou ujmu zplsobenou objednateli v souvislosti
s provadénim dila tfetimi osobami (zaméstnanci, poddodavateli ¢i dalsimi osobami), stejné,
jako by ji zptsobil sdm. Zhotovitel se povinnosti k nahrad¢ Skody nemuze zprostit. Smluvni
strany se dohodly, Ze ustanoveni § 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik, ve
znéni pozdgjsich piedpist, se pro ucely stanoveni rozsahu nahrady $kody vzniklé v dusledku
poruseni povinnosti zhotovitele podle této smlouvy nepouZije.



. Skody, za které odpovida podle pfedchoziho odstavce zhotovitel, odstrani zhotovitel na vlastni
naklady ve lhuté do 14 kalendainich dni od zjisténi $kody, nebude-li sjednano jinak. V pfipadg,
ze tak neucini nebo takové odstranéni nebude mozné, je povinen nahradu Skody uhradit
objednateli v pIné vysi a v neomezeném rozsahu, a to do 30 kalendainich dnti od doruceni
vyuctovani zpracovaného objednatelem. Pro piipad prodleni zhotovitele s nahradou Skody
podle odstavce se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z dluzné castky za kazdy zapocaty den prodleni.

Clanek VIII.
Sankce, odstoupeni od smlouvy

.V ptipadé nedodrzeni kazdého dil¢iho terminu dle ¢lanku II této smlouvy, sjednava se smluvni
pokuta ve vysi 0,3 % z ceny dil¢i ¢asti dila dle ¢lanku IIT odst. 1 této smlouvy za kazdy
zapocaty den, se kterym je zhotovitel v prodleni, neni-li touto smlouvou pro konkrétni ptipad
stanovena pokuta odlisna.

. V ptipad¢, ze v Cistopisu predané kazdé dil¢i projektové dokumentace budou objednatelem
shledany vady a nedodélky (nezapracované piipominky, chyby v rozpoc¢tu, nedodané
pozadované piilohy, nesoulad s pravnimi ptedpisy, apod.) a to i zjisténé dodatecné napf.
Vv ramci vybérového fizeni na zhotovitele stavby, dle zavéra Utadu pro ochranu hospodaiské
soutéze ¢i soudu nebo pfii realizaci stavby dle projektové dokumentace, sjedndva se smluvni
pokuta ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: péttisic korun Ceskych) za kazdou takovou vadu nebo
nedodélek.

. Pro ptipad vyskytu prokédzanych vad projektové dokumentace zjiSténych pii realizaci stavby
a majicich dopady na zvySeni ceny realizované stavby, sjednava se smluvni pokuta ve vysi
10 % z nartstu ceny realizované stavby (vicenaklady objednatele v disledku vad projektové
dokumentace). Objednatel ma zaroven v takovém piipad¢ ndrok na ndhradu skody odpovidajici
celkovému nartstu ceny realizované stavby vyvolané vadou, poptipad¢ na dal$i souvisejici
naklady, pticemz ustanoveni o smluvni pokuté uvedené v prvni vété nema vliv na vysi nahrady

Skody.

. V piipadé predem neomluvené neucasti na kontrolnim dnu stavby dle projektové dokumentace
nebo neuskutecnéni navstévy realizované stavby dle projektové dokumentace bez predchozi
omluvy ¢i jinak fadné a véas, ¢i v piipadé€, Zze zhotovitel v dohodnutych terminech neplni své
povinnosti  vyplyvajici z povinnosti vykondvat autorsky dozor stavby dle projektové
dokumentace (tj. zejména, nikoli vSak vyhradné, neposkytnuti souéinnosti objednateli
k postupu provadéni stavby, nevyjadfeni se k navrhim zhotovitele stavby ¢i objednatele
k navrhim provadéni stavby, nezodpov€zeni a nezpracovani dotazii k realizaci stavby
a k projektové dokumentaci apod.), sjednava se smluvni pokuta ve vysi 0,3 % zceny za
provadéni autorského dozoru uvedené v ¢lanku III odst. 1 pism. b) této smlouvy za kazdy den
prodleni a za kazdy jednotlivy pfipad porusSeni povinnosti.

. V ptipadé prodleni se splnénim jakéhokoliv terminu vyplyvajictho ze zavazkli zhotovitele
obsazenych v zapisech z kontrolnich dni stavby apod. sjednava se smluvni pokuta ve vysi
0,3 % z ceny autorského dozoru uvedené v ¢lanku III odst. 1 pism. b) této smlouvy za kazdy
den prodleni a za kazdy jednotlivy pfipad nedodrzeni terminu.

. Nevraceni byt i jen jedné karty dle ¢lanku V odst. 21 této smlouvy se povaZzuje za poruseni
smlouvy a objednatel méa pravo na Uhradu smluvni pokuty ve vysi 1.000,- K¢ (slovy: jedentisic
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korun Ceskych) za kazdou nevracenou kartu.

Ujednanim o smluvni pokuté neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody v pIné vysi
a smluvni strany tak mezi sebou vylucuji pouziti ustanoveni § 2050 zékona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, ve znéni pozdgjsich piedpisi. Skodou se rozumi také piipadné pokuty
a sankce ulozené Utadem pro ochranu hospodaiské soutéze &i soudem vztahujici se k pfedmétu

dila.

Pro piipad prodleni objednatele s tthradou ceny jednotlivé ¢asti dila sjednava trok z prodleni
dle natizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni, z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén zapocitat smluvni pokuty, uroky z prodleni, nenahrazené néklady na
odstranéni zhotovitelem vcas neodstranénych Skod a nahrady Skod piimo proti fakturované
Castce.

Objednatel je oprdvnén od této smlouvy odstoupit, neprovadi-li zhotovitel dilo v souladu s touto
smlouvou, a to ani po pisemném upozornéni objednatele ve hité jim urcené k napravé nebo
nepostupuje-li zhotovitel pii plnéni smlouvy s odbornou péc¢i. Neplnéni téchto povinnosti
zhotovitelem se povazuje za podstatné poruSeni smlouvy. Objednatel je opravnén od této
smlouvy odstoupit také v pifipadé, ze zhotovitel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym
zpusobem ve smyslu § 2002 zakona ¢. 89/2012 Sb., obéansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi.

Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit, je-li objednatel v prodleni s proplacenim
faktur delsim nez 60 kalendarnich dni nebo neposkytuje-li soucinnost, a to ani po pisemném
upozornéni zhotovitele ve lhité jim uréené k napravé nebo v piipad€, ze uziva projektovou
dokumentaci v rozporu s touto smlouvou. Takové jednani objednatele se povaZuje za podstatné
poruseni smlouvy. Zhotovitel je opravnén od této smlouvy odstoupit také v ptipadé, ze
objednatel porusi tuto smlouvu jinym podstatnym zptisobem ve smyslu § 2002 obcanského
zakoniku.

Odstoupenim od smlouvy smlouva zanikd, kdyz projev vile opravnéné strany odstoupit od
smlouvy je dorucen druhé strané.

Clanek IX.
Zavérefna ujednani

Tato smlouva miize byt ukonc¢ena dohodou smluvnich stran ¢i odstoupenim dle této smlouvy.

V ptipad¢ ukonceni smlouvy vyrovnaji smluvni strany vzajemné naroky a povinnosti, které
budou mezi nimi existovat nejdéle ve lhuté tficeti kalendainich dnti, pficemz zhotovitel
piredevsim pifedd objednateli veSkera plnéni sjednana dle této smlouvy, ktera do ukonceni
platnosti smlouvy provedl ¢i zhotovil, pokud mu byla nebo bude za tato plnéni poskytnuta
objednatelem Ghrada plynouci z této smlouvy, ¢i maji byt poskytnuta objednateli beztplatné.
Objednatel uhradi zhotoviteli veskeré nedoplatky za uskute¢néna plnéni zhotovitele, na které
mu dle této smlouvy vznikne pii ukonceni smlouvy narok.

Objednatel a zhotovitel se zavazuji, ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez jeho predchoziho pisemného souhlasu
a ani tyto informace nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy, a to po
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celou dobu trvani smlouvy 1 po jejim skonceni, a to az do doby nez se tyto informace stanou
obecné¢ znamé. To neplati v pfipadé, kdy objednateli vznikne povinnost vySe uvedené
informace poskytnout podle obecné zavaznych pravnich piedpisi, a dale, bude-li o tyto
informace pozadan svym zfizovatelem. Smluvni strany sjednavaji, ze smlouva v uvedeném
znéni mize byt kteroukoli ze smluvnich stran zvefejnéna v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

Zhotovitel prohlasuje, ze je fadné pojiStén, a to predevSim v souladu s obecnymi pojistnymi
podminkami pojisténi odpovédnosti za Skody vznikajici z veSkerych omyld, opomenuti
¢i nedbalosti pti vykonu ¢innosti v ramci smlouvy; toto pojisténi musi byt zpusobilé kryt
vzniklou Skodu v okamZiku, kdy Skodni udalost nastala a byla oznamena jako udalost pojistna.
Smluvni strany mezi sebou vylucuji limitaci nahrady Skody, zhotovitel se zavazuje uhradit
objednateli Skodu v pIné vysi, i kdyz pojistnd smlouva bude kryt pouze c¢ast nakladi
souvisejicich se Skodou. Zhotovitel se zaroven zavazuje udrzovat tuto pojistnou smlouvu
Vv platnosti po celou dobu provadéni dila, a to i v pfipade, ze dojde ke zméné v rozsahu ¢i
povaze dila. Na vyzadani objednatelem se zhotovitel zavazuje ptedlozit objednateli platnou
pojistnou smlouvu splitujici podminky tohoto odstavce bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji
v8ak do 5 kalendainich dnti.

Zhotovitel neni opravnén postoupit ¢i pievést prava, povinnosti, zavazky a pohledavky z této
smlouvy tieti osobé nebo jinym osobdm bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Otazky v této smlouvé vyslovné neupravené se budou fidit podle pfislusného ustanoveni obecné
zavaznych pravnich piedpist, zejména zakona ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, ve znéni
pozdéjsich predpist, a zédkona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich
s pravem autorskym a o zmén¢ nékterych zakond, ve znéni pozdéjsich predpisti.

Tato smlouva muze byt ménéna nebo dopliiovana pouze formou vzestupné c¢islovanych
pisemnych dodatkt, za predpokladu uplné bezvyhradné shody na jejich obsahu, bez ptipusténi
byt nepatrnych odchylek, podepsanych ob&éma opravnénymi zastupci smluvnich stran,
jakdkoliv ustni ujednani o zménach této smlouvy budou povazovana za pravné neplatna
a neucinna.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichZ dva obdrZi objednatel a jeden zhotovitel.

Smluvni strany sjednavaji, Ze si budou pisemnosti dle této smlouvy zasilat na kontakty, které
jsou pro konkrétni jednani uvedené v této smlouvé ¢i na adresu sidla smluvni strany. Smluvni
strany také sjednavaji, Ze si mohou platn¢ zasilat jakakoli pisemnd pravni jednani dle této
smlouvy i do pfislusné datové schranky, ma-li ji zhotovitel zfizenu, formou datové zpravy (je
tieba aktivace sluzby postovni datova zprava). Takové doruceni, je-li v souladu s platnymi
pravnimi piedpisy, se povazuje za platné doruceni pisemnosti dle této smlouvy. Smluvni strany
dale sjednavaji, Ze i pro tento pfipad mezi sebou ohledné doby doruceni uplatni domnénku doby

dojiti stanovenou v § 573 zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozd¢jSich
ptedpisi.

Tato smlouva je uzaviena dnem jejiho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran
a ucinnosti nabyva dnem uvefejnéni v registru smluv dle zékona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach u¢innosti nékterych smluv, uvetfejiiovani téchto smluv a o registru smluv, ve znéni
pozd¢jsich predpisi.



Seznam pfiloh:

Ptiloha ¢. 1 — Nabidkovy rozpocet zhotovitele ze dne 14.6.2019
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