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SMLOUVA O DÍLO č. 029-A/19 

Číslo smlouvy objednatele: 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, 
níže uvedeného dne, měsíce a roku 

Smluvní strany 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. 
se sídlem:   Národní 1009/3, 110 00 Praha 1 
zastoupená:   Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem 
IČO:    60457856 
DIČ:    CZ60457856 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank a.s., Praha 
číslo účtu:   1051041114/5500 
zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR 
plátce DPH 
(dále jen „Objednatel“) 

a 

HYDRO & KOV s.r.o. 
se sídlem:   Pražská 1333, 379 01 Třeboň    
zastoupená:  , jednatelem      
IČO:   27720161      
DIČ:    CZ27720161     
bankovní spojení:  Česká spořitelna a.s.   
číslo účtu:   576303389/0800    
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS České Budějovice, C 16097  
tel.:       
e mail:      
plátce DPH 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

1. Úvodní ustanovení 

 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. vyzvala společnost HYDRO & KOV s.r.o.          
k předložení cenové nabídky na akci „Úprava vodního režimu v zámeckém parku Třešť“.  
Společnost HYDRO & KOV s.r.o.  podala nabídku ze dne 16.5.2019, která byla v souladu 
s požadavky Objednatele. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále jen 
„SOD“) takto:   
  

2. Účel a předmět smlouvy 
  

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo spočívající v odbahnění a 
revitalizaci vodní nádrže, drobné opravě vodní nádrže (utěsnění průsaku podél 
potrubí spodní výpusti), revitalizaci a hrazení potoka a vytvoření nových tůní, které 
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přispějí ke zlepšení regulace vodního režimu a k rozšíření fauny a flory v biotopu, 
v zámeckém parku Třešť.   
Dílo provede Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí. 

  Předmět díla je vymezen projektovou dokumentací vypracovanou v společností   
SUNCAD, s.r.o. se sídlem Špotzova 6, 161 00 Praha 6 v prosinci 2017, která byla  
přiložena k výzvě Zhotoviteli ve věci cenové nabídky a oceněným výkazem výměr, 
soupisem prací (dále jen „Rozpočet“), který tvoří jako příloha nedílnou součást SOD. 
Výkaz výměr byl přiložen k výzvě Zhotoviteli ve věci cenové nabídky.    

2.2        Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s úplným rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré technické a kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
Rozpočet neobsahuje žádné nejasnosti, rozpory nebo chyby, které v rámci své 
odbornosti musel zjistit. 

 
2.3 Dílo bude provedeno v bezvadné jakosti, z nových materiálů a dle technologických a 

pracovních postupů vyplývajících z této SOD včetně všech jejích příloh. Zhotovitel je 
povinen dodržovat ustanovení příslušných ČSN, EN a platných předpisů týkajících se 
předmětu díla, včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce dle zákona  
č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Zhotovitel k provedení díla použije pouze materiál a 
výrobky, které jsou certifikovány. 

 
  

3. Doba plnění a místo plnění 
 

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v plném rozsahu nejpozději do 30. 11. 2021. 

Doba plnění: 
Zahájení:     od účinnosti smlouvy o dílo 
Ukončení:  do 30. 11. 2021  
  

3.2 Dílo bude provedeno po etapách s tím, že v roce 2019 budou provedeny práce ve výši 
500 000,-Kč bez DPH.      

  

4. Místo plnění 

 
Místem plnění jsou pozemky Objednatele č. parcelní 2720 a 2721, k.ú. Třešť. 

 

5. Cena díla 
 

 5.1 Cena díla je smluvními stranami sjednána v souladu se zákonem o cenách. K této ceně 
je dopočtena DPH ve výši podle platné sazby. Cena je stanovena na základě Rozpočtu. 
Předmětem ceny jsou i práce a dodávky neuvedené v Rozpočtu, bez kterých ale ze 
své povahy není možné dílo provést a o kterých Zhotovitel na základě svých odborných 
a technických znalostí měl vědět a v nabídce je uvést. Cena díla obsahuje veškeré 
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náklady Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla. Cena díla 
obsahuje mimo jiné také náklady na: 

 - vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště, 
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, koordinační a kompletační činnost, 
 - odvoz a uložení odpadu ve smyslu platných právních předpisů, a 
 - zajištění všech nezbytných zkoušek. 
 

Cena bez DPH  1 999 999,- Kč 
DPH 21%   420 000,- Kč 
Cena včetně DPH  2 419 999,- Kč 

 
Tato cena je shodná s nabídkovou cenou a je cenou nejvýše přípustnou. Výši této ceny 
Zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání Objednateli.  

 
5.2 Cena je podrobně specifikována v Rozpočtu, který tvoří nedílnou součást této SOD 

jako její příloha. 

5.3 Takto dohodnutá cena je cenou konečnou a maximální a zahrnuje veškeré činnosti a 
náklady zhotovitele související s provedením díla dle této SOD. Jedná se zejména o 
náklady na nákup stavebních hmot, materiálů, dopravu, zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, provozování a demontáž staveniště, výrobní režii, a dále 
náklady na těžbu, odvoz, uložení a likvidaci vytěženého materiálu, odstranění 
reklamovaných vad a další veškeré náklady na splnění všech závazků sjednaných 
v této SOD a veškeré nutné náklady na realizaci díla. Případné změny cen stavebních 
prací, materiálů a energií v průběhu realizace díla nemají na dohodnutou cenu žádný 
vliv. 

 
5.4 Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí 

sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny. 
 
5.5      V roce 2019 budou provedeny a fakturovány práce ve výši 500 000,-Kč bez DPH. 
 
 

Čl. 6 
Platební podmínky 

 
6.1 Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a 

Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky v uplynulém kalendářním měsíci. 
 
6.2 Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně 

provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vyhotovené 
Zhotovitelem. Zhotovitel je povinen předat soupis skutečně provedených prací a 
dodávek technickému dozoru Objednatele (dále jen „TDS“) k odsouhlasení nejpozději 
k poslednímu dni příslušného měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům 
provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů 
od jejich obdržení. Pokud TDS neodsouhlasí předložený soupis prací, musí být tento 
soupis prací předložen do 3 dnů zástupcům obou stran ve věcech smluvních. 

 
6.3 Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z oceněného Rozpočtu. Soupis 

skutečně provedených prací musí obsahovat: 
- práce provedené od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období 

(dosud fakturované položky), 
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- práce provedené v průběhu daného fakturačního období, na které je 
vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované 
položky), 

- práce, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované 
položky). 

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole 
před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové 
podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a 
číselně musí s touto přesností korespondovat s Rozpočtem. 

6.4 Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle 
v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat: 
-          číslo smlouvy Objednatele, 
-          číslo faktury, 
-          den splatnosti faktury, 
-         označení díla, v souladu s ustanovením čl. 2. této SOD. V příloze faktury musí 

být vždy soupis provedených prací a dodávek odsouhlasený TDS. 
 
6.5 Nebude-li faktura obsahovat správné nebo úplné údaje a náležitosti uvedené 

v odstavcích 6.3 a 6.4 tohoto článku, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit 
Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se 
splatností uvedenou v odst. 6.7 tohoto článku. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před 
úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po 
odstranění vady nebo zanikla-li Zhotoviteli odpovědnost za vadu z jiného důvodu, 
předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 6.7 tohoto 
článku. 

 
6.6 Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší práce 

v rozporu s touto SOD, provádí práce v rozporu s  touto SOD, nebo pokud je v prodlení 
s realizací oproti článku 4 této SOD, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne. 

 
6.7 Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je 21 kalendářních dnů 

ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví SOD. 
Datem uskutečněného zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za 
který je faktura – daňový doklad vystavena. 

 
6.8      Smluvní strany se dohodly, že vystavené měsíční faktury za zhotovení díla dle čl. 2 této 

SOD budou objednatelem uhrazeny do výše 90% ceny díla dle čl. 5 odst. 5.1 této SOD.    
 
6.9 Zbývajících 10% fakturované ceny díla tvoří pozastávku za řádné provedení díla a 

splnění dalších závazků Zhotovitele dle této SOD. Splatnost této částky nastane za 
splnění podmínek uvedených v odst. 6.10 tohoto článku. 

 
6.10 Pozastávka odpovídající 10% z fakturované konečné ceny díla bude splatná do 14 dnů 

od doručení písemné výzvy Zhotovitele Objednateli, zaslané na adresu pro doručování 
Objednatele. Výzva může být odeslána po protokolárním převzetí bezvadného díla 
oprávněným zástupcem Objednatele, tj. po podpisu protokolu o odstranění vad a 
nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla dle čl. 2 této SOD. 

 
6.11 Dle § 92e), v návaznosti na §92a) zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané 

hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude uplatněno přenesení daňové povinnosti, 
kde je povinnost přiznat daň na výstupu přenesena na příjemce plnění. V rámci tohoto 
režimu má povinnost přiznat a zaplatit plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění 
v tuzemsku uskutečněno. Zhotovitel vystaví daňový doklad, kde neuvede DPH ani 
cenu s DPH, jen sazbu DPH v % a sdělení v souladu s § 29 odst. 2 písm. c) „Daň 
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odvede zákazník“. Daňový doklad bude mít náležitosti § 29 odst. 1 písm. a) až l) zákona  
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

Čl. 7 
Povinnosti Objednatele 

 
7.1 Objednatel předá protokolárně staveniště Zhotoviteli obvyklým způsobem, součástí 

zařízení staveniště bude také prostor pro uskladnění materiálu. Staveniště bude 
předáno Zhotoviteli k bezplatnému použití po dobu provádění díla. O určení místa 
staveniště jakož i krátkodobé skládky materiálu a stavební suti bude pořízen zápis do 
stavebního deníku. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný 
oběma stranami. Objednatel nebude poskytovat Zhotoviteli energie potřebné pro 
zhotovení díla.   

 
7.2 Objednatel zabezpečuje výkon TDS. Jména osob oprávněných k výkonu TDS, sdělí 

Objednatel Zhotoviteli při předání staveniště nebo zápisem do stavebního deníku. 
 
7.3  Objednatel má vyhrazeno právo kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění 

prostřednictvím TDS nebo řádně zmocněné osoby. 
  
7.4 Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je 

určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení před jejich provedením, 
zadáním nebo dokončením, je zhotovitel povinen na pokyn TDS tuto část díla 
zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím 
procedurám, nechat je uspokojivě provést, a ukončit a na vlastní náklady navrátit a 
uvést dílo do původního řádného stavu. 

 
7.5 TDS má právo nepřijmout práci nebo dodávku, která nebude odpovídat této SOD. TDS 

má právo zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku třetí stranou, aby se zjistilo dodržování 
prováděných prací a této SOD. Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel 
ze svého, pokud: 

 
- kontroly nebo zkoušky vyplývají z obecně závazných právních předpisů nebo 

technických norem, 
 
- se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele nebo 

pokud je dílo prováděno v rozporu s touto SOD, technickými normami nebo 
právními předpisy. 

 
7.6 Objednatel odpovídá za to, že řádný průběh prací Zhotovitele nebude rušen 

neoprávněnými zásahy třetích osob.  
 
7.7 Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele 

připojovat své stanovisko – souhlas, námitky, návrh na řešení či jiná opatření, apod.  
 
 

Čl. 8 
Povinnosti Zhotovitele 

 
8.1 Zhotovitel se zavazuje za podmínek této SOD provést dílo na svůj náklad a nebezpečí 

v rozsahu dle čl. 2 této SOD, Rozpočtu a platných technických norem a právních 
předpisů. 
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8.2  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to do výše odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí a to po celou dobu provádění díla. Výše 
pojistné částky je Objednatelem požadována v minimální výši 500 000 Kč. Zhotovitel 
je povinen doklady o pojištění předložit ve formě ověřené kopie Objednateli při podpisu 
této SOD.  

 
8.3 Zhotovitel se zavazuje k provedení díla použít dodávky a materiály I. jakostní třídy s 

parametry odpovídajícími projektové dokumentaci/nebo odpovídající ČSN a účelu, ke 
kterému bude dílo sloužit. Na vyžádání Objednatele předloží Zhotovitel vzorky a 
normou nebo projektem předepsané atesty materiálů, které hodlá použít k provedení 
díla. 

 
8.4 Zhotovitel je povinen poskytnut Objednateli spolupůsobení při výkonu finanční kontroly 

podle § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, a je 
povinen toto zajistit i u svých poddodavatelů. 

 
8.5  Zhotovitel je povinen odškodnit Objednatele za jakoukoliv újmu, která mu vznikla 

narušením práv třetích osob činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ní. 
 
8.6  V případě jakéhokoliv narušení či poškození přilehlých částí objektu, kde je dílo 

prováděno, v době provádění stavebních prací Zhotovitelem, uvede Zhotovitel 
poškozené části objektu nejpozději ke dni předání hotového díla do původního stavu, 
původní stav před zahájením prací Zhotovitel prokazatelně zdokumentuje. 

 
8.7  Zhotovitel ponese na svůj náklad případné poškození nepředaného a nepřevzatého 

díla. 
 
8.8 Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební 

deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Následně je Zhotovitel 
povinen předat stavební deník Objednateli. 

 
8.9 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude prováděno způsobem, který neohrozí životní 

prostředí, a to jak při realizaci díla, tak po jeho dokončení. Současně se zavazuje zajistit 
odvoz a likvidaci případného odpadu tak, aby jeho činností nebyly porušeny právní 
normy upravující ochranu životního prostředí. 

 
8.10 Zhotovitel bude při realizaci díla brát maximální ohled na to, aby svou činností 

nenarušoval provoz v areálu zámku Třešť.  
 
8.11 Zhotovitel umožní na staveniště vstup pověřeným pracovníkům Objednatele, tím je 

zejména TDS.  
 
8.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravu a skladování všech materiálů, stavebních 

hmot a dílců, výrobků, strojů a zařízení a jejich přesun za skladu na staveniště. 
 
8.13 Zhotovitel je výlučně odpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění a 
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích  

 
8.14 Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů 

a dále zejména (nikoliv však pouze): 
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- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory 

areálu zámku Třešť a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k 
ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž 
povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo 
nebezpečí hrozící všem osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho 
blízkosti odstraněno, 

 
- učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo 

na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo 
ohrožení zdraví nebo života osob a majetku imisemi, hlukem nebo jiným 
způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla, 

 
- vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských 

sítích. Případné vzniklé škody hradí zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud 
škoda vznikne působením Zhotovitele. 

 
 

Čl. 9 
Staveniště 

 
9.1 O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště,  podepsaný 

oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí 
staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště.   

 
9.2 Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 

díle až do doby jeho předání Objednateli.   
 
9.3 Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady úplnou ochranu vybudovaného zařízení 

staveniště včetně nezabudovaného materiálu proti vniknutí a odcizení cizí osobou po 
celou dobu realizace díla. Zhotovitel zajistí prostor tak, aby na staveniště nemohly 
vstupovat nepovolané osoby, zejména veřejnost. Staveništěm se rozumí prostor 
určený pro provedení díla a zařízení staveniště. 

 
9.4 Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění 

odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen 
provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, 
manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby 
nepřekážely v prostoru, ve kterém je dílo prováděno. Při provádění prací a dodávek je 
zhotovitel povinen odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerou staveništní suť a 
odpady. Při nakládání s odpady je zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona  
č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími 
předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů 
vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu se zákonem o odpadech.  

 
9.5 Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je 

Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout, pokud se smluvní strany nedohodnou 
jinak. 

 
 

Čl. 10 
Stavební deník 

 
10.1 Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“) v souladu s ustanovením  

§ 157 zák. č. 225/2017 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu, v platném 
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znění a v souladu s vyhláškou č. 405/2017 Sb. Zhotovitel povede ode dne převzetí 
staveniště SD o pracích, které provádí. SD bude kdykoli okamžitě přístupný v průběhu 
práce na staveništi. Zhotovitel zapisuje do SD všechny důležité okolnosti týkající se 
provádění díla a skutečnosti rozhodné pro plnění této SOD, zejména časový postup 
prací, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prováděných prací. Objednatel bude 
sledovat obsah SD a vyjadřovat k zápisům Zhotovitele své stanovisko.  

 
10.2 Je zakázáno zápisy ve SD přepisovat, škrtat a dále nelze ze SD vytrhávat jednotlivé 

listy. 
 
10.3 V SD se průběžně vyznačují doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo v 

místě provádění díla, jako jsou vyjádření dokumentující odchylky apod. 
 
10.4 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 

prováděny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Při denních 
zápisech se nesmí vynechávat volná místa. Mimo stavbyvedoucího mohou provádět 
potřebné záznamy pracovníci uvedení v této SOD, zástupce Objednatele a orgány 
památkové péče, popřípadě jiné pověřené orgány. 

 
10.5 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným zápisem Objednatele, je povinen 

připojit k záznamu do 3 pracovních dnů svoje stanovisko, jinak se má za to, že s 
obsahem souhlasí. 

 
10.6 Objednatel či TDS jsou oprávněni kontrolovat obsah SD a potvrdit kontrolu svým 

podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem v 
SD, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.  

 
10.7 Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se kontrolních dnů za účelem kontroly 

provádění díla za účasti TDS a objednatele.  
 
10.8 Případný zápis v SD, jenž by zavazoval některou ze stran přímo k dohodě o změně 

cen sjednaného díla, víceprací, změně termínu dokončení a úprav záruční doby, bude 
považován za bezpředmětný. Jakékoliv úpravy nebo změny těchto skutečností lze řešit 
pouze na podkladě vzájemné dohody smluvních stran, a to výhradně formou 
písemného dodatku k SOD. Lhůty pro vyjádření námitek v SD neběží, pokud Zhotovitel 
jakýmkoliv způsobem ztíží nebo znemožní oprávněnému zástupci Objednatele přístup 
k SD. 
 

10.9 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, 
písemně v SD min. 3 dny před zakrytím. V případě nepřítomnosti TDS v místě 
provádění díla jej Zhotovitel vyrozumí zároveň telefonem nebo e-mailem. V případě, že 
se zástupce Objednatele, ač řádně vyzván, ke kontrole nedostaví, může Zhotovitel 
předmětné práce zakrýt, nezakryje-li Zhotovitel práce s ohledem na vážnost takovýchto 
prací a vyčká déle než dohodnuté 3 dny, má právo na uplatňování změny dohodnutého 
času plnění. 

 
10.10 Účast Objednatele na kontrole zakrývaných prací ani zakrytí prací Zhotovitelem za 

neúčasti Objednatele nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani 
odpovědnosti vyplývající ze záruky a vadného plnění. 

 
10.11 TDS má právo nařídit Zhotoviteli přerušení, zastavení nebo pokračování prací, a to i v 

případě, jestliže Zhotovitel s takovým rozhodnutím nesouhlasí. Příkaz musí být 
proveden písemně, zápisem do SD a vykonán bezodkladně, přičemž vzniklé rozpory a 
jejich následky budou předmětem dodatečných jednání mezi Zhotovitelem a 
Objednatelem vyvolaných do 3 pracovních dnů. Zejména je TDS oprávněn dát 
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pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost provádění 
díla, život nebo zdraví osob. 

 
 

Čl. 11 
Provádění díla a přerušení prací 

 
11.1 Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet 

na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této SOD. 
 
11.2 Zhotovitel bude odpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, 

užité technologie a materiál a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za 
přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů. 

 
11.3 Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli. 

Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních 
i poddodavatelů.  

 
11.4 Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. S ohledem na 

dodržování harmonogramu provádění díla se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze 
provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny 
termíny provádění díla. 

  
11.5 Pokud dojde k přerušení prací z důvodů výskytu skrytých překážek bránících provádění 

díla, odsouhlasených Objednatelem, bude přerušení zapsáno v SD a Zhotovitel má 
právo sjednat dodatkem k SOD přiměřené prodloužení lhůty k provedení díla o dobu 
přerušení nebo nezbytně nutnou dobu související s přerušením prací. 

 
11.6 Pokud Objednatel zjistí závažné nedostatky v realizaci díla na straně Zhotovitele, může 

práce zastavit nebo přerušit do doby provedení nápravy. Doba přerušení jde na vrub 
Zhotovitele. 

 
 

Čl. 12 
Provedení a předání díla 

 
12.1 Zhotovitel oznámí Objednateli nejpozději 3 pracovní dny předem, kdy bude řádně 

provedené dílo dokončeno a připraveno k předání. Smluvní strany se na základě tohoto 
oznámení dohodnou na průběhu předávacího řízení. 

 
12.2 Podmínkou předání a převzetí díla je úspěšné provedení veškerých zkoušek 

předepsaných právními předpisy vztahujícími se k dílu a platnými normami a 
Objednatelem, které provede Zhotovitel na své náklady. Všechny doklady, jimiž je 
Zhotovitel povinen dokladovat řádné provedení díla, předloží Zhotovitel Objednateli 
nejpozději ke dni zahájení předání a převzetí díla. 

 
12.3 Zhotovitel je povinen připravit a u přejímacího řízení předložit následující doklady, bez 

jejichž předložení nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání: 
- stavební deník, 
- atesty a zápisy či osvědčení použitých materiálů, 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- doklady o likvidaci odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem 

č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
 
12.4 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol, který bude obsahovat: 
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 - označení díla, 
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření SOD, 
- zahájení a ukončení prací na prováděném díle, 
- prohlášení Objednatele o převzetí díla, 
- datum a místo sepsání protokolu, 
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a 

převzít, 
- seznam předané dokumentace, 
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
- termín vyklizení staveniště, 
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo 

(v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby), 
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. 
 

12.5 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a je-li v souladu s ust. § 2605 odst. 1 NOZ  
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a protokolárně předáno Objednateli.  

 
12.6 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy 

o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho 
užívání podstatným způsobem neomezují. Pokud dokončené dílo neodpovídá SOD a 
vykazuje při předávacím řízení zjevné vady, vzniká Objednateli dnem převzetí díla 
s výhradou, právo z odpovědnosti za vady. 

 
 
12.7 Má-li dílo vady, které podstatným způsobem porušují SOD, sdělí Objednatel 

Zhotoviteli, jaké právo z odpovědnosti za vady si zvolí, a to při oznámení vady popř. 
bez zbytečného odkladu po jejím oznámení. Provedenou volbu práva z odpovědnosti 
za vady nelze bez souhlasu Zhotovitele změnit.  

 
12.8 Do odstranění vady Zhotovitelem nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem 

přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.  
 
12.9 Skryté vady díla je třeba oznámit Zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu poté, co 

je možné je při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do pěti let od převzetí díla. 
 
12.10 Dokladem o předání a převzetí díla je zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran 

s výhradou zjevných vad nebo bez výhrad v případě, že dílo nevykazuje žádné zjevné 
vady a nedodělky. Specifikace drobných vad a nedodělků ve smyslu odst. 12.6 tohoto 
článku a způsobu a doby jejich odstranění, popř. slevy z ceny bude tvořit přílohu zápisu 
o předání a převzetí díla. 

 
12.11 Zhotovitel je povinen mít nejpozději v den předcházející dni podpisu této SOD 

uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti a pojištění za škody 
způsobené na prováděném díle. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této 
smlouvy do uplynutí sjednané záruky za jakost díla bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení. 

 
 

Čl. 13 
Záruka za jakost díla 

 
13.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na celé dílo po dobu 60 měsíců od předání a  

převzetí celého díla. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po tuto dobu vlastnosti 
stanovené ve všech technických normách (ČSN a EN), které se vztahují k materiálům, 
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zařízením a pracím souvisejících s provedením díla, a dále stanovené touto SOD a že 
dílo může po tuto dobu sloužit účelu, ke kterému bylo provedeno.  

 
13.2 Zhotovitel nese odpovědnost za vhodnost použitých materiálů a konstrukci 

technologických zařízení. Záruční lhůty počínají běžet ode dne podpisu zápisu o 
předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. 

 
13.3 Vady zjištěné po předání a převzetí díla je Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele 

písemnou formou, e-mailem nebo faxem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. 
V reklamaci je Objednatel povinen vady popsat, popř. uvést jak se projevují. Reklamaci 
lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž rozhodné je datum odeslání. 
V případě vad díla zjištěných v záruční době má Objednatel právo požadovat a 
zhotovitel povinnost odstranit vady bezplatně z titulu odpovědnosti za vady, a to 
v termínech stanovených Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

 
13.4 Zhotovitel se zavazuje v záruční době odstranit   

 
- reklamované vady díla ve lhůtě do 15 dnů od doručení reklamace Zhotoviteli 

nebo ve lhůtě smluvními stranami písemně dohodnuté, a to bezplatně. 
Neuznaná reklamace nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za odstranění vady. 

 
13.5 Jestliže Zhotovitel neodstraní uznanou reklamovanou vadu díla ve lhůtě stanovené 

v odst. 13.4 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
osobu, Zhotoviteli to písemně oznámí a bude na něm uplatňovat finanční plnění. 

 
 

Čl. 14 
Smluvní pokuta 

 
14.1 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s plněním termínu dokončení díla dle čl. 4 této 

SOD zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý i započatý den prodlení a to 
až do dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. 12 této SOD. 

 
14.2 Zhotovitel je povinen v případě prodlení s odstraněním reklamovaných vad po dobu 

záruky zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení 
dohodnuté lhůty, a to až do dne podpisu zápisu o odstranění reklamovaných vad. 

 
14.3 Splatnost smluvní pokuty je 21 dnů od doručení vyúčtování povinné smluvní straně. 

Vyúčtování smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis skutečnosti, která v souladu s 
uzavřenou SOD zakládá oprávněné smluvní straně účtovat povinné smluvní straně 
smluvní pokutu.  

 
14.4 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit závazek smluvní 

pokutou utvrzený a rovněž právo na náhradu škody způsobené Objednateli není 
zaplacením smluvní pokuty dotčeno. 

 
 

Čl. 15 
Ukončení smluvního vztahu 

 
15.1 Objednatel nebo Zhotovitel mají právo od SOD odstoupit v případě porušení smlouvy 

podstatným způsobem, a to buď ohledně celého plnění, nebo jen ohledně nesplněného 
zbytku plnění.  
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15.2 Podstatným porušením SOD je porušení takových povinností, o nichž strana porušující 
SOD již při uzavření SOD věděla nebo musela vědět, že by druhá strana SOD 
neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Za podstatné porušení smluvních 
povinností se pro účely této SOD považuje: 
- prodlení s provedením díla dle této SOD o více než 30 dnů z důvodů na straně 

Zhotovitele; 
 
- případ, kdy Zhotovitel mimořádně závažným způsobem poruší ustanovení 

stavebního zákona nebo zákonů týkajících se ochrany životního prostředí; 
 
- prodlení s úhradou faktury dle článku 5 této SOD přesahující 1 měsíc; nebo 
 
- v případě vadného plnění, které je podstatným porušením SOD a Objednatel si 

zvolil právo odstoupení od smlouvy. 
 
15.3 Objednatel je oprávněn, v případě odstoupení, použít za úhradu všechny Zhotovitelem 

provedené části díla, materiály a práce určené pro provedení díla; výše úhrady za tyto 
části díla, materiály a práce bude stanovena podle cen uvedených v Rozpočtu, který je 
přílohou této SOD. 

 
15.4 Odstoupení od SOD musí být učiněno písemně. Odstoupení je účinné doručením 

oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Právo odstoupit od SOD nemá ta strana, 
která se podstatného porušení dopustila. 

 
15.5 Pro případ ukončení SOD z jakéhokoliv důvodu se smluvní strany dohodly, že 

nejpozději do 14 dnů od ukončení provedou vzájemné vypořádání a tuto skutečnost 
stvrdí oboustranně podepsaným protokolem.  

 
15.6 V případě odstoupení od SOD má Zhotovitel povinnost neprodleně vyklidit a předat 

staveniště Objednateli. 
 
15.7  Odstoupení od SOD se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, práva na náhradu 

škody, ani dalších ujednání SOD, která mají zavazovat smluvní strany i po odstoupení 
od SOD /ukončení platnosti SOD. 

 
 

Čl. 16 
Závěrečná ustanovení 

 
16.1 Odpovědná osoba Objednatele ve věcech technických – TDS je  

3. 
Odpovědná osoba Zhotovitele ve věcech technických - je  

   
 

16.2 Tato SOD nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

 
16.3 Veškeré změny a doplňky této SOD lze činit pouze písemnou formou, vzestupně 

číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
 
16.4 Právní vztahy mezi smluvními stranami založené touto SOD a v ní zvlášť neupravené 

se řídí ustanoveními OZ. 
 
16.5 SOD je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po dvou 

vyhotoveních. 
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16.6 Smluvní strany po přečtení této SOD prohlašují, že byla sepsána na základě pravdivých 

údajů a s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují připojením podpisů. 
 
16.7 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním SOD v registru smluv. Smluvní strany se 

vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění SOD prostřednictvím registru smluv             
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru 
smluv) se tímto zavazuje Objednatel.  

 
 
 
Přílohy: Rozpočet 

 
  
         
 
          
V Praze dne 24.6.2019     V Třeboni dne   23.7.2019 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.   HYDRO & KOV s.r.o.    
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………..   ………………………………… 
    Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel    , jednatel     
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Položkový rozpočet stavby 

Stavba: 190516-2 Úprava vodního režimu v :zámeckém parku Třešť 

- -

Rozpis cenv 

HSV 

PSV 

MON 

Vedlejší náklady 

Ostatní náklady 

Celkem 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 

Snížená DPH 

Základ pro základní DPH 

Základní DPH 

Zaokrouhlení 

Cena celkem s DPH 

15 % 

15 % 

21 % 

21 % 

Zpracováno orooramem BUILDpower S. © RTS. a.s. 

·- -

-

Celkem 

1999 999,00 

0,00 CZK 

0,00 CZK 

1999 999,00 CZK 

420 000,00 CZK 

0,00 CZK 

2 419 999,00 CZK

' 
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Rekapitulace dílčích částí 

Cislo Název 
Zá�lad pro Z�klad pro základní 

snt!enou DPH DPH 

01 Oprava hráze vodni nádrže 

1 Oprava hraze vodní nádrže 

02 Odbahnění a revitalizace vodní nádržt 

1 Odbahnění a revitalizace vodní nádrže 

03 Revitalizace potoka 

1 Revitalizace potoka 

04 Tůně 

1 Tůně 

05 VRN a Ostatní 

1 VRN a Ostatnl 

Celkem za stavbu 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu 

-

10 HSV 

11 HSV 
-

13 HSV 
-

14 HSV 
-

15 HSV 
-

_2 HSV 

3 HSV 
-

_5 HSV 

_6 HSV 

_8 HSV 

_9 HSV 

Cena celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

DPH celkem Cena celkem 

Celkem 

Stránka 2 z 2 

% 

% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o oz ovy rozpocet

S: 190516-2 úprava vodního režimu v zámeckém parku Třešť 

O: 01 Oprava hráze vodní nádrže 

R: 1 Oprava hráze vodní nádrže 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvi Cena/ MJ Celkem 
Díl: 2 

1 j224311112ROO 
lVrty maloprofilové O do 156 mm úklon do 45• hl do 25 m m 

I 
hor. I a li 

2 227111112 Odpažení maloprofllových vrtů průměru do 93 mm I m I  

31281601111ROO j lnjektovánl vrtu nízkotlaké vzestupné s jednoduchým
I

hod  
obturátorem tlakem do 0,6 MPa 

4 58522150R cement struskoportlandský směsný 32,5 MPa t  
5 58128450R bentonit aktivovaný mletý pro vrty, injektáže a těsnění t  

vodních staveb VL 
Díl: 3 

6 998004011 ROO Presun hmot pro injektovánl, kotvy a mikroplloty I t  
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� to oz ovy rozpoce 

S: 190516-2 úprava vodního režimu v zámeckém parku nešť 

O: 02 Odbahněni a revitalizace vadni nadrže 

R: 1 Odbahněni a revitalizace vodní nádrže 

P.č Clslo položky Název položky MJ Množstvl Cena/ MJ Celkem 
Díl: 5 

1'114203102ROO JR
ozebránf dlažeb z lomového kamene nebo betonových 

I 
m3 

Itvárnic na sucho se zalitými spárami 
21122703601 ROO 

!
Odstranění nánosů pi'i únosnosti dna pi'es O, 15 do 40 kPa 1 m3 

I I 

3'162253102ROO !Vodorovné premístěnf nánosu z nádrží do 40 m pi'l m3 
I i únosnost dna do 40 kPa 

4 162253902ROO Příplatek k vodorovnému pfemlstěnf nánosu při únosnosti m3 Idna do 40 kPa ZKD 10 m přes 40 m i 
51162601102ROO Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z m3 
I horniny tr. 1 až 4 

6 162701155ROO 
I 
Vodorovné premfstění do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 

II horniny tr. 5 až 7 
7l 167101102ROO !Nakládání výkopku z hornin tr. 1 až 4 přes 100 m3 m3 
8

1
1711031 01 ROO 

!
Zemní hrázky melioračnlch kanálů z horniny tř. 1 až 4

I
m3 

9
1
181111121 Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 m2 

Inerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1 :5 

10
, 
18130111 SROO Rozprostřeni zeminy ti vrstvy do 300 mm pi přes 500 m2 v m2 

Irovině nebo ve svahu do 1 :5 

Díl: 6

11,997221815 'Poplatek za uloženi na skládce (skládkovné) stavebního t 
Iodpadu betonového kód odpadu 170 101 
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P I "k v t o oz ovy rozpoce 

S: 190516�2 úprava vodního režimu v zameckém parku Třešť 

O: 03 Revitalizace potoka 

R: 1 Revitalizace potoka 

-

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 8 

1
1
124203101 ROO 

I

Vykopl'.lvky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině u. 3 m3 
I

21124203109ROO j
P

flplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 1 m3 
I . za lepivost I 

3 162701105ROO Vodorovné premistěnl do 10000 m výkopku/sypanlny :z m3 
Ihorniny tr. 1 až 4 

4
1
171201211 

I
Poplatek za uložení stavebního odpadu - :zeminy a 

I
t 
I kameniva na skládce 

Díl: 9 

5
1
32698121a 

!
Hrázka dřevěná na zaražené dfevěné kůly do dna potoka 

I 
m2 I

I

Díl: 10 
6 463212121ROO 

I
Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár m3 

I těženým kamenivem 
I 

7 463212191 ROO Pflplatek za vypracováni líce rovnaniny I m2 

Díl: 11 
8 998332011 ROO !Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t i 
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Polozkový rozpocet 

S: 190516-2 ůprava vodniho režimu v zámeckém parku Třešť 

O: 04 Tůně 

R: 1 Tůně 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
DII: 13

1 '111101101ROO Odstraněni travin z celkové plochy do 0,1 ha I ha 1 
2, 111201101ROO Odstraněni kfovin a stromů průměru kmene do 100 mm i 

I 
m2 I 

i s koreny z celkové plochy do 1000 m2 
31111201401ROO jSpálenl kfovin a stromů průměru kmene do 100 mm I m2
4 112101101ROO Odstraněni stromů listnatých pn'.lměru kmene do 300 mm I kus

5 112201101ROO I Odstraněni pal'ezů D do 300 mm I kus
6 121101103ROO Sejmuti ornice s pi'emlstěnlm na vzdálenost do 250 m i m3 I
7 122201102ROO Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 I m3 i 
I objem do 1000 m3 I 

8 162301101ROO !Vodorovné premlstěnl do 500 m výkopku/sypaniny z ' m3 I I 
1 horniny tr. 1 až 4 i 

9 162301102ROO Vodorovné pfemlstěnl do 1000 m výkopku/sypaniny z m3 
I horniny tř. 1 až 4 

10 162301401ROO Vodorovné pfemistěnl větví stromů listnatých do 5 km D I kus 
kmene do 300 mm 

11 162301411ROO Vodorovné premlstěnl kmenů stromů listnatých do 5 km D
I 

kus 
kmene do 300 mm 

12 162301421ROO Vodorovné premlstěnl parezů do 5 km D do 300 mm kus 
13 162301901ROO Pflplatek k vodorovnému premlstěnl větvi stromů kus 

listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km 
14 162301911ROO Pflplatek k vodorovnému pfemlstěni kmenů stromů kus Ilistnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km 
15 162301921ROO Přlplatek k vodorovnému premlstěnl pai'ezů D 300 mm I kus 

ZKD 5 km 
16 162701105ROO Vodorovné premlstěnl do 10000 m výkopku/sypaniny z m3 

horniny tř. 1 až 4 I 
17 167101101ROO !Nakládáni výkopku z hornin tr. 1 až 4 do 100 m3 m3 
18 171103201ROO Uloženi sypanin z horniny tr. 1 až 4 do hrázi nádrži se m3 Izhutněním 100 % PS C s prlměsl jlfu do 20 % 
19 171201211 Poplatek za uloženi stavebnlho odpadu - zeminy a t 

kameniva na skládce 
20 181111121 I Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tr 1 až 4 m2 

nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5 
21 181451131 Založen! parkového trávnlku výsevem plochy pres 1000 m2 

m2 v rovině a ve svahu do 1 :5 
22 005724100 josivo směs travnl parková kg 
23 181951101 Uprava pláně v hornině tf. 1 až 4 bez zhutněni m2 
24 185802132ROO I Hnojeni půdy vitahumem, kompostem nebo chlévskou t 

mrvou ve svahu do 1: 1 
25 103715000 !substrát pro trávníky A VL m3 
26 185803211ROO Uválcováni trávnlku v rovině a svahu do 1:5 I m2 
27 185808521 ROO Vyvláčeni trávnlku s naloženlm a odvozem odpadu do 20 ha 

km v rovině a svahu do 1 :5
28 185811221 Vyhrabáni trávníku souvislé plochy do 10000 m2 v rovině I m2 

nebo na svahu do 1:5
Díl: 14 

29 998332011ROO !Presun hmot pro úpravy vodních toků a kanály I t 
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ooz v t ovv rozpoce 

S: 190516�2 Oprava vodního režimu v zámeckém parku Třešť 

O: 05 VRN a Ostatní 
·-

R: 1 VRN a Ostatnl 

--

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 15

11012103000 Geodetické práce pfed výstavbou i kus l I 

2:012303000 I Geodetické práce po výstavbě I kus f 
3j013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby I kus 
4 005121 R !Zařízeni staveniště i kus I
51005122 R Provozní vlivy I kus I
6!071002000 Provoz investora, třetích osob I kus i
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