

## Smlouva o dílo

**Obec Újezdec**, se sídlem Újezdec 21, IČO 00579 645, zastoupená Mgr. Barborou Dostálovou, starostkou  
na straně jedné jako **objednatel**

a

**V O D O V O D Y spol. s r.o.**, se sídlem Litomyšl, Na Lánech 34, PSČ 570 01, IČO 62062948, zastoupený Ladislavem Könyü, jednatelem,  
bankovní spojení: č.ú. 374741-591/0100 DIČ: CZ 62062948  
zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7408,  
osoby oprávněné za zhotovitele : k jednání ve věcech technických p. Luboš Severa  
na straně druhé jako **zhotovitel**

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.  
v platném znění tuto

### smlouvu o dílo

#### I.

##### Předmět smlouvy

Zhotovitel provede pro objednatele dílo spočívající ve výměně vodovodu v obci Újezdec u Litomyšle, v části od vodárny přes zahradu p.p.č. 52 u čp. 19 (Krejzovi) – k p.p.č. 302/10, k čp. 16 (Pravcovi) v celkové délce 205 m. Rozsah prací je definován položkovým rozpočtem z 28.3.2019.

Dílo zahrnuje geodetické zaměření a projekt skutečného stavu zhotoveného díla. Součástí díla je veškerá likvidace odpadů.

Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle této smlouvy, v souladu s pokyny objednatele. Zhotovitel se dále zavazuje, že provedené dílo bude splňovat požadavky obecně závazných předpisů, případně jiných technických předpisů a technických norem.

Zhotovitel provede dílo na své náklady a nebezpečí, v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.

Zhotovitel prohlašuje, že činnosti, které jsou předmětem jeho plnění podle této smlouvy spadají do předmětu jeho podnikání, pro tuto práci je plně kvalifikován, vykoná ji samostatně, pod vlastním jménem, na vlastní odpovědnost.

#### II.

##### Doba dodání

Zahájení díla: duben 2019

Dokončení díla: květen 2019

V případě prodlení zhotovitele s prováděním díla po dobu delší než 15 dnů, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu za pozdní předání díla ve výši 1% dohodnuté ceny díla za každý den prodlení.

#### III.

##### Cena a platební podmínky

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku 441.794.- Kč bez DPH, tedy ve výši **534.570,74 Kč s DPH.**



2. Cena díla výslovně představuje sjednanou hodnotu veškerých plnění a závazků zhotovitele podle této smlouvy včetně
  - a) závazku zhotovitele řádně a včas dokončit a dokončené dílo předat objednateli a
  - b) závazků vyplývajících ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady spojené s prováděním díla a je platná po celou dobu provádění díla do jeho dokončení.
4. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude uhrazena takto:
  - a) Úhrada ceny díla bude provedena na základě faktury vystavené po předání díla. Splatnost účtované ceny díla se stanovuje na 30 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu na adresu objednatele.
  - b) Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené práce po předání díla, tedy po sepsání Zápisu o předání a převzetí díla. Zápis o předání a převzetí díla bude proveden po vzájemném odsouhlasení provedených prací. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem je skutečnost, že se v průběhu provádění díla ukáže, že dílčí plnění zhotovitele nebyla vykonána řádně, včas anebo v požadovaném rozsahu. Objednatel je v tomto případě oprávněn s písemným odůvodněním a odkazem na porušení příslušného ustanovení smlouvy odmítnout fakturaci. Objednatel není v těchto případech v prodlení s plněním svých závazků. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

#### IV.

##### Ostatní ujednání

1. Proplachy, čištění a napojení na vodovodní síť musí být prováděny tak, aby minimalizovaly čas, po který bude nutné odpojit spotřebitele od dodávky vody. Zhotovitel musí informovat o každé takové odstávce objednatele 5 dní předem. Objednatel má právo takovou odstávku přesunout na jiný termín.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost v délce 60-ti měsíců. Záruka začíná běžet dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla.
4. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady až do doby odstranění vady se nepočítá do záruční doby dané části díla; po tuto dobu tedy záruční doba neběží. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne převzetí plnění (věci) objednatelem.
5. Zhotovitel se zavazuje řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel je povinen na vyžádání poskytnout jakoukoli informaci týkající se provádění díla objednateli.

#### V.

##### Závěrečná ujednání

1. Vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou výslovně upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany prohlašují, že v případě, že kdykoli v budoucnu by bylo shledáno některé ustanovení této smlouvy neplatným, platnost ostatních ujednání smlouvy tím není dotčena. Smluvní strany se zavazují formou dodatku k této smlouvě nahradit takto neplatná či neúčinná ustanovení této smlouvy ustanoveními jejich povaze nejbližšími, a to s přihlédnutím k vůli obou smluvních stran obsažené v této smlouvě.

3. Smluvní strany sjednávají účinnost smlouvy dnem zahájení díla.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Újezdci dne 18.4.2019

Objednatel:

Zhotovitel:


Obec Újezdec

VODOVODY spol. s r.o. VODOVODY spol. s r.o.

Mgr. Barbora Dostálová  
starostka obce

Ladislavem Könyč  
jednatel

  
**obec**  
**-ÚJEZDEC-**  
PSČ 570 01

  
**NA LÁNECH 3**  
**570 01 ÚJEZDEC**  
tel. fax 62062940 DIČ: CZ-62062948



## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 18.4.2019

**Obec Újezdec**, se sídlem Újezdec 21, IČO 00579 645, zastoupená Mgr. Barborou Dostálovou, starostkou

na straně jedné jako **objednatel**

a

**VODOVODY spol. s r.o.**, se sídlem Litomyšl, Na Lánech 3, 570 01, IČO 62062948, zastoupené Lenkou Severovou, jednatelem

Bankovní spojení: č.ú.:374741359/0100, DIČ:CZ62062948

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7408,

osoby oprávněné za zhotovitele: Luboš Severa

na straně druhé jako **zhotovitel**

**Účastníci se dohodli na změně článku III. bod 1., který po změně zní:**

**III.**

### Cena a platební podmínky

- 1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na částku 455.258.- Kč bez DPH, tedy ve výši 550 862,18 Kč s DPH.**

Cena byla stanovena na základě položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku a byl sestaven dle skutečně odvedených prací při opravě vodovodu v Újezdci.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou ze smluvních stran.

V Újezdci dne 1.7.2019

**obec**  
**-ÚJEZDEC-**  
PSC 570 01

.....  
*Barbora Dostálová*

Objednatel

V Újezdci dne 1.4.2019

**VODOVODY spol. s r.o.**  
NA LÁNECH 3  
570 01 LITOMYŠL  
tel., fax 461 612 169 (5)  
IČO: 62062948 DIČ: CZ62062948

.....  
*Lenka Severová*

Zhotovitel