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SMLOUVA O DÍLO č. 32/2019/RR/Ple
dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Město Bílovec
Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec
00297755
CZ00297755
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 
​.....​............................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Mgr. Renata Mikolášová, starostka 

Tel.: ......​......​.....
... ​.................................................................................

Zbyněk Bajnar, místostarosta 
Tel.: ......​......​.....
... ​..........................................................................
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

...... ​................​.................​.............​............​....................​........... 
​..........................................​......​.....
... ​..................................................................................
(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:

Martin Vaněk
Ruská 1163/68 . VM1> 0® 
47830662 
CZ6801270674 
ČSOB
..........................

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Bc. Hana Vaňková 
Tel.: ......​......​.....
E-mail: ...............................

OilWtvfl

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ............​..... 
​.................................................................................​......​.....
... ​..........................................................................................................

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl A vložka č. 15236, zápis 
ze dne 19. března 2010 
(dále jen „Zhotovitel")

Objednatel a Zhotovitel uzavírají tuto smlouvu na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu " Vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, 
Ostravská 658/28, část 2 -  Dodávka nábytku", registrační číslo CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003752.
Předmět plnění této veřejné zakázky je spolufinancován Evropskou unií z IROP pro prioritní osu 06.2 
-  Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.4 Zvýšení
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kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, číslo výzvy 46 k projektu 
„Infrastruktura základních škol".

2. PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Rozsah předmětu dila
2.1.1. Předmětem díla je dodávka, doprava a montáž či instalace interiérového vybavení

a nábytku do učeben a kabinetů (dále také „zboží") v rámci projektu „Vybavení 
odborných učeben ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28“, 
specifikovaného v příloze č. 1 této smlouvy. Dodávkou se rozumí úplné, funkční a 
bezvadné dodání všech požadovaných prvků včetně dodávek potřebných spojovacích 
materiálů a dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou, jejichž provedení je 
pro řádné dokončení díla nezbytné (dále také dílo nebo předmět plnění).

2.1.2. Zhotovitel je povinen před zahájením plnění objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v soupisu dodávky nábytku zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je Zhotovitel povinen Objednatele 
na tuto skutečnost písemně předem upozornit a navrhnout jiné technické provedení 
díla.

2.1.3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré zboží, materiály a věci, které objednateli dodá, 
budou nové, vč. komponentů použitých při případných opravách.

2.1.4. Součástí dodávky je i doprava na místo montáže, instalace či montáž jednotlivých 
prvků, vyzkoušení jejich funkčnosti, předvedení Objednateli a úklid po montáži.

2.1.5. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést dodávku nábytku do učeben a kabinetů 
v rozsahu, kvalitě a s parametry stanovenými technickou specifikací a touto smlouvou.

2.1.6. Zhotovitel je povinen ještě před samotnou výrobou nábytku do učeben a kabinetů 
zaměřit skutečný stav podle stavebních dispozic v objektu a drobné odchylky oproti 
zadávací dokumentaci dopřesnit předáním výrobní dokumentace. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby výrobní dokumentace byla před zahájením výroby odsouhlasena 
Objednatelem.

2.1.7. Vedle všech definovaných činností patří do dodávky i následující služby a činnosti, 
pokud to povaha dodávky vyžaduje:
2.1.7.1. vstupní kontrola místa montáže z hlediska možnosti zahájení dodávek,
2.1.7.2. kontrola všech stávajících ploch a konstrukcí, které mohou být dodávkou, 

dopravou nebo montáží poškozeny a jejich ochrana před poškozením,
2.1.7.3. zajištění bezpečnosti práce a zajištění ochrany životního prostředí,
2.1.7.4. vyzkoušení všech dodaných prvků a případné zaškolení obsluhy Objednatele 

v rozsahu alespoň 2 hod,
2.1.7.5. předání návodů k obsluze a údržbě v českém jazyce,
2.1.7.6. uvedení všech ploch a konstrukcí dotčených dodávkou do původního stavu 

(podlahy, stěny, omítky apod.).

3. TERMÍNY, LHŮTY PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájení výroby ihned po podpisu Smlouvy.
3.1.2. Termín nástupu na instalací a montáž nejpozději do 10 kalendářních dnů od doručení 

písemné výzvy Objednatele k zahájení instalace a montáže.
3.1.3. Pokud charakter dodávky vyžaduje výrobu nebo zajištění (nákup) některých prvků 

dodávky, má se za to, že ode dne Termínu zahájení bude Zhotovitel intenzivně pracovat 
na jejich zabezpečení (zahájí přípravu výroby a vlastní výrobu či zajišťování).

3.1.4. Pokud Zhotovitel nezahájí výrobu nebo obchodní činnost pro zabezpečení dodávek ani 
ve lhůté do 15 dnů ode dne, kdy měl dle Smlouvy zahájit, je Objednatel oprávněn od 
této Smlouvy odstoupit.
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3.1.5. Vlastní zahájení dodávky a montáže je závislé na postupu stavebních prací. O jejich 
postupu bude Zhotovitel Objednatelem včas informován a k zahájení vlastní dodávky a 
montáže bude Zhotovitel písemně vyzván podle stupně stavební připravenosti.

3.2. Lhůta pro dokončení
3.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce a dodávky na díle nejpozději do 60 

kalendářních dnů od doručení písemné výzvy Objednatele k zahájení instalace a 
montáže.

3.2.2. Pokud by došlo ke zdržení či prodlevám v dokončování stavebních úprav objektu školy 
a nebylo-li by možné provádět montáž vnitřního vybavení, či by činností zhotovitele 
stavby bylo bráněno v montáži vnitřního vybavení, je Objednatel povinen vyvolat 
třístranné jednání, na němž se projednají časové aspekty montáže vnitřního vybavení 
v závislosti na průběhu stavby. Lhůta pro dokončení montáže a tím i celé dodávky pak 
může být prodloužena, nejvýše však o dobu, pro kterou prokazatelně nemohl Zhotovitel 
provádět dodávku a montáž předmětu plnění.

3.3. Místo plnění
3.3.1. Místem plnění je ZŠ a MŠ T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28, Bílovec.
3.3.2. Protokolární předání a převzetí díla se uskuteční v místě plnění.

4. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1 Cena za splnění dodávek řádně a včas je sjednána ve výši 
Cena celkem bez DPH 91 782 Kč
Výše DPH 19 274,22 Kč
Cena celkem včetně DPH 111 056,22 Kč
(slovy Cena celkem včetně DPH: jedno sto jedenáct tisíc padesát šest korun českých 
dvacet dva haléřů)

Celková sjednaná cena díla bez DPH je cenou nejvýše přípustnou (dále jen „celková cena“).
Výše DPH bude dopočítána podle platné legislativy.

4.2 Celková cena je pevná a lze ji měnit pouze po vzájemné dohodě smluvních stran a to pouze 
písemnou formou, která se stane nedílnou součástí této smlouvy. Podmínkou pro změnu 
sjednané ceny je dodržení pravidel dle § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.

4.3 Celková cena obsahuje veškeré náklady spojené s dodáním, umístěním, instalací uvedením do 
provozu, odzkoušením funkčnosti předmětu plnění a proškolením personálu k jeho užívání. 
Součástí celkové ceny je i odvoz veškerého odpadu a nepotřebného materiálu z místa plnění a 
úklid míst dotčených činností prodávajícího.

4.4 Ceny jednotlivých dílčích prvků vnitřního vybavení jsou sjednány v příloze č. 1 této smlouvy a i tyto
jednotkové ceny jsou cenami pevnými po celu dobu platnosti této smlouvy.

4.5 Celková cena i dílčí jednotkové ceny jsou platné po celou dobu realizace předmětu plnění, kryje 
veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dodání předmětu plnění. Stejně tak sjednaná 
cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství po dobu 
realizace předmětu plnění.

4.6. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami 
svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady Zhotovitele 
vyplývající ze Smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

4.7 Kupní cena bude prodávajícímu uhrazena na základě daňového dokladu -  faktury, který bude 
vystaven v souladu s touto smlouvou.
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5 PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1 Zálohy
5.1.1 Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2 Postup plateb
5.2.1 Cena za dílo bude uhrazena jednorázově po úspěšném předání a převzetí dodávky 

mezi Objednatelem a Zhotovitelem, přičemž datem zdanitelného plnění je den předání a 
převzetí díla.

5.2.2 Pokud se na díle či některém z jeho prvků vyskytnou vady nebo nedodělky nebránící 
užívání díla, bude sjednaná cena uhrazena Objednatelem až po odstranění posledního 
z nich.

5.3 Lhůty splatnosti
5.3.1 Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne 

následujícího po dni odeslání faktury.

5.4 Náležitosti daňových dokladů (faktur)
5.4.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

5.4.1.1 nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
Smlouvy,

5.4.1.2 nejsou mu známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této Smlouvy 
v takovém postavení nenachází,

5.4.1.3 nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
5.4.2 Faktura vystavená zhotovitelem musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
v platném znění a musí obsahovat:

označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo, 
identifikační údaje objednatele, včetně IČ 
identifikační údaje poskytovatele včetně IČ a DIČ, 
popis obsahu účetního dokladu, 
datum vystavení, 
datum splatnosti,
datum uskutečnění zdanitelného plnění,
předmět fakturace, rozpis fakturovaných položek vč. množství a ceny 
výši ceny bez dané celkem, 
sazbu daně,
výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů,
cenu celkem včetně daně,
podpis odpovědné osoby zhotovitele
evidenční údaje akce ("Stavební úpravy a vybavení odborných učeben ZŠ a MŠ 
T. G. Masaryka Bílovec, Ostravská 658/28 -  Dodávka nábytku", registrační číslo 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003752)

5.4.3 Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
5.4.3.1 v případě, že v soupisu provedených prací budou fakturovány položky i 

souborem (položky kpl., soubor, sada apod.), bude další přílohou podrobný 
položkový rozpis prací, obsažených v souboru dle skutečného plnění.
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5.5 Termín splněni povinnosti zaplatit
5.5.1 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka připsána na 

účet Zhotovitele.

6 SMLUVNÍ POKUTY

6.1 Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
6.1.1 Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny, a to za každý i započatý 
den prodlení.

6.1.2 Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 15 kalendářních 
dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% 
ze sjednané ceny, a to za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení.

6.2 Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a 
převzetí díla
6.2.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k

odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na 
jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.

6.2.2 Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí
díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli
smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení.

6.3 Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
6.3.1 Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozdéji však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované 
vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za 
každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném 
termínu a za každý den prodlení.

6.3.2 Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je 
v prodlení a za každý den prodlení.

6.3.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 
případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní 
strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4 Smluvní pokuta za nevvklizení místa montáže
6.4.1 Pokud Zhotovitel nevyklidí místo montáže v termínu stanoveném Smlouvou, příp. v 

termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.

6.5 Úrok z prodlení
6.5.1 Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je 

povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i 
započatý den prodlení.

6.6 Způsob vyúčtování smluvní pokuty
6.6.1 Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou 

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování 
smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní 
pokuty či úroku z prodlení.
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6.6.2 Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokutu či úroku z prodlení vyjádřit 
nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním 
souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.

6.6.3 Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je 
povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které 
vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.

6.7 Lhůta splatnosti smluvních pokut
6.7.1 Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení 

nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

6.8 Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám
6.8.1 Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody 

způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

7 MÍSTO MONTÁŽE

7.1 Předáni a převzetí Místa montáže
7.1.1 O předání a převzetí Místa montáže vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě 

strany podepíší. Za den předání Místa montáže se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

7.2 Provoz Místa montáže
7.2.1 Provozní a sociální zařízení pro pracovníky Zhotovitele zabezpečuje Zhotovitel.
7.2.2 Objednatel nebo Zhotovitel stavby určí odběrná místa energií potřebných k montáži 

dodávek a Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřící místa na úhradu jím 
spotřebovaných energií a tyto uhradit.

7.3 Užívání Místa montáže
7.3.1 Zhotovitel je povinen užívat místo montáže pouze pro účely související s prováděním 

dodávky při užívání Místa montáže je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
7.3.2 Zhotovitel je povinen udržovat na Místě montáže pořádek.
7.3.3 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Místo montáže 

k ubytování nebo nocování osob.
7.3.4 Zhotovitel je povinen průběžně z Místa montáže odstraňovat všechny druhy odpadů, 

nepotřebného materiálu, obalů apod. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby 
odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Místo 
montáže.

7.3.5 Za provoz na Místě montáže odpovídá Zhotovitel po celou dobu provádění.

7.4 Vyklizení Místa montáže
7.4.1 Zhotovitel je povinen vyklidit Místo montáže nejpozději do 5 dnů ode dne Termínu 

předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání 
zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o 
předání a převzetí díla).

7.4.2 Nevyklidí-li Zhotovitel Místo montáže ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn 
zabezpečit jeho vyklizení třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli 
Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tim není dotčen.
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8 MONTÁŽNÍ DENÍK

8.1 Povinnost vést Montážní deník
8.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předáni a převzetí Místa montáže o pracích, které 

provádí, Montážní deník.
8.1.2 Montážní deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do deníku zapisovat.
8.1.3 Zápisy do montážního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originál 

montážního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
8.1.4 Povinnost vést Montážní deník končí dnem předání a převzetí.
8.1.5 Do Montážního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné 

pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje obdobně jak je stanoveno v 
příloze č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.

8.1.6 Všechny listy Montážního deníku musí být očíslovány.
8.1.7 V Montážním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.8 V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další 

postup dodávek a montáže pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se 
stane součástí Montážního deníku.

8.2 Způsob vedení a zápisu do Montážního deníku
8.2.1 Zápisy do Montážního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
8.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je 

povinen se vyjadřovat k zápisům v Montážním deníku učiněných Zhotovitelem 
nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí.

8.2.3 Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Montážního deníku Objednatel nebo 
jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba 
vykonávající funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 
nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

8.3 Závaznost ujednáni v Montážním deníku
8.3.1 Zápisy v Montážním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.

9 KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

9.1 Kontrola provádění dodávek a montáže
9.1.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím 

Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak 
neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl 
nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od 
Smlouvy.

9.2 Kontrolní dny
9.2.1 Pro účely kontroly průběhu dodávky a montáže (provádění díla) organizuje Objednatel 

Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je 
povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na 
předchozím jednání.
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9.2.2 Kontrolních dnů jsou oprávněni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob 
vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Koordinátora BOZP a zástupci 
Zhotovitele.

9.2.3 Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola 
časového plnění dodávky, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci 
Technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

9.2.4 Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel.
9.2.5 Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do tří 

pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
9.2.6 Zhotovitel je povinen zapsat datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do 

Montážního deníku.

9.3 Četnost kontrolních dnů
9.3.1 Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci
9.3.2 Objednatel má právo stanovit vyšší i nižší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují 

okolnosti dodávky, zejména prodlení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti 
v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o jiné četnosti konání Kontrolních dnů, je 
Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10 PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

10.1 Pokyny Objednatele
10.1.1 Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje 

respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně i koordinátora 
BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

10.1.2 Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou 
povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k 
provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné 
péče.

10.1.3 Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou 
dokumentaci nejpozději před zahájením výroby nebo objednávek příslušné části 
dodávky a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a 
nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně 
případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

10.2 Použité materiály a výrobky
10.2.1 Věci, které jsou potřebné k výrobě a provedení dodávky je povinen opatřit Zhotovitel, 

pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
10.2.2 Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 

je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle 
příslušných předpisů.

10.2.3 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí 
díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k výrobě a montáži dodávky.

10.3 Dodržováni bezpečnosti a hygieny práce
10.3.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně na Místě 
montáže, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

10.3.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance provádějící montáž vstupní 
školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je
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rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví 
při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

10.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se 
sjeho vědomím zdržují na Místě montáže a je povinen zabezpečit jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami.

10.3.4 Jsou-li při dopravě, dodávce nebo montáži vykonávány práce, při nichž může dojít k 
poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní 
značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své 
poddodavatele.

10.3.5 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou 
kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Místě montáže.

10.3.6 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při montáži prvků nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání 
příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou 
součinnost.

10.4 Dodržování zásad ochrany životního prostředí
10.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí 

nežádoucím vlivům jeho činnosti na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré 
podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku životního prostředí.

10.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

10.5 Kvalifikace pracovníků zhotovitele
10.5.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho 

poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel 
na požádání Objednatele povinen doložit.

10.6 Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.6.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen 
bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

10.6.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.6.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

10.7 Součinnost s ostatními zhotoviteli
10.7.1 Objednatel si vyhrazuje právo vstoupit do samostatných smluvních vztahů v souvislosti 

s provedením prací, které nejsou dílem dle této smlouvy, avšak které s dílem 
bezprostředně souvisejí. Objednatel je povinen informovat zhotovitele o ostatních 
zhotovitelích vybraných objednatelem a jakýchkoli jejich změnách. Zhotovitel je povinen 
nezbytným způsobem spolupracovat s ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem při 
jejich činnosti na staveništi. Zhotovitel je povinen koordinovat své práce s pracemi 
ostatních zhotovitelů vybraných objednatelem. Zhotovitel je zejména nikoliv však 
výlučně povinen zřídit a umožnit zhotovitelům vybraným objednatelem využívat 
bezpečné přístupové cesty skrz místo provádění díla do ostatních částí staveniště pro 
osoby a dopravu drobného materiálu. Za tímto účelem je zhotovitel oprávněn uzavřít s 
ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem příslušné dohody a smlouvy, bude-li to 
považovat za nezbytné pro splnění svých závazků z této smlouvy. Takovéto dohody a 
smlouvy musí být předloženy objednateli před jejich uzavřením k odsouhlasení. 
Objednatel poskytne zhotoviteli potřebné informace ohledně smluvních podmínek, jež
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má uzavřeny s ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem, za účelem koordinace a 
zajištění výše uvedených činností.

10.7.2 Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli veškeré zřejmé nedostatky v práci ostatních 
zhotovitelů vybraných Objednatelem, které mohou mít vliv na práce a realizaci díla, 
ihned poté, kdy se o nich dozví nebo měl a mohl dozvědět, pokud by jednal s odbornou 
péčí. V případě opomenutí takového oznámení nebude zhotovitel oprávněn vznášet 
nároky vůči Objednateli za ztížení provádění či následné vady prací v důsledku 
nedostatků v provedení prací ostatními zhotoviteli vybranými objednatelem. Zhotovitel je 
povinen umožnit ostatním zhotovitelům vybraným Objednatelem přístup k dílu či jeho 
částem a poskytnout jim nezbytnou součinnost, aby mohli provést své práce na díle 
nebo jeho částech. Za účelem provádění prací je objednatel oprávněn poskytnout 
ostatním Zhotovitelům vybraným Objednatelem informace a údaje týkající se této 
Smlouvy a provádění prací zhotovitelem. Objednatel není odpovědný za jakákoli 
jednání nebo zanedbání povinností jakéhokoli zhotovitele vybraného Objednatelem. 
Objednatel je však povinen zajistit, aby ostatní zhotovitelé vybraní objednatelem 
odpovídajícím způsobem spolupracovali se Zhotovitelem při jeho činnosti na staveništi 
podle této Smlouvy.

11 VÝKRESY A VZORKY

11.1 Dílenská a výrobní dokumentace
11.1.1 Pokud bude provádění díla nebo Objednatel požadovat podrobnou výkresovou 

dokumentaci pro upřesnění některých prvků dodávky nebo jejich částí, je Zhotovitel 
povinen na své náklady bezodkladně zajistit zpracování této dokumentace (prováděcí, 
výrobní, sestavné, montážní, seřizovači, pracovní, plánovací, dodavatelské výkresy, 
situační plány, zapojovací a řídící schémata, specifikace, soupisy zařízení, soupisy 
částí, technické specifikace objednávek, apod.) a předat ji Objednateli v digitální i 
tištěné podobě.

11.1.2 Dílenskou či výrobní dokumentaci zabezpečuje Zhotovitel bezplatně v rámci sjednané 
ceny.

11.2 Vzorky
11.2.1 Pokud bude provádění díla nebo Objednatel požadovat vzorky Zhotovitelem 

opatřovaných materiálů, prvků nebo zařízení, je Zhotovitel povinen bezodkladně zajistit 
a předat Objednateli ve stanovené lhůtě určený počet nebo množství těchto vzorků.

11.2.2 Vzorky budou předmětem posouzení a materiály, prvky dodávky a zařízení, kterých se 
vzorky týkají, nemohou být vyrobeny, dodány nebo zabudovány do díla bez tohoto 
posouzení.

11.2.3 Je-li jako vzorek požadován celý hotový prvek a pokud tento prvek splní požadavky na 
jeho technické, materiálové, estetické a funkční vlastnosti dle technické dokumentace, 
stane se tento vzorek součástí dodávky Zhotovitele a bude uhrazen v rámci předmětu 
díla.

11.2.4 Bude-li vzorek vyžádaný Objednatelem atypickým vzorkem, který má sloužit jen pro 
účely ověření kvality či vlastností některých části dodávaného prvku, bude takový 
vzorek, který nelze použít jako součást předmětu díla Objednatelem uhrazen.

11.2.5 Dodané prvky, spotřebiče a zařízení v rámci dodávky Zhotovitele musí být shodné s 
odsouhlasenými vzorky.

11.3 Barevné řešení
11.3.1 Vyžadují-li to nároky na estetické vlastnosti dodávky, je Zhotovitel povinen před 

započetím výroby nebo před zahájením obchodní činnosti předložit Objednateli vzorník 
možných barevných řešení a Objednatel má právo vybrat barvu, která nejlépe splní 
požadavky na estetické vlastnosti.

11.3.2 Výběr barvy Objednatelem nemá vliv na sjednanou cenu. Rizika vyplývající zmožné 
změny barevného řešení nese Zhotovitel a má je započteny ve sjednané ceně.
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12 PODDODAVATELÉ

4.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizaci díla jinou osobu
4.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze 

v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího 
řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu 
plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.

4.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
4.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a 
rozsahu jejich poddodávky.

4.1.4. Požádá-li o to Objednatel, je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli údaje o všech 
svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění podílejí nebo podíleli.

4.2. Změna Poddodavatele
4.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 

kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za 
předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi 
Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, 
kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.

4.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvených podmínek 
bez závažného důvodu neodepře.

4.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem 
v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti 
poskytl Objednateli vadné plnění.

13 KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

13.1 Individuální vyzkoušení
13.1.1 Individuálním vyzkoušením se rozumí provedení vyzkoušení jednotlivých prvků nábytku 

v rozsahu nutném k prověření úplnosti a správnosti montáže či instalace. Jestliže podle 
Smlouvy má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, 
považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně 
provedeny.

13.1.2 Zhotovitel je povinen k individuálnímu vyzkoušení každého prvku přizvat Objednatele, 
který má právo se kteréhokoliv individuálního vyzkoušení zúčastnit.

13.1.3 Součástí individuálního vyzkoušení je rovněž předání návodu k údržbě a obsluze 
zkoušeného prvku v českém jazyce a vyžaduje-li to povaha dodaného prvku, tak i 
zaškolení obsluhy.

13.1.4 Náklady individuálního vyzkoušení hradí Zhotovitel a jsou součástí sjednané ceny.
13.1.5 O datu provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis v 

Montážním deníku.

14 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

14 1 Organizace předání díla
14.1.1 Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 1 den předem, kdy bude 

dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen bezodkladně zahájit 
přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

14.1.2 Místem předání a převzetí díla je místo, kde se prováděla montáž.
14.1.3 Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejíchž účast 

pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele).
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14.1.4 Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své 
poddodavatele.

14.2 Protokol o předání a převzetí díla
14.2.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).

14.3 Vady a nedodělky
14.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které 

samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
14.3.2 V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků 

včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
14.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak 

platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a 
převzetí díla.

14.3.4 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy 
podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto 
sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

15 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

15.1 Odpovědnost za vady díla
15.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době.
15.1.2 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí 

předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení 
odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na 
jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením 
nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto 
pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel 
tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

15.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší 
mocí.

15.1.4 Zhotovitel odpovídá za kvalitu prací či dodávek provedených jak vlastními pracovníky, 
tak i jeho poddodavateli.

15.2 Délka záruční lhůtv
15.2.1 Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
15.2.2 Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí 

díla, pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
15.2.3 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro 

vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
15.2.4 Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele 

Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží 
pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

15.3 Způsob uplatnění reklamace
15.3.1 Oznámení vady bude Objednatelem uplatněno faxem, emailem, prostřednictvím datové

schránky nebo poštou. Oznámení o vadě musí mj. obsahovat stručný popis vzniklé
vady, místo a způsob, jakým k závadě došlo a jak se projevuje. Telefonní (faxové) číslo
a email pro uplatnění vady jsou:
kontaktní osoba:
tel/fax:
email:
adresa pro doručení oznámení o vadě:

12
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datová schránka:
15.3.2 Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla

15.3.2.1 bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí,
15.3.2.2 bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče 

při prohlídce při předání a převzetí díla,
15.3.2.3 bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení 

odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
15.3.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 

odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.4 Podmínky odstraněni reklamovaných vad
15.4.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 
nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či 
neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne 
obdržení reklamace. Současné Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) 
odstraní.

15.4.2 Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději 
však do 10tí dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 
Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až 
do rozhodnutí soudu.

15.4.3 Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15ti dnů po obdržení 
reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
Objednateli Zhotovitel.

15.4.4 Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že 
jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta 
resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel 
povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé 
náklady.

15.4.5 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po 
obdržení reklamace (oznámení).

15.4.6 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.4.7 V souvislosti s odstraňováním záručních vad Zhotovitel nebude oprávněn účtovat žádné 
náklady (tj. náhradní díly, materiál, dopravu apod.). Rovněž je v případě odstraňování 
záručních vad Zhotovitel povinen používat výhradně nové a originální díly, na které se 
vztahuje nová záruční lhůta.

15.4.8 Jednotlivé vady v záruční době musí být odstraněny nejpozději do 30 kalendářních dnů 
ode dne zahájení odstraňování vad, nedohodnou-li se Smluvní strany písemně jinak. 
Doba záruky se automaticky prodlužuje o počet dnů uplynulých od ohlášení závad do 
jejich odstranění.

15.4.9 O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

16 POJIŠTĚNÍ

16.1 Pojištění zhotovitele
16.1.1 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod pracovníků zhotovitele minimálně na pojistnou částku ve výši 100 000,- 
Kč. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit Objednateli.

13
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16.1.2 Náklady na pojištění nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

17 VYŠŠÍ MOC

17.1 Definice vyšší moci
17.1.1 Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli 

ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se 
např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

17.2 Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
17.2.1 Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v 

důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá 
druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud 
nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit 
od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

18 ZMĚNA SMLOUVY

18.1 Forma změny Smlouvy
18.1.1 Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

18.1.2 Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla dodatku Smlouvy.

18.1.3 Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného 
Dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 
15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke Smlouvě.

18.2 Převod práv a povinností ze smlouvy
18.2.1 Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na 

jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
18.2.2 Vzhledem ktomu, že tato Smlouva se vztahuje k dodávkám, které byly či jsou 

předmětem veřejné zakázky, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a 
povinnosti z této Smlouvy vyplývající na jinou osobu.

19 ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

19.1 Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
19.1.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy 

je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně 
a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

19.2 Způsob odstoupeni od Smlouvy
19.2.1 Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze 

smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout 
druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla 
splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůté je možné od Smlouvy odstoupit.

19.2.2 Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy 
vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně

14
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s uvedením termínu, ke kterému od Smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále 
uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu 
Smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení 
neplatné.

19.2.3 Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany 
nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po 
obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem 
odstoupení souhlasí.

19.3 Den účinnosti odstoupeni
19.3.1 Odstoupení od Smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné 

oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana 
nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti 
odstoupení od Smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplyne 
z rozhodnutí příslušného orgánu.

20 ŘEŠENÍ SPORŮ

20.1 Spory
20.1.1 Veškeré spory vztahující se k plnění dle Smlouvy budou smluvní strany řešit především 

společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

20.2 Příslušnost soudu
20.2.1 Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 

smluvními stranami, bude rozhodnut ktomu věcně příslušným soudem, přičemž 
soudem místně příslušným k rozhodnutí bude na základě dohody smluvních stran soud 
určený podle sídla objednatele.

20.3 Volba práva
20.3.1 Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
20.3.2 Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, v platném znění.

21 OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

21 1 Ostatní ujednáni smlouvy
21.1.1 Zhotovitel je povinen umožnit pověřeným pracovníkům státní a komunální správy 

kontrolu díla. Stejně tak je povinen umožnit vstup a kontrolu díla Objednateli a jím 
pověřeným osobám a osobě vykonávající stavební dozor a umožnit jejich účast na 
kontrolních dnech.

21.1.2 Zhotovitel je povinen při kontrole poskytnout na vyžádání kontrolnímu orgánu daňovou 
evidencí v plném rozsahu. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 
320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 
(zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů.

21.1.3 Zhotovitel umožní objednateli a na základě jeho žádosti též poskytovateli dotace 
(Ministerstvo pro místní rozvoj) či jiným příslušným institucím (zejména Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu, Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže aj.) ověřit realizaci projektu prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo 
kontrol na místě plnění a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě 
podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům
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týkajícím se financování projektu. Tyto kontroly se mohou uskutečnit do 10-ti let po 
uskutečnění konečné platby.

21.1.4 Zhotovitel se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům objednatele, zástupcům 
poskytovatele dotace, či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst a lokalit plnění 
smlouvy, a to včetně svých informačních systémů, a dále k dokumentům a databázím 
týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro 
usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování 
mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Zhotovitel zajistí, aby dokumenty byly snadno 
přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

21.1.5 Zhotovitel zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, 
kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a 
podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má 
prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této smlouvy.

21.1.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

21.1.7 Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, ani práva a závazky z této Smlouvy plynoucí třetím subjektům, nad rámec 
svých zákonných povinností.

21.1.8 Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah 
řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a 
ostatními platnými právními předpisy ČR.

21.1.9 Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že nezíská 
dotaci, kterou se má podílet na financování díla, anebo tuto dotaci získá, ale její výše 
bude poskytovatelem dotace následně snížena.

21.1.10 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

21.1.11 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy. Tato smlouva 
je vyhotovena v českém jazyce v pěti originálech, z nichž 2 originály jsou pro zhotovitele 
a 3 pro objednatele.

21.1.12 Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými 
dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

21.1.13 Smluvní strany po přečtení smlouvy potvrzují, že obsahu smlouvy porozuměly, že 
smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.

21.1.14 Zhotovitel i Objednatel jsou povinni uchovávat veškerou dokumentaci, která se týká 
realizace této veřejné zakázky a smlouvy minimálně po dobu 10-ti let po ukončení 
projektu. Datum ukončení projektu objednatel zhotoviteli dodatečně písemně oznámí.

21.1.15 O uzavření této smlouvy rozhodla rada města dne 10.7.2019 na svém 16. jednání 
usnesením číslo RM/470/16/2019.

22 INFORMAČNÍ DOLOŽKA DLE GDPR

Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní 
údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této 
smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).
Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 
po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá 
ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů
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mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit 
u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou.
Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění 
závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem 
neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím 
plnění. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému 
rozhodování, ani k profilování.
Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

Přílohy Smlouvy o dílo:
Příloha č. 1 -  Oceněný soupis nábytku vč. technické specifikace
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Celkový souhrn nabídky

Místnost/Realizace Cena bez DPH celkem DPH 21% celkem Cena s DPH celkem
Přípravna přírodovědné učebny - číslo místnosti 313 43319 9096,99 52415,99
Přípravna přírodovědné učebny - číslo místnosti 314 48463 10177,23 58640

1 bez DP
CELKEM DPH nabídka (Kč) 1927/



Přípravna přírodovědné učebny - číslo místnosti 313

Název učebny P o U . Poptávaná m in im ální param etry
Značka a typ zařízení, nabízené parametry - povinné

«■(liku M M ll l I t  y f t r t . r r  '/ •  « lit i
Jwfcvztky

Množství
Jerfcwtkov* 

cena bez DPH
O n  cettem  bez

DPH
Cena celkem 
vé«tn*DPH

Přípravna přírodovědné 
učebny - číslo místností 1

Kovový regál -  900x500x2000mm, 6 polic POZINKOVANÝ REGÁL BIEDRAX 50 X 90 X 210 CM - 6 
bOLICX 175KG ks 3 2 KČ 7 Kč 8Kč

Přípravna přírodovědné 
učebny - číslo místnosti 
313

2
laboratorní stůl se šuplíky •  t  neretovým dřezem, pracovní deika
tl. 39mm, 2100*600x650- přesné ro irněry a rozdělení bude 
uořesněno nřed realizací

Ix  sřiňka 3x dveře, lx  skříňka 4x zásuvka, pa co vní deska 
postfortm íng tJ.38 mm,dřez nerez ks 1 11Kč 11Kč 14 Kč

Přípravna přírodovědné 
učebny •  číslo místnosti 
313

3
Skříň uzavřená polícová - 600x440x1970 mm, 5  polic DTDL lflm m ,Hrana ABS 2mm,úchytky beta

ks 2 4Kč 8Kč 10Kč

Přípravna přírodovědné 
učebny - číslo místnosti 4

Skříň z 1/3 uzavřená - B00x440xl970 mm, 3 police, 2 šuplíky - 
přesné rozměry a rozděleni bude upřesněno před realizací.

DTDL lBm m,Hrana ABS 2mm,úchytky beta
ks 1 5Kč 5 Kč 5Kč

’ řípravna přírodovědné 
učebny - číslo místností 
313

5
Skříň otevřená polícová - 600x440x1970 mm, 5 polic DTDL 18mm,Hrana ABS 2mm

ks 1 3Kč 3 Kč 4 Kč

F fip r iv ra  pfticccvéCr.«
učebny - číslo místnosti 
313

6
Nádstavec nad stůl - 700x300x350 mm DTDL lBmm.Hrana ABS 2mm

ks 2 1Kč 3 Kč 3Kč

: íip r« vn j pfiroecvédn#
Učebny * číslo místnosti 
313

7
Stůl se šuplíky * 1400x600x750 mm -  přesné rozměry a rozdělení 
bude upřesněno před realizací.

DTDL 16 mm, Hra na ABS 2mm
ks 1 6Kč 6Kč 7 Kč

a u « . ______________

Technická specifikace materiálu a podmínky pro realizaci

rozměry nábytku jsou uvedeny - šířka x hloubka x výška
Nábytek bude vyroben z laminátové dřevotřísky v odstínu buk tl. 18 mm pokud nebude uvedeno jinak ve vizualizaci či popisu.
Na všech hranách bude použitá ABS hrana 2mm dle dekoru desky.
Záda nábytku a dna supliku budou bílé MDF tl-3mm pokud nebude vypsáno u daného výrobku jinak.
Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené na kolíkový spoj, tak, aby byla zaručená dlouhodobá pevnost a kvalita výrobku. ______
Na veškerý nábytek (skříňky) budou instalovány rektifikační nožky v. 40mm pokud nebude vypsáno u daného výrobku jinak, vše bude kryté soklovou lištou. 
Veškeré stavitelné police budou vrtané v roztečí dér po 32mm, podpěry polic 5/5mm kovové.
Na dvířkách budou použité kvalitní NK panty, kovové úchytky s minimální rozteči 96mm.
Na šuplících budou instalované kovové kuličkové pojezdy bez dotahu.
Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizaci výběr ze vzorků a barevných odstínů. Barevné provedení učeben e kabinetu je doporučující 
Vybaveni a zařízení musí splňovat technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.
Součástí dodávky učeben je kompletní dovoz nábytku, dopravní náklady na montážní pracovnHcy, noclehy, stravné a celková montáž nábytku.
Součástí dodávky nábytku je i odborné dopojení médií v nábytku jako zemní plyn, voda, odpady, elektroinstalace.___________ _ ___  ______
Dodavatel je povinen si po stavební rekonstrukci zaměřit učebny a v případě kolizních rozměrů, upravit výrobní výkresy nábytku a dalšího vybavení v součinnosti 

se zadavatelem za

Místnost č 313



Přípravna přírodovědné učebny - číslo místností 314

N ázev  učebn y Poř.č. P o p távan é m in im á ln í p a ra m e try
Z n ačka a ty p  za říze n í, n ab íze n é  p a ra m e try  - 

povinné - v yp ln í ú ča stn ík  v ýb ěro véh o  řízen!

Je d n o tky

m n ožstv í
M n o žstv í

Jed n o tko vá  

ce n a  bez DPH

Cena

ce lke m  bez  

DPH

C en a ce lkem  

v če tn ě  DPH

Přípravna příro d o věd n é  

u če b n y - číslo  m ístností 

314

S kříň ka  pod tiskárnu  - 2000x600x860  m m , tře tin a  šup líky, třetin a  p o lice , třetina dv ířka  - uzavřen á - přesné 

ro zm ěry  a ro zd ělen í bude u p ře sn ěn o  před realizací. ks 1 8Kč 8Kč 10Kč

Přípravna příro d o věd n é  

učebny - č íslo  m ístností 

314

R o h o vý  stůl s ko n te jn erem  - 1 8 0 0 x l7 0 0 x  750 m m  Popis: V rch n í deska sto lu  tl.2 5  m m . Na ploše sto lu  3x 

p lastová prů ch o d ka. K o n te jn e r pod sto lem  - R o zm ěr: š .450  h l.420 v .725m m , Po pis: ce n trá ln í zám ek, dno 

šup líku  M DF, po p říp ad ě  plech.
ks 1 10Kč 10Kč 12Kč

Přípravna příro d o věd n é  

učebn y - číslo  m ístností 

314

Skříň  po lico vá z 1/3 u zavře n á- 400x4 4 0 x1 9 7 0  m m , 5 po lic  - p řesn é  ro zm ěry  a ro zd ěle n í bude u p ře sn ěn o  

před rea lizaci - n e p řed p o k lá d a jí se  zá sa d n í odchylky. ks 1 3Kč 3 Kč 4Kč

Přípravna příro d o věd n é  

učebn y - č íslo  m ístností 

314

Skříň  u zavřená p o lico vá - 800 x6 0 0 x1 9 7 0  m m , 5 po lic

ks 2 5Kč 10Kč 12Kč

P říp ravna příro d o věd n é  

učeb n y - číslo  m ístností 

314

Šatní skříň  uzavřená - 800 x6 0 0 x1 9 7 0  m m , tj. je d n a  police  a ša tn í tyč

ks 1 5Kč 5Kč 6Kč

Přípravna příro d o věd n é  

u če b n y - číslo  m ístnosti 

314

Plechová skříň  uzavřen á u zam ykate ln á  policová - 1200x600x1970  m m , 5 po lic Skříň sp iso vá  -  d em o n to va n á , 1 9 5 0x1200x600  m m , 

šed á/m o d rá ks 1 10Kč 10Kč 12Kč

Místnost č. 314



Přípravna příro d o věd n é  

učeb n y - č íslo  m ístnosti 

314

K a n ce lá řsk á  žid le : R ozm ěr: š .6 70 /v.o p ě r. 5 1 0 -5 8 0 /v .sed u 4 4 0 -5 5 0

p o pis: Praco vn í o to čn á kan celářská  žid le na ko lečkách  s ča lo u n ě n ým  se d áke m  1 o p ě ráke m . Ze  za d n í strany 

o pěrad la  je  če rn ý  p lasto vý  h lad ký p last bez v id ite ln ý ch  perfo rací. S p o d n í kryt sedáku če rn ý  plast.

Potah s lo ž e n í: 100 %  po lyester, 100.000 zátěžo vých  o táček, BS EN 1021-1, BS EN 1021-2, BS EN 7176, 

stá lo st na světle  č .6 , , gram áž m in. 250 g/m 2.

M echan ika  s y n c h r o n n í-d v o u p á k o v á , páka po pravé  stran ě  pro  n a stave n í výšky  sed u . Páka po levé stran ě  

pro  aktivaci sy n ch ro n n í m ech an iky . V e sp o d n í částí m e ch an iky  up ro střed  are tačn í m e ch an ism u s-šro u b  pro 

n a stave n í tu h o sti přítlaku  sy n ch ro n n í m e ch an iky  dle v á h y  uživate le . B lo kace-záklo n  sy n ch ro n n í m echaniky 

m in . 5 po loh . O p ěrák  v ýšk o vě  sta v ite ln ý  systé m em  U P -d ow n, m in. 8 po loh , ce lko vý  rozsah m in. 7 cm .

Kříž p ě tlram en n ý černý, m ateriá l nylo n. P íst černý, ko lečka černá o prů m ěru  50 m m  pro  tvrd é  po dlah y 

(lino ). Sed ák čtve rco vé h o  tvaru  o š ířce  51  cm  x h lo ubka 44  cm . O p ě rá k  o b d é ln íko vé h o  tva ru , šířka 46  cm 

x výška 56  cm . M o litan  na se d áku  tl. 5 cm , o p ě rák  tl. 4 ,5  cm . S am o tn é  ča lo u n ě n í-p o ta h  nem á žádné 

prošiti. V n itře k  se d áku  z b u ko vé  překližky, m isko vé h o  tvaru .

P o d ru čky  v ýško vě  stavite ln é, h o rn í část p o d ru ček z če rn é h o  p lastu . T v ar p o d ru ček ve tvaru  p ísm ena „T" 

V ýško vý  rozsah p o d ru ček m in. 6,5 cm . S ta vite ln o st p o d ru ček o vlád án a p o m o cí aretačn íh o  prvku z před ní 

strany nosné části po d ru čky. Po d ru če  jso u  p řip ev n ě n y  k se d áku .P o ža d o van á  n o sn o st m in. 120 kg.V ýro bek 

m u sí s p lň o v at ČSN EN 1335-1, ČSN EN 1335-2, .Č a lo u n ě n í (b arva) b u de  vyb rán a in vesto rem .

ks 1 3Kč 3Kč 3Kč

CELKEM 48463 58640,23

Technická specifikace materiálu a podmínky pro realizaci

rozměry nábytku jsou uvedeny - šiřka x hloubka x výška
Nábytek bude vyroben z laminátové dřevotřísky v odstínu buk tl. 18 mm pokud nebude uvedeno jinak ve vizualizaci či popisu.
Na všech hranách bude použitá ABS hrana 2mm dle dekoru desky.
Záda nábytku a dna šuplíku budou bílé MDF tl.3mm pokud nebude vypsáno u daného výrobku jinak.
Veškeré konstrukční spoje musí být pevně lepené na kolíkový spoj, tak, aby byla zaručená dlouhodobá pevnost a kvalita výrobku.
Na veškerý nábytek (skříňky) budou instalovaný rektifikační nožky v. 40mm pokud nebude vypsáno u daného výrobku jinak, vše bude kryté soklovou lištou. 
Veškeré stavitelné police budou vrtané v roztečí děr po 32mm, podpěry polic 5/5mm kovové.
Na dvířkách budou použité kvalitní NK panty, kovové úchytky s minimální roztečí 96mm.
Na šuplících budou instalované kovové kuličkové pojezdy bez dotahu.
Dodavatel musí nabídnout uživateli před realizací výběr ze vzorků a barevných odstínů. Barevné provedení učeben a kabinetu je doporučující.
Vybavení a zařízení musí splňovat technické požadavky uživatele nejenom provozní, ale i uživatelskou bezpečnost.
Součástí dodávky učeben je kompletní dovoz nábytku, dopravní náklady na montážní pracovníky, noclehy, stravné a celková montáž nábytku.
Součástí dodávky nábytku je i odborné dopojení médií v nábytku jako zemní plyn, voda, odpady, elektroinstalace.
Dodavatel je povinen si po stavební rekonstrukci zaměřit učebny a v případě kolizních rozměrů, upravit výrobní výkresy nábytku a dalšího vybavení v součinnosti 

se zadavatelem zakázky.
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