
SMLOUVAODÍLO
,, Gymnazium AŠ, ústřední vytápěni jídelny"

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Gymnázium Aš, příspěvková organizace
se sídlem.' Hlavni 106, 35201 Aš
IČO: 47723416
DIČ: CZ47723416
bankovní spojeni: ČSOB aš
číslo účtu
zastoupený." ředitel Mgr. Petr jelinek
registrace ve veřejném rejstříku (u registrovaných):

na straně jedné jako objednatel (dále jen ,,objednate/"l

a

Aqua Develop s.r.o.
se sídlem: Holečkova 789/49, Praha 5 150 00
IČO' 29411009
DIČ: CZ29411009
bankovní spojeni: Česká Spořitelna
číslo účtu:
zastoupený: Luďkem Bucharem
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl C vložka 205064

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen ,,zhotovite/"l

(společně jako ,,smluvní strany")

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

a) Zhotovitel je držitelem potřebného živnostenského oprávnění a má řádné vybavení, zkušenosti
a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy; a

b) Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést ve stanovené době a ve
sjednané kvalitě, a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončeni
díla, které je předmětem této smlouvy v čase a kvalitě stanovených touto smlouvou,

dohodly se smluvní strany na uzavřeni této

SMLOUVYODÍLO

(dále jen ,,smlouva")

dle § 2586 a nás|edujÍcÍch zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
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l. Předmět smlouvy

1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele řádně a včas, na svůj náklad a
nebezpečí sjednané dílo dle článku ||. smlouvy a objednatel se zavazuje dílo převzít a za
provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.2 Zhotovitel provede dílo dle článku ||. smlouvy tím, že řádně a včas dodá kompletnI stavební,
montážní a další práce, včetně stavebních materiálů, v rozsahu a dle zadávací dokumentace, této
smlouvy, obecně závazných právních předpisů, ČSN, EN a ostatních norem, a to včetně zařizenI
staveniště a jeho vyklizeni po dokončeni díla.

Il. Specifikace díla

2.1 Dílo dle této smlouvy spočívá v provedení stavby Gymnazium Aš, ústřední vytápěni jídelny, dle
projektové dokumentace REKONSTRUKCE VYTÁPĚNÍ , PLYNOINSTALACE (dále jen
,,projektová dokumentace"). Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze
dne 24. 6. 2019, která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy. Požadavky na
stavbu byly zhotoviteli předány jako podklad pro stanovení ceny díla, což zhotovitel podpisem
této smlouvy stvrzuje.

2.2 Dílo je blíže specifikováno:

a) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce na stavbu ,,Gymnazium AŠ, ústřední vytápěni jídelny"
ze dne 20. května 2019, která je uložena u objednatele jako externí příloha smlouvy (dále jen
,,Zadávací dokumentace");

b) nabídkou zhotovitele díla ze dne 24. 6. 2019

2.3 Dílem je provedeni všech činnosti, prací a dodávek obsažených v textové části, výkresové
části projektové dokumentace a ve výkazu výměr na předmětnou akci. Dílo zahrnuje provedeni,
dodáni a zajištěni všech činnosti, prací, služeb, věci a dodávek, nutných k realizaci díla, a to
zejména:

a) zajištěni zařizenI staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro
řádné provedeni díla včetně likvidace zařízeni staveniště,

b) zajištěni deponováni materiálu pro provedeni díla, zajištěni uloženi stavební suti a
ekologická likvidace odpadů vznikajících při prováděni díla a doloženi dokladů o této
likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uloženi, likvidaci a dopravu;

C) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízeni dotčených prováděním díla do původního
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povoleni, úklid prostor dotčených při
prováděni díla a současně s dokončením díla;

d) vyhotoveni dokumentace skutečného provedení díla ve dvou vyhotoveních;

e) zajištěni ochrany díla před klimatickými vlivy po celou dobu prováděni díla;

f) součinnost při zajištění kolaudace díla včetně účasti zhotovitele při kolaudačním řízeni na
vyzváni objednatele;

g) zajištění všech činnosti souvisejÍcÍch s komplexním vyzkoušením stavby a jejím předáním
objednateli;

Dodávka díla dle předchozí věty je jako celek označována jako ,,dílo".

2.4 Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené:

a) touto smlouvou; a

b) Projektovou dokumentaci; a

C) Zadávací dokumentaci; a
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d) nabídkou zhotovitele díla ze dne 24. 6. 2019, včetně oceněného soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb s výkazem výměr; a

e) stavebním povolením k předmětné stavbě č. j. ... ze dne ... vydané stavebním úřadem v ,..,
které nabylo právní moci dne .... (příloha č. 1 smlouvy).

f) písem nými pokyny objednatele řádně podepsanými oprávněným zástupcem objednatele; a

g) obecně závaznými právními předpisy, ČSN, ČN, EN a veškerými podklady předanými
objednatelem zhotoviteli podle této smlouvy a případnými pozdějšími změnami shora
uvedené dokumentace, které byly vyvolány potřebami zjištěnými v průběhu prováděni díla,
jeho zkoušeni, a uváděni do provozu a/nebo z důvodu rozhodnuti či opatřeni orgánu státního
stavebního dohledu, příp. jinými orgány přIslušnými ke kontrole staveb či jinými okolnostmi
smluvními stranami nepředvídanými, rozhodnutími, resp. vyjádřeními veřejnoprávních
orgánů, výsledky kontrolnIch dnů a prováděných zkoušek s tím, že objednatel je v takovém
případě oprávněn upravit způsob prováděni díla.

2.5 Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu prováděni díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla,
předpokládaný touto smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej
ocení v souladu s ust. ČI. V. odst. 7. a 8. této smlouvy.

Ill. Doba plnění

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 30. 8. 2019

3.2 Smluvní strany se dohodly, že případné dodatečné práce, jejichž finanční objem (v cenách bez
DPH) nepřekročí 10 % (slovy: deset procent) ze sjednané ceny za provedení díla (bez DPH),
nebudou mít vliv na termín ukončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném terminu dle
smlouvy, pokud se smluvní strany výslovně písemně nedohodnou jinak.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedeni díla či jednotlivé dílčí lhůty stanovené
touto smlouvou pro dilčí plněni díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo či jeho dIlči
části prováděny v důsledků okolnosti vy|učujÍcĹch odpovědnost ve smyslu ustanoveni § 2913
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla
v době, kdy již byl zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku
hospodářských či organizačních poměrů zhotovitele.

3.4 Před dobou sjednanou pro předání a převzetí díla dle článku Ill. odst. 3.1 této smlouvy není
objednatel povinen od zhotovitele dílo či kteroukoli jeho část převzít.

3.5 Zdrži-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo
na přiměřené prodloužení doby plněni díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plněni díla či
jeho části takto prodlouženo.

IV. Místo prováděni díla

4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo na pozemku parč. č. 2731, který se nachází v obci AŠ a
katastrálním území AŠ.

4.2 Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentaci
stavu místa prováděni díla a staveniště a že nezjistil, ani podle stanovisek jim přizvaných
odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavřeni smlouvy nebo
které by vedly k nemožnosti provedeni díla dle smlouvy.

4.3 Kom unikace a plochy v okolI místa prováděni díla nelze využit jako skládky materiálu. Prostor
místa prováděni díla nelze bez dalšího opatřeni využít k umístěni sociálního a hygienického
zařízeni zhotovitele.

V. Cena a způsob její úhrady

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximálni, za provedení díla, ve výši:
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Cena bez DPH 154 382,40

DPH 32 420,30 Kč

Kč

Cena včetně DPH 186 802,7 Kč

(dále jen ,,cena" nebo "cena za provedeni díla")

5.2 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plněni svého závazku dle smlouvy
vynaloží (zejména náklady na materiál, energie a média potřebná k realizaci díla, dopravní
opatření, odvoz a uloženi odpadu, dopravu, úklid, vybudováni, udržováni a vyklizeni staveniště,
vytýčení inženýrských síti dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, náklady na
služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měřeni, testovací provoz. Cena nebude po
dobu do ukončeni díla předmětem zvýšeni, pokud tato smlouva výslovně nestanoví jinak.
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky díla zahrnul do
kalkulace ceny. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že součásti ceny jsou i veškeré náklady spojené
se splněním podmínek stavebního řízeni či zIskánIm jiných povoleni či jiných rozhodnuti orgánů
veřejné správy.

5.3 Objednatelem nebudou na cenu poskytována jakákoli plněni před zahájením prováděni díla.

5.4 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude v průběhu prováděni díla vystavovat a objednateli
předávat měsíční faktury (daňové doklady) na dÍ|čÍ plněni. Zhotovitelem vystavené faktury na
dilči plněni budou zahrnovat i přIslušnou část daně z přidané hodnoty. Obě smluvní strany se
vzájemně dohodly, že zhotovitelem budou při dodrženi harmonogramu prováděni díla
vystavovány faktury na dňči plněni vždy jedenkrát za uplynulý kalendářní měsíc počítaný ode
dne zahájeni prováděni díla.

Podkladem a podmínkou pro vystaveni řádné dílči faktury bude písemný, odsouhlasený a
objednatelem podepsaný zjišt'ovací protokol provedených prací a dodávek (dále jen ,,zjišt'ovaci
protokol") ke dni vystaveni té které dilči faktury zpracovaný podle jednotlivých části nabídkových
rozpočtů. Do patnácti (15) dni po řádném protokolárním předáni a převzetí díla bude
zhotovitelem vystavena a objednateli předána konečná faktura na zbývající část ceny doposud
neuhrazené na základě dílčích faktur. V případě, že součástí konečné faktury bude úhrada prací
a dodávek, které objednatel dosud neodsouhlasil a nepodepsal, bude její součásti i zjišt'ovaci
protokol.

5.5 Faktury budou vystaveny nejpozději do 20. dne měsíce následujiciho po dni uskutečněni
zdanitelného plněni a budou obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Splatnost
faktur bude 21 dní od řádného předáni objednateli. V případě, že faktura nebude obsahovat
správné údaje či bude neúplná, je objednatel oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě do data její
splatnosti zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takovou fakturu opravit, aby splňovala podmínky
stanovené v tomto odstavci tohoto článku této smlouvy. Lhůta splatnosti běží u opravené faktury
od začátku.

5.6 Veškeré dodatečné práce, změny, doplňky nebo rozšířeni, které nejsou součástí díla dle smlouvy
a součástí ceny, musí být vždy před jejich realizaci písem ně odsouhlaseny objednatelem včetně
jejich oceněni. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného
dodatku smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedeni je
součásti ceny za provedení díla.

5.7 Na základě písem ného soupisu dodatečných prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami,
doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz
nabídkové rozpočty, které byly součásti nabídky). Nebudou-li práce či věci použité k provedeni
díla, které jsou předmětem dodatečných prací, oceněny v rozpočtu zhotovitele, budou se
oceňovat dle aktuálního ceníku a metodiky společnosti Urs PRAHA, a.s., IČO: 471 15 645.

5.8 Vynásobením jednotkových cen a m nožství provedených měrných jednotek budou stanoveny
základni náklady, rovněž pak analogicky s podmínkami kalkulace uvedenými v nabídce, náklady
souvisejIci s um IstěnIm stavby (obvyklý pojem: VRN - vedlejší rozpočtové náklady). Daň z
přidané hodnoty bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtováni. Zhotoviteli zaniká
jakýkoliv nárok na zvýšeni ceny, jestliže písemně neoznámi nutnost jejího překročeni a výši
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požadovaného zvýšeni ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšeni ceny
nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšeni ceny.
Zvýšeni ceny je možné pouze za podm Inek daných touto smlouvou.

5.9 Smluvní strany se dohodly, že v případě prohlášeni insolvence na majetek zhotovitele dle zákona
č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni (insolvenčni zákon), nebo zamítnuti návrhu
na prohlášeni insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele):

a) před řádným předáním díla zhotovitelem objednateli poskytuje zhotovitel objednateli
slevu z ceny ve výši rozdílu mezi cenou a částkou uhrazenou objednatelem do
okamžiku prohlášeni insolvence na majetek zhotovitele nebo zamítnuti návrhu na
prohlášenI insolvence pro nedostatek majetku dlužníka (zhotovitele);

b) po řádném předáni díla zhotovitelem objednateli (viz článek X. smlouvy), avšak před
uplynutím záruční doby dle článku XI. smlouvy, poskytuje zhotovitel objednateli, v
případě poskytnuti finanční záruky (jistoty) složením finančních prostředků na účet
objednatele, slevu z ceny odpovidajÍcÍ zbývajícím finančním prostředkům na účtu
objednatele, kde je složena finanční záruka ke dni předcházejicim u dni prohlášeni
insolvence, tj. cena se v důsledku uplatněni slevy snižuje o částku ve výši odpovidajÍci
zbývajícím finančním prostředkům na účtu objednatele, kde je složena finanční záruka
ke dni předcházejíchnu dni prohlášeni insolvence. Sleva bude uplatněna tak, že
finanční záruka (jistota) dle článku XVI. této smlouvy již nebude vyplacena zhotoviteli.
Obdobně bude objednatel postupovat v případě bankovní záruky, kdy sleva bude
uplatněna tak, že bude objednateli z bankovní záruky vyplacena.

5.10 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že zhotovitel, coby poskytovatel zdanitelného plněni, je
povinen bez zbytečného prodlení písemně informovat objednatele o tom. že se stal
nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanoveni § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty (dále jen ,,zákon o DPH"). Smluvní strany si dále společně ujednaly, že pokud objednatel
v průběhu platnosti tohoto smluvního vztahu na základě informace od zhotovitele či na základě
vlastního šetření zjisti, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o
DPH, souhlasi obě smluvní strany s tím. že objednatel uhradí za zhotovitele daň z přidané
hodnoty z takového zdanitelného plněni dobrovolně správci daně dle § 109a citovaného právního
předpisu. Zaplaceni částky ve výši daně objednatelem správci daně pak bude smluvními
stranami považováno za splněni závazku uhradit sjednanou cenu, resp. její část. Smluvní strany
si v této souvislosti poskytnou veškerou nezbytnou součinnost při vzájemném poskytováni
informaci požadovaných zákonem o DPH. Zhotovitel současně souhlasí s tím, že je povinen
objednateli nahradit veškerou škodu vzniklou v důsledku aplikace institutu ručení ze strany
správce daně. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude hradit sjednanou cenu pouze na
účet zaregistrovaný a zveřejněný ve smyslu § 96 odst. 1 zákona o DPH.

VI. Prohlášeni, práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Zhotovitel prohlašuje, že:

- není jako právnická osoba v likvidaci;

- není proti němu vedeno insolvenčni řízeni ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku
a způsobech jeho řešeni (insolvenčni zákon), ani takové řízeni nebylo zastaveno či
zrušeno z důvodu nedostatku majetku zhotovitele a dále není předlužen či neschopen
plnit své splatné závazky vůči svým věřitelům;

- uzavřeni (uzavřením) této smlouvy neporuší správni rozhodnuti soudů, rozhodce čirozhodčí instituce ani orgánu státní správy České republiky, neporuší ustanoveni žádné
dohody, smlouvy či jiného ujednáni, které uzavřel se třetí osobou, nebude mít za
následek újmu nebo požadavek na splaceni jakéhokoli správního poplatku, dotaci nebo
jiného závazku zhotovitele, bylo schváleno příslušnými orgány zhotovitele, neexistuje
nic, co by bránilo zhotoviteli uzavřít tuto smlouvu, zejména jakékoli rozhodn utí soudu,
rozhodce či arbitrážního orgánu (např. předběžné opatření) nebo rozhodnuti subjektu
veřejné správy;

6.2 Zhotovitel se zavazuje zachovávat staveniště v pořádku a čistotě, odstraňovat průběžně na své
náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla. Současně se zhotovitel zavazuje zajistit
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obecnou bezpečnost věci a osob v místě staveniště. Zhotovitel se zavazuje v předstihu
minimálně 7 kalendářních dni informovat objednatele o záměru prováděni prací, které vyvolají
omezeni objednatele v místě stavby a v jejím okolí, dále zhotovitel v této souvislosti objednateli
navrhne opatření k eliminaci těchto omezeni a projedná je s objednatelem.

6.3 Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy řádně překontroloval předané materiálni
podklady a dokumentaci a řádně prověřil místní podmínky na staveništi a všechny nejasné
podmínky pro realizaci díla či jeho Části si vyjasnil s objednatelem nebo m Istnim šetřením.

6.4 Zhotovitel se zavazuje písem ně upozornit objednatele na nevhodnost, případně nepřípustnost
podkladových materiálů, pokynů a věci, které mu byly předány objednatelem, nebo
objednatelem požadovaných změn, at' již z hlediska důsledků na jakost a provedeni díla či
rozporu s podklady pro uzavřeni smlouvy, ustanoveními nebo rozhodnutími orgánů veřejné
správy či obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN či jinými normami. V případě, že
objednatel bude, i přes upozorněni zhotovitele, trvat na užiti podkladových materiálů, pokynů a
věci, které byly zhotoviteli předány objednatelem, je zhotovitel oprávněn odm Itnout jejich plněni
pouze tehdy, pokud by se jejich splněním mohl vystavit správnímu či trestnímu postihu. Svá
upozorněni zapíše zhotovitel do stavebního deníku.

6.5 Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli a dalším oprávněným orgánům či subjektům veřejné
správy či jimi určeným třetím osobám kontrolu dokladů souvisejicich s realizaci díla, a to alespoň
v rozsahu a dle ustanoveni zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, resp. zákona č.
255/2012 Sb., o kontrole (kontrolnI řád).

6.6 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli do třiceti (30) dní poté, kdy k tomu bude objednatelem
písemně vyzván, veškeré pokuty či další sankce, které byly objednateli vyměřeny pravomocným
rozhodn utlm orgánů veřejné správy v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele
stanovených touto smlouvou či obecně závaznými právními předpisy při provádění díla. Úhrada
bude provedena na účet objednatele uvedený v písemné výzvě.

6.7 Objednatel je oprávněn vykonávat v místě prováděni díla technický dozor stavebníka
(objednatele) a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle projektu,
technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy.
Na nedostatky při prováděni díla upozorni zápisem ve stavebním deníku. Objednatel je oprávněn
dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušeni prací na provedeni díla, je-li ohrožena
bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujicich na stavbě při prováděni díla či
třetích osob.

6.8 Smluvní strany se zavazuji vyvinout veškeré úsilí k vytvořeni potřebných podmínek pro realizaci
díla dle podmínek stanovených smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postaveni. To pIati i
v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením smlouvy.

VII. Stavební deník

7.1 Zhotovitel se zavazuje ode dne předáni staveniště objednatelem zhotoviteli vést stavební deník
alespoň v jednom originále a dvou průpisech. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník,
vedený zhotovitelem, a budou v něm zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech
prací včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude zhotovitel zapisovat všechny
skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plněni podmínek
této smlouvy, jakož i změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na
stavbě a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době realizace jakékoli činnosti zhotovitele
na staveništi. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb.,
o územním plánováni a stavebním řádu (stavební zákon), (dále jen ,,stavební zákon") a
vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

7.2 Zhotovitel je povinen nejméně jednou za týden předat objednateli průpis záznamu v deníku.
Nebude-li objednatel souhlasit s obsahem záznamu, je povinen sdělit písemně své námitky
zhotoviteli do pěti (5) pracovních dni ode dne doručeni záznamu, jinak se má za to, že s obsahem
záznamu souhlasí.

7.3 Stavební deník dle předchozího odstavce smlouvy povede odpovědná osoba ČI. lX. odst. 9.5
písm. d) smlouvy. V případě změny osoby zhotovitelem pověřené k vedeni stavebního deníku
musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.
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VIII. Staveniště a jeho zařízeni

8.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště včetně místa pro prováděni díla nejpozději
do termínu dle ČI. Ill. odst. 3,2 smlouvy. O předáni staveniště objednatelem zhotoviteli bude
sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, bude podepsán oběma
smluvními stranami a každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise.

Při předáni staveniště bude objednatelem provedeno předáni dokladů o staveništi. Současně
budou zhotoviteli předána 1 parě projektové dokumentace dle článku ||. odst. 2.1 smlouvy a
stavební povoleni specifikované/ý v článku ||, odst. 2.4 písm. e) smlouvy.

Staveništěm se pro účely smlouvy rozumí místo určené k prováděni díla dle smlouvy a další
pozemky a prostory určené ve smyslu podmínek stavebního povolenI a smlouvy. Staveniště
bude vymezeno protokolem o předáni staveniště. Při předáni staveniště bude objednatelem
určen způsob napojení na zdroj vody, elektřiny apod.

8.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé jeho činností či činností třetích osob na
staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo staveniště.
Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce.

8.3. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončováni předmětu díla na staveništi výhradní
odpovědnost za:

a) zajištěni bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržováni
staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod;

b) zajištěni veškerého osvětleni a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a
dopravních opatřeni pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených
zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištěni opatřeni pro zabezpečeni
bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizaci díla a
za osazeni případného dopravního značeni včetně jeho údržby a čištěni:

C) provedeni veškerých odpovidajicích úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i
mimo ně a k zabráněni vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů
vyvolaných a způsobených provozní činnosti zhotovitele, likvidaci a uskladňováni
veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti zhotovitele, v souladu s právními předpisy.

8.4. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečeni staveniště dle podmínek
vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné miře zodpovídá za bezpečnost a
ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybaveni ochrannými
pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

8.5. Zhotovitel zajišt'uje přípravu staveniště, zařízeni staveniště, veškerou dopravu, skládku,
případně mezideponii materiálu, včetně zajištěni energii a médii potřebných k prováděni prací
na vlastni účet. Tyto náklady jsou součásti ceny.

8.6. Zhotovitel se zavazuje. bez předchozího písemného souhlasu objednatele, neumístit na
staveniště. jeho zařízeni či prostory se staveništěm souvisejici jakékoli reklamní zařízeni, at' již
vlastni či ve vlastnictví třetí osoby.

8.7. Nejpozději ke dni předání a převzetí d ila či odstranění poslední vady či nedodělku, zjištěných při
předáni a převzetí díla, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a protokolárně jej předat
objednateli. Současně s likvidaci zařízeni staveniště je zhotovitel povinen provést úklid a uvedení
do původního stavu také plochy či prostory, které nebyly součásti staveniště, ale prováděním
díla byly dotčeny. Pokud staveniště a dotčené plochy a pozemky v dohod nutém terminu nevyklidí
nebo pokud jej neuvede do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli
smluvní pokutu sjednanou touto smlouvou.

IX. Podmínky prováděni díla

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v
plném rozsahu dle smlouvy.
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9.2 Zhotovitel je povinen předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů, kteří budou pro
zhotovitele provádět část díla dle smlouvy. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani
jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele než ty, které výslovně uvedl při
podáni nabídky v rámci veřejné zakázky.

9.3 Zhotovitel zodpovídá za to, že veškeré dodávky budou souhlasit se specifikaci uvedenou
v projektové dokumentaci, zodpovídá za kvalitu použitého materiálu, který musí odpovídat
příslušným právním a technicko-dodacím předpisům a zabezpečí kontrolu dodávek materiálu
tak, aby nemohlo dojit k záměnám. Veškerý materiál vystavený namáhání musí mít příslušné
osvědčeni q jakosti a způsobilosti, resp. atest. Nebudou-li tyto doklady předány zhotovitelem
v originálu, musí být jejich kopie opatřeny razítkem zhotovitele a podpisem odpovědné osoby dle
ČI. lX. odst. 9.5 písm, d) smlouvy. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné
materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užiti
známo, že je škodlivým. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti
stanovené v § 156 zák, č. 183/2006 Sb., o územním plánovánI a stavebním řádu (stavební
zákon).

9.4 Zhotovitel je povinen zajistit dílo a staveniště do doby jeho řádného předání objednateli proti
krádeži a vandalismu.

9.5 Zhotovitel se zavazuje, že zajisti provádění díla tak, aby prováděni díla:

a) v co nejmenší miře omezovalo okolí staveniště či jiných okolních dotčených pozemků
či staveb:

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastiněním nad m Iru přiměřenou poměrům;

C) nemělo nepřiměřený nepříznivý vliv na životní prostředí včetně m inimalizace
negativních vlivů na okolí staveniště;

d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který bude
garantovat dodržováni technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.
Odbornou úroveň realizovaného díla jako celku zabezpečí zhotovitel osobou
odpovědnou za odborné vedeni prováděni stavby - jméno, příjmení, RČ ,
autorizovanou osobou v oboru pozemní stavby ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o
výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Tato odpovědná osoba potvrdí stavební deník
před zahájením prací na provedení díla a po dokončení díla otiskem svého
autorizačního razítka a připojením vlastnoručnIho podpisu, dále průběžně v průběhu
realizace díla. Bez písemného souhlasu objednatele nelze provést změnu odpovědné
osoby. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, která nemá zapsány ve svém
obchodním rejstříku nebo živnostenském listě, provede poddodavatel s odpovidajici
odbornou zpbobilostI. Doklady o odborné způsobilosti poddodavatele předloží
zhotovitel objednateli před zahájením prací a dále na vyžádáni objednatele průběžně
v průběhu realizace díla.

9.6 Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi účastníky
výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez
vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činnosti objednateli nebo třetí osobě na
majetku.

9.7 Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného
provedeni veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla. Veškeré části
projektové dokumentace skutečného provedeni budou označeny textem ,,Dokumentace
skutečného provedeni", názvem, resp. jménem zhotovitele, otiskem autorizačního razítka a
podpisem osoby odpovědné za vedeni stavby dle ČI. lX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy a datem.
Současně je zhotovitel povinen v rámci plnění závazku k provedeni sjednaného díla zajistit svým
nákladem vyhotoveni geodetického zaměřeni polohy realizovaných inženýrských síti a dále
polohy stavby v případě, že dojde realizaci díla ke změně skutečnosti uvedených v katastru
nemovitosti, a geometrického plánu, zpracovaného oprávněným geodetem, pro vloženi
novostavby do katastru nemovitosti a tyto dokumenty předat nejpozději při zahájeni přejimaciho
řízenI objednateli.
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9.8 Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách
a kontrolních dnech, které bude zhotovitel organizovat dle vzájem ně odsouhlaseného plánu a
případně dle potřeby. Na těchto poradách a kontrolních dnech bude přítomna odpovědná osoba
dle ČI. lX. odst. 9.5 písm. d) smlouvy.

9.9 Vyvstane-li v průběhu prováděni díla nutnost upřesněni způsobu jeho provedeni (včetně
používaných stavebních materiálů), zavazuje se zhotovitel neprodleně si vyžádat předchozí
písemný souhlas či pokyn objednatele. Tim není dotčena povinnost zhotovitele dle článku VI.
odst. 6.4 smlouvy.

9.10 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřováni dodávek a prací
zhotovitele, které provádí objednatel a zajistit neprodleně opatřeni k odstranění vytknutých závad
a odchylek od projektové dokumentace prováděni díla.

9.11 Při prováděni zakrývaných části díla je povinnosti zhotovitele písem ně a prokazatelně vyzvat
objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň pěti pracovních dni. V případě,
že objednatel kontrolu provedených části díla neprovede, má se za to, že se zakrytím souhlasí.
Zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní4i zhotovitel povinnost informovat
objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce. které byly
zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad.

9.12 Pokud zhotovitel nedodrží postup dle § 2594 občanského zákoníku, tj. při realizaci díla bez
zbyteČného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k
provedeni díla předal, nebo příkazu, který mu objednatel dal, pak objednatel není povinen uhradit
zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohaceni.

X. Předání a převzetí díla

10.1 Zhotovitel se zavazuje řádně protokolárně předat dílo objednateli nejpozději v terminu dle či. Ill.
odst. 3.1 smlouvy.

10.2 Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončeni předmětu plněni, včetně vyklizeni
staveniště, a splněni všech dalších povinnosti zhotovitele stanovených touto smlouvou, zejména
předáni dokladů dle smlouvy, včetně potvrzení těchto skutečnosti objednatelem v předávacím
protokolu. Zhotovitel se zavazuje k datu zahájeni předpřejímek dokončit dílo do stavu, který
umožni ověřit funkčnost a parametry jednotlivých částí a systémů díla. Nejpozději na poslední
den provedeni díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přejimaci řízení. Na předávací řízeni přizve
zhotovitel objednatele, a to písemným oznámením, které m uši být doručeno objednateli alespoň
pět (5) pracovních dni předem. Zhotovitel zajisti na předávací řízeni účast všech poddodavatelů
či jejich oprávněných zástupců a současně i účast všech smluvních partnerů či jejich
oprávněných zástupců.

10.3 K předáni díla, resp. jeho části, zhotovitelem objednateli dojde na základě předávacího řízeni, a
to formou písem ného předávacího protokolu (jehož součásti bude i příslušná dokumentace.
pokud je to stanoveno touto smlouvou či pokud je to obvyklé), který bude podepsán oběma
smluvními stranami. Vypracováni protokolu zajistí zhotovitel.

10.4 Součásti plněni zhotovitele dle této smlouvy a průkazem řádného provedeni díla či jeho části je
také organizace, provedeni a doloženi úspěšných výsledků potřebných individuálních,
komplexních, garančních zkoušek díla a organizace zkušebního provozu dle požadavků
objednatele a dle požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů
příslušných ke kontrole staveb.

10.5 Předávací protokol m uši obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, resp. jeho části,
místo provedeni díla, soupis zjištěných vad a nedodělků díla stanovených zhotovitelem či
objednatelem, vyjádření zhotovitele k vadám díla vytčeným objednatelem, lhůty pro odstranění
vad díla, zhodnocení jakosti díla a jeho části, dohodu o lhůtách a opatřeních k odstraněni vad a
nedodělků díla či jeho části, záznam o nutných dodatečně požadovaných pracích, připadnou
dohodu o slevě z ceny, stanovisko objednatele, zda dílo přejímá či nikoli, a soupis příloh.
Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva
objednatel. Každý stejnopis bude podepsán zástupci smluvních stran a má právni sIlu originálu.

10.6 V případě, že se při předáváni díla objednatelem prokáže, že je zhotovitelem předáváno dílo,
které nese vady nebo nedodělky, není objednatel povinen předávané dílo převzít. Tato
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skutečnost bude uvedena v předávacím protokole. Po odstraněni vad nebo nedodělků díla či
jeho části, pro které objednatel odmítl od zhotovitele dílo převzít, se opakuje přejímací řízení
analogicky dle tohoto článku smlouvy. V takovém případě bude k původnímu předávacímu
protokolu sepsán dodatek, ve kterém bude uvedeno převzetí díla. Dodatek obsahuje veškeré
náležitosti stanovené pro předávací protokol v tomto článku smlouvy.

10.7 Pro případ odstoupeni kterékoli ze smluvních stran od smlouvy bude analogicky použito
ustanovení tohoto článku smlouvy.

10.8 Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdi, že za
uvedené vady a nedodělky díla neodpovídá. Náklady na odstraněni těchto vad a nedodělků nese
zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právni' moci
rozhodnuti přislušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. Nepřistoupí-li zhotovitel
k odstraňováni vad a nedodělků díla nejpozději do tři (3) pracovních dni ode dne neúspěšného
pokusu o předáni díla zhotovitelem objednateli, je objednatel oprávněn nechat odstranit vady a
nedodělky jinou způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele

10.9 Zhotovitel je povinen na své náklady vyklidit venkovní i vnitřní prostory, kde se dílo provádělo, a
to do předáni díla objednateli, a provést úklid včetně likvidace zařízeni staveniště. Stavby a
pozemky, jejichž úpravy nejsou součásti projektové dokumentace, ale budou prováděním díla
dotčeny, je zhotovitel povinen uvést po ukončeni prováděni díla do předchozího stavu.

XI. Záruka za jakost, zkoušky díla

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté jakýchkoli vad a bude mít vlastnosti dle
projektové dokumentace, obecně závazných technických norem, pravomocného stavebního
povolení na provedeni díla a smlouvy, dále bude provedeno v normové jakosti kvality dle
platných ČSN s použitím výrobků nejvyšší kvalitativní třídy jakosti a bude provedeno v souladu
s ověřenou technickou praxi.

11.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce šedesáti (24) měsíců, pokud není
dále uvedeno jinak.

Záruka počíná běžet d nem převzetí dokončeného díla objednatelem v případě, že dílo
nevykazuje vady a nedodělky nebo dnem odstraněni poslední vady a nedodělku vyplývajiciho
z protokolu o předáni a převzetí díla.

Z této záruky jsou vyjmuty dodávky žárovek a zářivek včetně startérů.

11.3 Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po
jejich zjištěni. V reklamaci m uši být vady popsány a uvedeno, jak se projevuji. Dále v reklamaci
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn v tomto
pořadí požadovat:

a) odstraněni vady dodáním náhradního plněni (u vad materiáhj, zařizovacích předmětů,
apod.),

b) odstraněni vady opravou, je-li vada opravitelná,

C) přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla.

11.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) dni po obdrženi reklamace sdělit objednateli, v jakém
term Inu začne s odstraňováním reklamované vady. Doba započetí s odstraňováním vady nesmí
být delší než 10 dní od obdrženi reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli,
v jakém terminu vady odstraní. Tato doba však nesm j být delší, než je pro odstraněni konkrétni
vady technicky nezbytné. Zhotovitel je povinen ve stanovených term lnech započít
s odstraňováním vad, i když tvrdí, že uvedené vady díla nemají charakter záruční vady. Náklady
na odstranění těchto vad nese zhotovitel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. v případě, že
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bude následně prokázáno, že vada neměla charakter reklamační vady, je objednatel povinen
uhradit zhotoviteli nutné a účelně vynaložené náklady na odstraněni této vady zhotovitelem.

11.5 jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen začít
s odstraňováním vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace.

11.6 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady v terminu uvedeném v odst. 11.4 nebo
11.5 tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou způsobilou
právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele.

11.7 V případě odstraněni vady díla či jeho části opravou díla či jeho části se prodlužuje záruka za
jakost díla poskytnutá dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy o dobu od nahlášeni vady díla
objednatelem zhotoviteli až do protokolárního převzetí díla po odstraněni vad objednatelem
s tím, že doba přerušeni záruční lhůty bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý
započatý kalendářní den.

11.8 V případě odstraněni vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou
bezvadnou věCí), běží pro toto náhradní plnění (Věc) nová záruční lhůta, a to ode dne
protokolárního převzetí nového plněni (věci) objednatelem; záruční lhůta je shodná jako v odst.
11.2 tohoto článku smlouvy.

11.9 Práva a povinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoli ze smluvních stran od smlouvy.

11.10 V období posledního měsíce kterékoli ze záručních lhůt dle odst. 11.2 tohoto článku smlouvy je
zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku díla, resp. té jeho části, které se
záruční lhůta týká. Na základě této prohlídky bude sepsán písemný protokol o splněni záručních
podmínek, popřípadě budou stanoveny zjištěné záruční vady a stanoven režim jejich odstraněni.
výstupní prohlidku díla svolá písemně objednatel. V případě, že se zhotovitel či jeho oprávněný
zástupce na objednatelem řádně svolanou výstupní prohlídku díla nebo jeho části dle tohoto
odstavce smlouvy nedostaví, má se za to, že veškeré záruční vady uvedené v písemném
protokole o splněni záručních podmínek uznává.

11.11 O reklamačním řízeni budou objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotoveni,
z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

XII. Smluvní pokuta a úrok z prodlení

12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušeni ustanoveni článku Ill. odst. 3.1 (včetně vztahu
k článku X. odst. 10,1 smlouvy), 3.2, 3.3 nebo článku XI. odst. 11.4, 11.5 nebo ČI, VIII. odst. 8.8
nebo ČI. XVI. smlouvy zhotovitelem nebo v případě, že zhotovitel bude v prodlení s poskytnutím
součinnosti, k níž je povinen podle smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli ve
smyslu ustanoveni § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve
výši 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny včetně DPH, a to za každý den prodlení.

V případě nedodrženi terminu dokončení díla dle článku Ill. odst. 3.1 zhotovitelem je objednatel
oprávněn vedle smluvní pokuty 0,2 % (slovy: dvě desetiny procenta) z ceny za každý
den prodlení, uplatnit vůči zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu za první den prodlení ve výši
1 % (slovy: jedno procento) z ceny včetně DPH.

12.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušeni ustanovení ČI. VI. odst. 6.2, 6.4, 6.5 nebo ČI.
VII. nebo ČI. VIII. odst. 8.2, 8.6, 8.7 nebo ČI. lX. odst. 9.2, 9.5, 9.7, 9.8, 9.10, 9.11, smlouvy
zhotovitelem je objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanoveni § 2048 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 1000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých),
a to za každé porušeni smlouvy zvlášť'. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

12.3 Smluvní strany se dohodly, že v případě porušeni ustanoveni ČI. XV. smlouvy zhotovitelem je
objednatel oprávněn uplatnit ve smyslu ustanovení § 2048 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, smluvní pokutu ve výši 1000 Kč (slovy: tisíc korun českých), a to za každé
porušeni smlouvy zvlášť'.

12.4 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že kterákoliv ze smluvních stran poruší jakékoliv
jiné povinnosti uložené touto smlouvou (mimo porušeni povinnosti uvedených v předchozích
odstavcích 12.1, 12.2 a 12.3 tohoto článku smlouvy), je druhá smluvní strana oprávněna uplatnit
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ve smyslu ustanoveni § 2048 a násl, zákona č. 89/2012 Sb,, občanský zákoník, smluvní pokutu
ve výši 1000 Kč (slovy: 1000 korun českých). Smluvní pokutu lze uložit opakovaně.

12.5 Smluvní pokuta je splatná do třiceti (30) dni od data, kdy byla povinné straně doručena písem ná
výzva k jejímu zaplaceni ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený
v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na
náhradu škody v plné výši.

12.6 Smluvní strany si sjednávání pro případ prodlení kterékoliv smluvní strany s plněním peněžitého
závazku dle smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % (slovy: pět setin procenta) z neuhrazené
části peněžitého závazku, a to za každý den prodlení.

XIII. Odstoupení od smlouvy

13.1 Smluvní strany se dohodly, že mohou od smlouvy odstoupit v případech. kdy to stanoví zákon,
jinak v případě podstatného porušeni smlouvy. Odstoupeni od smlouvy m uší být provedeno
písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. Odstoupením od
smlouvy se tato smlouva od okamžiku doručeni projevu vůle směřujíciho k odstoupení od
smlouvy druhé smluvní straně ruší.

13.2 Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:

a) jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním dodávky díla, at' již jako celku
či jeho jednotlivých části, ve vztahu k termínům prováděni díla dle článku Ill. smlouvy.
které bude delší než 10 kalendářních dní;

b) jestliže zhotovitel opakovaně poruší shodným způsobem jakýkoli svůj závazek (např. ČI.
lX.), který vyplývá ze smlouvy nebo jestliže zhotovitel opakovaně poruší povinnosti,
které vyplynuly z následných jednání obou smluvních stran při plněni smlouvy;

c) jestliže zhotovitel po dobu delší než 14 kalendářních dni přerušil práce na provedení
díla a nejedná se o případ přerušeni provádění díla dle článku Ill. odst. 3.7 smlouvy;

d) jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle
článku XV. této smlouvy či jinak poruší ustanoveni článku XV. smlouvy;

e) jestliže bude zhotovitelem podán návrh na prohlášeni konkurzu na svůj majetek ve
smyslu ustanoveni zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešeni
(insolvenčni zákon), nebo bude prohlášen konkurz na majetek zhotovitele na základě
návrhu věřitele zhotovitele či bude na základě rozhodnutí soudu ustanoven předběžný
správce konkurzní podstaty pro zhotovitele ve smyslu inso|venčního zákona, nebo bude
zhotovitelem podán návrh na vyrovnáni ve smyslu ustanoveni insolvenčniho zákona;

f) zhotovitel vstoupil do likvidace;

g) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které
převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součásti jsou i práva a závazky
z právního vztahu dle smlouvy, na třetí osobu;

h) objednatel je v prodlenI s úhradou faktur za dílo dle této smlouvy o vÍce 90 dni,

13.3 Pro případ odstoupeni od této smlouvy některou ze smluvních stran se smluvní strany dohodly
na nás|edujÍcÍm:

a) do 30 dni od účinnosti odstoupeni provede zhotovitel soupis všech provedených prací,
oceněných v souladu s přislušnými ustanoveními této smlouvy,

b) do 30 dni od účinnosti odstoupeni provede zhotovitel v souladu s přIslušnými
ustanoveními této smlouvy finanční vyčísleni provedených prací a uhrazených dilčich
plateb a zpracuje konečný daňový doklad,

C) do 10 dni od účinnosti odstoupeni vyzve v souladu s příslušnými ustanoveními této
smlouvy zhotovitel objednatele k "dňčimu předáni a převzetí díla" a objednatel do tři (3)
dní po obdrženi výzvy zahájí ,,dilči přejimaci řízeni,"

d) při odstoupeni kterékoliv strany od smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do
14 kalendářních dni.
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13.4 Odstoupí-li objednatel od smlouvy v důsledku podstatného porušeni smlouvy zhotovitelem, je
oprávněn zadat provedeni zbývajicí části díla třetí osobě. Pokud v důsledku toho dojde k
navýšeni ceny díla stanovené touto smlouvou, uhradí takto vzniklý rozdíl zhotovitel. Objednateli
rovněž vzniká nárok na náhradu škody způsobené nedodržením terminu dokončení předmětu
díla. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu tím nezaniká.

XIV. Doručováni

14.1 Smluvní strany této smlouvy se dohodly následujíckn způsobem na adrese pro doručováni
písemné korespondence:

a) adresa pro doručováni objednatele je: Gymnázium AŠ, Hlavni 106, 352 01 AŠ

b) adresa pro doručováni zhotovitele je: Aqua Develop s,r.o., Holečkova 789/49, Praha 5
150 00

14.2 Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla či místa podnikáni, a tím i adresy pro
doručováni, budou písemné informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou
smluvní stranu.

14.3 Veškerá podání a jiná oznámeni, která se doručuji smluvním stranám, je třeba doručit osobně
nebo doporučenou listovní zásilkou s doručenkou nebo do datové schránky.

14.4 Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručeni, má se za to, že
oznámeni bylo řádně doručené:

a) při doručování osobně:

- dnem faktického přijeti oznámeni příjemcem;
- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebÍráni listovních

zásilek;
- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebíráni listovních

zásilek, a tato osoba odm Itla listovní zásilku převzít;
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručeni zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručeni nezdržuje, pokud byla na
zásilce uvedena adresa pro doručováni dle tohoto článku smlouvy.

b) při doručováni poštou:

- dnem předáni listovní zásilky příjemci:
- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručeni zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal

či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na
zásilce uvedena adresa pro doručováni dle tohoto článku smlouvy.

xv. pojištěni

15.1 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn pojistnou smlouvou pro případ pojistné události souvisejici
s prováděním díla, a to zejména a minimálně v rozsahu:

a) pojištěni plněni (prací a dodávek) zhotovitele dle této smlouvy proti obvyklým rizikům
jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškozeni nebo zničeni, a to jak na
staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízeni, které tvoří předmět díla,
uskladněny či montovány, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši ceny za
provedeni díla dle článku V. odst. 5.1 smlouvy; a

b) pojištěni odpovědnosti za škody způsobené činnosti zhotovitele při provádění díla,
včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to na hodnotu pojistné
události minimálně 200.000,- Kč .

15.2 Zhotovitel předloží a předá objednateli kopie platných a účinných pojistných smluv dle
předchozího odstavce smlouvy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dni ode dne podpisu této
smlouvy, a to společně s dokladem prokazujicim zaplaceni pojistného na období ode dne
zahájeni provádění díla do dne jeho řádného předáni objednateli, eventuálně potvrzením
pojišt'ovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto období. Zhotovitel se dále zavazuje řádně
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a včas plnit veškeré závazky z těchto pojistných smluv pro něj plynoucí a udržovat pojištěni dle
ustanoveni předchozího odstavce smlouvy po celou dobu plněni díla. V případě zániku pojistné
smlouvy dle předchozího odstavce smlouvy uzavře zhotovitel nejpozději do sedmi (7)
kalendářních dni pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v kopii
objednateli nejpozději do tři (3) kalendářních dni ode dne jejího uzavření, a to společně
s dokladem prokazujícim zaplaceni pojistného na období ode dne uzavřeni pojistné smlouvy do
dne řádného předáni díla objednateli, eventuálně potvrzením pojišt'ovaciho ústavu o zaplaceném
pojistném na toto období.

XVI. Oprávněné osoby

17.1 jednání mezi smluvními stranami v rámci smlouvy, s výjimkou uzavíráni dodatků ke smlouvě,
budou probíhat prostřednictvím níže uvedených oprávněných osob. Uzavírat dodatky
ke smlouvě mohou pouze oprávnění zástupci smluvních stran uvedeni v záhlaví smlouvy, popř.
osoby, které se stanou jejich nástupci.

17.2 Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna učinit změny týkající se oprávněných osob. Změny
týkajÍcÍ se oprávněných osob jsou účinné ode dne, kdy budou písemně oznámeny druhé smluvní
straně. Počet oprávněných osob zhotovitele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby.
Počet oprávněných osob u objednatele nesmí v jednom okamžiku přesáhnout dvě osoby u každé
ze tří niže uvedených kategorii. je-li oprávněnou osobou osoba právnická, může za ni jednat
pouze jedna osoba fyzická.

17.3 Oprávněné osoby objednatele ve věcech technických:

a) František Mašek

b) ........... .

17.4 Oprávněné osoby objednatele ve věcech autorského dozoru:

a) František Mašek

b) .............

17.5 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností:

a) Mgr. Petr jelínek

b) ..... .......

17.6 Oprávněné osoby zhotovitele:

a) Luděk Buchar

b) ...... . .

17.7 Oprávněné osoby objednatele se všeobecnou působností mohou za objednatele jednat ve všech
věcech v rámci této smlouvy.

XVII. Společná ustanovení

18.1 Obě smluvní strany se zavazuji, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
druhou smluvní stranou, nezpřjstupnÍ třetím osobám bez písem ného souhlasu druhé strany a
nepoužiji tyto informace k jiným účelům, než k plněni podmínek smlouvy. Tímto ujednáním není
dotčena povinnost objednatele poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím, ani zveřejnit smlouvu v Registru smluv dle zákona č.
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a
o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů,

18.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránici řádnému plněni smlouvy, je povinna
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit straně druhé a vyvolat jednání pověřených zástupců
obou smluvních stran.

18.3 Vlastnické právo k zhotovované věci, přechází na objednatele postupným zhotovováním díla.
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18.4 Smluvní strany se zavazují, že budou chránit účetní záznamy dostatečným způsobem, aby se
zabránilo jejich možnému zneužití (jak v případě zabezpečeni přIslušného počítačového
programu, tak i pro fyzickou ochranu písemných záznamů).

18.5 Smluvní strany jsou povinny uchovávat odpovídajÍcÍm způsobem po dobu deseti (10) let od
ukončení financování akce originál této smlouvy včetně jejich dodatků, veškeré účetní doklady a
další dokumenty souvisejici s realizaci díla.

18.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanoveni
smlouvy nebudou dotčena ostatní ustanoveni smlouvy, resp. v případě zániku právního vztahu
založeného touto smlouvou, zůstávají v platnosti a účinnosti i nadále ustanoveni, z jejichž
povahy vyplývá, že mají zůstat nedotčena zánikem právního vztahu založeného touto smlouvou.

18.7 Veškeré platby mezi smluvními stranami uskutečněné na základě smlouvy budou probíhat
bezhotovostně prostřednictvím účtů uvedených v záhlaví smlouvy, nevyplývá-li z některého
ustanoveni této smlouvy jinak.

18.8 Platba uskutečněná na základě smlouvy je považována za provedenou řádně a včas, pokud ke
dni její splatnosti budou peněžní prostředky odepsány z účtu jedné smluvní strany ve prospěch
účtu druhé smluvní strany.

18.9 V případě sporů souvisejÍcÍch se smlouvou se smluvní strany vždy pokusi o smírné řešeni.
Nedojde-li k takovému řešeni, rozhodne o sporu věcně a místně příslušný soud České republiky.

18.10 Smluvní strany smlouvy se dohodly, že právni vztahy založené touto smlouvou se budou řídit
právním řádem České republiky.

18.11 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými,
písemnými a průběžně číslovanými dodatky, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou
smluvních stran musí být umístěny na jedné listině. Změna formy uzavíráni dodatků musí být
provedena formou písemného dodatku,

18.12 Objednatel nepřipouští odchylky od návrhu smlouvy.

18.13 Smluvní strany se ve smyslu ustanoveni § 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
dohodly, že promlčecí doby všech závazků ze smlouvy některému z účastníků se prodlužuji na
dobu patnácti let.

XVlll. Závěrečná ustanovení

19.1. Tato smlouva obsahuje úplnou dohodu smluvních stran ve věci předmětu této smlouvy a
nahrazuje veškeré ostatní písemné či ústní dohody učiněné ve věci předmětu této smlouvy.

19.2. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou
stejnopisech smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má právni silu originálu.

19.3. Nedilnou součást této smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. l: Stavební povolenúzem ni souhlas

Externí přílohy - uloženo u objednatele:

- Nabídka zhotovitele

- Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku
1 9.4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejněni smlouvy v Registru smluv provede objednatel, kontakt

pro doručeni oznámeni o vkladu druhé smluvní straně' datová schránka'
považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný. upozorni na tuto
skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel
oprávněn uveřejnit v registru smluv smlouvu v jim požadovaném rozsahu.

19.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni v Registru
smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů.
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19.6. Smluvní strany potvrzuji autentičnost této smlouvy a prohlašuji, že si smlouvu přečetly, s jejím
obsahem souhlasí, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a
svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což
stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
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