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uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve zněni

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník")
Číslo smlouvy zhotovitele: 0442019

______________________Číslo smiouvy objednateie: 20/Q4/QRI-OVZ/2019 _ _

I*foSMLOUVA O DÍLO
£ ů

1. Smluvní strany

Název objednatele:
Sídlo:
Právní forma:
Zastoupeno:
Ve věcech smluvních:

Statutární město Prostějov
nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov
801 - obec
Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova

Ve věcech technických:

IČO:
bankovní spojení:
č. účtu:
(dále jen „Objednatel")

Název zhotovitele:
Sídlo:

STAVBROS, s.r.o.
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 7830
zastoupený:
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických
IČO 469 77 490

Vladislavem Hanslíkem, jednatelem společnosti

DIČ:
daňový režim:
bankovní spojení 1:
bankovní spojení 2:
(dále jen „Zhotovitel")

CZ46977490
plátce DPH

2. Předmět smlouvy

2.1. Rozsah předmětu smlouvy
2.1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje k provedení díla, kterým se rozumí zhotovení

stavby „ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo - oprava WC“, v souladu s projektovou
dokumentací vypracovanou firmou „Stavebně- technická spol. s.r.o. .Tylova 3,Prostějov,
796 01“.

2.1.2. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných
pro řádné dokončeni díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou
stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatřeni apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti
celé stavby.

2.1.3. Součástí dodávky stavby je i vypracování projektové dokumentace skutečného provedení
stavby.

2.1.4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry,
stanovenými touto smlouvou a technickými podmínkami.

2.1.5. Mimo všechny shora definované činností patří do dodávky stavby i následující práce a
činnosti:

2.1.5.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
2.1.5.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebné technologického

charakteru k řádnému provedení díla,
2.1.5.3. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),



zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci {i dle 
zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě, v platném znění) a revizí veškerých 
elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 
kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických 
parametrů dila,
zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 
odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně zaplacení 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, 
v platném znění,
uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu.

2.1.5.4.

2.1.5.5.

2.1.5.6.
2.1.5.7.

2.1.5.8.

2.1.6. Dílo bude provedeno v souladu se všemi platnými zákonnými ustanoveními (např.: zák. 
č. 89/2012 Sb., zák. č. 183/2006 Sb., vyhl. č. 268/2009 Sb., vyhl. č. 398/2009 Sb., vyhl. 
č. 499/2006 Sb., zák. č. 13/1997 Sb., vyhl. č. 104/1997 Sb., vyhl. č.146/2008 Sb., zák. 
č. 309/2006 Sb., zák. č. 22/1997 Sb. a dalšími) a v souladu se všemi platnými ČSN.

2.1.6.1. dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací vypracovanou firmou 
„Stavebně- technická spoi. s.r.o. .Tylova 3, Prostějov 796 01 Prostějov včetně slepého 
prováděcího a fakturačního rozpočtu, výzvou k podání cenové nabídky, závazným 
návrhem této Smlouvy o dílo č. 20/04/ORI-OVZ/2019, Technickými podmínkami pro 
výběrové řízení a provádění stavby, stanovisky dotčených orgánů státní správy a 
samosprávy a stanovisky správců inženýrských sítí. Dílo je provedeno, je-li 
dokončeno a předáno. Dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
svému účelu.

při realizaci díla je Zhotovitel povinen postupovat tak, aby byl kontinuálně umožněn 
průjezd vozidlům záchranného integrovaného systému, zásobování apod. 
zjistí-ii Zhotovitel v průběhu zhotovování díla vady projektové dokumentace či nesoulad 
projektové dokumentace a výkazu výměr a skutečného rozsahu plnění, je povinen na 
ně Objednatele upozornit. Zhotovitel navrhne řešení nápravy a vyzve k projednání 
zástupce Objednatele. V případě, že Objednatel prokazatelně zjistí, že Zhotovitel 
záměrně neupozorni! na vady, kterých si měl a mohl být vědom v technických 
podmínkách provádět stavby či projektové dokumentace, a které mohly způsobit změnu 
rozsahu prací, Objednatel za takové změny rozsahu prací nezodpovídá a veškeré 
náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

2.1.6.2.

2.1.6.3.

3. Termíny a místo plnění

3.1 Termín zahájení
3.1.1. Termín zahájení stavby: v dohodnutém termínu po podpisu smlouvy o dílo - 22. 7. 2019
3.1.2. Zahájením stavby se rozumí den, ve kterém dojde k předání a převzetí staveniště.

3.2. Termíny dokončení díla
3.2.1. Termínem dokončení díla se rozumí den, v němž bude Objednateli doručeno písemné 

oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré práce a dodávky. V oznámení Zhotovitel uvede 
termín předání a převzetí díla.

3.2.2. Termín dokončení: nejpozději do: 18.12. 2019
dílčí termín do 15. 9. 2019 - viz Upravený harmonogram

postupu prací v příloze č. 3
3.2.3. O případném dřívějším ukončení díla je Zhotovitel povinen informovat Objednatele 

nejpozději 10 pracovních dní předem.
3.2.4. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před uplynutím lhůt plnění a Objednatel je 

povinen dříve dokončené bezvadné dílo převzít a zaplatit.
3.2.5. Termíny dokončení jsou závislé na řádném a včasném splnění součinností Objednatele 

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých 
součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné 
dohodě, prodlužují se Termíny dokončení díla o dobu shodnou s dobou prodlení 
Objednatele v plnění jeho součinností.
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3.3. Místo plnění:
3.3.1. Místem plnění je Skálovo nám. 5, Prostějov

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1, Výše sjednané ceny
4.1.1 .Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného 

v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obé smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše 
přípustnou cenu ve výši

Cena celkem bez DPH 3 352 905,84,- Kč

DPH 21% 704 110,00,- Kč

Cena celkem včetně DPH 4 057 016,00,-Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ.

4.1.2. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 
43 tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e z. č.235/2004 Sb. 
V daném případě a souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se 
příjemce nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst, 4 zákona o dani z přidané 
hodnot, dále jen „zákon o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele uplatněn režim 
přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě 
standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli 
čestné prohlášení o účelu použití

4.2. V případě, že Objednatel obdrží pouze část finančních prostředků z rozpočtu města Prostějov, 
která by nepokryla celkové plnění, zavazují se smluvní strany ke vzájemné dohodě, resp. 
dodatkem ktéto smlouvě upravit předmět plnění tak, aby odpovídal obdrženému finančnímu 
krytí.

4.3. Obsah ceny
4.3.1. Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 

526/1990 Sb,, o cenách a je dohodnuta včetně daně z přidané hodnoty (DPH).
4.3.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace, která tvoří přílohu č. 5 této smlouvy. Pro 

obsah sjednané ceny je rozhodující Výkaz výměr, (nebo Položkový rozpočet) který je 
přílohou č. 2 smlouvy.

4.3.3. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla.

4.3.4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků 
v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění Výkazu výměr.

4.3.5. Veškeré náklady na manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými 
hmotami nebo vytěženou zeminou jsou zahrnuty v ceně díla. Pokud Objednatel výslovně 
písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina (nebo vybourané hmoty) odvezena, pak je 
povinností Zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými právními 
předpisy a odvoz a uložení na Zhotovitelem zajištěné místo je součástí ceny díla bez ohledu 
na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena v položkovém 
rozpočtu Zhotovitele.

4.4. Podmínky pro změnu ceny
4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za níže uvedených 

podmínek.
4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

a) pokud po podpisu Smlouvy a před Termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb 
DPH;
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b) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, 
které byly předmětem Projektové dokumentace (dále též „vícepráce") nebo pokud 
Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění (dále též 
„méněpráce"); V případě víceprací lze nárokovat pouze změny, kdy se jedná o 
objektivně nepředvídatelné náklady, a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro 
provedení původních stavebních prací. Veškeré vícepráce či méněpráce budou řešeny 
v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (dále též „zákon o veřejných zakázkách").

4.5. Způsob sjednání změny ceny
4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 

povinen provést výpočet změny ceny díla a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
4.5.2. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím 

písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém 
rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v 
položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, 
bude změna ceny stanovena maximálně ve výši cen URS.

4.5.3. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude 
odsouhlasena Objednatelem, a to v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

4.5.4. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 
nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 
kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 
právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 
podmínek daných touto Smlouvou a v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, 
Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Zhotovitele nejpozději do 10ti dnů ode dne 
předložení návrhu Zhotovitele.

4.5.5. Obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou Dodatku ke smlouvě.

5. Platební podmínky

5.1. Zálohy
5.1.1, Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb
5.2.1. Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených 

Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného 
měsíce.

5.2.2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového dokladu ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2.3. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejdříve druhého dne a nejpozději do pátého dne 
následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným 
ve Smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních 
dnů ode dne jeho obdrženi (nevyjádří-íi se v uvedené lhůtě, má se za to, že se soupisem 
souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 10 dne 
příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez 
tohoto soupisu je faktura neplatná.

5.2.4. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny bez 
DPH.

5.3. Zádržné (pozastávka)
5.3.1. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny díla slouží jako zádržné, které bude 

uhrazeno Objednatelem Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla, 
na základě žádosti o uvolnění pozastávky.

5.3.2. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné 
uhrazeno až po odstranění poslední vady a nedodělku.

5.4. Lhůty splatnosti
5.4.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího 

po dni doručení faktury Objednateli. Stejná lhůta platí i pro úhradu zádržného.

5.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)

4



ť

i

i

1

í

1

/

\



5.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
v platném znění a zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5.5.2. Pokud daňový doklad (faktura) nemá náležitosti dle odst. 5.5.1. je Objednatel oprávněn ji
vrátit nejpozději do doby splatnosti s vyznačením nesprávností. Zhotovitel je povinen daňový
doklad opravit nebo vyhotovit nový. Objednatel se tímto nedostává do prodlení s úhradou
daňového dokladu (faktury)

5.6 Faktura bude doručena jedním z těchto způsobů:
osobně
e-mailem na adresu:
poštou na uvedenou adresu

Každá faktura zhotovitele za zhotovení části nebo celého předmětu díla dle této SOD musí být
před jejím podáním objednateli k úhradě předložena objednateli prostřednictvím elektronické
pošty (e-mail) ke kontrole a schválení. Bez tohoto kroku nebude podání faktury objednateli k
úhradě objednatelem akceptováno.

6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů dle Harmonogramu postupu prací:
Pokud bude Zhotovitel v prodlení s termínem realizace díla uvedenými v Harmonogramu
postupu prací, který je přílohou č. 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši 0,1 % z celkové ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.

6.2. Sankce za nesplnění dohodnutého Termínu dokončení díla
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení díla, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i započatý den
prodlení.

6.2.2. Prodleni Zhotovitele s dokončením díla delší než 30 dnů se považuje za podstatné porušení
Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně
Objednatele.

6.3. Sankce za neplnění Termínu předání a převzetí dokončeného dila
6.3.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí dokončeného díla, je

povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý i
započatý den prodlení.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů,
jedná se o podstatné porušení této smlouvy a Objednatel je oprávněn odstoupit od této
smlouvy.

6.4. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla
6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne předání a převzetí díla k odstraňování vad

či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí dila, je povinen zaplatit Objednateli
smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil
ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v
dohodnutém termínu zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či
vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.5. Sankce za neodstranění reklamovaných vad
6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však do deseti dnů ode dne

obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování
nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení s nástupem na odstraňování
vady (vad).

6.5.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a
za každý den prodlení.

6.5.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla nebo
že se jedná o vadu, u které hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě
smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

5



(

/

i

\



6.6. Sankce za nevyklizení staveniště
6.6.1, Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do 

patnácti dnů ode dne předání a převzetí díla (nebude-li písemně dohodnuta jiná lhůta), je 
povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s vyklizením staveniště.

6.7. Úrok z prodlení s úhradou
6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen 

zapiatit Zhotoviteli úrok ve výši dle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a § 2 
nařízení vlády č. 351/2013 Sb., z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

6.8. Společná ujednání k majetkovým sankcím
6.8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli zvýše uvedených důvodů smluvní pokutu i 

v případě, že porušení povinnosti nezavinil.
6.8.2, Právo Objednatele na smluvní pokutu dle výše uvedených ujednáni nebráni objednateli, aby 

uplatnil též právo na náhradu mu vzniklé škody.

7. Staveniště

7.1. Předán! a převzetí Staveniště
7.1.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv 

třetí osoby nejpozději vtermínu, který je uveden v odstavci 3.1.1. v čl. 3 Termín a místo 
plnění. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na níž je 
závislé splnění Termínu předání a převzetí díla.

7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepiš!. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
písemného protokolu.

7.1.3. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek 
stanovených zákonem a prováděcím předpisem Zhotovitel v plné míře zodpovídá za 
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení 
ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 
předpisy.

7.2. Vyklizení staveniště
7.2.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů 

ode dne Předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.
7.2.2. Nevykíidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. Stavební deník a kontrolní dny

8.1. Povinnost vést stavební deník
8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, 

stavební deník (v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších změn).
8.1.2. Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným 

osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je 

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.

8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla 
v souladu s výše uvedenou vyhláškou, zejména je povinen zapisovat údaje o

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků
časovém postupu prací
kontrole jakosti provedených prací
opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví
opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního
prostředí
událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla
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8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup 

stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního 
deníku.

8.2. Kontrolní dny
8.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát měsíčně. Objednatel je 
povinen oznámit Zhotoviteli konání kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho 
konáním.

8.3. Kontrola konstrukcí, které budou dalším postupem zakryty
8.3.1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 
deníku) Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž 
budou předmětné práce zakryty.

8.3.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat 
jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím 
prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

9. Provádění díla a bezpečnost práce

9.1. Pokyny Objednatele
9.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování 
smluvních povinností Zhotovitele.

9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu 
věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, 
jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.2. Dodržování bezpečností a hygieny práce
9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření 

a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným obecně závaznými právními předpisy.

9.2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s využitím klíčových pracovníků, které uvedl v rámci 
prokazování kvalifikace dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a), c) a § 79 odst. 2 písm. c),d) zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve Veřejné 
zakázce na předmět plnění dle této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn změnit klíčové 
pracovníky pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele.

10. Odpovědnost za škodu

10.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
10.1.1. Pokud činností Zhotovitele v souvislosti s prováděním díla dojde ke způsobení škody 

Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek 
vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo 
vyplývajících z této Smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
Zhotovitel.

10.1.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
10.1.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 

přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla

10.2. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel nese odpovědnost 
původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek
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na stavbě. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu v plné výši, která vznikla při realizaci 
díla, bez ohledu na zavinění. Zhotovitel nenese odpovědnost v případě vzniku zvláštních rizik 
např. války, vojenské operace, invaze, povstání, revoluce, nepokojů, občanské války, 
vojenského převratu, tlakové vlny letadlem a ostatních vzdušných prostředků, šarvátek, 
porušení veřejného pořádku, atd.

11. Poddodavatelé

11.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací části díla jinou osobu:
11.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu - poddodavatelem. V tomto 

případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
11.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech 

povinností vyplývajících Zhotoviteli ze smlouvy o dílo.
11.1.3. Povinností zhotovitele je průběžně vést seznam poddodávek.
11.1.4. Zhotovitel je povinen doložit Objednateli seznam poddodavatelů, ve kterém budou uvedeni 

všichni poddodavatelé, kteří se na plnění díla podíleli, a to do 60 dnů od splnění smlouvy 
nebo do 28. 2. následujícího kalendářního roku v případě, že plnění smlouvy přesahuje 
1 rok.

12. Předání a převzetí díla

12.1. Organizace předání díla
12.1.1. Zhotovitel je povinen dílo připravit k předání a převzetí tak, aby mohlo být předáno a 

převzato nejdříve 5 dnů a nejpozději 10 dnů od oznámení Zhotovitele, že dokončil veškeré 
práce a dodávky. Termín předání a převzetí bude součástí tohoto oznámení o dokončení 
díla. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádné v něm pokračovat.

12.2. Protokol o předání a převzetí díla
12.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel zápis (protokol).
12.2.2. Obsahuje-li dílo vady nebo nedodělky, musí protokol obsahovat i:

soupis zjištěných vad a nedodělků
dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo 
nedodělků.

12.2.3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání 
podstatným způsobem neomezují.

12.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít.

12.2.5. Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 
dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je 
požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

13. Záruka za jakost

13.1. Odpovědnost za vady díla
13.1.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli a dále odpovídá za 

vady díla zjištěné v záruční době.
13.1.2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku na stavební práce v délce 60 měsíců. 

Záruční doba počíná běžet ode dne následujícího po dni předání bezvadného díla.
13.1.3. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady díla, za 

které zhotovitel odpovídá.
13.1.4. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem 

opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
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13.1.5. Pokud bylo plněno vadně, je vzhledem ktomu, co sám dodal, zavázán se zhotovitelem 
společně a nerozdílně
a) poddodavatel Zhotovitele, ledaže prokáže, že vadu způsobilo jen rozhodnutí Zhotovitele 

nebo toho kdo nad stavbou vykonával dozor,
b) kdo dodal stavební dokumentaci, ledaže prokáže, že vadu nezpůsobila chyba ve 

stavební dokumentaci, a
c) kdo prováděl dozor nad stavbou, ledaže prokáže, že vadu stavby nezpůsobilo selhání 

dozoru
13.1.6. Zhotovitel se zprostí povinnosti z vady stavby, pokud prokáže, že vadu způsobila jen chyba 

ve stavební dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo jen selhání 
dozoru nad stavbou vykonávaného osobou, kterou si objednal.

13.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad
13.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez 
ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

13.2.2. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě je Objednatel 
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.

13.2.3. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace 
(oznámení).

14. Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

14.1. Vlastnictví díla
14.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

14.2. Nebezpečí škody na díle
14.2.1. Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 občanského zákoníku nese od počátku až do 

doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem Zhotovitel, ledaže 
by ke škodě došlo i jinak.

15. Pojištění zhotovitele

15.1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění 
Zhotovitele za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě, přičemž výše pojistné částky bude 
alespoň ve výši 1 676 452,92 1/2 ze sjednané ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude 
zahrnovat zejména provozní pojistná nebezpečí (pády částí díla nebo předmětů montážní 
výstroje, škody při manipulaci s břemeny, zřícení montážních lešení, stožárů, jeřábů a 
stavebních strojů, poškození nedbalosti a nešikovností pracovníků). Zhotovitel se zavazuje, že 
po celou dobu trvání této smlouvy a podobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál 
nebo úředně ověřenou kopii pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.2. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je stavebně 
montážní pojištění, přičemž výše pojistné částky bude alespoň ve výši 1 117 635,28,- Kč (1/3 z 
ceny díla bez DPH). Toto pojištění bude /zahrnovat zejména škody, které mohou vzniknout v 
průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, 
montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojích a na 
zařízení staveniště z těchto příčin :
a) požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části 
nebo jeho nákladu,

b) záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, 
sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
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c} pádem pojištěné věci, nárazem,
d) pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
e) vodou vytékající z vodovodních zařízení,
f) neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, 
nepozorností a nedbalostí.
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto 
ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného krytí (pojistné částky) pod částku uvedenou 
v předchozí větě. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele předložit ke kontrole originál 
nebo úředně ověřenou kopií pojistné smlouvy (resp. pojistný certifikát).

15.3. Zhotovitel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle 
této smlouvy či v souvislosti sní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném 
rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je zhotovitel povinen o této 
skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít novou 
pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. Porušení této povinnosti ze strany zhotovitele 
považují strany této smlouvy za podstatné porušení smlouvy zakládající právo objednatele od 
smlouvy odstoupit.

15.4. Zavinil-li vznik škody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém není objednatel 
plně chráněn proti ztrátám, výdajům, nákladům, újmě, škodě či odpovědnosti za škodu na 
majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob na základě pojištění 
uzavřených ve smyslu ustanovení odst. 15.2 smlouvy, odškodnit, ochránit a zbavit objednatele 
veškeré odpovědnosti v souvislosti se ztrátami, výdaji, náklady, újmou, škodou či odpovědností 
za škodu na majetku nebo škodu plynoucí z újmy na zdraví nebo smrti osob.

15.5. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně díla.

16. Vyšší moc

16.1. Definice vyšší moci
16.1.1. Za vyšší moc se považuji okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na vůli smluvních 

stran a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci
16.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vyšší moci, 

strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve 
vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se 
důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od Smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v 
tomto případě dnem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy.

17. Změna smlouvy

17.1. Forma změny Smlouvy
17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami 

oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi 
zmocněnými.

17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle 
pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.

17.2. Skryté překážky
17.2.1, Pokud zjistí zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo 

provedeno, znemožňující provést dílo dohodnutým způsobem, oznámí to bez zbytečného 
odkladu objednateli a navrhne mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla může jeho 
provádění přerušit.
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18. Odstoupení od smlouvy

18.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy:
18.1.1. v případě, že probíhá ínsolvenční řízení proti majetku Zhotovitele, v němž bylo vydáno 

rozhodnutí o úpadku nebo Ínsolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele 
nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že 
majetek Zhotovitele byl zcela nepostačující;

18.1.2. V případě podstatného porušení této smlouvy Zhotovitelem, zejména v případě:
- prodlení s řádným zhotovováním díla dle harmonogramu, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy, a to po dobu delší než 4 týdny,
- prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 4 týdny
- neoprávněného zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 15 dnů 

v rozporu s touto smlouvou,
- porušení smluvní povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě 14 dnů
- kdy Zhotovitel využil k plněni předmětu této smlouvy poddodavateie v rozporu 

s nabídkou Zhotovitele v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku nebo bez 
předchozího souhlasu Objednatele

- v jiném touto smlouvou výslovně upraveném případě

18.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, kdy vyjde najevo, že Zhotovitel 
uvedl v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky nepravdivé či zkreslené informace, které měly 
zřejmý vliv na výběr Zhotovitele pro uzavření této smlouvy.

18.3. Pokud se při existenci skrytých překážek podle ustanovení 17.2.1. nedohodnou strany na 
změně smlouvy v přiměřené lhůtě, může kterákoli z nich od smlouvy odstoupit. Zhotovitel má 
právo na cenu za část díla provedenou do doby, než překážku mohl při vynaložení potřebné 
péče odhalit

18.4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

18.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy 
druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. V 
pochybnostech se má za to, že odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní 
zásilce s dodejkou.

18.6. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení 
staveniště nejpozději do 15 dnů od účinností odstoupení, nedohodnou-li se strany jinak. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil 
vzniku škody hrozící Objednateli v důsledku ukončení činností Zhotovitele a o těchto opatřeních 
Objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá Zhotovitel za škodu 
způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a Zhotovitel se 
zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti 
odstoupení od této smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis 
s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, tj. bude vněm podrobně popsán stav 
rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán 
způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této smlouvy i u 
odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

18.7. Strany se ve smyslu § 2005 občanského zákoníku dohodly, že po odstoupení od smlouvy a 
jejím ukončení trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, 
záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová 
ujednání obsažená v této smlouvě.

18.8. Odstoupí-li jedna ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
povinnosti smluvních stran jsou následující:
• Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněných způsobem, jakým je 

stanovena cena díla, tento soupis s Objednatelem odsouhlasí,
• Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje fakturu,
• Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany 

nedohodnou jinak,
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• Zhotovitel vyzve písemně Objednatele k převzetí části zakázky a Objednatel je povinen do 
deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízeni",

• strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinná uhradit druhé straně 
veškeré náklady jí vzniklé z důvodu odstoupení od smlouvy, včetně náhrady škody.

19. Ostatní ujednání

19.1. Ostatní ujednání Smlouvy
19.1.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Objednatel má právo zveřejnit obsah Smlouvy na svých 

oficiálních www stránkách v sekci „Veřejné zakázky". Obsahuje - li Smlouva údaje, které 
tvoří obsah obchodního tajemství dle ustanovení § 504 občanského zákoníku, označí 
zhotovitel příslušné vybrané odstavce Smlouvy a Objednatel takto označené odstavce pro 
zveřejnění znepřístupní.

19.1.2. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této 
Smlouvy, třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.

19.1.3. Ve věcech touto Smlouvou o dílo výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit 
ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména § 2586 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění a předpisy souvisejícími.

19.1.4. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě není dotčeno právo 
smluvní strany na náhradu škody, která jí vznikla v důsledku porušení sankcionované 
povinnosti druhou smluvní stranou.

19.1.5. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi 
smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem, přičemž soudem 
místně příslušným k rozhodnutí bude, na základě dohody smluvních stran, soud určený 
podle sídla Objednatele.

19.1.6. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny 
odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy 
k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně 
doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta 
v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se 
všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

19.1.7. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, 
pokud technický dozor provádí sám objednatel.

19.1.8. Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit 
institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel 
zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který 
nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný 
postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku 
uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna 
v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, 
že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci 
zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného 
plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se 
rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního 
způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané 
hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za 
splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

19.1.9. Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platností originálu, přičemž po jejich podpisu 
obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.

19.1.10. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
19.1.11. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb. o registru smluv.
19.1.12. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy 

v Registru smluv.
19.1.13. Smluvní strany po přečtení Smlouvy potvrzují, že obsahu Smlouvy porozuměly, že 

Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyla uzavřena v tísni či za 
nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti ji vlastnoručně podepisují.
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Přílohy a nedílné součástí Smlouvy:

1. Čestné prohlášení příjemce

2. Položkový rozpočet

3. Harmonogram postupu prací

4. Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

5. Projektová dokumentace a Technické podmínky provedení stavby (dle zadávací dokumentace)

22. 97- 7Q1S
V Prostějově, dne V Brodku u Prostějova, dne
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Příloha č J
v

Čestné prohlášení příjemce (objednatele)
k uplatnění přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví

- § 92e zákona o DPH

Identifikační údaje příjemce(objednatel):
Název (jméno):
Adresa/ sidlo:

Statutární město Prostějov
Nám. T. G. Masaryka 130/14, PSČ 796 01
00288659IČ:

Oprávněná osoba: ing. Jiří Rozehnai, náměstek primátora, dle plné moci ze dne
14. 11.2018

Identifikační údaje poskytovatele (zhotovitel):
Zhotovitel:
Sídlo:

STAVBROS, s.r.o.
V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova
469 77 490
CZ46977490

IČ:
DIČ:
Zastoupený
Zapsán ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 7830

Vladislavem Hanslíkem, jednatelem

Příjemce plnění (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu „Informace GFŘ a MF k režimu přenesení
daňové povinnosti na DPFt ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH, zveřejněné dne 9. 11. 2011, že
přijaté plnění, tj. smluvní plnění od poskytovatele (zhotovitele) dle smlouvy o dílo číslo 20/04/ORI-
OVZ/2019 souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje za
osobu povinnou k daní (viz § 5 odst. 4 zákona o DPH).
Příjemce plnění není v tomto případě v postavení osoby povinné k dani a k tomuto účelu
neposkytuje dodavateli své DIČ.

Příjemce plnění požaduje zvýše uvedených důvodu, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení
daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

U 07. 7019
V Prostějově Datum

Ing. Jiří Rozehnal, náměstek primátora

Čestně prohlašuji, že údaje uvedené v tomto prohlášení jsou správné a pravdivé.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoStavba:

Zadavatel IČO: 00288659

DIČ: CZ00288659

Statutární město Prostějov

nám. T. G. Masaryka

79601 Prostějov

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o.

V Pivovaře 111, 798 07 Brodek u Prostějova

Vladislav Hansi

IČO: 469 77 490

DIČ: CZ46977490

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 750 794,35

PSV 2 242 600,49

MON 229 511,00

Vedlejší náklady 28 000,00

Ostatní náklady 102 000,00

Celkem 3 352 905,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 352 905,84 CZK

Základní DPH 21 % 704 110,00 CZK

Zaokrouhlení 0,16 CZK

Cena celkem s DPH 4 057 016,00 czk

22.7.2019

Za objednatele

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z



Rekapitulace dílčích částí

Základ pro základníZáklad pro 
sníženou DPHČíslo DPH celkem Cena celkemNázev %DPH

Ostatní a vedlejší náklady 130 000 27 300 157 30000 0 4

Ostatní a vedlejší náklady 130 000 27 300 157 300 401 0

Oprava WC 3 222 906 676 810 3 899 716 9601 0

Stavební práce 401 2071 910 509 2 311 716 5701 0

Elektroinstalace 52 8580 251 703 304 561 802

Zdravotechnicka zařízení 222 746 1 283 4390 1 060 694 3203

Celkem za stavbu 704 110 4 057 0160 3 352 906 100

Rekapitulace dílů

Číslo CelkemNázev Typ dílu %

Základy a zvláštní zakládání 5 732,10HSV 02

Svislé a kompletní konstrukce 106 054,69HSV 33

Úpravy povrchů vnitřní 7 920,0061 HSV 0

Úpravy povrchů vnitřní 270 675,78 861 HSV

Podlahy a podlahové konstrukce 71 584,36 263 HSV

HZS 7 208,00 0900 HSV

Lešení a stavební výtahy 23 731,20 194 HSV

Dokončovací konstrukce na pozemních 
stavbách 15 886,72HSV 095

Bourání konstrukcí 91 331,81HSV 396

Prorážení otvorů 53 262,32HSV 297

Přesuny suti a vybouraných hmot HSV 77 750,03 297

Staveništní přesun hmot HSV 19 657,34 199

Zdravotechnická instalace PSV 64 500,00 2720

Vnitřni kanalizace 177 933,74PSV 5721

Vnitřní vodovod PSV 196 549,42 6722

Zařizovací předměty 335 776,10PSV 10725

Instalační prefabrikáty 141 930,00PSV 4726

Vzduchotechnika PSV 118 338,15 4728

Stránka 2 z 3Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Otopná tělesa735 PSV 10 658,12 0

Konstrukce klempířské764 PSV 612,93 0

766 Konstrukce truhlářské PSV 654 398,72 20

Konstrukce zámečnické767 PSV 19 058,10 1

Podlahy teracové773 PSV 184 462,24 6

Obklady keramické781 PSV 261 445,69 8

Nátěry783 PSV 11 709,00 0

Malby784 PSV 65 228,28 2

ElektromontážeM21 MON 222 971,00 7

Rozvaděč ROMR-02 MON 6 540,00 0

Vedlejší nákladyVN VN 28 000,00 1

Ostatní nákladyON ON 102 000,00 3

Cena celkem 3 352 905,84 100

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 3
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
2018 ST 02 ZS a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Ostatní a vedlejší nákladyO: 00

Ostatní a vedlejší nákladyR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Díl: VN Vedlejší náklady 28 000,00
1I005124010R RTS 19/1Koordinační činnost jSoubor 1,00000 28 000,00 28 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON Ostatní náklady 102 000,00
2 00411 R :SouborPřípravné a průzkumné služby či práce 1,00000! 10 000,00 10 000,00 RTS 19/1

Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje 
zejména náklady na přípravné činnosti.
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele pří provádění prací na památkově chráněné stavbě.

1,00000 60 000,00 |RTS 19/13 005121 R Zařízení staveniště Soubor 60 000,00
Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.

j Souborj 1,00000! 10 000,004 005122 R Provozní vlivy 10 000,00 RTS 19/1
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady 
související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.

1,00000 10 000,00 10 000,001Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi5 005211080R Soubor RTS 19/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětleni staveniště, náklady na vypracování 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád).

1,00000 12 000,00Revize6 005231010R Soubor. 12 000,00' RTS 19/1
náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stavebních prací.

Celkem 130 000,00

Zpracováno programem BUiLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 1



(

(

I

(

/

1

i

■

1

1

1

I

í



Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.čjčíslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 5 732,10
11274320020RAA Základové pasy ze železobetonu včetně bednění z betonu C 12/15 (B 15), výztuž 90 kg/m3, ! řn3

i i štěrkopískový podklad 100 mm
0,59400! 9 650,00 5 732,10|AP-HSV RTS 19/1

výztuže, odbednění a podkladu ze štěrkopísku,
D 1.1.2-03 :
1.IMP : (1,8+1,5)*0,3*0,3 
D1.1.2-04 :
1.NP : (1,8+1,5)*0,3*0,3

0,29700

0,29700

Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3 106 054,69
2|317941121R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm 147,001801-1 [RTS 19/ I0,01379 10 660,00t

profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L
L35/35/5 - 550 mm - 12 ks : 6*2*0,55*0,00209 0,01379

i Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 75 mm3I342255022R00 m2 18 601,80i801-1 'RTS 19/130,10000 618,00
včetně pomocného lešení
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : (1,7+1,31)*(4,2-2,2) 
západní část 2.NP : (1,7+1,31)*{4,2-2,2) 
Mezisoučet 
D1.1.2-04 :
východní část 1 NP : (1,7+1,31 )*(4,2-2,2) 
východní část 2.NP : (1,7+1,31)*(4,2-2,2) 
východní část 3.NP : (1,7+1,31 )*(4,2-2,2)
Mezisoučet

6,02000
6,02000

12,04000

6,02000
6,02000
6,02000

18,06000
4 342255028ROO Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek pórobetonových tloušťky 150 mm m2 146,00 79 897,27'801-1 ;RTS19/I84,45800

včetně pomocného lešení
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 3,84*2,2+(1,7+1,31)*2,2 15,07000
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.čjČíslo položky |Název položky Cena / MJ CeníkCelkemMJ Množství

15,07000
8,77800

38,91800

západní část 2.NP : 3,84*2,2+<1,7+1,31)*2,2 
západní část 3.NP : 3,99*2,2 
Mezisoučet 
D 1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 3,84*2,2+{1,7+1,31)*2,2 
východní část 2.NP : 3,84*2,2+(1,7+1,31)*2,2 
východní část 3.NP : 3,99*2,2+0,7+1,31)*2,2
Mezisoučet

15,07000 
15.07000 
15,40000
45.54000

7 039,621801-1 jRTS 19/15 j 346275115R00 Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 150 mm 6,66000 1 057,00m2 |
s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. 
D 1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 1,12*1,2 
západní částž.NP : 1,12*1,2 
Mezisoučet 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 1,06*1,2 
východní část 2.NP : 1,13*1,2 
východní část 3.NP : 1,12*1,2
Mezisoučet

1,34400
1,34400
2.68800

1,27200 
1,35600 
1,34400
3,97200

25 000,00Úhelník rovnoramenný L jakost S235 35x35x5 mm Vlastní369,000,014766 í R 13230356R
0,01476L35/35/5 - 550 mm -12 ks : 6*2*0,55*0,00209*1,07

Úpravy povrchů vnitřní 192 985,78Díl: 61
25 313,28 801-1 RTS 19/1Omítky stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy m2 I7Í601016141RT1 131,84000 192,00

3 mm,
po jednotlivých vrstvách 
Včetně pomocného lešení. 
D1.1.2-03 :

Stránka 2 z 28Zpracováno programem BUlLDpowerS, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č.|Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
západní čásM.NP : 13,99+1,31+6,26 
západní část2.NP : 13,96+1,31+6,38 
západní část 3.NP : 16,71+6,37
Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP 6,37+1,23+14.04 
východní část 2.NP : 6,35+1,31 + 14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezísoučet

21,56000
21,65000
23,08000
66,29000

21,64000
21,81000
22.10000
65,55000

8:602016101R00 i Omítky stěn z hotových směsí postřik, báze, cementová, , , | m2 | 191,59600 10 365,34j801-1 |RTS 19/154,10
po jednotlivých vrstvách 
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : (4,99+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0.21)+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
západní část 2.NP : (5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21 )+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
západní část 3.NP : (5,15+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(0,3+1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
opravy: 3*1,5
Mezísoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : (5+0,6+0,4+0,6}*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 }*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
východní část 2.NP : (5+0.6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21 >+(1,16+1,125-
0,8}’1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
východní část 3.NP : (5,15+0.6+0,4+0,6)*2+2’(0,9+0,21)+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1.75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
opravy : 3*1,5
Mezísoučet

30,23600

30,25600

31,03600

4,50000
96,02800

30,25600

30,25600

30.55600

4,50000
95.56800
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena / MJ CelkemMJ Množství

191,59600-i m2 366,00 70 124,14 801-1 RTS 19/ i9 602016113RT7 Omítky stěn z hotových směsí vrstva jádrová, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 25 mm,

po jednotlivých vrstvách 
D1.1.2-03 :
zapadni část 1.NP : (4,99+0,6+0,4+0,6)’2+2’(0,9+0,21)+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
západní část 2.NP : (5+0,6+0.4+0,6)*2+2’(0,9+0,21)+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
západní část 3.NP : (5,15+0,6+0,4+0,6)’2+2*(0,9+0,21)+(0,3+1.16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
opravy : 3*1,5
Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : (5+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )‘2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
východní část2.NP : (5+0,6+0.4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+<1,16+1,125-
0,8)*1,6+{0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
východní část 3.NP : (5,15+0,6+0,4+0,6)*2+2*(0,9+0,21)+(1,16+1,125-
0,8)*1,6+(0,4+1,75+1 )*2+(0,4+0,45+1,75+1,25)*1,6
opravy : 3*1,5
Mezisoučet

30,23600

30,25600

31,03600

4,50000
96.02800

30,25600

30,25600

30,55600

4,50000
95,56800

55 656,471801-1428,12670! RTS 19/1130,00Omítky stěn z hotových směsi vrstva štuková, vápenocementová, , tloušťka vrstvy 3 mm, m210 602016141RT1

po jednotlivých vrstvách 
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : (4,99+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2’(2,15- 
1,6)+(2+2*2,66)*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)
(1,75+3,5)’2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1 *(2,15-1,6)

37,34020

12,11200
24,15125

Stránka 4 z 28Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Cena / MJ CelkemMnožství Ceník

západní část 2.NP : (5+3,2)*2’(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15- 
1,6)+(2+2*2,66)*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,31+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0.775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)
západní část 3.NP : (5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)-1*(2,15-
1,6)+(2+2*2,66)*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1‘(2,15-1,6)
Mezisoučet

37,39220

12,11200
24,15125
37.62220

24,15125
209.03235

D1.1.2-04:
východní část 1.NP : (5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,16+1,06)’2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6) 
východní část 2.NP : (5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66)*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15 
(1.16+1,13)*2*(4,2-1,6)-1 *(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6) 
východní část 3.NP : {5,15+3,2}*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*{2.15-
1.6) +{2+2*2,66)’0,21+(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,16+1,125)*2’(4,2-1,6)-1 *(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1 *(2,15-1,6)
Mezisoučet

37.39220

10,99400
24,15125
37.39220

11.35800
24,15125
38,17220

11,33200
24,15125

219,09435
Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm,11,612423521R00 m2 | 10 968,00 801-4 RTS19/I12,000001 914,00
z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,
D1.1.2-03 :
rýhy po instalacích : 3*2*1 
D1.1.2-04 :
rýhy po instalacích : 3*2*1

6,00000

6,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava /

Číslo položky Název položky Ceník platnostCena / MJ CelkemMJ MnožstvíP.č.
801-1 RTS 19/1Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového tmelu 89,38500 230,00m2 20 558,55612481211RT612

D1.1.2-03 :
západní část 1 .NP : 3,68*<2,2-1,6+0,15)+(1,52+1,31 )*(4,2-1,6)+(1,125+1,16}*(4,2-1,6) 
západní část 2.NP : 3,69*{2,2-1,6+0,15)+(1,52+1,31 )*(4,2-1,6)+(1,125+1.16)*(4,2-1,6) 
západní část 3.NP : 3,99*<2,2+0,15)
Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1 .NP : 3,69’(2,2-1,6+0,15)+(1,45+1,31 )*(4,2-1,6)+(1,06+1.16)*(4,2-1,6) 
východní část 2.NP : 3,69*(2,2-1,6+0,15)+(1,5+1,31 )*(4,2-1,6)+(1,13+1,16)*(4,2-1,6) 
východní část 3.NP : 3,84*(2,2-1.6+0,15)+(1,5+1,31 )'(4,2-1,6)+(1,13+1,16)*(4,2-1,6)
Mezisoučet

16,05900
16,06650
9,37650

41,50200

15,71550
16,02750
16,14000
47,88300

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 71 584,36
13I632418110RT4 Potěr ze suchých směsí samonivelační zušlechtěná stěrka cementem pojená, tloušťky 10 mm, 70 534,401801-1131,84000 RTS 19/1m2 535,00

včetně penetrace
s rozprostřením a uhlazením 
D. 1.1.1. :
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP: 13,99+1,31+6,26 
západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38 
západní část 3.NP : 16,71+6,37
Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04 
východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

21,56000
21,65000
23,08000
66.29000

21,64000
21,81000
22,10000
65,55000
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky Název položkyP.č. MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

632451022RO0 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm14 m2 4,07750 257,50 1 049,96 801-1 RTS 19/1

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
D 1.1.2-03 :
parapety západní část:
2*0,21+1,8*0,15+0.775*0,15+2*0,13+1,8*0,15+0.775*0,15+2*0,1+1,8*0,15+0,775*0,15  
D1.1.2-04 :
parapety východní část:
2*0,21+1,8*0,15+0,775*0,15+2*0,13+1,8*0,15+0,775*0,15+2*0.1+1,8*0,15+0,775*0,15

2.03875

2,03875

Díl: 900 HZS 7 208,00
h15[900 RT2 HZS, Práce v tarifní třídě 5 7 208,00iPrav.M | RTS 19/117,00000 424,00

D1.1.1. :
demontáž vybavení: 6 
zpětná montáž vybavení: 10 
demontáž mřížek : 1

6,00000 
10,00000 

1,00000

Lešení a stavební výtahyDíl: 94 23 731,20
23 731,201800-3 i RTS 19/11619419550Q3R00 : Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m 131,840001 180,00m2

D1.1.2-03:
západní část 1.NP: 13,99+1,31+6,26 
západní část 2.NP : 13,96+1,31+6.38 
západní část 3.NP : 16,71+6,37 
Mezisoučet 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04 
východní část 2.NP : 6,35+1.31 + 14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

21,56000
21,65000
23,08000
66,29000

21,64000
21,81000
22.10000
65,55000
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Položkový soupis prací a dodávek

2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena / MJ Celkem

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 15 886,72Díl: 95
15 227,521801-1 [ŘŤŠ19/I131,84000;m217 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 

podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

115,50

D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26 
Západní část 2.NP: 13,96+1,31+6,38 
západní část 3 NP ; 16,71+6,37 
Mezisoučet 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04 
východní část2.NP : 6,35+1,31 + 14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

21,56000
21,65000
23,08000
66,29000

21.64000
21,81000
22,10000
65.55000

659,20:801-4m2 | 131,840001Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdě 5,00 RTS 19/118 952902110R00
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26 
západní část 2.NP ; 13,96+1,31+6,38 
západní část 3.NP ; 16,71+6,37 
Mezisoučet 
D1.1.2-04 ;
východní část 1.NP ; 6,37+1.23+14,04 
východní 6ást2.NP ; 6,35+1,31 + 14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

21,56000
21.65000
23.08000
66.29000

21,64000
21,81000
22,10000
65,55000

|Díl: 96 91 331,81Bourání konstrukcí
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem
19|962031116R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 140 mm m2 4,96100 158,50 786,32 801-3 RTS19/I

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 
kg/m2),
D1.1.2-02 :
východní část 1.NP : (1,155+1,1)’2,2 4,96100

20í965042121R00 i Bouráni podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého
i asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy do 1 m2

6,72150! 4 070,00 27 356,51(801-3 jRTS 19/1m3

D1.1.2-01 :
zapadni část 1.NP : 16,24*0,03+6,13*0,03 
západní část 2.NP 15,23*0.03+1,24*0,045+6,13*0,03 
západní část 3.NP : 16,71*0,03+6,13*0,03
Mezisoučet
D1.1.2-02 :
východní část 1.NP : 6,13*0,03+0,94*0,03+9,27*0,03+5,53*0,03 
východní část 2.NP : 6,21*0,03+16,41*0,06 
východní část 3.NP : 6.13*0,3+16,71*0,06
Mezisoučet

0,67110
0,69660
0,68520
2,05290

0,65610
1,17090
2,84160
4,66860

21 965081713RT2 Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 | 41,40 940,191801-3 jRTS 19/722,71000
bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár
D1.1,2-01 :
západní část 1.NP: 16,24
Mezisoučet
D1.1.2-02 :
východní část 1.NP : 0,94+5,53
Mezisoučet

16.24000
16.24000

6,47000
6,47000

:kus 1 881,00; 801-3 jRTS 19/122 971035331R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených 
i na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm

18,00000 104,50

základovém nebo nadzákladovém,

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 28



Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Paíackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ M J CelkemMJ Množství

Včetně pomocného Jeseni o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
D1.1.1. :
VZT VT1 : 12 
VZT VT2 : 6

12,00000
6.00000

60 367,79 801-3 RTS 19/I23'978059511R00 m2Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitrních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 1 244,40400 247,00
m2
včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,
Dl. 1.2-01 :
západní část 1NP : (4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42H,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7H,6 39,62000

západní část2.NP : (5+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)1,6 
západní část 3.NP : (5,15+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5,15+0,42)*1,6+((3,5+1,75)’2-1-0,9-0,7)*1,6

39,65600
40,03600

119,31200Mezisoučet
D1.1.2-02 :
východni část 1.NP : <5+0,6+0,6+0,3)*2+(2,74+5+1,44)*1,6+((3,5+1,75)*2-1-0,9- 
0,7)*1,6+((1+0,935)*2-0,7)*1,6
východní část 2.NP : (5+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0.9-0,7)*1,6 
východní část 3.NP : (5,15+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+5,15+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-1-0,9-0,7)*1,6

45,40000

39,65600
40.03600

125.09200Mezisoučet
77 750,03Přesuny suti a vybouraných hmotDíl: 97

RTS 19/133,94753 11 491,241801-3338,50Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím24 979011111ROO t

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,20,21,22.23, :
Součet: : 33,94753 33,94753

22 099,84 801-3 RTS 19/133,94753125I979011211R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím 651,00t
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly; : 
19,20,21,22,23, :
Součet: : 33,94753 33,94753

26 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 7 468,46 801-3 RTS19/I33,94753: 220,00
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,20,21,22,23, :
Součet: : 33,94753 33,94753
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 475,26543, 15,70 7 461,671801-3 RTS 19/1 "27 979081121R00
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
19,20,21,22,23, :
Součet: : 475,26543 475,26543

28 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 33,94753 i 15 276,391801-3450,00 RTS 19/1t
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,20,21,22,23, :
Součet: : 33,94753 33,94753

9 437,41 800-2Vodorovně přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo 
přehozením, na vzdálenost 10 m

29 979087311R00 33,94753 278,00 RTS 19/1t

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,
S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
19,20,21,22,23, :
Součet: : 33,94753 33,94753

4 515,02 800-2 RTS 19/130! 979087391R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších I započatých 
10 m vzdálenosti suti,

33,94753j 133,00t

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky postupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m, 
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č, Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

19,20,21.22,23, : 
Součet: : 33,94753 33,94753

19 657,34Staveništni přesun hmotDíl: 99
26,456711 19 657,341801-431 999281108R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů 
výšky do 12 m,

743,00 RTS 19/1t

oborů 801,803, 811 a 812 
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,22, : 
Součet: : 26,45671 26,45671

118 338,15Díl: 728 Vzduchotechnika
8 565,201800-728 RTS 19/1m32 728112112R00 Kruhové plechové potrubí montáž kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm 161,0053,20000

D1.1.2-03, 04. 06 : <4,9+4.4+4)*2’2 53,20000
kus : 940,00; 800-728 i RTS 19/18,00000 117,5033 728212212R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž osového nebo pravoúhlého přechodu do 

kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm
D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2 8,00000

12,00000 1 830,00:800-728Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž jednostranné nebo oboustranné odbočky nebo 
kalhotového kusu do kruhového plechového potrubí, do průměru d 200 mm

RTS 19/1152,50kus34 728212312R00

D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3*2 12.00000
12,00000 161,00 1 932,00 800-728 I RTS 19/135 728212412R00 Tvarovky pro kruhové plechové potrubí montáž škrticí nebo zpětné klapky do kruhového 

plechového potrubí, do průměru d 200 mm
kus

12,00000D1.Í.2-03, 04, 06 : 2*3*2
8 880,00j800-728 RTS 19/112,0000036 728611113R00 Ventilátory radiální nízkotlaké montáž radiálního nízkotlakého potrubního ventilátoru do 

čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,07 m2,
kus 740,00

12,00000D1,1.2-03, 04, 06:2*3*2
4 416,00 800-728 RTS 19/137; 728618111R00 Ventilační turbíny montáž ventilační turbíny bez dodávky, . 4,00000, 1 104,00kus

4,00000D1.1.2-03, 04, 06:2*2
7,53600 3 014,4038 240080010005 Protipožární izolace VZT potrubí - montáž VlastníM2 400,00
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky | Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3,14*0,1*3*2*2 7,53600
39 429080009990 Montážní, spojovací a těsnící materiál
40 í 429100100608 ventilátor VORT QUADRO Super T

;soubor 1,00000; 3 400,00 ! Vlastní3 400,00
ks i Vlastní12,00000 4 800,00 57 600,001

D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3*2 12,00000
[hlavice samotahová; mater, pozink.plech bez povrch.úpravy; vnitřní pr. d = 200 mm; vnější pr. D 
j=400 mm; výška V = 340 mm

41 42972100R 4,00000 1 654,00 6 616,00ÍSPCM RTS 19/1kus

D1.1.2-03, 04, 06:2*2 4,00000
42(42980005125 Oblouk segmentový SPIRO OS 15° 200 ks | 2,00000 ( 210,00 420,00 j

800,00!
Vlastní

43 42980005149 Přechod osový SPIRO PRO 160/140 4,00000ks 200,00 Vlastní
D 1.1.2-03, 04, 06 : 2*2 4,00000

44(42980005163 | Přechod osový SPIRO PRO 200/160 4,00000! 800,001200,00 (Vlastní
D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2 4,00000

ks .45 42980005358 Odbočka jednoduchá OBJ 90° 140/100 4,00000 (Vlastni190,00 760,00
D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2 4,00000

46(42980005365 (Odbočka jednoduchá OBJ 90° 160/100 ks 4,000001 250,00 1 000,00 ( | Vlastni
D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2 4,00000
Odbočka jednoduchá OBJ 90° 200/100 4,00000 245.00 'Vlastní47 42980005377 980,00
D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2 4,00000

48(42980005743 (Nátrubkový koncový kryt DN 140 4,00000; 100,00 400,00!ks Vlastní
D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2 4,00000

49(42981163R kuspotrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 150,0 mm; I = 3 000 mm; použití pro rozvody 
vzduchu

3 488,00! SPCM ; RTS 19/18,00000 436,00

D 1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2 8,00000
50 42981164R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; I = 3 000 mm; použití pro rozvody 

vzduchu
j kus 8,00000 3 684,00 SPCM RTS 19/1460,50

D1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2 8,00000
51 (42981166R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; I = 3 000 mm; použiti pro rozvody 

vzduchu
4 840,00íSPCM RTS 19/18,000001kus 605,00
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.čj Číslo položky | Název položky CeníkCelkemCena / MJMJ Množství

8,00000D 1.1.2-03, 04, 06 : 2*2*2
8,28960j 380,00 3 150,05m2 Vlastní52)71300001 Protipožární izolace VZT potrubí - dodávka

D1.1.2-03, 04, 06 : 2*3,14*0,1*3*2*2*1,1
Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m 
vodorovně do 50 m

8,28960
0,70 822,50 800-728 RTS19/Í% 1 175,0000053 998728202R00

612,93Konstrukce klempířskéDíl: 764
541764341240R00 Ostatní kusové prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž lemování trub, konzol a držáků s | kus [

dilatačním kloboučkem
1,00000! 605,00 605,00 j 800-764 RTS 19/1

na vlnité krytině, průměru přes 150 do 200 mm
1,00000D1.1.2-09 : 1

7,93| 800-764 RTS 19/11 934,000,0041055 9987641Q2R00 |Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly:: 
54, :
Součet: : 0,00410 0,00410

Konstrukce truhlářské 654 398,72Díl: 766
2,00000 3 500,00 7 000,00) Vlastní56| R 766-01 Zákryt radiátoru T/1

demontáž
zkrácení hloubky zákrytu o cca 100 mm 
přebroušení
obnova nátěru 2x vrchní barvou lesklou bílou 
opětovná montáž 
D1.1.2-09: 2 2,00000

'Vlastní2,00000! 3 500,00 7 000,00ks57 R 766-02 Zákryt radiátoru T/2
demontáž
zkrácení hloubky zákrytu o cca 100 mm 
přebroušení
obnova nátěru 2x vrchní barvou lesklou bílou
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

opětovná montáž 
01.1.2-09:2 2,00000

58 R.766-03 Dřevěné příčky 1 - 7 demontáž i m2 jVlastní133,36400 330,00 44 010,12
demontáž příček včetně dveřních křídel 
D1.1.2-08 :
1 : (1,44*19+1,02*3)’2,2
2 : 5,23*2,2
3 : 5,23*2,2
4 : 5.23*2,2
5 : 4,05*2,2
6 : 5,23*2,2
7 : 5,23*2,2

66.92400 
11,50600 
11,50600 
11,50600 
8.91000 

11,50600 
11,50600

59R 766-04 m2Dřevěné příčky 1 - 7 úprava a montáž 100,672001 2 800,00 281 881,60: Vlastní
odstranění původních nátěrů
zkrácení příček č.1, 2, 3. 6, 7
úprava vzdáleností mezi dveřními křidly u příček 2. 5
úprava rozestupů prkenných výplní příček
oprava části křídel v místech kováni - panty ponechat, nové kování klik včetně nového WC uzávěru
nátěr příček - přebroušení povrchu, zakytování dle potřeby, přebroušení, nátěr 1x základní + 2x vrchní lesk vhodný do vlhkého prostředí 
barva zelená dle stávající 
montáž příček 
D1.1.2-08 :
1 : 1.3*16*2,2
2 : 3,92*2,2
3 : 3.92*2,2
4 : 5,23*2,2
5 : 4.05*2,2

45,76000
8,62400
8,62400

11,50600
8,91000
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena / MJ CelkemMJ Množství

8,62400
8,62400

6 : 3,92*2,2
7 : 3,92*2,2

| Vlastní6,00000 8 000,00 48 000,00ksDveřní křidlo dřevěné 1000 x 2200 mm a obložková zárubeň D/160 R 766-05
opálení, obroušení, zakytování, přebroušení 
nátěr 1x základní, 2x vrchní lesk v zeleném odstínu 
nový dubový práh 150 mm 
D1.1.2-09 : 5+1 6,00000

ks 6,00000' 7 200,00Dveřní křídlo dřevěné 900 x 2020 mm a obložková zárubeň D/2 Vlastní43 200.0061 R 766-06
opálení, obroušení, zakytování, přebroušení 
nátěr 1x základní, 2x vrchní lesk v zeleném odstínu 
oprava zárubné u podlahy 
nový dubový práh 150 mm 
D1.1.2-09 : 6 6,00000

41 400,00' j Vlastní6,00000' 6 900,00Dveřní křídlo dřevěné 700 x 2020 mm a obložková zárubeň D/3 ks62R 766-07
opálení, obroušení, zakytování, přebroušení
nátěr 1x základní, 2x vrchní lesk v zeleném odstínu
repase křídel dveří
oprava zárubné u podlahy
nové kování klika - klika
D1.1.2-09:6 6,00000

90 000,00} [Vlastní2,00000: 45 000,0063IR 766-08 ksOkno dřevěné šestikřídlové 2000 x 2660 mm 0/1
repase okna
spodní venkovní i vnitřní křídla nová 
nový vnitřní parapet dřevěný š. 240 mm 
horní křídla a deštěný rám repase
na ponechaných prvcích opravy dřevěných částí, obroušení, přetmelení přebroušení 
celé okno nový nátěr 1x základni, 2x vrchní venkovní lak lesklý s UV filtrem

Stránka 16 z 28Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.



Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

stávající kování mosaz, původní - v rámci repase očištění, přeleštění 
v případě nového kování použit kování materiálové a tvarově shodné (předpoklad 1/3) 
D1.1.2-09 : 2 2,00000

[ ks 2,00000 28 000,00 56 000,00164 R 766-09 Okno dřevěné dvoukřídlové 1800 x 1650 mm 0/2 Vlastní
repase okna
spodní venkovní i vnitřní křídla nová 
nový vnitřní parapet dřevěný š. 150 mm 
horní křídla a deštěný rám repase
na ponechaných prvcích opravy dřevěných částí, obroušení, přetmeleni přebroušení 
celé okno nový nátěr 1x základní, 2x vrchní venkovní lak lesklý s UV filtrem 
stávající kování mosaz, původní - v rámci repase očištění, přeleštění 
v případě nového kování použít kování materiálově a tvarově shodné (předpoklad 1/3) 
D1.1.2-09 : 2 2,00000

65 R 766-10 :Okno dřevěné dvoukřídlové 775 x 1650 mm 0/3 27 000,00:2.00000Í 13 500,00 ; Vlastní
repase okna
spodní venkovní i vnitřní křídla nová 
nový vnitřní parapet dřevěný š. 150 mm 
horní křídla a deštěný rám repase
na ponechaných prvcích opravy dřevěných částí, obroušení, přetmeleni přebroušení 
celé okno nový nátěr 1x základní, 2x vrchní venkovní lak lesklý s UV filtrem 
stávající kováni mosaz, původní - v rámci repase očištění, přeleštění 
v případě nového kování použít kování materiálově a tvarově shodné (předpoklad 1/3) 
D1.1.2-09 : 2 2,00000

1,5066 998766202R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 
50 m vodorovné

% 8 907,00 800-766 RTS 19/15 938,00000

jDíl: 767 Konstrukce zámečnické 14 100,90
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ MnožstvíP.č.

8 960,00'64,00000! 140,00 Vlastnij Kotevní prvky dřevěných příček Z/1 nerez, pásovina 40/5 mm -150 mm, dodávka a montáž ksR 767-0167

64,00000D1.1.2-09 : 64
3,00000' 1 700,00 5 100,00! i Vlastníks| Kotevní táhlo pro kotvení dřevěných příček Z/2 nerez, tyč 20/20 mm - 1500 mm, dodávka a

montáž
68|R_767-02

3,00000D1.1.2-09 : 3
0,02949 1 387,00 40,90 800-767 ÍRTS19/I69;998767102R00 ÍPřesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t

50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
67,68,:
Součet: : 0,02949 0,02949

Podlahy teracové 184 462,24Díl: 773
m2 131,84000! 46,5070I771101210RT1 Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby 6 130,561800-771 RTS 19/1

D1.1.2-03 :
západní část 1.NP: 13.99+1,31+6,26 
západní část 2.NP : 13.96+1,31+6,38 
západní část 3.NP : 16,71+6,37 
Mezisoučet 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04 
východní část2.NP : 6,35+1,31+14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

21,56000
21,65000
23,08000
66,29000

21,64000
21,81000
22,10000
65,55000

171 787,521800-773 RTS 19/1Podlahy z přírodního teraca prosté tloušťky 30 mm 303,00131,84000m271 77351136OR0O
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26 
západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38 
západní část 3.NP : 16,71+6,37

21,56000
21,65000
23,08000
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Cena/ MJMnožství Celkem Ceník

Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1 .NP : 6,37+1,23+14,04 
východní část 2.NP : 6,35+1,31 + 14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14.44
Mezisoučet

66,29000

21,64000
21,81000
22,10000
65,55000

! m272 773519190ROO 6,46000! 778,431800-773 I RTS 19/1Podlahy z přírodního teraca příplatek k ceně 
za plochy do 5 m2 jednotlivě

120,50

D1.1.2-03 :
západní část 1 .NP : 1,31 
západní část 2.NP : 1,31 
Mezisoučet 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 1,23 
východní část 2.NP : 1,31 
východní část 3.NP : 1,3
Mezisoučet

1,31000
1,31000
2.62000

1.23000
1,31000
1,30000
3,84000

73!998773102R00 Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 12 m 622,009.26967Í 5 765,73 800-773 RTS 19/1
50 m vodorovně
Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
70,71,:
Součet: : 9,26967 9.26967

Díl: 781 Obklady keramické 261 445,69
74Í7811Q1210R00 , Příprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady Í m2 j 11 050,95 800-771 : RTS 19/1237,65475 46,50

včetně dodávky materiálu. 
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : ((4,99+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2'(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 23,60200
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Položkový soupis práci a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky | Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

{(1.16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2 5,68075
11,36000
23,63400

5,68075
11,36000
22,67400
11,36000

115.35150

((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
západní část 2.NP : ((5+3,2)’2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21 )+0,7*0,21*2 
((1,16+1,125)*2-0,9)* 1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
západní část 3.NP : ((5,15+3,2)‘2-1,2-2-0,9ri,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : ((5+3,2)*2-1,2-2}*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,16+1,06)*2-0,9)*1,6+1,06*0.15-1.2*0.15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
východní část2.NP ((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0.21*2 
((1,16+1.13)*2-0,9)*1,6+1,13*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
východní část 3.NP : ((5,15+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)’2-1,2*2-1 )*1.6
Mezisoučet

23.63400 
5,46300

11,36000
23.63400 
5,69750

11,36000
24,11400

5,68075
11,36000

122,30325
583,00 138 552,72 800-771 íRTS 19/1237,65475 jMontáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 300 mm, , kladených 

do flexibilního tmele
m275 781475116RO0

D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : ((4,99+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
západní část 2.NP : ((5+3,2)’2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2

23,60200
5,68075

11,36000
23,63400
5,68075
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ CeníkCelkem

((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
západní část 3.NP : ((5,15+3,2)’2-1,2-2-0,9)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7"0,21’2 
({1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
Mezisoučet

11,36000
22,67400
11,36000

115,35150
D1.1.2-04 :
východní část 1 NP : ((5+3,2)*2-1.2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0.7*0.21*2 
((1,16+1,06)*2-0,9)*1,6+1,06*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
východní část 2.NP : ((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,16+1,13)’2-0,9)*1,6+1,13*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
východní část 3.NP : ((5,15+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
Mezisoučet

23,63400 
5,46300 

11,36000 
23,63400 
5,69750 

11,36000 
24,11400 

5,68075 
11,36000 

122,30325
76!7814910Q1R00 i Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 10 184,38 800-771 RTS 19/1171,16600! 59,50m

D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1.125 
západní část2.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125 
západní část 3.NP : 8’1,6+2+4*1,6+4*1,6
Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,06 
východní část 2 NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,131 
východní část 3.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125
Mezisoučet

28,72500
28,72500
27,60000
85.05000

28,66000
28,73100
28,72500
86,11600

77 R 781-01 IKeramický obklad interiér 300 x 300 mm, dodávka m2 254,29058 89 001,70350,00 Vlastní
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky | Název položky CeníkCelkemMJ Množství Cena / MJ

Začátek provozního součtu 
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : ((4,99+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21)+0,7*0,21*2 
((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0.15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
Západní část 2.NP : ((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21 >+0,7*0,21 *2 
((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )* 1,6
západní část 3.NP : ((5,15+3,2)*2-1,2-2-0,9)*1,6+2*(0,9+0,21 )+0,7*0,21*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : ((5+3,2)*2-1,2-2)*1.6+2*(0,9+0,21 >+0,7*0,21 *2 
((1,16+1,06)*2-0,9)*1,6+1,06*0,15-1,2*0,15*2 
{(1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
východní část 2.NP : ((5+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21 )+0,7*0,21*2 
((1,16+1,13)*2-0,9)*1,6+1,13*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6
východní část 3.NP : ((5,15+3,2)*2-1,2-2)*1,6+2*(0,9+0,21 >+0,7*0,21*2 
((1,16+1,125)*2-0,9)*1,6+1,125*0,15-1,2*0,15*2 
((1,75+3,5)*2-1,2*2-1 )*1,6 

Konec provozního součtu 
237,65475*1,07

23.60200
5.68075 

11,36000 
23,63400
5.68075 

11,36000 
22,67400 
11,36000

23,63400 
5,46300 

11,36000 
23,63400 

5,69750 
11,36000 
24,11400 

5,68075 
11,36000

254,29058
183,14762j78jR 781-02 Lišta plastová ukončovací k obkladům 11 904,60 Vlastní65,00m

Začátek provozního součtu 
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125 
západní část 2.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125

28,72500
28,72500
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ CeníkCelkem

západní část 3.NP : 8*1,6+2+4*1.6+4*1,6 
D1.1.2-04:

27,60000

východní část 1.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,06 
východní část 2.NP : 8*1.6+2+4*1,6+4*1,6+1,131 
východní část 3.NP : 8*1,6+2+4*1,6+4*1,6+1,125 

Konec provozního součtu 
171,166*1,07

28,66000
28,73100
28,72500

183,14762
791998781102R0Q I Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 12 m 1,313531 751,341800-771 [RTS19/I572,00t

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 
74,75,78, :
Součet: : 1,31353 1,31353

Díl: 784 Malby 65 228,28
80 > 784401802R00 : m2Odstranění maleb obroušením s oprášením, v místnostech přes 3,8 m do 5 m 4 751,871800-784 RTS 19/1452,559501 10,50

stěny :
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : (4,99+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 
(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65
-((4,99+0,6+0,6+0,7)’2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1.6) 
západní část 2.NP : (5+3,34)*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 
(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65
-((4.99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3.5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6) 
západní část3.NP : (5,15+3,34)*2’4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 
(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65
-((4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0,42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6) 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : (5+3,34)*2*4,2-2*2.6-1,8*1.65-1,2*2,15-1*2,15 
(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65

57,07200
35,51125

-39,62000
57,15600
35,51125

-39.62000
58,41600
35,51125

-39,62000

57,15600
35,51125
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

-({4,99+0,6+0,6+0,7)*2+{2,74+4,99+0.42)*1,6+{(3,5+1,75r2-2*0,9-0,7)*1,6) 
východní část 2.NP : (5+3,34>*2*4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1*2,15 
(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65
-((4,99+0,6+0,6+0,7)‘2+(2,74+4,99+0.42)*1,6+{(3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6) 
východní část 3.NP : (5,15+3,34)*2’4,2-2*2,6-1,8*1,65-1,2*2,15-1 *2,15 
(1,75+3,5)*2*4,2-1,2*2,15*2-1*2,15-0,775*1,65
-((4,99+0,6+0,6+0,7)*2+(2,74+4,99+0.42)*1,6+((3,5+1,75)*2-2*0,9-0,7)*1,6)

-39,62000
57,15600
35,51125

-39,62000
58,41600
35,51125

-39,62000
320,71950Mezisoučet

strop :
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26 
západní část 2.NP : 13,96+1,31+6,38 
Západní část 3.NP : 16,71+6,37 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 6.37+1,23+14,04 
východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15 
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

21,56000
21,65000
23,08000

21,64000
21,81000
22,10000

131,84000

Mezisoučet
13 159,22:800-784 RTS 19/123,5081 784161601R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná 559,96670m2

stěny :
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : (4.99+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0.7)-1,8*1,65-1,2*(2,15- 
1,6)+(2+2*2,66)*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,31 + 1,125)‘2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)
(1,75+3,5)’2’{4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)

37,34020

12,11200
24,15125
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CeníkMJ Množství Celkem

Západní část Z.NP : (5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15- 
1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)’0,15 
(1,31 +1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)

37,39220

12,11200
24.15125
37.62220

(1,75+3,5)*2*{4,2-1,6}~0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*{2,15-1,6)
západní část 3.NP : (5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)-1*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1.65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)
Dl.1.2-04 :
východní část 1.NP : (5+3,2)*2*{4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66}*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,16+1,06)*2’{4,2-1,6)-1 *(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1 *(2,15-1,6) 
východní část 2.NP : (5+3,2)*2*<4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1.65)*0,15 
(1,16+1,13)*2*{4,2-1,6)-1 *(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6}*2-1 *(2,15-1,6) 
východní část 3.NP : (5,15+3,2)*2*(4.2-1,6}-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66}*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,16+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*{2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6}*2-1*(2,15-1,6)
Mezisoučet

24.15125

37,39220

10,99400
24,15125
37,39220

11,35800
24,15125
38,17220

11,33200
24,15125

428.12670
strop :
D1.1.2-03 :
západní část 1 NP : 13,99+1,31+6,26 
západní část2.NP : 13.96+1,31+6,38 
západní část 3.NP : 16,71+6,37 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 6,37+1,23+14,04

21,56000
21,65000
23,08000

21,64000
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Položkový soupis prací a dodávek

2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
piatnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15 21,81000
22,10000

131,84000
východní část 3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

47 317,19: 800-784 RTS 19/1Malby z malířských směsí omyvateíných, , barevné, dvojnásobné m2 559,9667082 784165442RO0 84,50
stěny :
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : (4,99+3.2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15- 
1,6)+(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,31+1,125}*2*(4,2-1,6)-1 *(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,61-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6) 
západní část2.NP : (5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1.65-1,2*<2,15-
1.6) +(2+2*2,66)*0,21+(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,31 +1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)
západní část 3.NP : (5,15+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-1,6)-1*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66)*0,21 +(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*{2,15-1,6)*2-1*(2,15-1,6)
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : (5+3,2)*2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66)*0l21 +(1,8+2*1,65)*0,1S 
(1,16+1,06)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)
(1,75+3.5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1.65-1,2*(2,15-1,6)"2-1*(2,15-1,6) 
východní část 2.NP : (5+3,2r2*(4,2-1,6)-2*(2,66-0,7)-1,8*1,65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2‘2,66)‘0,21+(1,8+2*1,65)*0,15 
(1,16+1,13)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)
(1,75+3,5)*2’(4,2-1,6)-0.775’1,65-1,2’(2.15-1,6)*2-1*(2,15-1.6) 
východní část 3.NP : (5,15+3,2)’2*{4,2-1,6)-2’(2,66-0,7)-1,8*1.65-1,2*(2,15-
1.6) +(2+2*2,66}*0,21 +(1,8+2*1,651*0,15 
(1,16+1,125)*2*(4,2-1,6)-1*(2,15-1,6)

37,34020

12,11200
24,15125
37,39220

12,11200
24,15125
37,62220

24,15125

37,39220

10,99400
24,15125
37,39220

11,35800 
24,15125 
38.17220

11,33200
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č.|Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem Ceník

(1,75+3,5)*2*(4,2-1,6)-0,775*1,65-1,2*(2,15-1,6)*2-1 *(2,15-1.6) 24,15125
428,12670Mezisoučet

strop :
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 13,99+1,31+6,26 
zapadni část2.NP : 13,96+1,31+6,38 
zapadni část 3.NP : 16.71+6,37 
D1.1.2-04 :
východní část 1 ,NP : 6,37+1,23+14,04 
východní část 2.NP : 6,35+1,31+14,15 
východní část3.NP : 6,36+1,3+14,44
Mezisoučet

21,56000
21,65000
23,08000

21,64000
21,81000
22,10000

131,84000

Celkem 1 910 508,94

Proměnné:
skladba podlahy a 
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP: 6,26 
západní část 2.NP : 13,96+6,38 
západní část 3.NP : 16,71+6,37
Mezisoučet 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 6,37+9,13 
východní část2.NP : 6,35+1,31 
východní část 3.NP : 6,36
Mezisoučet

79,2a

6,26000
20,34000
23,08000
49,68000

15,50000
7,66000
6,36000

29,52000
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Stavební práceR: 01

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

21,44000skladba podlahy b 
D1.1.2-03 :
západní část 1.NP : 13,99+1,31 
D1.1.2-04 :
východní část 1.NP : 1,23+4,91

b

15,30000

6,14000

skladba podlahy c 
D1.1.2-03 :
západní část 2.NP : 1,31
Mezisoučet
D1.1.2-04 :
východní část2.NP : 14,15 
východní část 3.NP : 14,44+1,3
Mezisoučet

31,20000C

1,31000
1,31000

14,15000
15,74000
29,89000

JKSO:
budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol 
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

801.32
m3
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

ElektroinstalaceR: 02

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena / MJ CelkemMJ Množství

Úpravy povrchů vnitřní 7 920,00Dii: 61
m 7 920,00220,00000 Vlastní1 612403380ROO Hrubá výplň rýh ve stěnách do 3x3 cm maltou ze SMS 36,00

Prorážení otvorů 14 272,32Dii: 97
2 971033161R0O Vybourání otvorů zeď Cihel. ď=6 cm, ti. 60 cm, MVC | kus j

kus !
9,00000 1 170,00130,00 Vlastni

■

351,003 971035131R00 Vybourání otvorů zeď cihel D 6 cm, tl, 15 cm, MC 9,00000: 39,00 Vlastní

■

4 974031121ROO Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm 55,00 12 100,00220,00000' Vlastním -
Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m 0,46700; 450,00 210,15 Vlastní5 979017112ROO t

i Vlastní 
; Vlastní

0,46700: 380,00 177,46:
6,86'

6 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t
0,45703!Příplatek k odvozu za každý další 1 km7 979081121ROO 15,00t
0,46700!8 979999999ROO Poplatek za skladku 10 % příměsí - 550,00 256,85 Vlastnít

Dít: M21 Elektromontáže 222 971,00
6 000,009 210010107U00 Mtž lišta vkládaci s víčkem š -20mm 120,00000

30,00000
Vlastní50,00m

10I210010301R00 I Krabíce přístrojová KP 68, KZ 3 bez zapojení kus | 900,0030,00 Vlastní
11 21001Q321R00 'Krabice odbočná KR 68, sezapojením-kruhová Vlastníkus 12,00000 125,00 1 500,00

16,0072,00000: Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojeni do 2,5 mm212 210100001RQO 1 152,00 Vlastníkus
3 250,00'13Í21011QO29UO0 Mtž pohyb čidlo nástěnné Vlastníkus 13,00000 250,00

550,0011,00000 50,00 Vlastní14 21011Q041ROO Spínač zapuštěný jednopólový kus
21011O043RO0 Spínač zapuštěný sériový 6,00000 318,00 Vlastníkus 53,00

180,00
15

2,00000 Vlastní360,0016 210190001R00 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 20 kg kus
| kus 31,00000 268,00 8 308,00 Vlastní17 21020O111RO0 A-montáž svítidla

7 772,00:268,00 Vlastníkus ' 29,0000018I210201039RO0 B-Montáž svítidla
23,00 8 970,00 Vlastní19 210800105R00 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou 390,00000m

' 230,00000 3 680,00 Vlastníkus 16,0020 460690031U00 Hmoždinka D -8mm stěna cihla včetně materiálu
Vlastní18,00000 400,00 7 200,00:Hzs - nezměřitelné práce čl.17-1a Demontáž h21 900 RT4

390,00000! 4 680,00 VlastníKabei silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 12,0022 34111030 m
6,00000 130,00 780,00 Vlastní23 34535405 spínač řazení 5, IP 20, kus

260,00; kus i24 34561306-R 28 600,00 VlastníSvorka bezšroubová WAGO 3X2,5 110,00000
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

ElektroinstalaceR: 02

Cen.
soustava / 
platnostČíslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ MnožstvíP.č.

7,50 VlastníKrabice univerzální z PH KU 68- 1901 kus 30,00000 225,0025 34571518
VlastníKrabice univerzální z PH KU 68-1903 kus 12,00000 58,00 696,0026 34571521

120,000001 15,00Lišta vkládaci z PVC délka 3 m LV 20 1 800,00 Vlastní27 34572109 m
13,00000! 410,00 5 330,00 Vlastní345-čidlo Pohybové čidlo CN1 kus28

C - dodávka AURA 3 - ? 350 mm - 1N-22K63/062 43 osazeno led žárovky 16W 29,000001 1 200,00 34 800,00 
96 100,00

Vlastníkus29 348-8
31,00000 3 100,00 VlastníA-Stropní led svítidlo DELIA 2 PC - ? 400 mm - 29W, 3880ím kus30 348-A

Rozvaděč RO 6 540,00Díl: MR-02
kus 660,00 

1 340,00'
Montáž jednoho přístrojového modulu Vlastní12,00000 55,0031 210120000100

kus VlastníDomovní rozvaděč pod omítku. KLV-U-1/14-F 2,00000 670,0032 357-R1
400,00IS-16/1 - vypínač 200,00 Vlastníkus 2,0000033 358 01
160,00 Vlastní2,00000PL6-B6/1 kus 80,0034 358-J 6
580,002,00000 290,00 Vlastni35 358-Mean Well H Zdroj 230V/24V Mean Well HDR-30-24 kus

2,00000 1 700,00 3 400,00 Vlastni358-SPB-12/280/ ZRER/W časové relé kus36

Celkem 251 703,32
JKSO:

budovy učeben všeobescně vzdělávacích škol 
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

801.32
m3
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Zdravotechnická zařízeníR: 03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

Úpravy povrchů vnitřní 77 690,00Díl: 61
77 690,00 801-4 RTS 19/1Omítka rýh ve stěnách maltou vápennou hladká, o šířce rýhy do 150 mm, m2 85,000001 914,001 612423521R00

z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

Prorážení otvorů 38 990,00Díl: 97
38 990,00 801-3 ; RTS 19/1140,00000 278,502 974031167R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 

do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm
m

64 500,00Díl: 720 Zdravotechnická instalace
HOD 12 000,0030,00000 400,00 VlastníHZS- LIKVIDACE HMOT3 904 R02

H 300,00 16 500,00 VlastníZednické výpomoci 55,00000 
30,00000 \

4 930000010
■

12 000,001400,00 Vlastní
Vlastní

Demontáže stáv. vodoinstalací H5 930004002
H 35,000001 14 000,00; 

10 000,00'
Demontáže stáv. kanalizace 400,006 930004003

H 25,00000 400,00 VlastníDemontáže stáv. zařizovacích před.7! 930004004

177 933,74Vnitřní kanalizaceDíl: 721
800-721 | RTS 19/1kus 8,00000 5 240,00Opravy odpadního potrubí litinového propojení dosavadního potrubí, DN 100 655,008.721140915R00

25,00000! 232,00 5 800,00 800-721 : RTS 19/1Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D40 mm, s 1,8 mm, DN 409 721176102ROO m
m 12,000001 254,50 3 054,00 800-721 RTS 19/1Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 50 mm, s 1,8 mm, DN 5010 721176103ROO
m11Í721176104ROO 

12721176105ROO
5,00000 333,50 1 667,50 800-721 RTS 19/1Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70

814,0016,00000!m 13 024,00 800-721 RTS 19/1Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), připojovací, D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100

21 105,00 800-721 RTS 19/1 ; 

62 225,00 800-721 ÍRTS19/I I

13 721176114RO0 35,00000Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 75 mm, s 1,9 mm, DN 70 

Potrubí z plastových trub polypropylenové (PP), odpadní (svislé), D 110 mm, s 2,7 mm, DN 100

603,00m

95,00000 655,0014 721176115ROO m

.
20,00000 1 504,00 800-721 í RTS 19/1kus 75,2015 721194104ROO Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm. materiál ve specifikací

vyvedení a upevněni odpadních výpustek,
Aktualizace-Název v DZ:
Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8,

833,00 800-721 RTS 19/116 721194105R0O Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci 10,00000! 83,30kus
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Zdravotechnicka zařízeníR: 03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMJ Množství Cena/ MJ Celkem

vyvedeni a upevněni odpadních výpustek, 
Aktualizace-Název v DZ:
Vyvedeni odpadních výpustek D 50 x 1,8,
Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci 27,00000! 124,00 3 348,00 800-721 RTS19/Ikus17 7211941Q9R00
vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

10 360,00i800-721Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přivzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační | kus 
stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat.

8,00000 1 295,00 RTS 19/118 721273150ROO

5 771,60:800-721 
5 301,60:800-721

188,00000 
188,00000!'

RTS 19/1Zkouška těsnosti kanaíizace v objektech vodou, DN 200 M 30,7019 721290112RQ0
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 RTS 19/128,2020 721290123R0O m
Aktualizace-Název v DZ:
Zkouška těsnosti kanaíizace kouřem DN 300,

1 372,99500 2 540,04 800-721 RTS 19/11,8521 998721202R0O Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m %
50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

8,00000 4 200,00 33 600,00 Vlastni22:721140905U0O Potrubí lit odpad vsazení odbočky kus
Aktualizace-Název v DZ:
Potrubí lit odpad vsazení odb DN100,

| Vlastni2 560,00■ ČISTIČI KUS NA POTRUBÍ KUS 16,00000}23 R 160,00

196 549,42Vnitřní vodovodDíl: 722
750,00 800-721722131932ROO Opravy vodovodního potrubí závitového propojení dosavadního potrubí, DN 20 2,00000! RTS 19/1kus 375,0024

4,00000} 800-721 RTS 19/1524,00 2 096,0025 722131934ROO Opravy vodovodního potrubí závitového propojeni dosavadního potrubí, DN 32 kus
217,00 RTS 19/1164,00000} 35 588,00 800-72126 722190401R00 !Přípojky ke strojům a zařízením vyvedení a připojení výpustek, DN 15

27Í722190901R0O Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravě
kus

RTS 19/16,00000 474,00 800-721kus 79,00
včetně vypuštění a napuštění, 
Aktualizace-Název v DZ:
Uzavření/otevřeni vodovodního potrubí při opravě.

17 043,00 800-721 RTS 19/1Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro, kus j 
výtokový ventil, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

28 722220111R0O 78,00000 218,50
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Zdravotechnicka zařízeníR: 03

Cen.
soustava / 

Ceník platnostP.č. Číslo položky Název položky Cena/ MJ CelkemMJ Množství
Aktualizace-Název v DZ:
Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2,

29 722220121R00 Armatury závitové s jedním závitem včetně dodávky materiálu nástěnka nátrubková mosazná pro pár 
baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, mosaz

439,004,00000 i 1 756,00 800-721 RTS 19/1

30 722235112R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřni-vnitřní závit, 
DN 20, PN 25, mosaz

4,00000;kus 274,50 1 098,00 800-721 RTS 19/1

31 722235114R00 Armatury závitové se dvěma závity včetně dodávky materiálu kulový kohout, vnitřní-vnitřní závit, 
DN 32, PN 25, mosaz

4,00000kus 586,00 2 344,00 800-721 RTS 19/1

32 722239102 R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 3/4" 6,00000kus 103,50 621,00)800-721 [RTS 19/ i
Aktualizace-Název v DZ:
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1/2,

i kus !331722239104R00 ! Montáž armatury závitové se dvěma závity vodovodních armatur, G 5/4" 4,00000) 550,001800-721 RTS 19/1137,50
Aktualizace-Název v DZ:
Montáž vodovodních armatur 2závity, G 1,

34Í 722290226ROO |Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 42,20 11 394,00 800-721 RTS 19/1270,00000m
Aktualizace-Název v DZ:
Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50

35722290234R00 270,00000! 42,20 11 394,001800-721 j RTS 19/1Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m
Aktualizace-Název v DZ:
Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80,

361998722202ROO % 1.20 1 775,42:800-721 I RTS 19/1 IPřesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m 1 479,51800
vodorovně do 50 m 
Aktualizace-Název v DZ:
Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m,

37 722174002UOO Potr vod PPR svar polyfuz D 20 ™ | "105,00000! 230,00 24 150,00 Vlastní
38Í722174003UOO Potr vod PPR svar polyfuz D 25
39 722174O04UOO

Vlastní137,00000 268,00 36 716,00m -
Potr vod PPR svar polyfuz D 32 13,000001 320,00 4 160,00 Vlastním

5 700,00;401722174005U00 Potr vod PPR svar polyfuz D 40 15,00000! 380,00 Vlastním

Zpracováno programem BUÍLDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 z 6



Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Zdravotechnická zařízeníR: 03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkMnožství Cena/ MJ CelkemMJ

5 120,00 Vlastní2,00000 2 560,0041 IR
42 R

Kohout kulový, DN 20, s elektropohonem 24V, D+M kus
1,00000 19 000,00 19 000,00 VlastníIzolace návleková, D+M kus

14 820,0078,00000 190,00 Vlastníkusventil rohový 1/2' x 3/8'43 R

335 776,10Zařízovaci předmětyDíl: 725
soubor 57 630,00 800-721 RTS 19/117,00000 3 390,00Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 

hloubka 510 mm, výška 400 mm
44 725014161R00

18 950,00 800-7215,00000 3 790,00 RTS 19/1Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, 
hloubka 490 mm, výška 400 mm

soubor45 725014163R00

; soubor^ RTS 19/123,00000 749,00 17 227,00 800-72146 725119306ROO Klozetové mísy montáž závěsné
26 784,00 800-721 RTS 19/1soubor 27,00000 992,0047 725119402ROO Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém do sádrokartonu

Aktualizace-Název v DZ: 
Mtž klozet mísa kombi,

10,00000í 5 015,00 50 150,00 800-721 i RTS 19/148 725016103R00 Pisoárové záchodky Pisoáry (urináiy) diturvit, bílý, s otvorem pro ventil, s ventilem oplachovacím soubor

1 835,00 27 525,00 800-721 RTS 19/ ísoubor 15,0000049 725017161R00 Umyvadlo na šrouby, bílé, šířka 500 mm, hloubka 410 mm
8 595,00 800-7211 719,00 RTS 19/150 725017351R00 Umývátko na šrouby, bílé, šířka 400 mm, hloubka 310 mm soubor 5,00000

21 900,00 800-7215 475,00 RTS 19/1soubor 4,0000051 725019103R00 Výlevky diturvitové výlevka s plastovou mřížkou, závěsná
14 157,00 800-721 RTS 19/1soubor 78,00000 181,50Montáž ventilu rohového bez trubičky , G 1/2"52 725819402R00

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2,

228,00 912,00-800-721 RTS 19/1Baterie umyvadlové a dřezové dřezová nástěnná; výtok spodní; rozteč 80 až 120 mm; ovládání i kus
pákové; povrch chrom; ramínko kulaté ústí, otočné; 200 mm; kartuše s regulací teploty

4,00000!53!725829201RT1

Baterie umyvadlové a dřezové baterie umyvadlová směšovací; stojánková; ovládání pákové, s 
otevíráním odpadu; povrch chrom; v. výtoku 45 mm

20,00000: 1 746,0054 725829301RT2 34 920,00 800-721 RTS 19/1kus

715,00 800-721 RTS 19/1 
4 490,00.800-721 RTS 19/1

55 725849205RQ0 Montáž baterií sprchových podomítkové 1,00000 715,00kus
224,5056 725860107R00 20,00000Zápachové uzávěrky (sifony) pro zařizovací předměty D 40 mm; pro umyvadla; plast, mosaz kus

Aktualizace-Název v DZ:
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Zdravotechnická zařízeníR: 03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník

Zápachová uzávěrka umyvadlo DN 40,
10,00000! 8 410,00! 800-721 RTS19/I 

911,101800-721 ÍRTS19/I

57 725860168R00 Zápachové uzávěrky (sifony) pro zafizovací předměty D 40, 50 mm; pro pisoáry, odsávací; PP; 
odtok vnitřní vodorovný, sklon 0-90°

kus 841,00

Z 939,02000i58 998725202 R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m % 0,31I
vodorovně do 50 m 
Aktualizace-Název v DZ:
Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m.

59Í725129101U00 Mtž pisoáru keramického 4 800,00kus 10,00000 480,00 Vlastní
4 900,00;601725210204 

61 725219102U0O Mtž umyvadla na šrouby
ksInstalační sada pro umyvadla 20,00000 245,00 Vlastní

soubor 26 000,00;20,00000 1 300.00 Vlastní
Aktualizace-Název v DZ:
Mtž umyvadla na šrouby,

621725841331U00 Baterie podomitku kompletní 1,00000 2 300,00 2 300,00 i Vlastnísoubor
Aktualizace-Název v DZ:
Mtž batere dřez stěna páka+kias,

kus j 2,00000 i 
1,00000:

Vlastni 
i Vlastní

63 725980123U00 Dvířka 30/30 150,00 
4 200,00

300,00
64| R souborKlozet + Bidet, závěsný, bílý,, 2v1 4 200,00

Díl: 726 Instalační prefabrikáty 141 930,00
soubor|65Í726212122R00 Klozety montážní prvek pro zavěšeně WC s nádržkou, pro instalaci s mokrými procesy do

masivních zděných konstrukcí, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovládacího tlačítka, ovládání 
zepředu, stavební výška 78 cm

114 310,00:800-72123,00000! 4 970,00 RTS 19/ I

soubor-66 726212367R00 Bidety, výlevky montážní prvek pro výlevku, pro nástěnou armaturu, pro instalaci suchým 
procesem do lehkých sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez nástěnky 
pro připojení armatur, stavební výška 112 cm

4,00000 6 905,00 27 620,00 800-721 RTS 19/1

Otopná tělesaDíl: 735 10 658,12
2 448,001800-731 RTS 19/16,00000!67 735158230R00 Otopná tělesa panelová Doplňkové práce pro otopná tělesa panelová tlakové zkoušky , těles 

tříradých
408,00KUS

162,001800-731 RTS 19/1KUS i 6,00000-68 735191905R0O Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění 
otopných těles

27,00
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Položkový soupis prací a dodávek
2018 ST 02 ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ SkálovoS:

Oprava WCO: 01

Zdravotechnická zařízeníR: 03

Cen.
soustava / 
platnostP.č. Číslo položky Název položky CeníkCena/ MJ CelkemMJ Množství

2,85 48,121800-731% RTS 19/169'998735201R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m 16,88400
Aktualizace-Název v DZ:
Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m,

400,00 4 000,00: 
4 000,00

HOD Vlastní10,00000VYPOUŠTĚNI SYSTÉMU70 908
VlastníNAPOUŠTĚNI SYSTÉMU HOD 10,00000 400,0071 910

4 957,20Konstrukce zámečnickéDíl: 767
3 097.50 800-767 |RTS19/TVýroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotností do 5 kg 206,50kg 1 15,0000072 767995101R00

Aktualizace-Název v DZ:
Montáž kovových atypických konstrukci do 5 kg,

59,70 800-767 RTS 19/1% 29,85000 2,00Přesun hmot pro kovové stavební doplnk. konstrukce v objektech výšky do 12 m73 998767202ROO
50 m vodorovně 
Aktualizace-Název v DZ:
Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m.

Vlastní74 1pec. 1 800,0015,00000'KG 120,00OCELOVE UPEVŇOVACÍ PRVKY
11 709,00NátěryDíl: 783

40,00000 10 500,001800-78375:783324240R00 Nátěry otopných těles syntetické litinových radiátorů, základní + dvojnásobné s 1x emailováním m2 i 262,50 RTS 19/1

76Š783415150R00 Nátěry kovových potrubí a armatur olejové potrubí, do DN 100 mm, dvojnásobné se základním 
nátěrem

1 209,00:800-78340,30 RTS 12/130,00000m

1 060 693,58Celkem
JKSO:

budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol 
svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků 
rekonstrukce a modernizace objektu s opravou

801.32
m3
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STAVBROSvr °*r -7
STAVISNI SPOiriNOSI

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ
ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo - oprava WC - opakované vyhlášení

Objednatel: Statutární město Prostějov, nám. T.G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov

Zhotovitel: STAVBROS, s.r.o., V Pivovare 111, 798 07 Bradek u Prostějova

Měsíc: Červenec Srpen Záň Říjen Listopad Prosinec
Pracovní týden č.: |20. 121. |22. |23. |24. |25. |26. (27. 28. |29. |30. 31. |32. |33. |34. |3S. |
Prováděné práce:

■■■IZáklady a zvláštní zakládání l ||||
Svislé a kompletní konstrukce
Úpravy povrchů vnitmi
Podlahy a podlahové konstrukce
HZS
Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
Bourání konstrukcí
Proráženi otvorů
Pšesuny suti a vybouraných hmot __
Staveništni přesun hmot

Vnitřní kanalizace
Vnitmi vodovod
Zařizovací předměty
Instalační prefabrikáty

Otopná tělesa
Konstrukce klempířské
Konstrukce zámečnické
Podlahy teracové
Obklady keramické
Nátěry, malby
Elektromontáže || _ .11
Rozvaděč RO '
Vedlejší náklady !L_ 1
Ostatní náklady

REALIZACE:

Termín zahájení realizace: 22. 07. 2019
Termín ukončení realizace: 18.12. 2019
K dílčímu termínu 15. 09. 2019 budou dokončeny veškeré bourací práce na první části WC, demontáž svislého potrubí a demontáž příček WC,
které jsou nad sebou, včetně repase příček a teraca. Budou také dokončeny osotatní práce - jako obklady, kompletace též na první části WC

Ve druhé etapě bude dokončena druhá část tolaet (bourací práce budou prováděny o víkendu, tak aby nebyl narušen provoz školy).

V Brodku u Prostějova, dne 19. 07. 2019





20/04/ORI-OVZ/2019

FORMULÁŘ PRO REKAPITULACI NABÍDKOVÉ CENY

„ZŠ a MŠ Palackého - ZŠ Skálovo - oprava WC - 

opakované vyhlášení"

CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA VČETNĚ DPH

CENA VČETNĚCENA 
BEZ DPHNÁKLADY DPH DPH

D1.1. Stavebně technické řešení 1 910 509,00 401 207,00 2 311 716,00

D1,4a - Zdravotechnická zařízení 1 060 694,00 222 746,00 1 283 439,00

D1.4b - Elektroinstalace 251 703,00 52 858,00 304 561,00

Ostatní a vedlejší náklady 130 000,00 27 300,00 157 300,00

NABÍDKOVÁ cena celkem 3 352 906,00 704 110,00 4 057 016,00

Datum: 16. 05. 2019

Otisk razítka

Podpis osoby oprávněné jednat za uchazeče




