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Smlouva o dílo  
dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

 
I. 

Smluvní strany 

1. Nemocnice Na Bulovce 
se sídlem:        Budínova 67/2, 180 81 Praha 8 

zastoupená:     MUDr. Andrea Vrbovská, MBA, ředitelka 

IČ:                 000 64 211 

DIČ:   CZ00064211 

bankovní spojení:  UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

číslo účtu:  5177551003/2700 

(dále jen „objednatel“) 
 

a 

   

2. SES BOHEMIA ENGINEERING, a.s. 
zapsaná:  v OR u Městského soudu v Praze, oddílu B,  vložka 5219 

sídlo:   Bezdrevská 539, 198 00  Praha 14  Hostavice 

zastoupená:  Ing. Lukášem Křítkem, Rudolfem Gorelkou, Ing. Vladimírem Brabcem, Ing.   

                                  Jánem Boldišem, členy představenstva 

IČ:   25648241 

DIČ:   CZ25648241 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Smíchov Praha 5 

číslo účtu:  19-1618750297/0100 

(dále jen „zhotovitel“) 
 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 
 

II. Předmět smlouvy, místo plnění, účel díla 
2.1 Předmětem plnění této smlouvy je veřejná zakázka malého rozsahu dle výsledku zadávacího 

řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce výměníkové stanice v pavilonu č. 6“, tj. řádné 

a včasné provedení stavební úpravy v pavilonu č. 6, ÚRO, 1. PP, za cenu dle oceněného výkazu výměr 
uvedeného v příloze č. 1 smlouvy, v termínu dle přílohy č. 2 smlouvy a způsobem dle následujících 

ustanovení smlouvy (dále jen “dílo“). 
 

2.2  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy 

a) splnil zadávací podmínky, tj. ocenil předložený výkaz výměr, a akceptuje všechny podmínky 
zadání veřejné zakázky a zadávací dokumentace pro zhotovení díla, 

b)  převzal a odsouhlasil objednatelem schválenou zadávací dokumentaci vč. výkazu výměr díla,  
c)  prověřil místní podmínky na staveništi, 

d)  všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci 
objednatele, 
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e)  akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným podmínkám, se 
kterými byl při podpisu smlouvy seznámen a které obdrží v dostatečném předstihu před 

zahájením díla, 

f)  všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul v rozpočtu do kalkulace cen,  
g) veškeré své požadavky na objednatele uplatnil v této smlouvě, 

h) jsou mu známy veškeré podmínky pro řádné provedení díla dle této smlouvy a 
i)    zhotovitel na sebe bere riziko změny okolností, ledaže jde o nepředvídatelné okolnosti, které    

způsobil objednatel porušením své právní povinnosti. 

 
2.3 Zhotovitel se zavazuje:  

a) provést kompletní stavební práce oceněné ve výkazu výměr 
b) provést veškeré pomocné práce potřebné v průběhu realizace díla 

c) provést průběžný úklid v okolních prostorách stavby, pokud dojde k jejich znečištění 
d) zajistit opatření proti pronikání prachu do vedlejších prostor (např. utěsnění dveří apod.) 

e) provést závěrečný úklid před předáním hotového díla 

f)  zajistit zařízení staveniště 
g) provést odvoz a likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla 

h) vypracovat dokumentaci skutečného provedení 
i)     proškolit určené zaměstnance NNB (elektrikáři apod.) 

j)     zajistit a předat veškeré doklady pro provoz, návody k obsluze, předpisy a normami 

požadované zkoušky, revize, atesty, veškerá dokumentace od použitého materiálu s jejich 
vlastnostmi. Veškeré revize, zkoušky a atesty musí být platné a bez závad.  

Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit na svůj náklad a nebezpečí komplexně, v termínech dle této 
smlouvy, ve vzorné kvalitě, v technických parametrech, vlastnostech a standardech dle zadávací 

dokumentace, včetně obstarání všeho, co je k provedení díla potřebné a včetně všech případných 
odsouhlasených změn díla a jeho součástí a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související 

stavební a projektové práce, zajištění povolení úřadů a následně provedení nutných záborů, zařízení 

staveniště, dopravní a jiná opatření, dále bude obsahovat provedení veškerých úkonů a činností 
potřebných k přípravě, k vlastnímu provedení díla, k následnému uvedení do řádného provozu a 

užívání včetně všech dodávek, revizí a zkoušek a to za podmínek, které upravuje tato smlouva. 
Objednatel se zavazuje zhotoviteli za řádně provedené dílo zaplatit, a to za podmínek a v termínech 

touto smlouvou sjednaných. 

 
2.4 Místem plnění je Nemocnice Na Bulovce, pavilon č. 6, ÚRO, 1. PP. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že je výlučným vlastníkem věcí (komponenty, materiál), potřebných pro 
zhotovení díla, resp. že tohoto vlastnictví nabude nejpozději před zahájením zpracování díla pro 

objednatele.  

2.6.  Účelem díla je stavební úprava objektů sloužících pro zdravotní péči. 

III.  Termín zhotovení díla  

3.1 Zhotovitel zhotovení díla zahájí převzetím staveniště do 3 dnů ode dne účinnosti smlouvy  

3.2  Zhotovitel dílo řádně provede a ukončí protokolárním předáním objednateli dle harmonogramu 

prací, uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy, nejpozději do 10 týdnů od podpisu smlouvy. 

IV.  Cena díla 

4.1 Zhotovitel prohlašuje, že všechny práce a dodávky materiálu a komponentů a ostatních věcí či 
služeb nutných k řádnému a úplnému provedení díla, jakož i k následnému řádnému užívání díla dle 

této smlouvy ocenil, že v ceně díla jsou zahrnuty i veškeré provozní a finanční náklady zhotovitele na 

provedení díla dle této smlouvy.  
 

4.2  Cena za celé, řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena smluvními 
stranami dle zákona o cenách dohodou jako cena pevná, maximální a nejvýše přípustná, vychází z 

cenové kalkulace předpokládané pracnosti a běžných cenových zvyklostí; výpočet ceny díla je uveden 

ve zhotovitelem oceněném výkazu výměr díla (rozpočet) v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této 
smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tento rozpočet je úplný. 
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4.3  Současně cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla, zejména 

náklady na materiály, dodávky, pracovní síly, stroje, dopravu, náklady na projekční práce (projekt 

skutečného provedení), zařízení a vyklizení staveniště, ostrahu stavby, dočasné zábory, oplocení stavby, 
pojištění, řízení a administrativu, režii zhotovitele, poplatky včetně nákladů na provedená měření, 

zkoušky a revize a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací díla (např. pronájem 
dopravních značek, vytýčení podzemních sítí, náklady, poplatky a platby za telefon, vodu, elektřinu, 

zabezpečení BOZP a PO, odstraňování znečištění, sankce, pokuty, penále, pojištění, finanční náklady na 

dočasné zábory ploch, DIR, osvětlení, zajištění a provádění zkoušek, revizí a další), na demontáže a 
likvidaci odpadu vzniklého prováděním díla a též náklady na případné odstranění vadného plnění díla 

zhotovitelem. 
 

4.4. Pokud objednatel bude písemně požadovat změnu díla, zhotovitel předá objednateli výkaz 
víceprací /méněprací dle vzoru uvedeného v příloze č. 6 smlouvy, ve lhůtě do 5 dnů, který se považuje 

za návrh na změnu ceny díla, případně i na změnu termínu provedení díla; zhotovitel takové vícepráce 

může provést až po uzavření dohody o změně díla dodatkem této smlouvy; v případě méněprací je 
zhotovitel povinen s provedením takových méněprací posečkat až do uzavření dohody o změně díla 

dodatkem této smlouvy. Záznamy o přípravě změny díla smluvní strany bez odkladu zapisují do 
stavebního deníku k dílu dle čl. VI. smlouvy.  

 

4.5 Zjistí-li zhotovitel dodatečně, že je k řádnému provedení díla zapotřebí ještě dodat další položky 
materiálu či prací, či jejich množství neuvedené v kalkulaci nebo výkazu výměr, je povinen je pro 

zhotovení díla dodat a nebude od objednatele požadovat jejich úhradu, jakož i další dodávky k 
následnému řádnému užívání stavby, jejíž zhotovení je předmětem plnění dle této smlouvy, neboť toto 

riziko nese zhotovitel s ohledem na jeho prohlášení uvedené v bodu 2.2 a 2.3 a bodu 4.1 a 4.2. této 
smlouvy, s výjimkou uvedenou v předchozím bodě 4.4 tohoto článku smlouvy, a nebude uplatňovat 

žádné náklady vyplývající z rozdílu mezi kalkulací nebo výkazem výměr a skutečným provedením díla, 

které vychází z předané zadávací dokumentace. 
 

4.6 Cena díla dle této smlouvy činí: 
 

Cena díla bez DPH                                   1 428 051,00- Kč 

DPH …%             299 890,71,- Kč 
Celková cena díla včetně DPH                              1 727 941,70,- Kč 

 
V.  Platební podmínky 

5.1     Zhotovitel po předání díla objednateli vystaví jeden daňový doklad ve lhůtě do 14-ti dnů ode 

dne zdanitelného plnění, kterým je den předání díla předávacím protokolem o odevzdání díla 
objednateli bez vad a nedodělků, který bude obsahovat údaje o objednateli tak, jak jsou uvedeny 

v článku I. a IV. této smlouvy, jakož i všechny zákonné náležitosti. 
5.2 Cenu díla objednatel uhradí zhotoviteli dle daňového dokladu vystaveného po písemném 

(protokolárním) předání a převzetí díla bez vad a nedodělků a uvedení díla do provozu, dle splátkového 
kalendáře, osmi (8) rovnoměrnými, po sobě jdoucími měsíčními splátkami s tím, že první splátka ceny 

díla je splatná do 30 dnů ode dne vystavení faktury, druhá a každá další splátka ceny díla je splatná 

vždy do 30. dne po datu splatnosti předchozí splátky ceny díla. Splátkový kalendář je součástí smlouvy 
a tvoří přílohu č. 4 smlouvy. 

5.3 Splatnost ceny díla se prodlužuje o 15 dní, následujících buď po i) zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem, řádně uplatněné objednatelem dle této smlouvy, nebo po ii) zaplacení náhrady škody 

zhotovitelem, způsobené zhotovitelem při provádění díla na majetku objednatele, nebo po iii) 

odstranění vad a nedodělků díla sepsaných v předávacím protokolu k dílu. 
5.4 Objednatel uhradí DPH, náležející v zákonné sazbě k ceně díla, v rámci přenesené odpovědnosti 

na účet finančního úřadu. 

 

VI.   Práva a povinnosti smluvních stran při provádění díla 
6.1  Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli prostor o rozměru 10 m2 v místě: stavby, který 

bude po dobu provádění díla sloužit jako staveniště. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít ve lhůtě 
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do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy a to písemným protokolem o jeho předání a převzetí. 
Zhotovitel se zavazuje staveniště předat zpět objednateli písemným protokolem nejpozději v den 

předání díla objednateli a to na své náklady ve stavu v jakém jej převzal, není-li v zadávací 

dokumentaci uvedeno jinak. 
 

6.2 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne předání staveniště do dne dokončení a 
předání díla, do kterého bude denně zapisovat podrobné informace o postupu stavby, který bude 

splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a který bude uložen tak, aby byl přístupný také 

objednateli a případně kontrolním orgánům s tím, že průběžně předává objednateli kopie listů 
stavebního deníku. Zhotovitel je povinen seznamovat objednatele se zhotovováním jednotlivých částí 

díla na kontrolních dnech (KD), které bude zhotovitel organizovat vždy na každý pracovní den, na 
staveništi od 8 hod. Objednatel má právo svolávat mimořádné KD podle potřeby. Objednatel i zhotovitel 

jsou povinni se KD zúčastnit. Zápisy z KD zhotovitel uvádí do stavebního deníku. Závěry z KD jsou pro 
obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy. Veškeré změny, oboustranně 

odsouhlasené, oproti schválené a předané zadávací dokumentaci, budou evidovány v průběhu 

provádění díla změnovými listy, které se stanou podkladem pro uzavření dodatku smlouvy. 
 

6.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel doklady o jakosti materiálů (dle nařízení vlády 
č. 251/2003 Sb. k provedení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném 

znění a dle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky). V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby (díla) a znemožnění 
jejich budoucí kontroly, vyzve zhotovitel zástupce objednatele a autorský dozor ke kontrole a předloží 

ke kontrole zakrývaných prací zástupci objednatele stejné dokumenty týkající se těchto částí díla a to 
před jejich zakrytím. Objednatel je povinen na písemnou výzvu, která musí být zhotovitelem doručena 

objednateli nejméně 3 kalendářní dny předem (před předpokládaným zakrytím), se vyjádřit zápisem do 
stavebního deníku, nejpozději do 48 hod. od výzvy. Pokud tak zhotovitel neučiní, může objednatel 

požadovat odkrytí již ukončené části prací. Nevyjádří-li se objednatel, je zhotovitel oprávněn zakrývací 

práce provést. 
 

6.4 Zástupce objednatele je oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně v každé fázi jeho 
zhotovování a činit o tom záznamy do stavebního deníku. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se 

svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel 

odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby dílo prováděl řádným způsobem, o čemž učiní 
záznam ve stavebním deníku a stanoví zhotoviteli dodatečnou lhůtu k odstranění závad. Zhotovitel je 

povinen se k výhradám objednatele ve stavebním deníku vyjádřit do tří dnů a závady odstranit. 
V případě, že zhotovitel vytýkané závady neodstraní ani v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě, jde o 

porušení smlouvy podstatným způsobem a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit. Dílo či části 

díla, které vykazují prokazatelný nesoulad se zadávací dokumentací či s pokyny objednatele učiněnými 
v souladu se zadávací dokumentaci, nebo změny díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu 

objednatele, není objednatel povinen převzít ani zaplatit. 
 

6.5 Zhotovitel je povinen přizpůsobit provádění díla charakteru místa dodávky, kterým je areál 
ústavní zdravotní péče poskytující mj. neodkladnou zdravotní péči tak, aby byla v maximálním rozsahu 

omezena hlučnost a prašnost a aby byla v minimálním rozsahu omezena propustnost místních 

komunikací a provoz objektu Nemocnice Na Bulovce. Po celou dobu plnění předmětu díla musí být 
v dotčených prostorách objektu umožněn bezpečný přístup do objektu, příjezd zdravotnické službě, 

požárníkům apod. Zhotovitel bude provádět dílo ve všedních dnech v době jen od 8,00 hod. do 21,00 
hod., o sobotách a nedělích budou práce prováděny jen od 8,00 do 17,00 hodin. Nesplnění některé této 

povinnosti bude považováno za porušení této smlouvy podstatným způsobem a objednatel má právo 

odstoupit od smlouvy. 
 

6.6 Veškeré komponenty a materiály, které neodpovídají standardům uvedeným v zadávací 
dokumentaci, může zhotovitel použít pouze po písemném odsouhlasení zástupcem autorského a 

technického dozoru objednatele a v případě, že se odchylují od některé z příloh smlouvy, dohoda o 
jejich použití musí mít formu dodatku ke smlouvě. 
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6.7 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, v platném znění. Zhotovitel bere na vědomí, že součástí zařízení staveniště není WC ani jiné 

hygienické zařízení a že je pro potřeby provedení díla zajistí na své náklady. 
 

6.8  Zhotovitel je povinen na svoje náklady neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození 
komunikací, okolních prostor (včetně trávníků a zeleně), ke kterým dojde provozem zhotovitele. 

 

6.9 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho subdodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny 

ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 
a podmínky ochrany životního prostředí, zejména nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými 

účinky hluku a vibrací č. 272/2011 Sb. Zhotovitel dále odpovídá po celou dobu realizace díla za 
dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků (dále jen BOZP) a požární ochrany (dále jen PO) v 

prostorách staveniště a areálu objednatele, mj. také dle místních podmínek, se kterými byl zhotovitel 

seznámen. 
 

6.10  Plnění zhotovitele, které vykazuje v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním bez vlivu na cenu díla a termín jeho provedení. Vznikne-li v důsledku 

vadného provádění díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. 

Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu díla samostatně, s náležitou odbornou péčí a 
podle případných pokynů objednatele. V případě nevhodnosti pokynů objednatele je zhotovitel povinen 

na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit. Pokud však objednatel prokazatelně (písemně) 
na uvedeném pokynu trvá, není zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného 

pokynu uhradit. 
 

6.11 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli pro provedení díla potřebnou součinnost, o 

kterou byl v dostatečném předstihu objednatelem požádán. 
 

6.12 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje platným pojištěním odpovědnosti za škody s pojistným 
plněním odpovídající hodnotě nejméně 2.000.000 Kč a zavazuje se toto pojištění udržovat po celou 

dobu provádění díla a běhu záruky. Kopie dokladu o pojištění zhotovitele (pojistky) je uveden v příloze 

č. 3 smlouvy. 

6.13  Osoby odpovědné k jednání ve věcech technických a realizace smlouvy: 

Za objednatele: Ing. František Novák, provozně – technický náměstek, tel. 266082505, mail 
frantisek.novak@bulovka.cz 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
6.14  Autorský dozor objednatele vykonává: bude objednatelem určen ve lhůtě do 2 dnů ode dne 

zahájení díla. 
VII.  Předání a převzetí díla 

7.1 Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným provedením a protokolárním předáním 
zhotovitelem a převzetím díla objednatelem. Dílo se považuje za řádně provedené, bylo-li provedeno 

včas, v požadovaném rozsahu, bez zjevných vad a nedodělků, je provozuschopné a s vlastnostmi 

předepsanými v zadávací dokumentaci. 
 

7.2  O předání a převzetí dokončeného díla objednateli bude zhotovitelem sepsán předávací 
protokol s níže uvedenými náležitostmi. 

7.2.1  Předávací protokol bude obsahovat minimálně: 

a) identifikační údaje díla a jeho případných samostatných částí, 
b) identifikační údaje smluvních stran a jejich zástupců v přejímacím řízení, 

c) zhodnocení jakosti díla nebo jeho případných samostatných části, 
d) prohlášení objednatele, že dílo přejímá a souhlas pověřeného zástupce Ing. Františka Nováka 

s převzetím kompletně provedeného díla, 
e) soupis případných drobných vad a nedodělků nebránících plnému užívání díla k jeho účelu a 

termíny jejich odstranění, případná dohoda o slevě, 



6 

 

f) soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou doloženy 
v samostatné příloze, 

g) stav vyklizeného staveniště, 
h) termín předání a převzetí díla. 

 

7.2.2  Zhotovitel jako součást díla je povinen nejpozději při předávacím řízení předat objednateli 
zkompletovanou dokumentaci díla v rozsahu: 

a) dokumentace skutečného provedení díla včetně soupisu provedených změn a odchylek 

od odsouhlasené zadávací dokumentace, potvrzená zhotovitelem (2 stejnopisy), 
b) protokoly z výchozích revizí a zkoušek funkčnosti, 

c) doklady prokazující splnění technických požadavků na použité materiály a výrobky dle 
zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, v platném znění a 

nařízení vlády 163/2002 Sb. a nařízení vlády 190/2002 Sb., v platném znění, 
d) soupis předmětů vnitřního a technického vybavení specifikovaných v zákoně o dani 

z příjmu č. 586/1992 Sb., rozdělený na dlouhodobý hmotný majetek a dlouhodobý 

drobný hmotný majetek, který bude obsahovat níže uvedené položky: 
(1) pořadové číslo předmětu 

(2) název předmětu 
(3) cena předmětu základ + DPH/kus 

(4) cena předmětu vč. DPH/kus 

(5) výrobní číslo 
(6) cena celkem bez DPH/vč. DPH, 

e) k předmětům technického vybavení bude přiložen návod na užívání a údržbu v českém 
jazyce, prohlášení o shodě a záruční list s identifikací výrobku, 

f) doklady ad b) – f) tohoto odstavce zhotovitel zkompletuje do složek v počtu originál + 
2 kopie. 

 

7.3 Objednatel je povinen dílo převzít, pokud je dílo dokončeno bez vad (převzetí bez výhrad). 
Objednatel má právo odmítnout převzetí díla, pokud v době přejímky byly zjištěny vady díla anebo jeho 

nedodělky, o čemž smluvní strany sepíší zápis o prohlídce díla, v němž uvedou svá stanoviska a jejich 
odůvodnění, dohodnou podmínky a termín odstranění vad díla anebo jeho nedodělků a předání 

dokončeného díla.  

 
7.4 Objednatel může protokolárně převzít dílo, pokud vykazuje jen drobné vady a nedodělky 

(převzetí s výhradou) nebránící plnému užívání díla k jeho účelu. V tom případě předávací protokol 
obsahuje úplný seznam vad a nedodělků díla a konkrétní termín jejich odstranění. Ujednání tohoto 

bodu nelze použít v případě, kdy odstranění vad a nedodělků vyžaduje úpravu některé části 

dokumentace uvedené v bodu 7.2 tohoto článku smlouvu nebo zhotovitel pro dokončení díla nemůže 
vyklidit staveniště. 

 
7.5  Po odstranění vad a nedodělků díla, pro které odmítl objednatel dílo převzít, zhotovitel vyzve 

objednatele ke kontrole řádně dokončeného díla a k jeho převzetí. Řádně dokončené dílo je objednatel 
povinen převzít. 

 

7.6  Do data předání a převzetí dokončeného díla objednatelem bez vad a nedodělků zhotovitel 
vyklidí staveniště a předá jej objednateli na své náklady ve stavu, v jakém jej převzal, není-li v příslušné 

části zadávací dokumentaci stanoveno předání staveniště upravené na náklady zhotovitele; splnění této 
povinnosti zhotovitele bude potvrzeno v předávacím protokolu.  

 

VIII.  Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému dílu 
8.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do doby předání díla objednateli nebezpečí škody 

na:  
a) díle a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,  

b) plochách, inženýrských sítích a cizích zařízeních v dotčených prostorách staveniště a to 
ode dne jeho převzetí zhotovitelem do doby předání díla, pokud v jednotlivých případech 

nebude dohodnuto jinak,  



7 

 

c) majetku, zdraví a právech třetích osob vzniklých v souvislosti s prováděním předmětu 
díla, 

d) objektu, specifikovaném v bodě 2.4 této smlouvy, pokud došlo ke vzniku škody v 

souvislosti s prováděním díla nebo byla způsobena zaměstnanci či spolupracujícími 
subjekty zhotovitele a 

e) ostatních přilehlých objektech a pozemcích. 
 

8.2  Zhotovitel nese též do doby odevzdání staveniště objednateli nebezpečí škody vyvolané věcmi 

jím opatřovaných k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí 
zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou 

zejména:  
a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné 

konstrukce atp.), 
b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru a 

c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a 

touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám. 
 

8.3  Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně 
závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku 

zhotovitele. 

 
8.4  Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i 

součástí je od počátku objednatel. 
 

8.5  Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli a nestaly se součástí díla, 
zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. 

Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli do 5 dnů na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a 

převzetí dokončeného díla, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění 
svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla. 

 
8.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení nacházejících se 

v prostoru předaného staveniště do doby navrácení staveniště objednateli dle této smlouvy 

a způsobené činností či nečinností zhotovitele na objektu a pozemcích v prostoru staveniště. 
 

IX.  Záruka a odpovědnost za vady 
9.1  Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené v zadávací dokumentaci (včetně 

jejích případných změn a doplňků), v  technických normách a předpisech, které se na provedení díla 

vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy a to po dobu minimálně 60 měsíců od 
data písemného předání a převzetí díla objednatelem; záruku na komponenty díla, na které jejich 

výrobci poskytují záruku a vystavují o tom záruční list, dodavatel poskytuje záruku v délce poskytované 
jejich výrobci, nejméně však 24 měsíců (záruční doba). 

 
9.2  Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů. Materiály, kompletační prvky a zařízení, 

které zhotovitel bude používat pro zhotovení díla, musí být před jejich dodávkou předloženy 

k písemnému odsouhlasení autorskému dozoru objednatele a osobě odpovědné za objednatele ve 
věcech technických. Nevyjádří-li se objednatel k jejich použití do dvou pracovních dnů od 

prokazatelného doručení návrhu zhotovitelem, má se zato, že s jejich použitím souhlasí. Jednání o 
vhodnosti materiálu pro dílo nemá vliv na termín provedení díla. 

 

9.3  Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu do 14 dnů ode dne zjištění vady písemně, na kontaktní spojení: mail: xxxxxxxxxxxxxxx, 

přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn 
požadovat odstranění vady opravou, jde-li o vadu opravitelnou. Jde-li o vadu neopravitelnou, jde o 

podstatné porušení smlouvy, objednatel je oprávněn požadovat odstranění vady nahrazením novou 
bezvadnou věcí či novým bezvadným plněním, nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

nebo od smlouvy odstoupit.  

mailto:chobot@sesbohemia.cz
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9.4  Zhotovitel je povinen zahájit na místě díla bezplatné odstraňování reklamované vady 

neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručení 

písemné reklamace je-li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého smluvními 
stranami; nedohodnou-li se smluvní strany, zhotovitel reklamovanou vadu odstraní na místě díla do 10 

dnů. 
 

9.5  Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve lhůtách uvedených v bodu 9.4 tohoto článku, je 

objednatel oprávněn provést tyto práce sám nebo jejich provedením pověřit jinou odborně způsobilou 
osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část díla. Takto vzniklé 

náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury - daňového 
dokladu. Způsob odstranění záruční vady popsaný v tomto bodu nezbavuje zhotovitele odpovědnosti ze 

záruky o dílo jako celek ani za jeho jednotlivé části.  
 

9.6  Jestliže se v průběhu záruční doby některá část díla ukáže jako vadná nebo nedosáhne 

požadovaných parametrů či funkcí, a jde o vadu odstranitelnou, zhotovitel ji na základě reklamace 
objednatele bezplatně odstraní opravou nebo výměnou celé části. 

 
9.7  Zhotovitel po opravě vady vždy vyzve objednatele ke kontrole odstranění záruční vady díla a 

k následnému převzetí opravené části díla, o čemž zhotovitel sepíše písemný záznam, jehož podpisem 

objednatel stvrzuje řádné odstranění záruční vady. Po dobu od nahlášení reklamace do doby řádného 
odstranění záruční vady předáním objednateli se přerušuje běh záruční doby díla.  

 
9.8 Uplatněním práv ze záruky za jakost není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit smluvní 

pokutu, vyúčtovanou objednatelem. 
 

9.9 Objednatel si vyhrazuje právo postoupit práva z odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli na 

třetí osobu. 
X.  Sankce 

10.1  Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením díla činí 0,05% z celkové 

ceny díla za každý započatý den prodlení. 

10.2  Smluvní pokuta za nedodržení termínu vyklizení staveniště činí 1.500,- Kč za každý započatý 

den prodlení. 

10.3 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad činí 2.000,- Kč za každý 

započatý den prodlení a za každou vadu, až do doby jejich odstranění. 

10.4  Pro případ prodlení se zaplacením daňového dokladu je zhotovitel povinen zaplatit úrok 

z prodlení z dlužné částky za každý započatý den prodlení s tím, že zaplacené úroky z prodlení plně kryjí 

i náhradu škody zhotovitele. 

10.5  Splatnost smluvních pokut a úroků je 14 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury 

vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.  

 

XI. Odstoupení od smlouvy 
11.1  Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy v případě, je-li ohledně majetku 

druhé smluvní strany zahájeno insolvenční řízení nebo je-li návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro 

nedostatek majetku. 

11.2  Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě porušení smlouvy podstatným 

způsobem označeným v této smlouvě, za které se považuje také prodlení zhotovitele s provedením díla 

či jeho fází uvedených v harmonogramu prací o více jak 2 dnů, nebo opakovaného porušování závazků 

zhotovitele, uvedených v článku VI. a VII. smlouvy. 

11.3 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, právo odstoupit od smlouvy nemá ta strana, 

která se neplnění nebo podstatného porušení smlouvy dopustila, účinky odstoupení nastávají dnem 

doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. 
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11.4 V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště a předat je 

objednateli nejpozději do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení. 

11.5  Zhotovitel se zavazuje předat a objednatel se zavazuje převzít dosud provedené práce i 

nedokončené dodávky do 7 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a 

převzetí bude pořízen zhotovitelem zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla, bude v něm 

podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a 

sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných 

vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. 

11.6  V případě odstoupení od smlouvy se přijatá plnění nevracejí, za což se nepovažuje sleva z ceny 

díla pro vady a nedodělky díla. 

11.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení 

této smlouvy uvedené v čl. VIII., IX., X. a v čl. XII., bodu 12.3 smlouvy.  

 

 
XII. Ostatní ustanovení 

12.1  Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem 
objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje 

přijmout a jednat dle ní osobně. Změnu osob pověřených ve věcech technických, realizace smlouvy a 
autorského dozoru oznamuje smluvní strana druhé straně písemně. 

12.2 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní 

nástupce. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné 

přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní 

strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé smluvní strany.  

12.3 Zhotovitel se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 

materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané objednatelem k dispozici 

v souvislosti s plněním této smlouvy. 

12.4 Zhotovitel není oprávněn bez výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoli 

pohledávku, která mu vznikne podle této smlouvy nebo v souvislosti s ní, na třetí osobu. 

12.5 Objednatel je oprávněn pozastavit platby či jednostranně započíst proti pohledávkám 

objednatele kteroukoli z plateb z důvodu:  

(a) prodlení zhotovitele s plněním jeho povinností, nebo 

(b) škody způsobené objednateli, nebo 

(c) opakovaného neplnění povinností ze strany zhotovitele, nebo 
(d) v případě existence jakýchkoliv oprávněných finančních či jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli.  

12.6 Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této 

smlouvy. 

12.7 Zhotovitel prohlašuje, že seznam subdodavatelů podílejících se na zhotovení díla, uvedených 

v příloze č. 5 smlouvy, je úplný a zavazuje se, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel 

mohl dostát svým povinnostem dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, 

zejména mu poskytne aktuální seznam subdodavatelů, vždy do tří dnů ode dne změny subdodavatele. 

Pokud zhotovitel k provedení díla nepoužije subdodavatele, dokládá o této skutečnosti v příloze č. 5 

Čestné prohlášení.  

12.8 Pokud některá lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny 

soudem za neplatné, neúčinné či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné 

platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn; a strany se 

zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním 

odpovídajícím původnímu úmyslu smluvních stran, které bude platné, účinné a vymahatelné. 

12.9 Doručování písemností dle této smlouvy se děje vždy písemně buď proti potvrzení o osobním 

převzetí písemnosti, nebo doporučeným dopisem s dodejkou na adresu smluvní strany uvedené 

v záhlaví této smlouvy. Písemnost je doručena dnem osobního převzetí nebo dnem převzetí poštovní 
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zásilky. Za den doručení se také považuje 3. pracovní den po odeslání zásilky s dodejkou k přepravě 

adresátovi cestou držitele poštovní licence, i když se adresát o zásilce nedozvěděl nebo ji nepřevzal. Za 

poslední známou adresou smluvní strany se považuje adresa uvedená v záhlaví této smlouvy příp. nová 

adresa, kterou smluvní strana druhé straně písemně oznámila. 

12.10 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů uvedených ve smlouvě v souladu se zákonem č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a na profilu 

objednatele. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

13.1 Právní vztahy touto smlouvou blíže neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v 

platném znění. 

13.2 Soudem příslušným pro všechny spory vzniklé z této smlouvy mezi zhotovitelem a 

objednatelem je obecný soud objednatele. 

13.3 Jakákoliv změna v této smlouvě musí být provedena písemně formou dodatku, podepsaného 

oběma smluvními stranami. 

13.4 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech o stejné právní síle originálu, z nichž každá 

ze smluvních stran po jejím uzavření obdrží jedno vyhotovení. 

13.5 Tato smlouva nabývá účinnosti a platnosti dnem jejího podpisu v pořadí druhou podepisující se 

smluvní stranou. 

13.6 Zástupci smluvních stran prohlašují, že se s obsahem smlouvy před jejím podpisem seznámili, a 

že s ní bezvýhradně souhlasí, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy. 

13.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

č.1  Oceněný výkaz výměr „Rekonstrukce výměníkové stanice v pavilonu č. 6“ 

 č. 2  Harmonogram postupu prací  

  č. 3  Kopie pojistky 

   č. 4 Splátkový kalendář 

 č. 5 Seznam subdodavatelů/Česné prohlášení 

 č. 6 Výkaz víceprací/méněprací (změnový list) 

 

 
 

V Praze dne  ......………….          V Praze dne ………………. 

                                  
 

 
 

 
_____________________________                    ________________________ 

MUDr. Andrea Vrbovská, MBA                                                      Rudolf Gorelka 

  Ředitelka                                                             člen představenstva 
   Nemocnice Na Bulovce      

                                                 
 objednatel                                            

                                                                                       ________________________ 

                                                              Ing. Vladimír Brabec 
              člen představenstva 

 
                                                                                                  zhotovitel   
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Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr „Rekonstrukce výměníkové stanice v pavilonu č. 6“ 
 

 

 

 

 

Rozpočet - souhrn 

Cenová úroveň 2016 

"Rekonstrukce výměníkové stanice v pavilonu č. 6" 
   

 

 

 

 

  Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH 

        

Vytápění  xxxxxxxxx  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Vodovod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

MaR xxxxxxx  xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 

Cena celkem  xxxxxxxxx xxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxx 
 

 

 

 

 

 

 

 V Praze  dne ………………. 

 

 
 

            ________________________ 
                                                                                Rudolf Gorelka 

                                                             člen představenstva 

         
                                                 

                                             
                                                                       ________________________   

                                                                   Ing. Vladimír Brabec 
          člen představenstva 
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Příloha č. 2 - Harmonogram postupu prací  

 
 

 

 
 

 
 

 

Poř. Název Termín 

1. Podepsání SoD   

2. Objednání komponentů 6 týdnů 

3. Předání staveniště   

4. Demontáž a montáž strojní části 6 týdnů 

5. MaR 3 týdny 

6. Max. délka odstávky TV 1 týden 

7. Předání díla do 10 týdnů od zahájení 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

V Praze dne ………………. 

 
 

 
            ________________________ 

                                                                                Rudolf Gorelka 
                                                             člen představenstva 

         

                                                 
                                             

                                                                       ________________________   
                                                                   Ing. Vladimír Brabec 

          člen představenstva 
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Příloha č. 3 – Kopie pojistky 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………. 

 
 

 
            ________________________ 

                                                                                Rudolf Gorelka 

                                                             člen představenstva 
         

                                                 
                                             

                                                                       ________________________   

                                                                   Ing. Vladimír Brabec 
          člen představenstva 
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Příloha č. 4 – Splátkový kalendář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………. 

 

 
 

            ________________________ 
                                                                                Rudolf Gorelka 

                                                             člen představenstva 

         
                                                 

                                             
                                                                       ________________________   

                                                                   Ing. Vladimír Brabec 
          člen představenstva 
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Příloha č. 5 – Seznam subdodavatelů/Čestné prohlášení 

 

 

 

 

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Praze dne ………………. 

 
 

 

            ________________________ 
                                                                                Rudolf Gorelka 

                                                             člen představenstva 
         

                                                 
                                             

                                                                       ________________________   

                                                                   Ing. Vladimír Brabec 
          člen představenstva 
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Příloha č. 6 – Vzor výkazu víceprací/méněprací (změnový list) 
    ZMĚNOVÝ LIST č. 

     

       Pavilon: 
      Stavba: 
      Investor: Nemocnice Na Bulovce 

     Zhotovitel: 
     

       Návrh ohodnocení změny: 

       
č. 

položky 
popis položky MJ Množství 

JC Cena celkem 

[ Kč ] 
[ Kč ]bez 

DPH 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

       Zdůvodnění: Za zhotovitele: 
   

       

       

  

Za 
objednatele: 

    

V Praze dne ………………. 

 

 
 

 
         V Praze dne ……………….    

 
 

________________________                                          ___________________________       

          Rudolf Gorelka                                                                  Ing. Vladimír Brabec 
        člen představenstva                                   člen představenstva                                          

                                                                                                         


